QUANTITATIF
Affaire n°2607-011 - PREFECTURE DE L'AUDE - REMPLACEMENT DE COUVERTURES

Lot n°01 - DCE - DESAMIANTAGE

Code Désignation Unité| Quantité Ent?etpérise P.U. HT Montant
01.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE FERME -
TRANCHE 1
01.3.1 ZONE 1
01.3.1.1 Installation de chantier Ens 1,00
01.3.1.2 Préparation de la zone de travail Ens 1,00
01.3.1.3 Démontage ou dépose d'éléments en amiante m2 235,00

Plaques en toiture y/c tuiles de couvert de de courants et ouvrages
singuliers :

Faitages, arétiers, égouts de toiture

Chéneaux

Conduits non conservés

Mitrons

01.3.1.4 Analyse

Analyse du taux d’empoussiérement de I'air en cours et en fin de

01.3.1.4.1 travaux Ens 1,00
01.3.1.4.2  Analyse des eaux usées Ens 1,00
01.3.1.5 Repliement Ens 1,00
01.3.1.6 Elimination des déchets en décharge Ens 1,00
01.3.1.7 Documents a remettre Ens 1,00
01.3.2 ZONE 2
01.3.2.1 Installation de chantier Ens 1,00
01.3.2.2 Préparation de la zone de travail Ens 1,00
01.3.2.3 Démontage ou dépose d'éléments en amiante m2 570,00
Plagues en toiture y/c tuiles de couvert de de courants et ouvrages
singuliers :
Faitages, arétiers, égouts de toiture
Fenétres de toit non conservées
Conduits non conservés
Mitrons
01.3.2.4 Analyse
01.3.2.4.1 Analyse du taux d’empoussierement de I'air en cours et en fin de Ens 1,00
travaux
01.3.24.2 Analyse des eaux usées Ens 1,00
01.3.2.5 Repliement Ens 1,00
01.3.2.6 Elimination des déchets en décharge Ens 1,00
01.3.2.7 Documents a remettre Ens 1,00
Sous Total
01.4 DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE

OPTIONNELLE 1 - TRANCHE 2

01.4.1 ZONE 3

01.4.1.1 Installation de chantier Ens 1,00




Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.
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01.4.1.2 Préparation de la zone de travail Ens 1,00
01.4.1.3 Démontage ou dépose d'éléments en amiante m2 320,00
Plaques en toiture y/c tuiles de couvert de de courants et ouvrages
singuliers :
Faitages, arétiers, égouts de toiture
Fenétres de toit non conservées
Conduits non conservés
01.4.1.4 Analyse
01.4.1.41 Analyse du taux d’empoussierement de I'air en cours et en fin de Ens 1,00
travaux
01.4.1.4.2 Analyse des eaux usées Ens 1,00
01.4.1.5 Repliement Ens 1,00
01.4.1.6 Elimination des déchets en décharge Ens 1,00
01.4.1.7 Documents a remettre Ens 1,00
01.4.2 ZONE 5a
01.4.2.1 Installation de chantier Ens 1,00
01.4.2.2 Préparation de la zone de travail Ens 1,00
01.4.2.3 Démontage ou dépose d'éléments en amiante m2 218,00
Plaques en toiture y/c tuiles de couvert de de courants et ouvrages
singuliers :
Faitages, arétiers, égouts de toiture, etc
01.4.2.4 Analyse
01.4.241 Analyse du taux d’empoussierement de I'air en cours et en fin de Ens 1,00
travaux
01.4.24.2 Analyse des eaux usées Ens 1,00
01.4.2.5 Repliement Ens 1,00
01.4.2.6 Elimination des déchets en décharge Ens 1,00
01.4.2.7 Documents a remettre Ens 1,00
Sous Total
01.5 DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE
CONDITIONNELLE 2 - TRANCHE 3
01.5.1 ZONE 5b
01.5.1.1 Installation de chantier Ens 1,00
01.5.1.2 Préparation de la zone de travail Ens 1,00
01.5.1.3 Démontage ou dépose d'éléments en amiante m2 638,00
Plaques en toiture y/c tuiles de couvert de de courants et ouvrages
singuliers :
Faitages, arétiers, égouts de toiture
Fenétres de toit non conservées
01.5.1.4 Analyse
01.5.1.4.1 ﬁgs‘lﬁ? du taux d’empoussiérement de I'air en cours et en fin de Ens 1,00
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01.5.1.4.2 Analyse des eaux usées Ens 1,00

01.5.1.5 Repliement Ens 1,00

01.5.1.6 Elimination des déchets en décharge Ens 1,00

01.5.1.7 Documents a remettre Ens 1,00

01.5.2 ZONE 6

01.5.2.1 Installation de chantier Ens 1,00

01.5.2.2 Préparation de la zone de travail Ens 1,00

01.5.2.3 Démontage ou dépose d'éléments en amiante m2 159,00

Plagues en toiture y/c tuiles de couvert de de courants et ouvrages
singuliers :

Faitages, arétiers, égouts de toiture, etc

01.5.2.4 Analyse

Analyse du taux d’empoussierement de I'air en cours et en fin de

01.5.2.4.1 Ens 1,00
travaux
01.5.24.2 Analyse des eaux usées Ens 1,00
01.5.2.5 Repliement Ens 1,00
01.5.2.6 Elimination des déchets en décharge Ens 1,00
01.5.2.7 Documents a remettre Ens 1,00
Sous Total
TOTAL H.T.

TVA 420,00 %
TOTAL T.T.C.
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