
PRIX POSTES ET RUBRIQUES Unité P.U.H.T. QTE Montant HT

TRANCHE FERME

1 Synthèse initiale FT 1

2 FT 4

3 Note de cadrage environnemental FT 1

4 FT 1

5 FT 1

6 FT 1

7 FT 1

8 FT 1

9 Assistance à la maîtrise d’ouvrage (procédures instruction autorisation environnementale et décl FT 2

Total TF HT
TRANCHE OPTIONNELLE 1

10 FT 1

Total  TO1 HT
Total HT

T.V.A (20%).
Total TTC

N2 - Mise à 2*2 voies de la déviation de Villers Cotterêts
Etude d’impact et dossiers réglementaires

Détail Estimatif

AMO Pilotage d’un prestataire tiers

Mise à jour de l’étude d’impact (hors étude socio-éco)

Etude socio-économique

Etude préalable sur l’économie agricole

Réalisation du dossier d’autorisation environnementale 

Réalisation du dossier d'enuqête préalable à la déclaration de projet

Définition précise des mesures compensatoires
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