N2 - Mise à 2*2 voies de la déviation de Villers Cotterêts
Etude d'impact et dossiers réglementaires
Détail Estimatif

PRIX	POSTES ET RUBRIQUES	Unité	P.U.H.T.	QTE	Montant HT
	TRANCHE FERME				
1	Synthèse initiale	FT		1	
2	AMO Pilotage d'un prestataire tiers	FT		4	
3	Note de cadrage environnemental	FT		1	
4	Mise à jour de l'étude d'impact (hors étude socio-éco)	FT		1	
5	Etude socio-économique	FT		1	
6	Etude préalable sur l'économie agricole	FT		1	
7	Réalisation du dossier d'autorisation environnementale	FT		1	
8	Réalisation du dossier d'enuqête préalable à la déclaration de projet	FT		1	
9	Assistance à la maîtrise d'ouvrage (procédures instruction autorisation environnementale et dé	FT		2	
				Total TF HT	
	TRANCHE OPTIONNELLE 1				
10	Définition précise des mesures compensatoires	FT		1	
				Total TO1 HT	
				Total HT	
				T.V.A (20%).	
				Total TTC	