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Travaux de réparation des barrages B12 et B15 en magonnerie
Bordereau des Prix
Entreprise :
Les cases fond bleu sont a compléter
N° | Désignation des travaux | Unités | PU HT
Tranche ferme : travaux de réparation du barrage B12
12. 1 Travaux généraux liés au barrage B12
1211 |Etudes d'EXE, plans d'EXE, planning d'EXE, PAQ et PPSPS
forfait
Ce prix rémunere forfaitairement I'élaboration des études préalables a I'exécution des travaux :
- La conception de plans de calepinage des pierres de granite a commander avec les caractéristiques dimensionnelles;
- Le Plan d’Assurance Qualité (yc sa mise a jour durant tout le chantier);
- Les Etudes/Plans d’exécution yc les notes de calculs provisoires a réaliser durant la phase de préparation pour VISA;
- Le PPSPS et toutes les visites d'inspection communes;
- Le Plan d'Installation de Chantier;
- Le plan d'organisation des héliportages y compris la définition de la DZ et |'obtention des autorisations aupres des
propriétaires.
12.1.2 |Installation de chantier (yc DZ et algeco abri), ouverture des accés et piquetage des travaux forfait
Ce prix rémuneére forfaitairement les frais d'installation/repli de chantier et de la DZ pour I'héliportage et comprend
notamment :
- Les prestations prévues dans le CCAG,
- Les prestations prévues dans le CCTP,
- L'amenée du matériel et des matériaux,
- La mise en place d'un algeco abri pour le personnel,
- Le nettoyage préalable haute pression des pelles et autres engins avec constat photos,
- Le piquetage des travaux et les levés topographiques ;
- La mise en place et la maintenance de I'ensemble des dispositifs de sécurité yc la sécurisation des avoisinants, la
signalisation du chantier et la fermeture du sentier ;
- les ouvertures de sentier pour |'accés du personnel au site ;
- le démontage/montage pour I'amenée et le repli de la /des pelle(s) par héliportage ;
- les ouvertures [ élargissement de chemins pour les déplacements des pelles dans les secteurs autorisés au CCTP et
apres avis du MOE, ainsi que leur remise en état ;
- les créations de plateformes de stockage provisoire dans I'emprise des travaux ainsi que leur remise en état ;
- Le repli de chantier,
- La remise en état du site.
Une fraction égale a 70 % du prix sera payée a I'entreprise dés I'amenée et le montage des installations de chantier et la
mise en place du matériel. Le solde sera versé apres le repli définitif du chantier
12.1.3 |Débroussaillage et abattage des arbres dans I'emprise du chantier forfait
Ce prix rémunere forfaitairement I'ensemble des opérations de débroussaillage et d'abattage d'arbres nécessaires a
tous les terrassements liés au chantier, aux déplacements dans I'emprise du chantier, et aux opérations d'héliportage.
Les arbres concernés devront étre marqués. Leur abattage sera soumis a I'accord préalable du maftre d'oeuvre.
Les produits d'abattage seront billonés en rondins de 50 cm maximum, a évacuer du lit mineur et a stocker stockés de
maniére stable en berge; les branches seront assemblées en fagots, hors du lit mineur, calés a I'amont d'arbres restants.
12.1.4 |Scindage de compartiments rocheux m3
Ce prix rémunére au métre cube le scindage des compartiments identifiés dans le CCTP a proximité du barrage en
éléments de volume unitaire de 300 L maximum, a stabiliser sur place.
12.1.5 |Derivation du torrent, entretien et remise en eau forfait
Ce prix rémunére au forfait la réalisation d'une dérivation du torrent selon les prescriptions du CCTP et sur proposition
de I'entreprise.
Il comprend :
- I'ensemble des fournitures nécessaires a la dérivation et a la filtration des eaux avant rejet a I'aval. La méthodologie
sera soumise au VISA du maitre d'ceuvre ;
- I'entretien de la dérivation durant toute la durée du chantier, yc les remises en état pour des crues courantes ;
- le démontage et la remise en eau du torrent.
Ce forfait sera rémunéré de la fagon suivante: 50 % une fois la dérivation mise en place et validée par le maitre
d'oeuvre; le solde une fois la remise en eau du torrent effectuée et validée par le Moe.
12.1.6 |Dispositif de protection collectif anti-chute forfait




N°

Désignation des travaux

Ce prix rémunére au forfait I'amenée a pied d'ceuvre, l'installation, I'entretien et I'adaptation a I'évolution du chantier
d'un dispositif de protection collective anti-chute, type échaffaudage, pour le barrage B12.

Unités

PUHT

12.1.7

Dossier de récolement

Ce prix rémunére au forfait la réalisation d'un dossier de recollement et de maintenance des ouvrages contenant les
informations et les éléments définis dans le CCTP.

forfait

12.2 Travaux d'ouvrage - Barrage B12

12.2.1

Dégagement et nettoyage de I'ouvrage

Ce prix rémunére au forfait les opérations de dégagement et de nettoyage de chaque ouvrage et de ses abords :
abattage et dessouchage des arbres situés dans une bande de 5 m vers I'amont a partir du bord aval du couronnement,
abattage des arbres situés dans une bande de 3 m vers I'aval a partir du pied du barrag, dégagement des pierres du
couronnement (largeur 1,3 m), arrachage et décapage de la végétation, de la mousse et de la terre présente dans les
joints en parement et sur le couronnement, au karcher et a la brosse métallique, nettoyage et préparation de la surface
d'assise des parties d'ouvrage reconstruites.

Une reconnaissance préliminaire des zones a nettoyer, notamment dans les joints, est a réaliser en présence du maitre
d'oeuvre.

forfait

12.2.2

Reconstruction de la breche dans le corps de I'ouvrage en blocs et pierres granitiques taillés fournis, yc
démontage blocs et pierres adjacents en place.

Ce prix rémuneére au m3 la fourniture de pierres et blocs granitiques conformes au CCTP et leur mise en ceuvre
conformément aux régles de I'art et aux spécifications du CCTP.

Il comprend :

- le démontage et le déplacement des pierres et blocs adjacents a la bréche (latéralement et c6té amont dans
I'épaisseur du barrage) de fagon a pouvoir mettre en place les nouveaux blocs et a réaliser le masque drainant et leur
mise en dépdt sur la berge sur un terrassement a aménager, a une distance maximale de 20 m (volume estimé sur plans
:1.9m3);

- I'acheminement des blocs et pierres fourni sur site ;

- leur manutention sur site et leur stockage provisoire le cas échéant ;

- la fourniture et I'vtilisation de I'ensemble des gabarits nécessaires ;

- la mise en oeuvre des blocs et pierres fournis, en maconnerie de pierre seche (volume estimé sur plans : 2.7 m3) ;

- la taille de finition des pierres sur site ;

- tous les déblais-remblais nécessaires a la reconstruction et a la mise en dépét des pierres et blocs démontés.

m3

12.2.3

Réalisation d'un masque drainant accolé au corps de |'ouvrage reconstruit

Ce prix rémunére au forfait la fourniture de pierres type déchets de carriére ou le tri de pierres prises sur site dans les
déblais et leur mise en ceuvre de facon a réaliser un masque drainant d'au moins 30 cm de largeur accolé a I'amont des
parties de corps d'ouvrage reconstruites, conformément aux régles de I'art et aux spécifications du CCTP. Le volume
indicatif est de 1 m3.

m3

12.2.4

Reconstruction du couronnement en blocs granitiques taillés fournis liaisonnés au béton

Ce prix rémunére au m3 la fourniture de blocs granitiques et de béton conformes au CCTP puis leur mise en ceuvre
conformément aux régles de I'art et aux spécifications du CCTP.

Il comprend :

- I'acheminement des blocs sur site ;

- leur manutention sur site ;

- la fourniture et I'vtilisation de I'ensemble des gabarits nécessaires ;

- la mise en oeuvre des pierres, en magonnerie liaisonnée au béton ;

- la taille de finition des pierres sur site si nécessaire ;

- tous les déblais-remblais nécessaires a la reconstruction ;

- le coffrage aval par jointoiement au mortier des blocs du couronnement sur une largeur de 20 cm ;

- la fourniture et I'acheminement du béton depuis la centrale jusqu'ala DZ ;

- la réalisation d'un essai air occlus et des essais d'affaissement par I'entreprise a la DZ, yc la mis a disposition du
matériel d'essai ;

- I'acheminement du béton sur site par héliportage ;

- toutes les opérations nécessaires a la mise en oeuvre du béton.

m3

12.2.5

Réalisation d'un radier amont en enrochement bétonné (blocs pris sur place)

Ce prix rémuneére au m3 la mise en oeuvre d'un radier en enrochement bétonné conforme au CCTP.

Il comprend :

- le terrassement en déblai destiné a cette partie d'ouvrage et le compactage au godet ;

- la recherche sur site dans les fouilles et dans la périphérie immédiate de I'ouvrage de blocs de dimensions conformes
au CCTP a réemployer pour le radier ;

- le déplacement des blocs, leur stockage provisoire le cas échéant et leur mise en ceuvre ;

- la fourniture et I'acheminement du béton depuis la centrale jusqu'ala DZ ;

- la réalisation d'un essai air occlus et des essais d'affaissement par I'entreprise a la DZ, yc la mis a disposition du
matériel d'essai ;

- I'acheminement du béton sur site par héliportage ;

- toutes les opérations nécessaires a la mise en oeuvre du béton.

m3

12.2.6

Rejointoiement au mortier des parties de couronnement existantes et conservées

Ce prix rémunére au ml les travaux de rejointoiement au mortier des pierres des parties de couronnement existant
maintenues en place, sur une largeur de 1,3 m et une profondeur de 30 cm.

ml

12.2.7

Réalisation d'un contrefort aval en blocs granitiques taillés fournis

m3




N° Désignation des travaux Unités PU HT
Ce prix rémuneére au m3 la fourniture de blocs granitiques conformes au CCTP puis leur mise en ceuvre conformément
aux régles de I'art et aux spécifications du CCTP.
Il comprend :
- I'acheminement des blocs sur site ;
- leur manutention sur site ;
- la fourniture et I'vtilisation de I'ensemble des gabarits nécessaires ;
- la mise en oeuvre des blocs, en magonnerie de pierre seche ;
- tous les déblais-remblais nécessaires a la fondation et I'édification de ce contrefort.
12.2.8 |Réalisation d'une protection en blocs libres en pied de barrage (blocs pris sur place) m3
Ce prix rémunére au m3 le tri sur site de blocs de 200 a 400 L et leur mise en ceuvre conformément aux régles de I'art et
aux spécifications du CCTP.
Il comprend :
- le terrassement en déblai destiné a cette partie d'ouvrage ;
- la recherche sur site dans les fouilles et dans la périphérie immédiate de I'ouvrage de blocs de dimensions conformes
au CCTP a réemployer pour cette partie d'ouvrage ;
- le déplacement des blocs et leur mise en ceuvre.
12.2.9 |Remodelage des terrains dans la périphérie immédiate du nouvel ouvrage forfait
Ce prix rémunere au forfait les travaux de déblais remblais nécessaires :
- au remodelage des terrains en fin de chantier de facon a venir épouser les parties arriere et latérales du radier et du
barrage, ainsi que les parties latérales du contrefort apposé au parement aval (uniquement B15);
- a régaler les matériaux issus de déblais excédentaires autour de I'ouvrage.
PSE 1: Supplément pour blocs de coupe trapézoidale en partie centrale du couronnement sur 6 ml - Barrage B12
12.3 |Parmi les blocs prévus au prix 12.2.4, supplément pour la fourniture et taille de blocs en biseau (coupe
trapézoidale) de maniére a avoir un couronnement de surface horizontale en partie centrale sur 6 ml unité
(correspond a 12 blocs)
Ce prix rémunére au bloc la taille en biseau (coupe trapézoidale) des blocs en partie centrale de la cuvette de maniére a
avoir une surface horizontale sur 6 ml (correspond a 12 blocs) conformément au CCTP.
Il comprend :
- toutes les opérations nécessaires a la fourniture, la taille spéciale des blocs et a leur mise en oeuvre.
Tranche optionnelle : travaux de réparation du barrage B15
15.1 Travaux généraux liés au barrage B15
15.1.1 [Compléments aux études d'EXE, plans d'EXE, planning d'EXE, PAQ et PPSPS prévus au prix 12.1.1 pour les
travaux de réparation du barrage B15 forfait
15.1.2 |Complément a l'installation de chantier (yc DZ et algeco abri), ouverture des accés et piquetage des travaux
prévue au prix 12.1.2 pour les travaux de réparation du barrage B15, simultanément au chantier du barrage
B12. forfait
Une fraction égale a 70 % du prix sera payée a I'entreprise dés I'amenée et le montage des installations de chantier et la
mise en place du matériel. Le solde sera versé apres le repli définitif du chantier.
15.1.3 |Complément au débroussaillage et abattage des arbres dans I'emprise du chantier prévus au prix 15.1.3 pour
les travaux de réparation du barrage B15 forfait
15.1.4 |Scindage de compartiments rocheux m3
Ce prix rémunére au metre cube le scindage des compartiments identifiés dans le CCTP a proximité du barrage en
éléments de volume unitaire de 300 L maximum, a stabiliser sur place.
15.1.5 |Complément a la dérivation du torrent, entretien et remise en eau prévue au prix 12.1.5 pour les travaux de
réparation du barrage B15, simultanément au chantier du barrage B12. forfait
15.1.6 |Dispositif de protection collectif anti-chute, par barrage forfait
orfai
Ce prix rémuneére au forfait I'amenée a pied d'ceuvre, l'installation, I'entretien et I'adaptation a I'évolution du chantier
d'un dispositif de protection collective anti-chute, type échaffaudage, pour le barrage B15.
15.1.7 |Complément au dossier de récolement prévu au prix 15.1.6 pour les travaux de réparation du barrage B15
forfait
Ce prix rémunére au forfait la réalisation d'un dossier de recollement et de maintenance des ouvrages contenant les
informations et les éléments définis dans le CCTP.
15.2 Travaux d'ouvrage - Barrage B15
15.2.1 |Dégagement et nettoyage de I'ouvrage forfait

Idem prix 12.2.1 pour le barrage B15

15.2.11

Démontage et repositionnement de blocs déchaussés sous la bréche

m3




N° Désignation des travaux Unités PU HT

Ce prix rémuneére au m3 le démontage des blocs et pierres du corps de 'ouvrage sous la bréche actuelle et leur
repositionnement de maniére alignée sur le parement inférieur en respectant le fruit et en ménageant I'espace du
masque drainant. Le volume de 3 m3 correspond approximativement a une surface de parement 2m2 x épaisseur 1.3
m.

Il comprend :

- le dégagement a la minipelle des terrains atteris a I'amont de cette partie du corps de I'ouvrage en ménageant la
largeur nécessaire a la mise en place du masque drainant ;

- le démontage des blocs et pierres ;

- leur manutention sur site et leur stockage provisoire le cas échéant ;

- leur repositionnement ;

- la fourniture et I'vtilisation de I'ensemble des gabarits nécessaires ;

- la mise en oeuvre d'un masque drainant ;

- le remblaiement et le compactage a la pelle des terrains d'atterrissement amont jusqu'a la cote supérieure de cette
partie d'ouvrage remise en place.

15.2.2 |Reconstruction de la bréche dans le corps de I'ouvrage en blocs et pierres granitiques taillés fournis, yc
démontage blocs et pierres adjacents en place. m3

Idem prix 12.2.2 pour le barrage B15. Volume estimé sur plans démontage pierres et blocs adjacents a la bréche : 4 m3.
Volume estimé sur plans blocs fournis a mettre en ceuvre : 3.5 m3.

15.2.3 |Réalisation d'un masque drainant accolé au corps de 'ouvrage reconstruit

m3

Idem prix 12.2.3 pour le barrage B15

15.2.4 |Reconstruction du couronnement en blocs granitiques taillés fournis liaisonnés au béton m3
Idem prix 12.2.4 pour le barrage B15

15.2.5 |Réalisation d'un radier amont en enrochement bétonné (blocs pris sur place) m3
Idem prix 12.2.5 pour le barrage B15

15.2.6 |Rejointoiement au mortier des parties de couronnement existantes et conservées ml
Idem prix 12.2.6 pour le barrage B15

15.2.7 |Réalisation d'un contrefort aval en blocs granitiques taillés fournis m3
Idem prix 12.2.7 pour le barrage B15. Les dimensions unitaires des blocs sont H 0.5 x e 0.7 x L 0.5. Les dimensions du
contrefort sont H 1.5 m + 0.5 m de fondation x e 0.7 x L 4 m.

15.2.8 |Réalisation d'une protection en blocs libres en pied de barrage (blocs pris sur place) m3
Idem prix 12.2.8 pour le barrage B15

15.2.9 |Remodelage des terrains dans la périphérie immédiate du nouvel ouvrage forfait
Idem prix 12.2.9 pour le barrage B15

15.2.10 |Fourniture et livraison sur site de pierres et blocs granitiques taillés m3

Ce prix rémunére au m3 la fourniture et la livraison en fin de chantier sur site de blocs granitiques taillés conformes au
CCTP sur un emplacement plat a terrasser en rive gauche du couronnement de B12A. Ces blocs permettent d'optimiser
le chargement du/des camions de 26t et seront utilisés ultérieurement pour des réparations en régie sur les barrages.

Il comprend :

- la fourniture des blocs et pierres aux dimensions indiquées dans le CCTP soit 0.4x0.4x0.6 m ;

- le terrassement en déblais - remblais d'une aire de stockage pour une hauteur de stockage maximale de 0.8 m;

- I'acheminement des blocs et pierres fournis sur site.

PSE 2 : Supplément pour blocs de coupe trapézoidale en partie centrale du couronnement sur 6 ml - Barrage B15

15.3 [Parmi les blocs prévus au prix 15.2.4, supplément pour la fourniture et taille de blocs en biseau (coupe
trapézoidale) de maniére a avoir un couronnement de surface horizontale en partie centrale sur 6 ml unité
(correspond a 12 blocs)

Ce prix rémunére au bloc la taille en biseau (coupe trapézoidale) des blocs en partie centrale de la cuvette de maniére a
avoir une surface horizontale sur 6 ml (correspond a 12 blocs) conformément au CCTP.

Il comprend :

- toutes les opérations nécessaires a la fourniture, la taille spéciale des blocs et a leur mise en oeuvre.

PSE 3 : Supplément pour réalisation de la tranche conditionnelle relative au barrage B15 I'année suivante a I'année de la réalisation de la tranche

15.1.2.1 |Supplément au prix 15.1.2 pour une réalisation de la tranche conditionnelle relative au barrage B15 I'année )
suivante a I'année de réalisation de la tranche ferme. forfait

15.1.3.1 |Supplément au prix 15.1.3 pour une réalisation de la tranche conditionnelle relative au barrage B15 I'année )
suivante a I'année de réalisation de la tranche ferme. forfait




