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1. Présentation du context e 

1.1. L' Établissement public du Marais p oitevin  

L' Etablissement public en charge de la gestion de l’eau et de la biodiversité du Marais 

poitevin a été créé par la loi «  Grenelle 2  » du 12 juillet 2010. Il est chargé de diverses 

missions  : 

• dans le domaine de l’eau  : la coordination dans la mise en œuvre du Sdage  et 
des Sage , l’étude et le suivi de la ressource en eau  du point de vue quantitatif , 
le suivi des niveaux d’eau, les fonctions d’organisme unique  de gestion  
collective  de l’eau d’irrigation , l’information des usagers de l’eau et 
l’amélioration du bon état quantitatif des masses d’eau  ; 

• dans le domaine de la biodiversité  : il s’est vu  confier par les préfets concernés 
le rôle d’opérateur Natura 2000 pour les sites compris dans son périmètre 
d’intervention. Il peut réaliser des acquisitions foncières (hors périmètre 
CELRL) et demander l’ instauration de serv itudes . I l peut également proposer 
une modification des règles de répartition des eaux superficielles et 
souterraines et faire des suggestions à l’État et aux collectivités dans le 
domaine de ses missions.  

Sa  création  a pour origine la condamnation en novembre 1999 de l’ État français par  la 

Cour de justice de l’Union européenne , pour application insuffisante de la d irective 

Oiseaux sur le Marais poitevin. Pour répondre à cette  situation, un plan gouvernemental 

pour le Marais poitevin a été mis en  place pour  la période 2003 -2013 . S i l’évaluation à mi -

parcours de ce plan a fait état d’avancées signif icatives, elle  a également relevé des 

insuffisances qui ont conduit les évaluateurs à préconiser un renforcement du rôle  de 

l’État avec la mise en place d’un établissement public spécifique.  

Cette création a ainsi été proposée par amendement à la loi Grenelle 2.  

Dès l’adoption de la loi, une mission de préfiguration a été mise en place avec l’objectif de 

préparer la formation  de cet éta blissement qui est constitué  ex nihilo , par transfert de 

certaines compétences assurées par les services de l'État mais aussi par de nouvelles 

missions qui n’existaient pas précédemment , comme la coordination et le suivi des 

niveaux d’eau.  

La publication du décret n°2011 -912 du 29 juillet 2011 relatif à l’établissement public pour 

la gestion de l’eau et de la biodiversité du Marais poitevin s’est accompagnée de celle de 

différents textes d’application  : désignation du président et du directeur, localisation du 

siège, détermination du  périmètre d’intervention, etc.  

Pour plus de détails sur les missions de l’EPMP  : www.epmp -marais -poitevin.fr  

1.2. Le Marais poitevin  

Le territoire du Marais poitevin  se présente sous la forme d’un vaste complexe littoral et 

sublittoral , sur alluvions fluviomarines quaternaires et tourbe uses . Il est possible de 

distinguer trois secteurs et compartiments écologiques principaux  : 

• une façade littorale centrée sur les  vasières tidales et les prés salés de la b aie 
de  l'Aiguillon, remplacés vers le nord par des flèches sableuses ( Pointe d'Ar ç ay) 
et des cordons dunaires boisés (forêt de Longeville) ou non (Pointe de 
l'Aiguillon) ;  

http://www.epmp-marais-poitevin.fr/
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• une zone centrale, caractérisée par d es surfaces importantes de prairies 
naturelles humides saumâtres à oligo -saumâtres , mais aussi de cultures  
inondables (marais mouillés) ou non (marais desséchés) parcourues par un 
important réseau hydraulique ;  

• une zone interne (la Venise verte , l’amont du Lay , etc. ) sous l'influence 
exclusive de l'eau douce  et rassemblant divers milieux dulcicoles 
continentaux  : forêt alluviale et bocage à aulne et frêne, fossés à eaux 
dormantes, bras morts, plus localement bas -marais et tourbières alcalines.  

En dépit d’une relative déconnexion spatiale, ces 3 secteurs restent liés sur le plan 

fonctionnel, le réseau hydraulique jouant à cet égard un rôle essentiel.  

De par sa localisation géographique au sein de l’arc atlantique et la mosaïque d’habitats 

qui le compose, le Marais poitevin joue un rôle essentiel pour la migrati on, l’hivernage et la 

reproduction de nombreux oiseaux d’eau inféodés aux zones humides à l’échelle nationale 

et européenne.  

2.  Les actions d’amélioration de la connaissance sur le 

fonctionnement des écosystèmes en lien avec la gestion de 

l’eau dans le Marais poitevin  

La biodiversité du Marais poitevin, en tant que zone humide aménagée par l’homme, est 

fortement conditionnée par la gestion de la ressource en eau. L’expression de la faune et 

de la flore de la zone humide est au centre des actions de l’EPMP.  

La  mise en place d’ actions d’amélioration de la connaissance sur le fonctionnement des 

écosystèmes en lien avec la gestion de l’eau dans le Marais poitevin correspond à une 

demande du Sdage  Loire -Bretagne 2010 -2015 , inscrite à  nouveau dans le SDAGE 2016 -2021  

et reconduite dans le Sdage  actuel 2022 -2027 (disposition 7C -4) .  

Elles se déclinent dans l’accord de territoire cadre Marais poitevin  2026 -2031  à travers 

divers fiches actions complémentaires et inter opérantes. Les principales fiches 

concernées par ce m arché sont  : 

 

• FA03  : Évaluation de la mise en œuvre des règles de gestion de l'eau   

• FA05  : Amélioration de la connaissance sur la biodiversité et évaluation des actions de 

gestion de la zone humide  

• FA07  : Construction d’un observatoire de la qualité de l’eau  

• FA08  : Création d’un observatoire des prairies humides du Marais poitevin  

Ce marché répond également au document d’objectifs du site Natura 2000 du Marais 

poitevin, en particulier aux fiches actions  : 

 

- FA n°5  : favoriser une bonne qualité de l’eau dans la zone humide et en estuaire  

- FA n°6  : gérer la ressource en eau en lien avec les espèces et les habitats  

- FA n°7  : restaurer et garantir la fonctionnalité des milieux aquatiques  

- FA n°12  : maintien et gestion des prairies humides de marais  

- FA n°18  : localiser et préserver la flore patrimoniale  

- FA n°26  : observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin  

L’ EPMP encadre par le présent  marché ses actions d’amélioration de la connaissance sur 

les écosystèmes réparties  en  5  lots  : 
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Lots 1 à 2 : dispositif  de re cherche  sur la biodiversité  

Initié par le Sgar  Poitou -Charentes en 2010, un premier dispositif de recherche a été confié  

à l’EPMP lors de sa création . Ce dispositif , initialement composé de 7 protocoles 

faune/flore à été  déployé sur 11 zones  de marais entre 2014 et 2021 . L es données 

recueillies et leurs analyse s démontrent le potentiel de cette étude et la complexité du 

fonctionnement du Marais poitevin, tant sur le plan des communautés animales et 

végétales que sur le plan des contextes environnementaux in cluant le régime hydrique.  

Les premiers travaux publiés sont disponibles sur le site internet de l’EPMP  : 

http://www.epmp -marais -poitevin.fr/etude -biodiversite/  

L’EPMP prolonge l’acquisition de données sur la végétation prairiale et sur la végétation 

des canaux pour acquérir des données sur le moyen/long terme afin d’évaluer les 

changements éventuellement liés aux modifications de gestion de l’eau. L’acquisition des 

données est également  orientée vers un nombre plus important de sites afin de couvrir la 

gamme des situations qui composent la zone humide (paysage s, régime s hydrique s, etc.).  

Lot 3 et 4  : suivi et bancarisation de la qualité de l’eau  

Ces lots visent  à caractériser les sites suivis sur le plan de la végétation par des données de 

qualité de l’eau (physicochimie, nutriments) et d’apporter des connaissances sur la 

présence et la répartition de micropolluants organiques (pesticides) sur la zone humide  

(observatoire de la qualité de s eaux de surface . 

Lot 5 : e ncadrement technique et opérationnel , suivi et traitement des variables 

environnementales  

L’accompagnement technique et opérationnel , nécessaire à la bonne mise en œuvre de 

ces actions , en lien étroit avec l’EPMP, le laboratoire s Ecobio  et Geolab  et le PNR,  est 

intégré  dans le lot 5  de ce marché .  

Il est également attendu de poursuivre le suivi des variables environnementales  (paysage, 

qualité de l’eau, régime  hydrique)  retenues lors du précédent marché dont l’influence sur 

l’ex pression de la biodiversité associée a été démontrée lors des précédents travaux.  

3.  Marché  

3.1. Objet du marché  

L’objet de la présente  consultation est de désigner  les opérateurs  qui vont mettre en 

œuvre les protocol es de s dispositifs de  suivis de la biodiversité  de l’EPMP et d’assurer leur  

accompagnement technique et opérationnel.  

L e dispositif  de suivi de  la végétation des prairies et des canaux attenants  

• Lot 1  : Suivi de la végétation prairiale  

• Lot 2  : Suivi de la végétation des canaux  

Suivi de la qualité de l’ eau  

• Lot 3  : Suivi de la qualité de l’eau  

• Lot 4  : Bancarisation des données qualité de l’eau  

Encadrement  et suivi des paramètres environnementaux  

http://www.epmp-marais-poitevin.fr/etude-biodiversite/
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• Lot 5  : Encadrement opérationnel , suivi  et traitement des variables 

environnementales  

3.2.   Localisation des secteurs d’études  

 

Figure 1 : localisation des zones du dispositif 
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La carte ci -dessus localise les zones suivies par le dispositif (compartiments hydrauliques). 

Pour chaque lot, les stations et les parcelles à suivre seront transmises au candidat retenu 

pour le(s) lot(s) le concernant. Les localisations approximatives sont visualisables sur les cartes 

des annexes «  protocole  ». 

Chaque prestation nécessitera donc des déplacements sur l’ensemble du Marais poitevin.  

Limites ouest –  est = Longeville -sur -Mer –  Niort.  

Limites nord –  sud = Fontenay -le -Comte –  La Rochelle.  

 

4.  Description de s prestation s attendue s 

Les éléments ci -dess ous  (4.1 à 4.5) présentent un résumé des protocoles. Ils sont  détaillé s en 

annexe s. Le prestataire devra se conformer aux ex igences des protocoles et aux éléments  de 

l’article 4 du présent CC T P. 

4.1. Lot n°1  : suivi de la végétation prairiale  

Objectifs  : suivre l’impact des modifications du régime hydrique sur la structure et la diversité 

des prairies humides ( c omparaison intra -saison, entre zones d’étude et au cours du temps).  

Localisation  : lot s de prairies  essentiellement pâturées  inscrites dans un ensemble d e zones 

d’études ( 17 zones ) réparties sur la zone humide.  

Principe de la méthode  : sur chaque zone d’étude , 5  stations sont réparties dans un lot de 

parcelles sélectionné es  par l’EPMP . Chaque station présente  généralement  l’ensemble de la 

séquence topographique (mésophile, méso -hygrophile et hygrophile).  

Chaque année du suivi , un relevé phytosociologique sera  effectué da ns chaque groupement 

identifié  le long  des stations  géoréférencé es  à l’aide d’un GPS centimétrique et matérialisé es  

par des bornes  métalliq ues  déjà installées . Pour chaque transect, un repérage en distance des 

limites entre groupements sera effectué.  Si de nouvelles bornes sont nécessaires (nouveau 

transect ou borne disparue), l’EPMP mettra à disposition de nouvelles bornes et s’occupera 

de leur localisation centimétrique.  

Chaque année du suivi, 20 quadrats de 25  cm  x  25  cm  seront positionnés de manière 

aléatoire dans chaque groupement  identifié .  

Période d’étude  : entre le  5  mai et le 15 juin  (fin juin si les conditions le permettent)  les 

ann ées 202 8 et 20 30 . 

Unité  de suivi  à chiffrer pour le BPU  : suivi de 1 zone soit 5 stations.  

4.2.   Lot n°2  : suivi de la végétation des canaux  

Objectifs  : établir un lien entre le régime hydrique et la dynamique de la végétation dans le 

réseau hydraulique et sur ses rives.  

Localisation  : suivi réalisé sur le s réseau x  secondaire  et tertiaire.  

6  stations seront suivies par zone d’étude  réparties sur la zone humide ( 30 zones ). 
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Principe de la méthode  : une station correspond à un tronçon de 125 mètres  le long du quel 

25 points seront répartis (5 points par section de 25 mètres). Sur chaque point, un quadrat de 

50  cm  x  50  cm sera l’objet d’un relevé des communautés d’hydrophytes (présence/absence 

des espèces, pourcentage  de recouvrement). Les méthodes utilisées seront le plus souvent  

par prélèvement  ou plus rarement par relevé direct . 

Période d’étude  : m ois de mai  les années 202 7  et 202 9 . 

Unité  de suivi  à chiffrer pour le BPU  : suivi de 5 zones soit 30 stations  et option par lot de 2 

stations  supplémentaires . 

4.3.   Lot n° 3 : suivi de la qualité de l’eau    

Objectifs  : acquérir un jeu de données homogène sur différents paramètres de la qualité de 

l’eau dans les canaux du Marais poitevin pour intégration au jeu de descripteurs des 

conditions environnementales.  

Localisation  : suivi souhaité sur un ensemble de zone s d’étude  (30  stations ) réparties sur 

l’ensemble de la zone humide . 

Principe de la méthode  : 3 suivis sont prévus sur des sous -ensembles de zones  : 

• Suivi 1 de la physicochimie printanière  : 3 campagnes de mesures et collect e entre 

mars et juillet sur environ 25 zones.  

• Suivi 2 de la physico -chimie et des micropolluants (pesticides)  : 6 campagnes de 

mesures et collecte par an (tous les d eux mois) sur environ 16 zones.  

• Suivi 3  des métaux lourds  et PFAS  dans l’eau et les sédiments  : 1 campagne de 

mesures et de collecte sur les zones du suivi 2.  

Période d’étude  : tous les ans . 

Unité  de suivi  à chiffrer pour le BPU  :  

Suivi 1  : récolte d’échantillons et analyses pour 1 zone , déclinés sur  3 campagnes de 

prélèvement par an.  

Suivi 2  : récolte d’échantillons et analyses pour 1 zone , déclinés sur 6 campagnes de 

prélèvement par an.  

Suivi 3 : analyses pour 1 zone lors d’1 campagne de prélèvement par an.  

 

4.4.   Lot n°4  : Bancarisation des données qualité de l’eau  

Objectifs  : d isposer d’un jeu de données consolidé et mis à disposition sur la plateforme de 

données Naïades.  

Principe de la méthode  : récolte des données brutes issues du lot n°3 suivis de missions de 

contrôle, bancarisation et transmission des données. Un rapport descriptif sera aussi fourni 

chaque année.  

Période d’étude  : tous les ans  avec 3 périodes de bancarisation par an . 

Unité de suivi à chiffrer pour le BPU  : la prestation dans son intégralité.  
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4.5.   Lot n° 5 : Encadrement opérationnel et traitement des 

variables environnementales  

Objectifs  : assurer la bonne mise en œuvre du dispositif de suivi et d’évaluation de 

l’expression de la biodiversité en fonction des conditions environnementales et de gestion de 

l’eau.  

Missions  : 

- assurer le cadrage technique et la bonne application des 4  prem iers lots  ;  

- gérer les contacts de terrain et l es autorisations  (accès, réglementation, etc.) ;  

- assurer les échanges réguliers avec les partenaires directs de ce dispositif de suivi PNR, 

RN) et indirects (gestionnaires en général, etc.)  ; 

- b ancariser les données (autres que celles du lot 3) dans une base de données globale 

et en assurer la gestion  ;  

- m ettre en ordre et présenter les données de biodiversité à travers des rapports 

d’analyses descriptives  ;  

- récolter et mettre en forme les données  permettant l e calcul des variables  

environnementales suivies et complémentaires à celles relevées par le lot 3 (paysages, 

niveaux d’eau , etc.)  ;  

- assurer la coordination entre l’équipe de l’EPMP et le CNRS et ses établissements 

associés (Ecobio et Geolab)  ; 

- p articiper au traitement statistique et à la production de rapports scientifique s en lien 

étroit avec le s laboratoires de recherche  Ecobio  et Geolab  ; 

- participer et assurer le suivi de la bonne mise en œuvre des travaux de vulgarisation 

des résultats obtenus des ana lyses précédentes en lien avec les chercheurs et 

prestataires retenus  ;  

- proposer et développer aux côtés de l’EPMP et de ses partenaires des indicateurs 

d’évaluation de la gestion des niveaux d’eau tenant compte des résultats obtenus.  

Localisation  : Marais poitevin, présence régulière au siège de l’EPMP, dépl acements à prévoir  

sur le Marais poitevin et  vers les laboratoires  Ecobio  (Rennes) et Geolab  (Clermont -Ferrand).  

Période d’étude  : toute l’année ( environ 170 j/an ). 

Unité à chiffrer pour le BPU  : la pr estation dans son intégralité.  

5.  Déroulement de la mission  

5.1.  Assistance technique et a dministrative  

Le travail se fera s ous la responsabilité de l’EPMP, en qualité de maître d’ouvrage, qui sera 

régulièrement informé de l’avancement des travaux et consulté pour la prise de décision. La 

vérification des prestations réalisées sera assurée par le maître d’ouvrage.  
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Cependant, sur ce programme de suivi, l’EPMP s’est associé avec le s laboratoire s Ecobio  

(Université de Rennes 1/CNRS)  et Géolab  (Université de Clermont -Ferrand/CNRS)  et le  Parc 

naturel régional du Marais poitevin . Les prestataire s retenus pourr ont  éventuellement être 

amené s à échanger avec ces partenaire s. 

Pour l’EPMP, la mission se déroulera sous l’autorité de  François GEAY , directeur de 

l’établissement , et  Marie THIMOLÉON , chargé e de mission biodiversité  et gestion des niveaux 

d’eau . 

Avant le démarrage des études, une réunion (ou a minima des échanges par courriel)  devra 

avoir lieu entre les prestataires et l ’EPMP , afin de s’assurer que tous les élément s demandés 

sont bien pris en compte.  L’EPMP transmettra l’ensemble des éléments cartographiques  

nécessaire s, dont la localisation précise des stations  (SIG, etc .), pour le bon déroulement de la 

mission.   

En fin de mission, le s prestataire s devr ont  assister à une réunion de bilan avec l’ensemble des 

organismes  impliqué s dans  ce projet , ou a minima des échanges par courriels . 

5.2.  Restitution des résultats et des données  

5.2.1.   Étapes  

Les différentes étapes de la prestation sont les unités du BPU commandées chaque anné e.  

Pour le lot n° 5 , les travaux demandés étant répartis à l’année, 12 comptes rendus mensuels 

seront établis et constitueront  autant d’étapes  de validation par l’EPMP et les laboratoires . 

À  la fin de chacune de ces étapes, le prestataire pourra demander le versement d’un 

acompte conformément aux conditions définies dans l’article 13.3  du CCAP.  

5.2.2.  Restitution des donnée  et n ote s de synthèse  

Les lots 1 à 2  donnent lieu à un recueil de données et/ou des cartographies de terrain. Le 

prestataire devra fournir l’ens emble des données et des éléments cartographiques 

compatibles sous SIG (QGIS).  

Pour ces deux lots, L’EPMP fournira les fiches de terrain  et les  tableaux pour saisir les données.  

Le prestataire devra scrupuleusement respecter les tableaux fournis et les transmettre à 

l’EPMP en fin de mission. Avant le début des inventaires, le prestataire devra obligatoirement 

prendre contact avec l’EPMP pour s’assurer de la bonne compréhension des éléments 

demandés et des tableaux de données à transmettre.  

En cas de groupe ment, l’EPMP ne devra recevoir, en fin de mission, qu’un seul tableau de 

données par lot. Le mandataire aura la charge de transmettre en début de mission les 

tableaux aux cotraitants, et de les récupérer en fin de mission.  

Les tableaux de données devront être validés par l’EPMP avant l’envoi définitif par le 

prestataire.  

• le prestataire devra rédiger un rapport de restitution  présentant  : 

• Le  déroulement des suivis . 

• Les  dates d’interventions . 

• Le  ressenti de terrain . 
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En cas de groupement, il ne devra être rédi gé qu’un seul rapport  par lot. Le mandataire aura 

pris en considération les remarques et ressenti s des cotraitants . 

A près validation d e l’EPMP, ce rapport  sera transmis à l’EPMP sous forme informatique en un 

seul fichier comprenant le texte du rapport, les cartes (JPEG 300 dpi), les images (JPEG 300 

dpi), en version Word et PDF.  

Le logo de l’ Établissement p ublic du Marais poitevin  devr a être présent  sur la page de garde 

des rapports d'exécution , ainsi que ceux des  prestataire s. 

Pour le lot n° 3 , d es données  seront mises à disposition en format PDF et tableur après chaque 

campagne de prélèvement et fournies régulièrement au format du sc énario d’échange EDI -

Labo (xml) et RAI  dans les modalités de bancarisation prévue au lot n°4 . 

Pour le lot n°4 , les données seront mises à disposition sur la base de données naïades à la 

fréquence indiquée dans l’annexe du CCTP et un rapport sera livré chaque fin d’année.  

Pour le lot n°5 , un rapport final sera livré à l’EPMP avec les livrables prévus au cahier des 

charges en anne xe.  

5.3.  Déroulé prévisionnel de l’étude  

Le calendrier ci -dessous permet de visualiser le déroulement indicatif des prestations 

pendant toute la durée du marché. Ainsi, il est projeté d’établir un bon de commande pour 

les lots 1 et 2 alternativement, tandis que des bons de commande ser aie nt émis annuellement 

pour les lots 3, 4 et 5.  

Le tableau c i-dessous résume les interventions attendues par lot  : 

 

N° du lot  
Nombre de 

zones  

Nombre de 

stations  

Périodes 

d'intervention  

Restitution 

des 

données  

Années 

d’intervent ion 

prévues  

1 
Suivi de la v égétation 

prairiale  
17 85  Mai - juin  Octobre  

202 8 ; 20 30  

2 
Suivi de la v égétation 

des canaux  
30  180  Mai  Octobre  

202 7 ; 202 9  

3 

Suivi de la qualité de 

l’eau  

Suivi 1  

Suivi 2  

Suivi 3  

 

25  

17  

17  

 

25  

17  

17  

Mars à juillet  

Janvier à 

décembre  

Janvier à 

décembre  

Décembre  

202 7 ; 202 8 ; 

202 9 ; 20 30  

4 

Bancarisation des 

données qualité de 

l’eau  

- - 
Février –  juillet - 

novembre  

Février –  

juillet - 

novembre  

202 7 ; 202 8 ; 

202 9 ; 20 30  

5 

Encadrement 

opérationnel et 

traitement des 

variables 

envir onnementales  

- - 
Janvier à 

décembre  
Décembre  

202 7 ; 202 8 ; 

202 9 ; 20 30  
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ANNEXES  - PROTOCOLES  
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1. Suivi  de la végétation  prairiale  

Mise en œuvre des suivis taxons et habitats dans le cadre du dispositif de suivi de l’évolution 

de la biodiversité en lien avec la gestion de l’eau dans le Marais poitevin.  

Étude conduite dans le cadre du Sdage  Loire -Bretagne  - Disposition 7C4 : Gestion du Marais 

poitevin . 

Cette action est inscrite dans l’accord de territoire cadre Marais poitevin  2026 -2031  et 

alimente principal ement en données les fiches actions  : 

• FA03  : Évaluation de la mise en œuvre des règles de gestion de l'eau   

• FA05  : Amélioration de la connaissance sur la biodiversité et évaluation des actions de 

gestion de la zone humide  

• FA08  : Création d’un observatoire des prairies humides du Marais poitevin  

 

1.1. Objectifs du suivi  

Les prairies de la zone humide sont majoritairement inondables une partie de l’année, au 

moins partiellement, via le débordement des fossés, rivières ou canaux adjacents ou via les 

eaux pluviales.  Dans le cadre des dispositions du Sdage  et des actions de l’EPMP ou d’autres 

gestionnaires, des modifications de régime hydrique sont attendues sous l’influence d’outils 

d’orientations de la gestion de l’eau (règlement d’eau, contrat de marais, OUGC 1). L’objectif 

principal de ce suivi consiste à  obtenir des données pour  suivre l’impact des modifications du 

régime hydrique sur la structure et la diversité des prairies humides, sur le plan taxonomique 

comme fonctionnel.  

La végétation est susceptible de répo ndre à des modifications de régime hydrique via sa 

composition spécifique, l’abondance relative des espèces, mais également l’extension 

spatiale respective des différentes communautés. Le protocole proposé, permet de suivre 

l’ensemble de ces paramètres au cours du temps  sur différents casiers de gestion 

hydrauliques (= zones d’études) . 

 

1.2. Type d’habitats et localisation du suivi  

Pour mener à bien ces objectifs sur une zone humide vaste et hétérogène, l’étude sur le long 

terme de plusieurs zones expérimentales  avec des gestions hydraulique contrastées  est 

nécessaire.  Les années au cours desquelles ce suivi sera conduit (en principe une année sur 

deux), l’EPMP engagera le suivi sur un lot de casiers de gestion  répartis sur l’ensemble de la 

zone humide . A titre indicatif, le nombre de zones concernées devrait être d’environ 17, 

représentant un travail de terrain conséquent. L’ensemble du territoire du Marais poitevin 

sera couvert, nécessitant des déplacements entre les zones. La carte 1 présente la répartition 

des  transects suivis en 2024 et 2026.  

 

 

1 https://www.epmp-marais-poitevin.fr/ 
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Carte 1  : localisation des suivis réalisés en 2024 et 2026  
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Dans chacune de ces zones , des prairies présentant une combinaison de conditions 

comparables ont été identifiées, en particulier pour ce qui concerne la topographie qui 

influence fortement les potentialités d’inondabilité et l’hydromorphie. Pour chaque zone , 5 

stations seront suivies . Chaque station est un transect de quelques dizaines de mètre qui 

correspond à  une  séquence topographiq ue appelée toposéquence . 

Quand cela est possible, l’ensemble de la toposéquence, théoriquement associé à la 

succession mésophile>méso -hygrophile>hygrophile, est représentée pour chaque station.  

Chaque t oposéquence  est  matérialisé e par deux bornes métalliques enfoncées dans le sol 

dont la  localisation précise est assurée par l’EPMP à l’aide d’un GPS centimétrique. La 

localisation précise des bornes métalliques des stations sera fournie par l’EPMP . 

 

Il est fortement recommandé d’utiliser un détecteur de méta ux ou mieux , un GPS 

centimétrique , afin de retrouver plus rapidement les bornes des transects. Le recours à ce 

genre de matériel permet de gagner un  temps  non négligeable étant donné le nombre de 

bornes à retrouver .  

1.3. Protocole de suivi de la végétation prairiale  

 

Principe de la méthode  

 

Les différentes communautés végétales présentes et leur dynamique sont étudiées en suivant 

la composition floristique des différents groupements de végétation homogène 

(=groupement) ainsi que leur extension spatiale le long des transects (  = 1 toposéquence plus 

ou moins complexe ). En fonction de la complexité de la topographie donc de la 

toposéquence,  le nombre de groupements par transect varie de 1 (toposéquence 

d’amplitude indétectable) à 5 (toposéquence complexe avec succession de groupements).  

5 transects seront étudiés par zone d’étude.  

La prestation unitaire décrite ci -dessous correspond à l’étude d’une zone «  moyenne  ». Elle 

sera répétée sur autant de zones que commandera l’EPMP (idéalement 17 tous les deux ans, 

de 10 minimum à 20 maximum).  

En 2024 et 2026, ce protocole a été réalisé annuellement sur 85 transects répartis sur la zone 

humide avec une moyenne de 2.4 groupements par toposéquence. On estime qu’une 

prestation unitaire concerne environ 2.4 groupements * 5 transects = 12 groupements par 

zone d’étude.  

 

Le suivi est composé de trois volets complémentaires  : 

• A = Repérage des groupements de végétation homogène le long des transects  

• B = Relevés phytosociologiques des groupements  

• C = Lecture de la végétation par quad rats des groupements  

 

A = Repérage des groupements de végétation homogène le long des transects  

Dans un premier temps, il faut retrouver pour chaque transect deux bornes métalliques géo -

référencées au GPS centimétrique. Pour ce faire, un GPS centimétrique est fortement 

recommandé. A défaut, un GPS moins précis peut être associé à un détecteur de métaux.  
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Depuis la première borne en haut de la toposéquence, un mètre ruban est déroulé jusqu’à la 

seconde borne. Le phytosociologue juge de visu les différents gr oupes de végétation 

homogène qui se succèdent le long du gradient topographique et détermine ainsi leurs 

limites le long de la toposéquence.  

• Quand la transition entre les groupements est rapide et nette (i.e. visible dans 
la physionomie et à travers les changements dans les espèces dominantes), la 
cote (distance à l’origine transect) est notée.  

• Quand la transition est progressive, la zone de transition est identifiée en 
relevant les côtes permettant de repérer la largeur de bande de transition.  

 

B = Relevé s phytosociologiques sur les groupements de végétation homogène  

Pour chaque transect, lorsque les limites des groupements sont établies, un relevé 

phytosociologique sera effectué au centre de chaque groupement selon la méthode de 

Braun -Blanquet (1964).  

La plupart des relevés sont effectués sur une surface de 16 m² (4 m x 4 m) dans chaque zone 

de végétation homogène. Dans les rares cas où la zone considérée comme homogène 

présentait une configuration qui rendait difficile ce format de relevé de 4 m x 4 m, le  relevé 

est à réaliser en adoptant d’autres configurations.  

 

La surface du relevé ainsi que la position de son centre le long de la toposéquence seront 

notés.  

 

Les années suivantes, les relevés phytosociologiques se feront au même endroit, le long de la 

toposéquence.  

 

A chaque espèce inventoriée, un coefficient d’abondance -dominance de Braun -Blanquet sera 

attribué, traduisant le rapport de la surface couverte par l’espèce sur la surface totale :  

+ : l’espèce est représentée par 1 à 5 pieds,  

1 : l’espèce a  un recouvrement inférieur à 5% de la surface totale,  

2 : l’espèce a un recouvrement compris entre 5 et 25%,  

3 : l’espèce a un recouvrement compris entre 25 et 50%,  

4 : l’espèce a un recouvrement compris entre 50 et 75%,  

5 : l’espèce a un recouvrement supérieur à 75%.  

 

Le coefficient de sociabilité n’est pas demandé pour ce type de relevé.  

 

C = Lecture de la végétation par quadrats sur les groupements de végétation homogène  

Dans chaque groupement, en complément du relevé phytosociologique, 20 quadrats de 25  

cm x 25 cm sont positionnés de manière aléatoire le long du transect entre les limites du 

groupement. Dans chaque quadrat, les espèces végétales présentes sont notées (mesures en 

présence/absence) ainsi que la hauteur moyenne de végétation relevée selon un protocole 

standardisé. Sont également notés le pourcentage de sol nu, l’épaisseur de la litière 

éventuellement présente à la surface du sol, la présence d’eau d’engorgement dans le sol et 

le niveau d’eau éventuellement au -dessus du sol. Les listes d’espè ces présentes sur les 20 

quadrats permettront d’exprimer la fréquence de chaque espèce dans le groupement végétal 

considéré.  
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Il conviendra de positionner les quadrats à distance suffisante des zones de transition entre 

groupements végétaux différents, afin que les surfaces échantillonnées soient représentatives 

du groupement végétal suivi.  

 

Lorsque plus de trois groupements sont reconnus, le choix du suivi par la méthode des 

quadrats se porte de préférence sur les groupements hygrophiles, puis mésohygrophil es. Les 

groupements mésophiles ne seront alors plus que caractérisés par le relevé 

phytosociologique et par son extension le long du transect.  

 

 

 
 

Figure 1  : Exemple de disposition d’un transect le long du gradient topographique dans des groupements 

prairiaux  

 

 

Un déplacement des groupements de végétation étant probable en cas de modification 

majeure du régime d’inondation, Il est possible qu’exceptionnellement un relevé 

phytosociologique se retrouve sur une zone de transition et  sorte clairement d’un 

groupement de végétation homogène. Si le cas se présente, un relevé phytosociologique se 

fera à l’endroit du relevé précédent et un autre relevé phytosociologique + 20 quadrats 

seront effectués au centre du nouveau groupement identifié.  

 

Période d’étude  

 

L’ensemble des relevés floristiques sera réalisé au moment du développement optimal de la 

végétation prairiale, entre le 5 mai et le 15 juin (voire fin juin certaines années) en 

commençant par l’ouest du marais.  

Cependant, si les pa rcelles sont gérées par fauche, il faudra veiller à s’informer sur les dates 

d’intervention afin de réaliser les relevés avant la coupe.  
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1.4.         Paramètres environnementaux complémentaires à suivre  

Les paramètres environnementaux suivants, descripteurs de la végétation, sont à acquérir 

chaque année . 

Pour chaque relevé phytosociologique  : 
• Hauteur moyenne de la végétation herbacée selon une méthode standardisée,  

• Pourcentage de sol nu  

• Epaisseur de litière à la surface du sol (en cm).  

• Teneurs en eau et en sel du premier horizon du sol relevés à l’aide d’un appareil type 

WET sensor (3 répétitions pour chaque relevé).  

Pour chaque quadrat  : 

• Hauteur moyenne de la végétation herbacée selon une méthode standardisée,  

• Recouvrement de la végétation  

• Hauteur d’eau  

• Distance orthogonale le long du transect  

1.5. Livrables  

Les données seront fournies en respectant l a dernière version du  référentiel taxonomique 

TAXREF.  

Les données seront fournies dans un tableur au format demandé par l’EPMP contenant 3 

onglets  : 

• Un onglet avec les données stationnelles (limites des groupements, paramètres 

environnementaux  

• Un onglet avec les données phytosociologiques  

• Un onglet avec les données quadrats  

Un bref rapport de terrain accompagnera les données relatant les éléments de contexte et le 

déroulé des opérations (un rapport pour la totalité des zones).  

1.6. Estimation du temps nécessaire  

Suivi végétation  : 5 stations soit en moyenne 12 groupements de végétation (5 stations sur 

chacun des 17 secteurs).  

 

Deux binômes sont fortement recommandés au moins sur une partie de la durée du su ivi afin 

de réaliser la totalité des prospections pendant la phase optimale de végétation. Chaque 

binôme inclura au minimum un phytosociologue expérimenté.  

 

L’usage de tablettes est fortement conseillé car la saisie des données dans un second temps 

peut s’avérer très chronophage à cause de la multiplication des quadrats.  

 

Temps de suivi  par zone estimé (unité du bon de commande) :  

A raison de 5 à 6 groupements par jour par binôme incluant préparation et vérification des 

données, nous estimons à titre indic atif les besoins à 2  à 2.5  jours pour une zone pour un 

binôme, soit 4 à 5 jours Equivalent Temps Plein (ETP) de travail dont la moitié pour un 

phytosociologue expérimenté.  
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Simulation indicative pour 17 zones  : 34  à 38  j ETP «  phytosociologue  » + 34  à 38  j ETP 

« accompagnant  » incluant le terrain, la saisie et la mise en forme des données.  

1.7. Compétences requises pour la mise en œuvre du protocole  

L’observateur doit posséder des compétences botaniques et être capable de déterminer les 

espèces prairiales de la zone humide à l’état végétatif (cette compétence s’avère 

particulièrement indispensable en prairie pâturée).  

De l’expérience dans la réalisation des relevés phytosociologiques est requise ainsi que des 

connaissances suffisantes de la végétation pour identifier les zones de végétation 

homogènes. Une grande rigueur et fiabilité dans la mise en œuvre du protocole et la saisie 

des données sont attendues.  
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2.  Suivi de la végétation des canaux  

Mise en œuvre des suivis taxons et habitats dans le cadre du dispositif de suivi de l’évolution 

de la biodiversité en lien avec la gestion de l’eau dans le Marais poitevin.  

Etude conduite dans le cadre du Sdage  Loire -Bretagne  - Disposition 7C4 : Gestion du Marais 

poitevin . 

Cette action est inscrite dans l’accord de territoire cad re Marais poitevin  2026 -2031  et 

alimente principalement en données les fiches actions  : 

• FA03  : Évaluation de la mise en œuvre des règles de gestion de l'eau   

• FA05  : Amélioration de la connaissance sur la biodiversité et évaluation des actions de 

gestion de la zone humide  

• FA07  : Construction d’un observatoire de la qualité de l’eau  

2.1. Objectifs du suivi  

Dans le cadre des dispositions du Sdage  et des actions de l’EPMP ou d’autres gestionnaires, 

des modifications de régime hydrique sont attendues sous l’influence  d’outils d’orientations 

de la gestion de l’eau (règlement d’eau, contrat de marais, OUGC 2). L’objectif principal de ce 

suivi consiste à suivre l’impact des modifications du régime hydrique sur la structure et la 

diversité de la végétation des canaux, sur le plan taxonomique comme fonctionnel.  

La végétation est susceptible de répondre à des modifications de régime hydrique via sa 

composition spécifique, l’abondance relative des espèces, mais également l’extension 

spatiale respective des différentes communa utés. Le protocole proposé, permet de suivre 

l’ensemble de ces paramètres au cours du temps.  

2.2.  Type d’habitats et localisation du suivi  

Pour mener à bien ces objectifs sur une zone humide vaste et hétérogène, l’étude sur le long 

terme de plusieurs zones expérimentales est nécessaire.  Les années au cours desquelles ce 

suivi sera conduit (en principe une année sur deux), l’EPMP engagera le suivi sur un lot de sites 

répartis sur l’ensemble de la zone humide. Le nombre de zones concernées par ce marché est 

de 30.  

Dans chaque zone, 6 portions de 125m de canaux seront suivies = 6 stations. Une part des 

stations sont suivies depuis 2014, une autre part depuis 2023. Les coordonnées GPS des 

stations seront fournies par l’EPMP.  

 

Dans chaque station, des relevés de végétation et des mesures environnementales seront 

réalisés par le prestataire.  

 

 

2 https://www.epmp-marais-poitevin.fr/ 
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Carte 2  : localisation des suivis réalisés en 202 3  et 202 5 
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L’ensemble du territoire du Marais poitevin est couvert, nécessitant des déplacements entre  

les zones.  

2.3.  Protocole de suivi de la végétation aquatique du réseau 

hydraulique  

 

Principe de la méthode  

 

Il s’agit de suivre les éventuels changements dans la composition des communautés végétales 

aquatiques ainsi que dans l’abondance (expansion/réduction) des différents groupements 

aquatiques, entre zones et entre années.  

 

Ils portent sur l’ensemble des macrophytes aquatiques (macro -algues, bryophytes et plantes 

vasculaires aquatiques composées essentiellement des hélophytes et des hydrophytes). Deux 

types  de mesures sont choisis pour rendre compte de la composition floristique et de ses 

modifications au cours du temps  : présence/absence des espèces, et abondance relative (ou 

% de recouvrement) des espèces.  

 

Une station correspond à une portion de 125 m d’un canal de marais (cf. figure 2).  Les canaux 

sélectionnés sont de gabarit représentatif du chevelu majoritaire (entre 3 et 8m de large la 

plupart du temps). Dans les tronçons peu profonds, les prélèvements sont réalisés à pied. 

Dans les zones plus profonde s ou dont la nature du substrat ne permet pas un accès à pied, 

une embarcation légère est utilisée (canoé gonflable  ou  float tube par exemple).  

 

Pour chaque station, 2 5 quadrats de 50 cm  50 cm y sont étudiés dans la zone en eau limitée 

latéralement par les pieds de berge des deux rives. Ils sont répartis aléatoirement, à raison de 

5 quadrats par tronçons de 25 m . Deux relevés seront réalisés par quadrat d’une part pour la 

végétation flottant à la surface et d’autre part aux mêmes emplacements pour la vég étation 

aquatique immergée.  

 

Etant données la faible transparence de l’eau qui empêche, dans la quasi -totalité des stations, 

de réaliser un relevé de la végétation aquatique submergée par observation directe, deux 

méthodes peuvent être utilisées pour échantillonner la végétation aquatique  : 

 

Relevés directs  dans les communautés végétales libres flottant à la surface (tapis de 

lemnacées) et la végétation fixée si  la visibilité permet d’observer et d’identifier la totalité des 

quadrats sur une station.  

Relev és par prélèvements  dans les autres cas (végétation fixée).  

 

Si la station inclut au moins un point de relevés de végétation aquatique immergée où la 

visibilité à travers la lame d’eau n’est pas suffisante pour effectuer un relevé direct, tous les 

relevés immergés devront contenir un relevé par prélèvement.  La méthode utilisée sera notée 

pour chaque station et chaque date de suivi.  
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Station

Transect fixe

Quadrats

Prairie

Réseau II

Pied de berge

Végétation aquatique

Végétation rivulaire

Berge

 
 

Figure 2  : Schéma du protocole de suivi de la végétation aquatique  

 

 

Mise en œuvre des relevés directs  : 

D ans chaque sta tion, un relevé des communautés d’hydrophytes libres flottants (lemnacées) 

est réalisé  sur chacun des 25 quadrats de 50 cm  50 cm.  

 

A chaque espèce observée est attribué un indice correspondant au recouvrement en 

pourcentage sur l'ensemble du quadrat  : 

 

« +  » pour un recouvrement < 1%  

« 1 » pour un recouvrement de 1 à 5%  

« 2 » pour un recouvrement de 6 à 25%  

« 3 » pour un recouvrement de 26 à 50%  

« 4 » pour un recouvrement de 51 à 75%  

« 5 » pour un recouvrement > 75%  
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Les autres espèces éventuellement prés entes à la surface (nénuphars, potamots…) dans les 

quadrats sont déterminées et leur indice de recouvrement en surface noté.  

 

Mise en œuvre des relevés par prélèvements  : 

Les 25 prélèvements (5 par tronçon de 25 m) sont réalisés à l’aide d’un râteau à manche 

télescopique plongé au fond du canal (préférable à un grappin). Après avoir effectué une 

rotation afin d’arracher la végétation enracinée à son substrat, l’échantillon de végétaux 

collecté est remonté à la surface.  

 

Pour chaque prélèvement, les espèces  présentes sont identifiées et leur abondance estimée 

dans l’échantillon à l’aide d’un indice échelonné de 1 à 5  : 

1 = quelques fragments  

2= petites quantités sur le râteau  

3 = quantité moyenne sur le râteau  

4 = taxon abondant  

5 = taxon présent sur tout le râteau en grande quantité.  

 

Niveau de détermination  : 

Les plantes non identifiables sur place sont collectées pour être identifiées ultérieurement, 

en prenant soin de les référencer.  

 

Tableau 1  : Précision des déterminations pour les macrophytes aquatique s : 

 

Algues   algues vertes filamenteuses  

autres algues ( détail si faisable sur le terrain ) 

Characées  characées indéterminées  

Bryophytes  mousses (type Fontinalis sp. ) 

hépatiques à feuilles  

hépatiques à thalle  

Phanérogames  Jusqu'à l'espèce  

 

 

Période d’étude  

 

Le suivi de la végétation aquatique nécessite un passage au maximum de développement de 

la végétation aquatique et rivulaire (campagne à la fin du printemps, idéalement au mois de 

mai une année moyenne sur le plan climatique).  

 

Les dates pourront êtr e ajustées en fonction de l’émergence de la végétation au printemps afin 

de s’adapter aux conditions locales.  

2.4.  Paramètres environnementaux à suivre  

 

Pour chaque tronçon (5  mesures  par station), l’opérateur relèvera la hauteur de la lame d’eau, 

la profondeur de vase au même point , la largeur du canal au télémètre  et le pourcentage 

d’eau libre . 

 

Il estimera pour les deux berges le pourcentage de recouvrement de végétation en pied de 

berge selon la méthode «  Présence d’hélophytes sur les berges  » présentée dans  la Mallette 
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d’indicateurs de travaux et de suivis en zones humides (pages 97 à 100) du FMA 3. Concernant 

les hélophytes, la hauteur moyenne de la végétation sera également renseignée. Les pieds de 

berges constituent la partie de la berge soumise aux marnages saisonniers.  

2.5.  Estimation du temps nécessaire  

La prestation unitaire décrite ci -dessous correspond à l’étude de 5 zones (soit 30 stations). 

Elle sera répétée sur autant de lots de 5 zones que commandera l’EPMP (idéalement 30 zones 

= 180 stations tous les deux ans, de 20 zones à 40 zones maximum).  

 

Ce travail s’effectue par binômes incluant au minimum un spécialiste de la végétation 

aquatique par binôme.  

 

L’usage de tablettes est fortement conseillé car la saisie des données dans un second temps 

peut s’avérer très chronophage à cause de la multiplication des quadrats.  

 

Temps de suivi  pour 5 zones (unité du bon de commande) :  

 

A raison de la réalisation d’environ 8 stations par jour par binôme incluant préparation et 

vérification des données, nous estimons à  titre indicatif les besoins à 4 jours pour cinq zones 

pour un binôme, soit 8 jours Equivalent Temps Plein (ETP) de travail dont la moitié pour un 

botaniste expérimenté.  

 

Simulation indicative pour 6 x 5 zones soit 180 stations  : 24 j ETP «  botaniste  » + 24 j ETP 

« accompagnant  » incluant le terrain, la saisie et la mise en forme des données.  

 

Option  : 

Une option concerne l’ajout de stations complémentaires (chiffrées par 2 stations).  

Les stations complémentaires pourront être commandées sur les zones suiv ies ou regroupées 

au sein d’une zone supplémentaire . La quantité maximum par année est fixée à 14. Les 

localisations précises , seront transmises lors de la phase de préparation de terrain (janvier à 

avril).  Les stations seront à proximité des stations déjà identifiées et ne mobiliseront pas de 

temps de déplacement important.  

2.6.  Compétences requises pour la mise en œuvre du protocole  

L’observateur doit posséder des compétences en botanique (végétation terrestre, végétation 

aquatique, arbres et arbustes) et être  capable de déterminer les espèces à l’état végétatif. Il 

doit savoir effectuer les mesures des paramètres environnementaux prévues.  

2.7.  Bibliographie  
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3.  Suivi de la qualité de l’eau  

Mise en œuvre des conditions environnementales dans le cadre du dispositif de suivi de 

l’évolution de la biodiversité en lien avec la gestion de l’eau dans le Marais poitevin.  

Etude conduite dans le cadre du Sdage  Loire -Bretagne  - Disposition 7C4 : Gestion du Marais 

poitevin . 

Cette action est inscrite dans l’accord de territoire cadre Marais poitevin  20 26 -2031  et 

alimente principalement en données les fiches actions  : 

• FA03  : Évaluation de la mise en œuvre des règles de gestion de l'eau   

• FA05  : Amélioration de la connaissance sur la biodiversité et évaluation des actions de 

gestion de la zone humide  

• FA07  : Construction d’un observatoire de la qualité de l’eau  

 

3.1. Objectifs du suivi  

L’objectif principal de ce suivi est d’acquérir un jeu de données homogène sur différents 

paramètres de la qualité de l’eau dans les canaux du marais poitevin pour intégration au j eu 

de descripteurs des conditions environnementales. Il permet également d’envisager une 

démarche de type observatoire de la qualité des eaux de surface sur la zone humide et de 

contribuer à des actions de  recherche de la répartition des polluants dans une logique 

amont/aval, en liens avec la qualité de l’eau de la baie de l’Aiguillon et du parc marin.  

3.2.  Type d’habitats et organisation du suivi  

Pour mener à bien ces objectifs sur une zone humide vaste et hétérogène environ 34 zones 

expérimentales  sont choisie s par l’EPMP pour accueillir des suivis de la biodiversité et des 

conditions environnementales. Dans chacune de ces zones , un point de collecte est défini 

par l’EPMP sur un canal de type secondaire ou tertiaire. Les canaux sont sélectionnés pour 

être dans des configurations représentatives du linéaire de canaux de la zone étudiée 

(gabarit, paysage etc.). Leur localisation est présentée sur la carte 4.  

Les localisations précises des points de collecte, référencés dans le référentiel SANDRE, 

seront fournies a u prestataire lors de l’attribution du marché.  

Les points de collecte sont dans la majorité des cas accessibles facilement en voiture toute 

l’année, une minorité pourront nécessiter occasionnellement un déplacement pédestre 

raisonnable (quelques centaines de mètres maximum).  

Etant donnée les carences sur la connaissance de la qualité de l’eau sur ce territoire à 

l’hydraulique complexe, le niveau de salinité des différents compartiments que l’on souhaite 

étudier n’est pas précisément connu, avec de la varia bilité spatiale et saisonnière. Entre 2023 

et 2025, environ 20 % des échantillons  avaie nt une conductivité supérieure à 2000 μS.cm -1. 
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Carte 3  : localisation des suivis réalisés en tre  202 3 et 202 6 
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3.3.  Protocoles de suivis de la quali té de l’eau  

Deux types de suivis seront réalisés chaque année sur la totalité ou sur une sélection de 

points :  

 

Suivi 1 de la physicochimie printanière  (environ 25 points)  : 3 campagnes de prélèvements 

espacées de 2 mois entre mars et juillet) =  environ  3*25 échantillons.  

Les paramètres attendus sont  : 

• Mesures in -situ  : pH, Oxygène dissous, % Saturation en oxygène, Température de l’eau, 

conductivité, turbidité.  

• Mesures nutriments et autres paramètres classiques  : Matières en suspension, COD, 

Ammonium , Nitrites, Nitrates, Azote de Kjeldahl , Orthophophates, Phosphore total, 

Salinité.  

 

Suivi 2 de la physico -chimie et des micropolluants organiques  (environ 1 7  points)  :  6 

campagnes de prélèvements par an espacés de 2 mois =  environ  6*17 échantillons.  

Les paramèt res attendus sont  : 

• Mesures in -situ  : pH, Oxygène dissous, % Saturation en oxygène, Température de l’eau, 

conductivité, turbidité.  

• Mesures nutriments et autres paramètres classiques  : Matières en suspension, COD, 

Ammonium , Nitrites, Nitrates, Azote de Kjeldahl , Orthophophates, Phosphore total, 

Salinité.  

• Dureté.  

• Analyse des micropolluants organiques / pesticides / HAP (large spectre, voir 

précisions ci -dessous).  

 

Lors de précédents échantillonnages (voir https://www.epmp -marais -

poitevin.fr/wordpress/wp -content/uploads/Biodiv/2026_13940 -

Rapport%20Micropolluants%20Marais%20Poitevin_VF.pdf ), 52 pesticides ou métabolites de 

dégradation ont été répertoriés ainsi que 17 HAP sur environ 270 molécules recherchées. La 

liste des molécules proposés dans doit inclure la majorité des molécules retrouvées 

précédemment (voir annexe 6.1 du rapport cité ci -dessus) et un nombre équ ivalent de 

molécules au total pour couvrir la possibilité de détecter des molécules rares ou émergentes. 

Au cours du marché, à chaque renouvellement, l’EPMP et le candidat retenu pourront réviser 

ces listes et les ajuster en fonction des nouvelles connaissances ou technologies disponibles 

pour un volume financier équivalent à la demande initiale.  

 

 

Une mesure supplémentaire pourra être effectuée certaines années sur les sites du suivi 2  : 

Suivi 3  : mesure des métaux lourds et des PFAS  sur les 1 7  points du s uivi 2 dans l’eau de 

surface  et dans les sédiments  une fois dans l’année = environ 2*17 échantillons.  

 

https://www.epmp-marais-poitevin.fr/wordpress/wp-content/uploads/Biodiv/2026_13940-Rapport%20Micropolluants%20Marais%20Poitevin_VF.pdf
https://www.epmp-marais-poitevin.fr/wordpress/wp-content/uploads/Biodiv/2026_13940-Rapport%20Micropolluants%20Marais%20Poitevin_VF.pdf
https://www.epmp-marais-poitevin.fr/wordpress/wp-content/uploads/Biodiv/2026_13940-Rapport%20Micropolluants%20Marais%20Poitevin_VF.pdf
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Pour chaque prélèvement, il sera noté sur une fiche descriptive toute information 

éventuellement intéressante pour comprendre les fluctuations (Météo, trace d’épandages ou 

autres travaux agricoles, couleur de l’eau, photo du site etc.).  

3.4.  Fourniture des données  

Les données seront mises à disposition au format du scenario d’échange EDI -Labo (xml) et 

RAI à l’issue de la première campagne annuelle, de la trois ième et de la cinquième  campagne , 

soit trois fois par an. A l’issue du marché ou en cas de non -reconduction, le troisième export 

ne sera pas celui des campagnes 4 et 5 mais des campagnes 4 à 6  (voir tableau 2) . Les 

données seront transmises à l’EPMP et au titulaire du lot numéro 4. L’EPMP mettra les deux 

titulaires des lots 3 et 4 en contact et sera mis en copie des échanges.  En vue de bancariser 

les données sur le portail Naïades de l’Agence de l’eau, le candidat devra se montrer 

disponible pour échanger s ur d’éventuelles précisions ou modification à apporter aux 

données (contrôle des doublons, contrôle de cohérence, contrôle de vraisemblance) avant 

validation définitive.  

 

Tableau 2  : Planning prévisionnel des campagnes  et des exports  

 

 

3.5.  Compétences requises pour la mise en œuvre du protocole  

Les candidats devront posséder les accréditations nécessaires pour ce genre de prélèvements 

et d’analyses (COFRAC etc.).  

 

3.6.  Bibliographie  

➢ http://www.epmp -marais -poitevin.fr/etude -biodiversite/  

➢ https://www.epmp -marais -poitevin.fr/wordpress/wp -

content/uploads/Biodiv/2026_13940 -

Rapport%20Micropolluants%20Marais%20Poitevin_VF.pdf  

 

 

 

Campagnes  de 

prélèvements  
Suivis activés  

Estimation du 

nombre de stations  

Fourniture des 

données  

1 janvier -février  Suivi 2  17 Export 1  

2 mars -avril  Suivis 1 et 2  42   

3 mai -juin  Suivis 1 et 2  42  Export 2  

4 juillet -août  Suivis 1 et 2  42   

5 septembre -octobre  Suivis 2 et 3 si  option  17 
Export 3 (sauf si 

dernière année)  

6 novembre -décembre  Suivi 2  17 
(Non sauf si 

dernière année)  

http://www.epmp-marais-poitevin.fr/etude-biodiversite/
https://www.epmp-marais-poitevin.fr/wordpress/wp-content/uploads/Biodiv/2026_13940-Rapport%20Micropolluants%20Marais%20Poitevin_VF.pdf
https://www.epmp-marais-poitevin.fr/wordpress/wp-content/uploads/Biodiv/2026_13940-Rapport%20Micropolluants%20Marais%20Poitevin_VF.pdf
https://www.epmp-marais-poitevin.fr/wordpress/wp-content/uploads/Biodiv/2026_13940-Rapport%20Micropolluants%20Marais%20Poitevin_VF.pdf
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4.  Bancarisation des données qualité de l’eau  

Mise en œuvre des conditions environnementales dans le cadre du dispositif de suivi de 

l’évolution de la biodiversité en lien avec la gestion de l’eau dans le Marais poitevin.  

Etude conduite dans le cadre du Sdage  Loire -Bretagne  - Disposition 7C4 : Gestion du Marais 

poitevin . 

Cette action est inscrite dans l’accord de territoire cadre Marais poitevin  2026 -2031  et 

alimente principalement en données les fiches actions  : 

• FA03  : Évaluation de la mise en œuvre des règles de gestion de l'eau   

• FA05  : Amélioration de la connaissance sur la biodiversité et évaluation des actions de 

gestion de la zone humide  

• FA07  : Construction d’un observatoire de la qualité de l’eau  

4.1. A. Objectifs  

L’objectif principal de ce lot est d e mettre à disposition  les données acquises via le lot 3 sur la  

base de données Naïades ( https://naiades.eaufrance.fr/ ). Les actions nécessaires de contrôle, 

de nettoyage et de bancarisation à fréquence régulière permettront à terme d’alimenter une 

plateforme de visualisation des données sous forme de cartes interactives et de descripteurs 

synthétiques. Un rapport annuel de synthèse permettra de fournir aux acteurs du territoire 

une ressource documentaire régulière.  

4.2.  B. Missions  

Trois  fois par an, le candidat retenu effectuera l’ensemble des actions suivantes  : 

Bancaris ation des résultats  : 

• Collecte des résultats d’analyse EPMP auprès du prestataire retenu pour le lot n°3 au 

format EDI -labo et RAI.  

• Bancarisation des données dans un logiciel métier ou une base de données dédiée 

permettant les actions décrites ci -après.  

Contrôles des résultats  : 

• Contrôle des doublons.  

• Contrôle de cohérence.  

• Contrôle de vraisemblance (contrôle de bornes etc.).  

• Contrôle des codes SANDRE (stations, intervenants et dispositif) . 

Transmission des résultats  : 

• Mise à disposition des résultats dans la base de données du CD85 (Aquatic , ou for mat 

SANDRE ) par API ou par fichier texte.  

• Transmission des données vers Naïade au format QUESU_PHY v3.1 en distinguant les 

deux phases étudiées (eau et sédiment ). Lien vers la plateforme de dépôt  : 

https://depot -donnees -qualite -milieu.eau -loire -bretagne.fr/  

https://depot-donnees-qualite-milieu.eau-loire-bretagne.fr/
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• Vérifier les retours de contrôle de validité reçus de la plateforme Naïades (échanges 

éventuels avec l’EPMP et le prestataire du lot 3) p our validation définitive.  

Chaque cycle d’action bancarisation / contrôles / transmission intègre donc deux campagnes 

(voir tableau 3) y compris le premier cycle de la première année qui intègrera les données de 

la campagne novembre décembre 2026. Seule le dernier cycle de la dernière année du 

marché intégrera 3 campagnes.  

Une  fois par an, le candidat retenu effectuera une e xpertise des résultats  incluant  : 

 

• Les s tatistiques descriptives sur les micropolluants  : contexte de l’étude (suivant 

éléments et cart es fournis par l’EPMP), retour sur la validation des données, évaluation 

de la contamination des 17 stations suivis de puis  2023 (concentrations cumulées, 

concentrations maximales, fréquence de quantification, usages associés etc.). Les 

données 2023 -2026 seront mises à disposition du prestataire par l’EPMP.  

• Les statistiques descriptives sur le physico -chimie basique (nutriments, turbidité/MES) 

des 42 stations suivies depuis 2023. Les données 2023 -2026 seront mises à disposition 

du prestataire par l’EPMP.  

 

Po ur les sites qui présenteraient des données extrêmes, l’EPMP et le prestataire du lot 3 

mettront à disposition des éléments de contexte (photo, fiche descriptive de site etc.) qui 

permettront d’établir des hypothèses pour la conclusion du rapport.  

Tableau 3 : Planning prévisionnel des campagnes du lot 3 et des actions du lot 4  

4.3.  Organisation  

Le prestataire échangera autant que nécessaire avec le prestataire du lot 3 et avec l’EPMP 

pour la bonne réalisation des missions.  

4.4.  Compétences requises pour la mise en œuvre des missions  

Les candidats devront justifier d’une expérien ce sur la bancarisation et la gestion de base de 

données ainsi qu’une expertise sur la qualité des eaux de surface.  

4.5.  Bibliographie  

➢ http://www.epmp -marais -poitevin.fr/etude -biodiversite/  

Campagnes de 

prélèvements lot 3  

Suivis activés 

lot 3  

Estimation du 

nombre de stations  
Actions du lot 4  

1 janvier -février  Suivi 2  17 Bancarisation 1  

2 mars -avril  Suivis 1 et 2  42   

3 mai -juin  Suivis 1 et 2  42  Bancarisation 2  

4 juillet -août  Suivis 1 et 2  42   

5 septembre -octobre  
Suivis 2 et 3 si 

option  
17 

Bancarisation 3 et rapport (sauf 

si dernière année)  

6 novembre -décembre  Suivi 2  17 
(Non sauf si dernière année  : 

bancarisation et rapport)  

http://www.epmp-marais-poitevin.fr/etude-biodiversite/
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➢ https://www.epmp -marais -poitevin.fr/wordpress/wp -

content/uploads/Biodiv/2026_13940 -

Rapport%20Micropolluants% 20Marais%20Poitevin_VF.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.epmp-marais-poitevin.fr/wordpress/wp-content/uploads/Biodiv/2026_13940-Rapport%20Micropolluants%20Marais%20Poitevin_VF.pdf
https://www.epmp-marais-poitevin.fr/wordpress/wp-content/uploads/Biodiv/2026_13940-Rapport%20Micropolluants%20Marais%20Poitevin_VF.pdf
https://www.epmp-marais-poitevin.fr/wordpress/wp-content/uploads/Biodiv/2026_13940-Rapport%20Micropolluants%20Marais%20Poitevin_VF.pdf
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5.  Encadrement opérationnel et traitement des variables 

environnementales  

 

Encadrement opérationnel des suivis du dispositif scientifique et de l’évaluation des règles de 

gestion de l’eau.  

Etude conduite dans le cadre du Sdage  Loire -Bretagne  - Disposition 7C4 : Gestion du Marais 

poitevin . 

Cette action est inscrite dans l’accord de territoire cadre Marais poitevin  2026 -2031  et 

contribue aux fiches actions  : 

• FA03  : Évaluation de la mise en œuvre des règles de gestion de l'eau   

• FA05  : Amélioration de la connaissance sur la biodiversité et évaluation des actions de 

gestion de la zone humide  

• FA07  : Construction d’un observatoire de la qualité de l’eau  

• FA08  : Création d’un observatoire des prairies humides du Marais poitevin  

5.1. Objectifs  

Le bon fonctionnement du dispositif (lots 1 à 4), et des actions annexes d’amélioration de la 

connaissance sur les écosystèmes de la zone humide, nécessite un encadrement technique et 

opérationnel au plus près du terrain et des partenaires (chercheurs, PNR, sy ndicats de marais, 

associations de protection de la nature, exploitants agricoles, communes, etc.). Le présent lot 

permettra la bonne mise en œuvre des opérations de terrain, la récolte, la bancarisation et la 

mise en forme des données relatives à la biodiversité comme aux caractéristiques de 

l’environnement. Il inclura également la production de statistiques descriptives sur ces 

données en fonction des besoins des partenaires du projet, l’animation du réseau de 

prestataires (opérateurs) et des agriculteurs  ou propriétaires concernés par les stations de 

suivi, la coordination entre les équipes de recherche, l’EPMP et les autres partenaires 

concernés, ainsi que la présentation écrite (rédaction de rapport, contribution à des 

publications) et orale du projet et de ses résultats. Le dispositif  associé à ce marché  alimente 

de nombreuses actions (connaissance naturaliste et sur le fonctionnement hydrologique, suivi 

d’outils de gestion, communication, recherche académique, observatoires de qualité de l’eau, 

observa toire des prairies, observatoire du patrimoine naturel etc.), les missions décrites ci -

dessous doivent permettre à l’EPMP d’optimiser les interactions entre ces composantes de 

l’amélioration de la connaissance.  

5.2.  Missions  

Détail des actions et modalités de concertation entre le prestataire, l’EPMP et les 

laboratoires  : 

Les échanges entre l’opérateur  et  l’EPMP doivent être fréquents et aussi nombreux que 

nécessaires pour des choix partagés sur les travaux à prioriser.  



   

38 

 

Pour le bon déroulement du projet, le con tenu, comme la planification de l’ensemble des 

missions à réaliser par le prestataire, devront être discutés puis ajustés avec l’accord de 

l’EPMP, et des laboratoires de recherche «  ECOBIO  » et «  GEOLAB  » (ci -après nommés les 

laboratoires). La prestation demande une certaine souplesse dans l’organisation des missions 

à prendre en charge, et une forte réactivité aux demandes des laboratoires et de l’EPMP.  

8  actions regroupent les différents travaux à réaliser avec pour chaque action, un prévisionnel 

de la pr oportion de temps à y consacrer. La proportion de chaque action  sera ajusté e par 

l’EPMP au fil des échanges réguliers.  

 

1 : Gestion des contacts avec les exploitants agricoles, les gestionnaires qui interviennent sur 

la zone humide et tous autres partenaires éventuels (5 jours Equivalent Temps Plein ( ETP))  

Le prestataire devra entretenir des contacts réguliers avec les exploitants, synthétiser les 

résultats auprès des exploitants et partenaires sur demande, vérifier l’accessibilité aux 

stations des différen ts suivis (lots 1 à 3), s’assurer du respect de la stabilité des conditions de 

gestion prévues à l’état initial du suivi, détecter et rendre compte aux partenaires du projet 

(EPMP & laboratoires) des éventuelles modifications ou évènements pouvant impacter les 

données ‘biodiversité’ ou environnementales, participer éventuellement en renfort aux suivis 

de l’OPN.  

Livrables  : fiches de suivi des contacts  

 

2 : Accompagnement des opérateurs de suivi (lots 1 à 4) (10 ETP)  

Le prestataire assistera et encadrera les  opérateurs lors de la phase de préparation, sur le 

terrain et pour la saisie des données. Ceci inclut la fourniture de fiches de terrain et de 

masques de saisie, et l’accompagnement des opérateurs par téléphone et, si besoin, sur le 

terrain.  

Le prestataire contrôlera la qualité des livrables (rapports et tableaux de données) issus des 

différents suivis.  

Livrables  : vérification des données et rapports pour attestation de services faits  

 

3 : Relève et maintenance des appareils de suivi des niveaux d’eau (15  ETP)  

L’EPMP a déployé une partie des sondes nécessaires au suivi de niveau d’eau sur les 

différentes zones d’études (mesure de hauteur d’eau superficielle et mesure piézométrique). 

Le prestataire devra effectuer des relevés réguliers sur ces équipements (au moins 3 fois par 

an), en assurer la maintenance et assister l’EPMP pour d’éventuels remplacements (devis, 

commandes, installations). Le prestataire assistera ponctuellement l’EPMP pour le 

déploiement et la maintenance d’équipements supplémentaires perme ttant des mesures de 

hauteur d’eau ou de qualité de l’eau.  

Livrables  : Fiche de suivi des équipements et fichiers de niveaux d’eau à jour  

 

4 : Production de variables environnementales dont celles liées au régime hydrique (30 ETP)  

Le prestataire sera amené à récolter des données environnementales sur les stations de suivi 

(caractérisation des haies, qualité de l’eau, pratiques agricoles etc.).  

Il assurera également la production de métriques «  régime hydrique  » sur la base des données 

de niveaux d’eau fourn ies par l’EPMP (modélisation de surfaces inondées, durées 

d’inondation, évolution des hauteurs d’eau, etc.). Il développera la connaissance de 

l’environnement de la zone humide en appliquant aux sites sélectionnés pour les lots 1 à 4 (30 

sites) les calculs des variables environnementales définies sur les 11 sites étudiés de 2014 à 

2021 dans le programme de recherche «  suivi de la biodiversité en lien avec la gestion de 
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l’eau  »4. La production de données ou d’indices composites sera réalisée sur proposition du 

prestataire et sur demandes de l’EPMP et des laboratoires. En vue de développer la 

cartographie des zones inondées par télédétection, l’opérateur pourra assister le personnel 

de l’EPMP dans le traitement d’images satellitaires et dans des processus de validation par des 

données de terrain (survol par drone etc.).  

Livrables  : bases de données environnementales et régime hydrique à jour  

 

5 : Administration et alimentation des bases de données (25 ETP)  

Le prestataire assurera la compilation des données issu es des suivis de biodiversité dans la 

base de données biotiques de l’EPMP (base administrée sous PostgreSQL).  

Il assurera également la compilation des données environnementales dans la base de 

données caractérisation environnementale de l’EPMP (PostgreSQL, QGIS et Excel).  

Il est attendu du prestataire qu’il réalise la maintenance et le développement de ces bases de 

données et fournisse les extractions de données exigées par l’EPMP et les laboratoires pour la 

réalisation des analyses statistiques.  

Livrables  : bases de données environnementales, régime hydrique et biodiversité à jour  

 

6 : Production de données et statistiques descriptives de la biodiversité et des 

caractéristiques de l’environnement des stations de suivi, à différentes échelles et sur 

différents pas de temps (30 ETP)  

La production de données ou d’indices composites sera réalisée sur proposition du 

prestataire et sur demandes de l’EPMP et des laboratoires. Cette production portera à la fois 

sur les données acquises dans le cadre du suivi (ex  : d onnées de niveaux d'eau) et sur des 

données disponibles via d’autres partenaires ou des sources bibliographiques qui présentent 

un intérêt pour la compréhension des données et leur comparaison (données sur d’autres 

sites ou d’autres périodes).  

Livrables  : fourniture régulière d’éléments statistiques à l’EPMP et aux partenaires  

 

7 : Participation à la rédaction de rapports scientifiques en lien étroit avec les laboratoires et 

avec des partenaires scientifiques variés (20 ETP)  

Le prestataire retenu devra par ticiper aux travaux sur le traitement statistique des données et 

leur interprétation et participera à des réunions en présentiel ou par visio -conférence avec 

des équipes de recherche des laboratoires en écologie ECOBIO et GEOLAB mais aussi selon 

les opportunités sur d’autres domaines (métrologie, hydrologie, pédologie, télédétection 

etc.).  

Le prestataire sera intégré à la liste des auteurs des publications (orales ou écrites) lorsque sa 

contribution le justifiera.  

Livrables  : pas de livrables mais participa tion aux rédactions de publications scientifiques, 

rapports de stages, thèses qui seront mises à dispositions sur le site internet de l’EPMP.  

 

8 : Contributions au développement des actions biodiversité de l’EPMP et communication en 

lien avec le dispositif de suivis (lots 1 à 4) et les règles de gestion de l’eau (35 ETP)  

Dans l’objectif de rendre les actions «  biodiversité  » de l’EPMP les plus cohérentes et efficaces 

possible, le prestataire pourra être consulté ou sera amené à participer sur invitation à d es 

réunions internes ou avec des partenaires. Il sera également mis à contribution pour faciliter 

 

4 https://www.epmp-marais-poitevin.fr/etude-biodiversite/ 
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la mise en place de projets de recherche innovant en lien avec ses compétences et les 

missions de l’EPMP.  

L’EPMP et les laboratoires pourront solliciter l’aide du prestataire pour développer l’offre de 

suivis de la biodiversité sur les sites sélectionnés pour les lots 1 à 3 dans le principe de 

mutualisation des données.  

L’EPMP et les laboratoires pourront solliciter l’aide du prestataire pour établir des suppo rts et 

communiquer sur les actions de l’EPMP en lien avec le dispositif de suivi.  

 

5.3.  Organisation  

L’EPMP  demande  à être  en  correspondance  avec  un  interlocuteur  unique  chez  le  titulaire  

de  manière  à simplifier  la  communication.  Le  titulaire  s’engage  à  assurer  la  stabilité  et  le  

niveau  de  compétences  de  son  équipe  pendant  toute  la  durée  d’exécution  du  marché.  

Le prestataire rend compte mensuellement de l’état d’avancement des travaux à l’EPMP. 

L’EPMP et les laboratoires, au vu des avancées mensuelles, peuvent p rioriser et ajuster les 

missions du prestataire. Des réunions de travail en présentiel (Marais poitevin) sont à prévoir, 

de l’ordre de quatre  par mois. Ces échanges peuvent également partiellement avoir lieu par 

visio -conférence, téléphone et mél.  Eu égard aux échanges réguliers avec l’EPMP, l’EPMP met à 

disposition du prestataire un poste de travail dans ses locaux, 1 rue Richelieu, 85400 Luçon.  

Livrables et obligations du titulaire vis -à-vis des prestations réalisées.  

Un bref rapport mensuel (feuille de r oute) fera état du nombre de réunions de cadrages 

effectuées avec l’EPMP et les laboratoires, des avancées par action (nombre de jours ETP 

consommés) et des ajustements éventuellement nécessaires.  Il alertera l’EPMP sur tous les 

éléments pouvant impacter la bonne réalisation de ses missions où le déroulement des 

prestations des lots 1 à 4. D es documents de travail, faisant le bilan de travaux exploratoires 

nécessaires à la réalisation des missions, devront pouvoir être fournis à la demande. Les 

livrables de vront être mis à disposition chaque fin d’année.  

5.4.  Estimation du coût de l’encadrement  

L’unité de commande est la prestation dans son intégralité. Il est prévu de la reconduire 

annuellement.  

Total durée d’encadrement estimée  : 170 jours Equivalent Temps Plein  

5.5.  Compétences requises pour la mise en œuvre des missions  

Le prestataire devra faire preuve d ’autonomie, de capacité d’initiative et de capacité à 

rendre compte avec pertinence du déroulement des missions. Le «  sens du terrain  » est 

indispensable et des co nnaissances naturalistes, particulièrement en zone humide, sont 

requises. Le prestataire devra justifier de compétences en gestion de base de données et en 

gestion de système d’information géographique. Des compétences scientifiques sont 

impératives tant dans la rédaction de protocoles ou de rapports scientifiques qu’en 

statistique : écologie, dynamique des populations et des communautés, maitrise de la logique 

de la démarche scientifique et des plans d’échantillonnage, maitrise des statistiques 

descriptive s (paramètres de dispersion, analyses multivariées, etc.).  

Des compétences sont requises en matière de  : 
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• Maitrise des logiciels Excel et des tableaux croisés dynamiques, Word, Access, 

Powerpoint, PgAdmin et QGIS.  

• Connaissance du logiciel Rstudio (organisation des données, traitements statistiques, 

production de figures, rapports sous format quarto etc.).  

• Pilotage de Drone, possibilité d’être inscrit en tant que télépilote sur le MANEX de 

l’EPMP.  

5.6.  Bibliographie  

http://www.epmp -marais -poitevin.fr/etude -biodiversite/  

http://www.epmp-marais-poitevin.fr/etude-biodiversite/
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