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CClI Caen Normandie — Direction des
Equipements Portuaires

Bassin d’Hérouville St Clair
978 RD 402
14200 Hérouville Saint-Clair

Cahier des charges relatif a la mission de maitrise d’ceuvre, pour la
construction d’un batiment « poste de garde », 'aménagement des
voiries et réseaux divers, et la création d’'un pont bascule , au Terminal
portuaire de Blainville-sur-Orne.
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1) Présentation du maitre d’ouvrage et du Port

Port de Caen-Ouistreham

Port tout en longueur: 15 km de Caen a Ouistreham, avec 160 ha de surface
concédée.

La CCI Caen Normandie est concessionnaire du Port de Commerce de Caen-
Ouistreham, elle en assure I'exploitation quotidienne et la gestion opérationnelle, pour
le compte du propriétaire de l'infrastructure : Ports de Normandie. Avec sa Direction des
Equipements Portuaires, direction opérationnelle et technique de la CCl Caen Normandie,
elle assure I'entretien, et la gestion des superstructures, ainsi que la sécurité/slreté
du Port.

2) Obijet de la consultation

Le présent cahier des charges a pour objet de définir I'étendue de la mission de

maitrise d’ceuvre, pour le projet de Construction d’un nouveau poste de
garde compris aménagements VRD, et la création d’un nouveau pont

bascule sur le site de I'infrastructure portuaire (IP1404) de Blainville-sur-Orne.

L'ouvrage appartiendra a la catégorie suivante :

e Opération de construction neuve de batiment

3) Présentation du site

La CCI Caen Normandie exploite le terminal désigné IP 1404, situé sur une parcelle
BI3 de 79 277 m?, sis a Blainville-sur-Orne, comprenant plusieurs batiments, silos,

hangars, terre-plein, quai et plateformes de stockage.

L'accés unique (principal) se fait par la rue du Canal, et est contrélé par un poste de
garde ou opére SECURITAS, prestataire en charge des missions de gardiennage et
de sdreté du site (présence H24/7).Tous les intervenants extérieurs y compris le

personnel travaillant sur le site, sont contrdlés.
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Batiment T7
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Batiment T8

Zone ouest

Poste de garde C

Locaux séchages Portail nord

Le site est une IP (Installation Portuaire) soumise aux régles Z.A.R (Zones d’Accés

Restreint), a ce titre, tous les visiteurs doivent faire une demande d’acces

préalablement a leur venue, doivent étre en possession de leur titre de circulation, et

se soumettre aux contrdles de sireté.

La sdreté est assurée par des agents présents sur site 24h/24, 7/7, basés au POSTE

DE GARDE, situé a I'entrée de la Z.A.R.
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63 Rue du Canal
14550 Blairvie-sur-Orne

L'actuel poste de garde est situé sur le rond-point au bout de la rue du Canal.

Vieillissant et devenu trop petit, il doit étre repensé.

Dans le cadre de ce remplacement, le projet prévoit la refonte totale des
aménagements routiers de I'entrée du site, la construction d’'un nouveau poste de
garde positionné plus au Nord (voir plan masse d’implantation du projet, joint au

programme), et la création d’'un pont bascule.

A aucun moment, les travaux ne devront générer une interruption ni de circulation, ni
de contrdle d’accés. L'actuel batiment abritant le poste de garde sera conservé et

transformé en local technique (travaux inclus dans le présent programme).
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Le projet de construction relévera du Code du Travail.

4) Classement du batiment

5) L’Equipe et le Programme de maitrise d’ceuvre

Pour répondre a la présente consultation, I'équipe doit étre pluridisciplinaire et

structurée autour d’'un mandataire.
Le dossier exige de présenter des compétences en :

1 Conception architecturale, analyse urbanistique,
1 Conception des structures,

1 Economie de la construction & pilotage,

1 Aménagements & flux routiers,

[ Ingénierie électrique

L’équipe devra donc étre composée :

d’un architecte DPLG,

d’'un économiste de la construction,

d’'un maitre d’ceuvre d’exécution (MOEX),
d’un bureau d’étude VRD,

d’'un bureau d’étude d’ingénierie électrique

YV V. V V V

Nota : certaines compétences peuvent étre regroupées chez un seul co-traitant (ex:
économiste / MOEX)

La mission porte sur :

A. La construction d’un batiment Poste de garde abritant I'activité de controle
des entrées/sorties du Terminal.

Ce batiment devra s’intégrer dans I'espace et aux constructions de Port de Caen

existants. Il devra comporter outre I'activité de contréle, un local technique

informatique, et des locaux sociaux (vestiaires, sanitaires, douche, kitchenette). Sa

conception devra permettre une bonne visibilité des flux et s’'intégrer entre les voies

de circulation (voir Plan masse d’implantation projet).
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Sa conception devra également parer a tout risque d’éblouissement des agents
(exposition SUD/SUD-OUEST), par la mise en ceuvre de pare-soleil, auvent, ou tout
autre dispositif assurant une bonne visibilité en toute circonstance.

Le batiment sera congu de maniére a reprendre I'intégralité des services et réseaux
existants (courants forts et faibles) en lien avec la slreté (contréle d’acces,
vidéosurveillance, alarme intrusion, supervision des installations techniques etc...).
A ce titre, les candidats devront s’attacher les services d’'un Bureau d’étude

d’Ingénierie Electrique, avec compétences en systemes de Sareté.

L'alimentation du futur batiment (élec, AEP) sera reprise depuis I'actuel Poste de

garde (a confirmer lors du démarrage de la mission).

L'effectif prévisionnel permanent pour cette construction, est d’environ 2 a 3

personnes.

B. L’aménagement des voiries, réseaux et terre-plein

Une refonte totale de I'acces principal est a prévoir avec la construction du nouveau
Poste de garde. Celui-ci n’étant plus amené a contréler les flux allant vers la ZIP,

(au SUD), mais uniquement ceux allant au NORD, dans I'lP 1404.

Cet aménagement comprendra la modification entre-autres, des réseaux, barriéres,
voiries et terre-pleins. Il prévoira notamment la création d’aires de stationnement
pour le personnel, pour les VL (4 a 6 places) et pour les poids lourds, au droit du
Poste de garde, et la possibilité de retournement/échappatoire pour les véhicules

« refoulés ».

76 () s
Un acces distinct pour le personnel du Port,
via la partie de la « rue des silos », % F
actuellement fermée, devra étre étudié |
dans le cadre du projet.
Google Maps",/l Q\’QBC\
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C. La création d’un pont bascule

Le projet prévoit la création d’'un pont bascule de 18m de long, comprenant le génie
civil, les réseaux divers, et 'équipement (qui sera défini par la CCl).

L'implantation envisagée se situe plus au Nord, a 'arriere du batiment T8 (cf. plan
en p.3).

Les aménagements de circulation devront étre repensés et aménagés dans le cadre

du présent programme.

i

; . YVON & FIL'S
w %(BON)/\ 7

6) Prestations/matériaux souhaités pour le projet

> batiment Poste de garde : environ 65 m? de surface utile, constitué de :
o VRD-Clos couvert :

— menuiseries en aluminium a rupture de ponts thermiques, vitrages a
controle  solaire/réfléchissant et  anti-effraction,  ouvertures
panoramiques et coulissants pour le contréle des visiteurs,

— Ouvrages pour éviter I'éblouissement solaire selon exposition (pare-
soleil ou auvent)

— Protections de bas de bardages, d’angles, et de portes
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— Installation de panneaux photovoltaiques, selon réglementation en

vigueur au moment du dép6t de Permis de construire.

+ Le projet devra comporter :

2 voies pour les entrées et les sorties (2 de part et d’autre du Poste de garde),
des places de stationnement pour le personnel (2 a 3 unités),

des aires de stationnement PL et VL pour les visiteurs sans « laisser-passer »,
des ilots séparatifs mobiles, type DBA,

un ouvrage de retournement PL/VL pour les visiteurs refoulés,

des barrieres levantes motorisées,

des bornes de contréle d’acces (type lecteur de badges),

un batiment Poste de garde permettant une vue a 180° sur les entrées/sorties,
des bordures de protection au droit du batiment,

L 2R R JER R 2R JER R R 4

Il devra aussi inclure une voie douce (entrée/sortie), depuis le rond-point existant.

L'accés par la rue des silos serait dédiée au personnel travaillant sur la zone (CClI et
autres sociétés), avec aménagement de doubles barrieres (SAS) et contrdle d’acces.

o Aménagements intérieurs :
— Le programme devra inclure le mobilier ergonomique du poste pour
un contréle aisé des entrées & sorties,
— Locaux sociaux : vestiaires, sanitaires, (respect des regles PMR), 1

kitchenette, douche >> le tout pour 2 a 3 personnes (H et F),

o Electricité :
— Alimentation générale (point de départ a confirmer par CCI)
— Barriéres levantes motorisées, boucles au sol,
— Eclairages extérieurs par projecteurs Led fixés sur le batiment a
construire et sur mats a créer, pour les voiries/espaces de stationnement,
— Eclairages intérieurs ; niveau d’éclairement
o poste >500lux (au sol), gradable
o locaux sociaux et techniques > 200lux (au sol)
o commande par interrupteurs automatiques réagissant a I'occupation
des locaux et a la luminosité, pour les locaux sociaux et techniques.

— Détection incendie
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— Vidéo surveillance, contréle d’acces > précablage uniquement

o Plomberie CVC :
— Chauffage a définir (ex : PAC réversible),
— Production ECS par PAC ou électrique

— Climatisation des locaux par PAC réversible (solutions a proposer)

» Aménagements VRD, pour le Poste de garde :

+ Terrassements et tranchées pour réseaux AEP, EP, Elec CF/Cf, etc..,
+ Modification des bordures, voiries, création de stationnements,

+ Gestion des écoulement des eaux de voiries, caniveaux et tous dispositifs,
+ Passage de fourreaux pour alimentation des barriéres levantes et bornes,

+ Bordures, Enrobeés,

+ Marquages au sol et toute la signalétique verticale (depuis 'amont et jusque

'aval du Poste de garde).

» Création d’un pont bascule :

+ Terrassements, tranchées et fourreaux pour réseaux AEP, EP, Elec, etc

+ Geénie civil,

+ Alimentations CF, Cf, et armoire,

+ Pont bascule et ses ouvrages annexes (caractéristiques a fournir par CCl),
+ Reéfection des voiries,

+ Marquages au sols, et signalétique verticale (y compris en amont de

'ouvrage)

PROGRAMME MISSION MOE - 14/09/2026 Page 9 sur 12



@ CCI CAEN
NORMANDIE

Direction des Equipements Portuaires

@ CCI CAEN
NORMANDIE

CAEN.

Dans le cadre de sa mission, I'équipe devra produire (liste non exhaustive) :

¢+ Des compte-rendu de chantier hebdomadaires, jusqu’a la levée compléte des
réserves,

+ Des fiches de visas des documents d’exécution transmis par les entreprises,

+ Les états d'accomptes mensuels (certificats de paiement), et leurs certificats de
dépbt sur la plateforme CHORUS Pro. A ce fitre le titulaire de la mission MOE devra
avoir les compétences en gestion de la comptabilité fournisseurs sur la plateforme afin d’y
consulter les situations et d’y déposer les certificats mensuels.

+ Les état d’'accomptes définitifs,

+ Les formulaires d’exécution des marchés,

7) Enveloppe affectée aux travaux

L'enveloppe affectée aux travaux est de 480 000€ HT, avec I'hypothése de fondations

superficielles, et d’absence d’obstacles géotechniques particuliers.

8) Calendrier
Conception (ESQ>DCE) : de mi-novembre 2026 a mi-avril 2027 2 mois pour PC
Permis de Construire (dépat et instruction) : mi-janvier a mi-avril 2027 3 mois
Appel d’offres (procédure, analyse des candidatures et délai de notification) : mi-avril a fin juin 2027
> |0 semaines
Travaux (compris période de préparation) : de juillet a décembre 2027 0 mais

Livraison du batiment et VRD : 31.12.2027
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9) Documents mis a la disposition du maitre d’ceuvre pour la consultation

= Plan général du site, permettant de localiser le projet,
» Plan masse d’'implantation du projet
= Plan des réseaux du site connus a ce jour,

= Plan topo

10)Eléments de mission de maitrise d’ceuvre

Pour cette mission, le maitre d’'ouvrage confie, au titre de la commande publique, une
mission de base (Articles R2431-1 a R2431-7), comportant les dispositions propres
aux opérations de construction neuve de batiment (Articles R2431-8 a R2431-18).
Cette mission comporte les éléments de mission suivants :
1. Les études d'esquisse,
2. Les études d'avant-projet,
3. Les études de projet,
4. L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés,
publics de travaux,
5. La direction de l'exécution des marchés publics de travaux,
6. L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la période de garantie de parfait achévement,
7. L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa
lorsqu'elles ont été faites par un opérateur économique chargé des travaux et

les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maitre d'ceuvre.

La mission inclus également I'établissement d’'un permis de construire.
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11) Autres missions annexes confiées par le maitre d’ouvrage

e Une mission de coordination SPS sera confiée a un CSPS, en phase
conception, afin d’analyser les risques liés aux choix architecturaux et
techniques, a la coactivité des entreprises et a l'intervention future sur le
batiment.

¢ Une mission de contrdle technique sera commandée pour la phase travaux.

e Diagnostics HAP et amiante pour les enrobés.

l'actuel Poste de garde étant postérieur a 2005, les diagnostics amiante et plomb ne

seront pas nécessaires.
e (Géo détection des réseaux,
e Etude géotechnique G2 AVP et G2 PRO.

12)Textes réglementaires

Le Code de la commande publique

Le CCAG des marchés publics de maitrise d’ceuvre (arrété du 30 mars 2021),
modifié par arrété du 30/09/2021 et du 29/12/2022

Le CCAG travaux arrété du 30 mars 2021

FIN DU DOCUMENT
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