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1. INTRODUCTION

1.1. OBJET / PRESENTATION

Le présent document a pour but de décrire le principe des travaux de ventilation, Chauffage,
plomberie prévu dans le cadre de la rénovation de I"'UEMO d'Orléans SUD situé au 32 route
d'Olivet (45)

1.2. DEFINITION DES PIECES CONSTITUTIVES DE L'’AVANT PROJET
Les pieces constituant le Dossier technique sont les suivantes :

- Le présent CCTP
- L'estimation
- Les plans

1.3. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Durant I'établissement de la soumission des renseignements peuvent étre obtenus aupres du
bureau d'études :

CORETUDE
9, rue de la Butte de Ravanne
78 730 SAINT ARNOULT EN YVELINES
Tel : 01.30.59.97.53
E-Mail : coretude@coretude.com

1.4. REGLEMENTATION TECHNIQUE

L'ensemble des installations réalisées par le titulaire du présent lot devra étre conforme aux
textes réglementaires s'y appliquant & la signature du marché, notamment :

- Réglement sanitaire départemental type ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Le code du travail ;

- Regles de l'art;

- Prescriptions du fabricant ;

- Tout texte |égislatif et réglementaire portant sur les travaux de ventilation.

Principales Normes - Lois - Arrétés — Décrets

Référence Désignation/libellé

NF DTU 68.3 Travaux de batiment - Installations de ventilation mécanique

Partie P1-1-2 : Ventilation mécanique contrélée autoréglable simple flux
- Régles de calcul, dimensionnement et mise en ceuvre - Cahier des
clauses techniques types + Amendement A1 (novembre 2017) (Indice
de classement : P50-413-1-1-2

Partie 1-1-3 : Ventilation mécanique contrélée gaz - Régles de calcul,
dimensionnement et mise en ceuvre - Cahier des clauses techniques
types (Indice de classement : P50-413-1-1-3)

Partie 1-1-4 : Ventilation mécanique contrblée autoréglable double flux -
Reégles de calcul, dimensionnement et mise en ceuvre (Indice de
classement : P50-413-1-1-4)

Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de
classement : P50-413-1-2)

Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de - 80 °C a +
650 °C

NF DTU 45.2
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Référence Désignation/libellé

Partie 1- 2 : Criteres généraux de choix des matériaux (indice de
classement : P 75-402-1-2).
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 75-

402-2).
NF P 34-205 Travaux de batiment - Couverture en plaques nervurées issues de tbles
DTU 40.35 d'acier revétues

Partie 1 : cahier des clauses techniques

Partie 2 : cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 34-
205).

Produits isolants thermiques pour I'équipement du batiment et les

NF EN ISO 23993 installations industrielles - Détermination de la conductivité thermique
utile (indice de classement : P 50-776).

Arrété du 14 juin 1969 Relatif a l'isolation acoustique dans les batiments d'habitation,

Arrété du 10 Février Relatif a 'attribution aux batiments d'habitation d'un Label Confort
1972 acoustique,
Circulaire n° 79-41 Relative au Label Confort Acoustique,
Circulaire n° 82-04 Relative au Label Confort Acoustique
Reégles de l'art,

Prescriptions du fabricant,
Tout texte législatif et réglementaire portant sur les travaux de
ventilation.

Les centrales de traitement d’air sont certifieces EUROVENT et conformes aux normes Européennes
et en particulier aux normes EN 1886 et EN 13053.

Le matériel de climatisation devra respecter les points suivants :

- Marquage C.E. suivant décret du 8 juillet 1992.

- Directive basse tension suivant décret 75-848 transposé pour '’harmonisation EUROPEENNE
le 3 octobre 1995 (décret 95-1081)

- Compatibilité Electromagnétique suivant directive CEM 89\336\CEE, publiée le 3 Mai 1989,
entrée en vigueur le 1er janvier 1992,

- Directive RoHS : Afin de renforcer les mesures en faveur de la protection de I'environnement,
'ensemble du matériel devra étre conforme a la directive européenne RoHS (Restriction of
Hazardous Substances : Restriction des Substances Dangereuses).

- Lanorme NF EN 378 de 2017 - Systémes frigorifiques et pompes a chaleur

Principales Normes - Lois - Arrétés — Décrets PLOMBERIE

Référence Désignation/libellé

NF DTU 60.1 Travaux de batiment - Plomberie sanitaire pour batiments

Partie 1-1-2 : Réseaux d'évacuation - Cahier des clauses
techniques types (Indice de classement : P40-201-1-1-2) -

Partie 1-1-3 : Appareils sanitaires et appareils de production d'eau
chaude sanitaire - Cahier des clauses techniques types (Indice de
classement : P40-201-1-1-3)

Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de
classement : P40-201-1-2)

Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types
(Indice de classement : P40-201-2)

Guide Régles de I'Art
Grenelle Environnement
2012, novembre 2014

NF P 16-005

Installations d'eau chaude sanitaire - Confort, prévention des
risques et maitrise des consommations - Neuf - Rénovation

Systémes de récupération de I'eau de pluie pour son utilisation a
I'intérieur et a I'extérieur des batiments
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Travaux de batiment — Exécution des ouvrages en béton — Cahier

NF DTU 21 des clauses techniques (indice de classement : P 18-201).

NF DTU 23.2 'tl)';etzc\)/re:ux de batiment — Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de
classement : P 19-201-1-1).

NF DTU 23.4 Planchers a prédalles industrialisées en béton
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement :
P 19-203-1-1).

NF DTU 60.11 Travaux de batiment — Reégles de calcul des installations de plomberie

sanitaire et d'eaux pluviales

Partie 1-1 : Réseaux d'alimentation d'eau froide et chaude sanitaire
(indice de classement : P 40-202-1-1).

Partie 1-2 : Conception et dimensionnement des réseaux bouclés
(indice de classement : P 40-202-1-2).

NF DTU 60.31 P11

Travaux de batiment — Canalisations en chlorure de polyvinyle non
plastifié : eau froide avec pression

Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement :
P 41-211-1-1).

Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (indice de
classement : P 41-211-1-2).

NF DTU 60.5

Travaux de batiment — Canalisations en cuivre — Distribution d'eau
froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales,
installations de génie climatique

Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement :
P 41-221-1-1).

Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (indice de
classement : P 41-221-1-2).

FD P 52-102

Pompes — Pompes rotodynamiques — Circulateurs de chauffage
central — Recommandations pour l'installation, la mise en service
et I'entretien.

NF DTU 65.9

Travaux de batiment — Installations de transport de chaleur ou de
froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de
froid et batiments (indice de classement : P 52-304).

, NF DTU 43.6

Travaux de batiment — Etanchéité des planchers intérieurs en
maconnerie par produits hydrocarbonés

Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement :
P 84-210-1-1).

NF EN 1717

Protection contre la pollution de I'eau potable dans les réseaux
intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection
contre la pollution par retour (indice de classement : P 43-100).

NF EN 10226

Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité par le
filetage

Partie 1 : Filetages extérieurs coniques et filetages intérieurs
cylindriques — Dimensions, tolérances et désignation (indice de
classement : E 03-004-1).

Partie 2 : Filetages extérieurs coniques et filetages intérieurs
coniques — Dimensions, tolérances et désignation (indice de
classement : E 03-004-2).

NF EN 12613

Dispositifs avertisseurs a caractéristiques visuelles, en matiére
plastique, pour cables et canalisations enterrés (indice de
classement : T 54-080).

NF EN ISO 228

Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet

Partie 1 : Dimensions, tolérances et désignation (indice de
classement : E 03-005-
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1.5. CONDITIONS DU CHIFFRAGE

Le présent dossier d'appel d'offres correspond & un ensemble de documents destinés & aider
le soumissionnaire & remettre son prix dans les meilleures conditions.

Il est entendu que les plans d'appels d'offres sont les plans directeurs définissant les éléments
principaux.

Le soumissionnaire, par ses compétences professionnelles, prévoira la totalité des ouvrages &
réaliser conformément au descripfif.

S'il estime qgu'il y a dans le dossier d'appel d'offres des omissions, des erreurs ou des non-
conformités avec la réglementation en vigueur qui le conduisent & modifier ou & compléter
les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son
priX.

Cette modification s'‘accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée d son offre.
A défaut du respect de cette disposition, I'Entrepreneur supporterait les charges financieres et
le cas échéant, les responsabilités judiciaires correspondantes, étant entendu que sa

prestation finale devra étre conforme 4 l'ensemble des documents constituant le dossier
d'appel d'offres, ainsi qu'd la réglementation en vigueur et aux regles de l'art.

Lors de la remise de son prix, le soumissionnaire s'engagera sur les documents ainsi définis,
sachant qu'aucune interprétation des plans d'appel d'offres ne sera possible. Le montant ainsi
arrété, restera dans le cadre d'un marché global et forfaitaire.

Les marques et types d'appareils du présent document sont donnés a fitre indicatif.
L'entreprise peut proposer de maniére explicite du matériel techniquement équivalent.
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2. PRESTATIONS DE CHANTIER
2.1. ORGANISATION DE LA MISSION D'EXECUTION

2.1.1. Généralités

L'ensemble des pieces graphiques composant le dossier d'appel d'offres est fourni a titre
indicatif et fixe les principes du marché a respecter.

Il conviendra a I'entreprise de les vérifier et de consolider ses études avec des documents
complémentaires a fournir, en tenant compte des contraintes fixées dans les chapitres qui
suivent,

Un bordereau d'envoi sera joint & chaque émission de document.

2.1.2. Contenu des études a la charge de I’entreprise

- Schémas sous logiciel type AUTOCAD ou équivalent, format DWG.
- Pieces écrites / tableaux sous WORD / EXCEL ou équivalent.

2.1.2.1. Format de plans

Les formats de plans seront, dans la limite du possible, de dimension standard (A4, A3, A2, Al
et AO).

2.1.2.2. Diffusion des plans

Les plans, en phase d'études d'exécution, seront fournis en plusieurs exemplaires. La premiere
diffusion pourra étre réalisée sous format informatique. Les suivantes seront sous format papier.

Les plans diffusés devront étre accompagnés d'un bordereau d'envoi et de la liste des plans
tenue d jour avec les différents indices suivant I'évolution de chaque plan.

Sur les exemplaires recus, le Maitre d'CEuvre réexpédiera un exemplaire d I'entreprise avec ses
éventuelles observations.

Chaque plan faisant I'objet de remarques de la part du BET devra étre rediffusé pour une
nouvelle analyse, sous huit jours.

Lorsque les plans sont revétus du « Bon pour exécution » par le Mdaitre d'CEuvre, des
exemplaires supplémentaires seront fournis pour diffusion au Maitre d'Ouvrage et pour
diffusion au contréleur technique.

2.1.3. Documents de base a fournir

Des la noftification de l'ordre de service, l'entrepreneur sera tenu de remettre au Maitre
d’'CEuvre son dossier d'exécution, sous un délai de quinze jours, et comprenant notamment :
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- Le planning détaillé de ses tlches et le mode opératoire pour les continuités de
service,

- Le bilan de puissances des installations,

- Le synoptique général de l'installation,

- Les notes de calculs,

- Les plans d'implantation des matériels dans les locaux,

- Les plans de distribution intérieure,

- Les carnets de détails nécessaires a la parfaite compréhension des équipements
projetés,

- La documentation technique des constructeurs,

- Les notices d'exploitation et d'entretien.

Faute d'avoir remis en temps utile le dossier précité, I'entrepreneur du présent corps d'état
aura & supporter les conségquences des éventuelles modifications et / ou du retard sur le
planning des autres corps d'états.

Aucune commande et / ou de mise en ceuvre de matériels ne saurait avoir lieu tant que le
dossier d’exécution n’est pas validé par le Maitre d'ceuvre.

Dans le cas de retard dans la diffusion de ces documents, I'entreprise aura a supporter les
pénalités financieres prévues au C.C.A.P., pour retard sur la remise des études d’exécution, sur
simple lettre recommandée émanant du Maitre de I'Ouvrage.

2.1.4. Organisation des études

- Préparation du cartouche,

- Fournir le planning d’exécution des travaux et le mode opératoire des
enclenchements des taches,

- Préparation de la liste des plans,

- Fournir le bilan de puissances de I'installation,

- Faire le plan du schéma général (synoptique) avec identification des équipements
secondaires et ferminaux,

- Fournir les notes de calculs,

- Préparation de la légende et symboles pour les plans de niveau,

- Faire les plans d'implantation et de cheminement des canalisations avec identification
des cheminements et parcours,

- Faire les plans de réservations verticales et horizontales,

- Fournir les fiches techniques des équipements,

- Faire l'implantation des équipements,

- Faire la diffusion de tous les plans a chaque fois que ces derniers sont achevés ou
rectifiés.

2.1.5. Fourniture d’échantillons

Il sera nécessaire de fournir lors d'une réunion d’échantillons prédéfini une présentation de
I'ensemble des équipements de Plomberie, Chauffage, Ventilation, ...

Dans les équipements prévus en échantillons il y aura, les appareils sanitaire, radiateur, grille
de ventilation,...

2.2. BASES DE CALCUL ET REGLES A RESPECTER

2.2.1. Acoustique

L'Entrepreneur est censé connaitre les obligations et les responsabilités qui découlent pour lui
de l'application des arrétés liés a l'isolement acoustique dans les batiments.
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L'Entrepreneur, apres examen attentif des plans et descriptifs, et connaissant les performances
acoustiques des matériels qui sont proposés, est tenu de soumettre au Maitre d'CEuvre, en vue
de leur approbation, les dispositions minimales qu'il envisage de mettre en ceuvre pour
satisfaire la réglementation.

Au titre de justification du respect des performances imposées ci-dessus, I'Entrepreneur est
tenu de fournir au Maitre d'CEuvre, avant toute mise en ceuvre, les procés verbaux ou autres
documents indiquant les performances acoustiques (spectres de bruit) pour les matériels qui
peuvent engendrer les bruits ainsi que les laboratoires et les conditions dans lesquelles les
mesures acoustiques ont été faites.

Les niveaux de bruit émis dans I'ambiance extérieure devront étre tels que ceux-ci ne créaient
pas d'émergence diurne de 5 dB(A) et nocturne de 3 dB(A).

Les niveaux maximums de bruit générés par les équipements techniques ne devront donc pas
étre supérieurs a :

Dortoirs : LnAT < 33 dB(A) si I'équipement fonctionne de maniere continue
Autres locaux : LnAT < 38 dB(A) si I'équipement fonctionne de maniére continue.

les locaux de cuisine ou la lingerie LNAT < 50 dB(A).

Ventilation
Dimensionnement des gaines de ventilation :

- La vitesse dans les gaines de soufflage et d'extraction sera sélectionnée en vitesse
silencieuse, avec un coefficient J < 1 Pa/m,

- La vitesse de passage de I'air au travers du détalonnage des portes n‘excedera pas les
1 m/s,

- Les bouches seront choisies pour que la vitesse d'air, en tout point du local, a 1,50 m du
sol, soit inférieure & 0,15 m/s.

Ventilateurs :

Les ventilateurs seront sélectionnés pour un point de fonctionnement proche de l'efficacité
statique maximum et un niveau sonore minimum.

Le débit des ventilateurs sera majoré afin de tenir compte des fuites des circuits, tel que défini
par les normes du CETIAT. La majoration ne devra jamais étre inférieure & 5%.

Les ventilateurs seront posés sur matériaux antivioratile et raccordés aux réseaux par
lintermédiaire de manchons souples. Un descriptif des dispositions prévues sera communiqué
au maitre d'ceuvre.

La puissance nominale des moteurs sera calculée en fonction de la puissance maximale
absorbée au régime d'utilisation majorée au minimum de :

- 100% pour des puissances absorbées de moins de 0,5 KW
- 50% pour des puissances absorbées de 0,5 a 2 KW
- 25% pour des puissances absorbées de 2 a 10 KW

Diffuseurs d'air:

Les diffuseurs d'air seront sélectionnés de telle sorte que la vitesse résiduelle d'air dans la zone
d'occupation soit comprise entre 0,12 et 0,20 m/s.
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2.211. Caractéres et nature des énergies et fluides

Courant électrique:

- Triphasé 380 T+N
- Neutre de type TNS

2.2.2. Détail des déperditions par locaux
Une note de calcul sera réalisée par I'entreprise en exécution.
2.3. DELAIS D'’EXECUTION
2.3.1. Calendrier

Au sein du Calendrier figurent les dates jalons d'exécution des Travaux. Ces dates jalons seront
utilisées par le MOE pour procéder au constat d’'avancement des Travaux et & I'application,
le cas échéant des pénalités provisoires de chantier qui seront calculées dans les conditions
du CCAG.

Les mises d jour éventuelles du Calendrier seront établies par I'Entrepreneur et validées par le
MOE et le Maitre d'Ouvrage, dans le cadre de réunions de coordination. Ces mises d jour du
Calendrier devront faire I'objet d'un accord écrit du Maitre d’Ouvrage.

L'Entrepreneur sera tenu d'assister a tout rendez-vous de coordination convoqué par le Maitre
d'Ouvrage ou le MOE. L'Entrepreneur fransmettra, régulierement, en fonction de
I'avancement des Travaux, au MOE, copie au Maitre d'Ouvrage, les effectifs prévisionnels, les
cadences et les moyens en matériels prévus pour 'accomplissement de ces Travaux dans les
délais impartis.

2.4. HYGIENE ET SECURITE

L'Entreprise devra implanter son chantier de facon & permettre en permanence lintervention
des sapeurs pompiers.

Les différents combustibles nécessaires au bon fonctionnement du chantier devront étre
stockés dans des lieux palliant & tous les risques de propagation du feu ou d'explosion. (Prévoir
des extincteurs & proximité).

Toutes régles de sécurité et de protection des ouvriers devront étre scrupuleusement
respectées.
2.4.1. Régles

L'Entrepreneur devra se conformer a l'ensemble des dispositions du Code du Travail et des
reglements en vigueur d la date d'exécution, I'application de ces dispositions relevant de sa
totale responsabilité.

De plus, il devra se conformer & toute disposition particuliere locale qui sera jugée
indispensable par le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage, en raison d'impératifs locaux.
2.4.2. Protections

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour I'approvisionnement, la
manutention et le stockage de ses matériaux, ceci entre les lieux d'arrivée et les lieux de mise
en ceuvre.

En cas de mauvais temps, I'Entrepreneur devra exécuter un bdchage lui permettant de
poursuivre l'avance des travaux malgré les intempéries, afin de respecter le planning
d'exécution.
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2.4.3. Autorisations administratives

L'Entrepreneur fera son affaire de toutes les demandes administratives nécessaires a la bonne
exécution de ses travaux, G savoir : permission de voirie, autorisation de police pour la
circulation des camions, implantation de chantier, autorisation d'échafaudage et, d'une
maniére générale, toutes les obligations et démarches imposées par les différentes
administrations.

2.4.4. Nettoyage

L'Enfreprise aura a sa charge de réaliser quotidiennement I'enlevement et I'évacuation des
emballages, de tous déchets ou gravats résultant de ses activités ainsi que le nettoyage
minufieux du chantier.

L'Entreprise laissera les locaux en parfait état de propreté apres les travaux.

Une attention particuliere sera apportée d I'application de ces prescriptions.
2.5. STRUCTURE DE L’ENCADREMENT A METTRE EN OEUVRE

2.5.1. Responsables

L'Entrepreneur désignera - dés la notification du marché - un responsable d'affaire chargé de
I'étude d'exécution et des relations avec la Maitrise d'CEuvre, et un responsable de chantier,
chargé de I'exécution des travaux.

Ces deux responsables seront seuls habilités a représenter I'Entreprise pendant toute la durée
de I'opération.

Au cas ou, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre, jugeraient incompétent techniqguement
ou en matiere de coordination I'encadrement précité, I'Entrepreneur en serait avisé par lettre
recommandée et aurait dix jours pour remplacer le personnel défaillant.

2.5.2. Organisation de chantier

L'équipe d'intervention sur site sera obligatoirement encadrée par un technicien chef
d'équipe ou chef de chantier, présent durant toute la durée de I'opération.

Sa fonction sera principalement la surveillance qualitative des ouvrages a exécuter et la
responsabilité de I'organisation du travail sur le site.

Ce chef d'équipe devra étre compétent aussi bien en courants forts qu'en courants faibles.

Il sera l'interlocuteur désigné assurant les relations avec les représentants de la Maitrise
d’'ceuvre, de la Mditrise d’Ouvrage et des concessionnaires.

2.5.3. Coordination

L'Entrepreneur sera tenu d'assurer la coordination de ses équipes et de ses éventuels sous-
traitants qu'il ferait intervenir dans le cadre de I'opération.

Il devra également la parfaite coordination avec les Entreprises titulaires des autres lots.

2.6. LIMITE DE PRESTATIONS CVC

2.6.1. Avec le lot gros ceuvre
Le lot CVC doit :

- Les plans de réservations des ouvertures et carottages nécessaires dans la structure
supérieure au diametre 100 mm.

Le lot CVC doit :
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- Toutes les indications nécessaires a I'entrepreneur du lot concernant les rejets de
ventilation.

La fourniture des grilles de ventilation posées en facade.

1.1.1. Avec le lot menuiserie extérieur
Le lot CVC doit :

¢ Toutes les indications nécessaires A l'entrepreneur du lot concernant les rejets de
ventilation.

¢ La fourniture des grilles de ventilation posé en facade,

¢ La fourniture des volets de désenfumage

2.6.2. Avec le lot Peinture
Le lot CVC doit :

¢ La peinture antirouille de tous les ouvrages métalliques non galvanisés.
¢ Lesretouches de peinture appropriées sur les matériels prés peints en usine.
e Lesrepérages conventionnels des tuyauteries, vannes et CCF.
2.6.3. Avec le Ilot Cloison
Le lot CVC doit :
¢ Les plans de réservations des ouvertures nécessaires dans les cloisons,
¢ L'implantation des trappes de visite nécessaires a la visite des équipements,

2.6.4. Avec le lot étanchéité / Couverture
Le lot CVC doit :

¢ La fourniture des sorties de toitures de ventilation.

¢ L'implantation des et diametre des sorties de toitures
2.6.5. Avec le lot électricité
Le lot CVC doit :

- La liste des besoins, attentes comprenant les puissances électriques nécessaires aux
alimentations de ces équipements,

- Le raccordement électrique des équipements depuis l'attente laissé & proximité
directe par le lot électricité,

- Le raccordement des clapet coupe-feu

2.7. LIMITE DE PRESTATIONS PLOMBERIE

2.7.1. Avec le lot gros ceuvre
Le lot plomberie doit :

- Les plans de réservations des ouvertures et carottages nécessaires dans la structure
supérieure au diametre 100 mm.

2.7.2. Avec le lot Peinture

Le lot plomberie doit :
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¢ La peinture antirouille de tous les ouvrages métalliques non galvanisés.
¢ Lesretouches de peinture appropriées sur les matériels prés peints en usine.
* Lesrepérages conventionnels des tuyauteries, vannes et CCF.

2.7.3. Avec le lot Cloison
Le lot plomberie doit :

¢ Les plans de réservations des ouvertures nécessaires dans les cloisons,

« Limplantation des trappes de visite nécessaires d la visite des équipements,
2.7.4. Avec le lot étanchéité / Couverture
Le lot plomberie doit :

* Lafourniture des sorties VP

e L'implantation des et diametre des sorties de toitures

2.7.5. Avec le lot électricité

Le lot plomberie doit :

La liste des besoins, attentes comprenant les puissances électriques nécessaires aux
alimentations de ces équipements,

Le raccordement électrique des équipements depuis I'attente laissé & proximité directe par le
lot électricité,
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER EN VENTILATION
3.1. PREAMBULE

3.1.1. Etendue des prestations
L'objectif des travaux sera la création de systémes de ventilation double et simple flux du

batiment. Le principe sera I'extraction de I'air dans les locaux humides grace & une VMC et
un traitement de la qualité de I'air gréce a une CTA.

Les travaux de ventilation a la charge du présent lot comporteront les équipements
suivants :

- La fourniture des moteurs

- La fourniture du caisson

- La pose des gaines et réseaux aérauliques
- La pose des dispositifs de diffusion de I'air

3.2. CURAGE ET DECONSTRUCTION

Les travaux de curage et de dépose des installations existantes de plomberie, chauffage et
ventilation devenues sans objet dans le cadre des fravaux, comprenant notamment
I'isolement, la vidange, la purge et la mise hors pression des réseaux, la dépose des appareils
sanitaires, robinetteries, équipements de production et de distribution, radiateurs, émetteurs et
équipements divers associés.

Les éqguipements conservés devront étre préalablement repérés, déposés soigneusement,
protégés et entreposés dans I'attente de leur repose futur sur le chantier, tandis que les
réseaux abandonnés non déposables seront neutralisés et obturés de maniére durable. La
prestation comprend également, le cas échéant, le tri, la manutention, le chargement,
I'évacuation et le traitement des déchets dans les filieres appropriées, le nettoyage des zones
d’'intervention et toutes les sujétions nécessaires a la parfaite réalisation du curage.

Les tfravaux comprennent la dépose, le tri, le conditionnement, le coltinage, I'évacuation en
filieres agréées (évacuation & la charge de la MOA concernant les filieres agréées réempiloi) ,
y compiris toutes sujétions.

L'ensemble des éléments /équipements concernés par la dépose soignée sont listés dans le
diag PEMD qui se ftrouve en annexe de Ila présente consultation sous le nom
« 24MDS09_MinistéreJustice_Orléans_DIAG PEMD UEMO.pdf ».

Les fravaux de déconstruction comprennent toutes les sujétions nécessaires a la réalisation
complete des ouvrages, notfamment :
¢ reconnaissance préalable des éléments a déposer soigneusement pour réemploi ou a
démolir et & évacuer vers centre de tri correspondant.
¢ mise en sécurité des zones
¢ protection des existants conservés
e tri sélectif des déchets
¢ inventaire et recollement détaillé des composants déposés avec distinction réemploi
in-situ et ceux conditionnés pour une valorisation ex-situ
¢ conditionnement et entreposage soignés des éléments de filiere réemploi dans les
espaces prévus a cet effet par la MOA dit matériauthéque éphémeére (garage et
containers en fond de parcelle)
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e évacuation en filieres agréées via les bennes de chantier ou ['évacuation
indépendante (avec bordereaux)
* évacuation en filieres agréées réemploi, d la charge de la moa

L'entreprise devra prévoir toutes les dispositions pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Les compagnons intervenant sur le chantier devront étre équipés en permanence
d'équipements de protection individuelle (EPI) adaptés a la nature des travaux exécutés,
notamment en cas d'exposition aux poussieres, comprenant a minima protections
respiratoires, protections oculaires, gants et vétements de travail appropriés, conformément
aux risques identifiés et aux prescriptions du PPSPS.

3.3. MOTEUR DE VENTILATION

3.3.1. Moteur simple flux

Le lot ventilation devra la fourniture, pose et le raccordement du moteur qui permettra la
ventilation des pieéces humides :

Référence Désignation/libellé Type / Marque

Caisson en téle d'acier

Moteur )
ventilation Moteur 3 vitesses Marque VIM

Rejet Verticale en toiture

Le moteur sera installé au RDC en Faux plafond. Une frappe permettra d’accéder aisément au
moteur.

Le raccordement électrique du moteur se fera depuis I'armoire électrique principale. Un
disjoncteur sera prévu pour le moteur et il possédera une coupure de proximité.

Le moteur devra étre C4 400°C/30min.

3.3.2. CTA

Le lot ventilation devra la fourniture, la pose et le raccordement du moteur qui permettra le
traitement de la qualité de I'air dans les locaux.

Référence Désignation/libellé Type / Marque

Caisson en acier

Moteur Moteur basse consommation type ECM
ventilation
Double flux

Marque VIM

Batterie électrique et antigel. Type BASIC TOP 16

Echangeur a contre-flux

Rejet Verticale en toiture

Le moteur sera installé au RDC en local Technique. Une porte permettra d'accéder aisément
au moteur.
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Le raccordement électrique du moteur se fera depuis I'armoire électrique principale. Un
disjoncteur sera prévu pour le moteur et il possédera une coupure de proximité ainsi qu'un
variateur de vitesse.

Des sondes CO2 seront mises en place dans les locaux,
Des pieges & sons seront prévus afin de limiter toute nuisance sonore.

L'échangeur devra avoir un rendement d’environ 80%

3.3.2.1. Batterie électrique CTA

Référence Désignation/libellé Type / Marque

Régulation autonome intégrée

Batterie Batterie Triphasée Marque VIM

électrique CTA BATE R
Puissance : 4000W

Intensité : 13A

3.3.3. Réseaux aérauliques

L'entreprise du lot ventilation devra la fourniture et la pose des réseaux aérauliques lors des
raccordements et lorsque le réseau nécessite un dévoiement.

En ce qui concerne les réseaux aérauliques, I'Entreprise se référera au plan de ventilation pour
établir son offre.

Les gaines seront rigides et métalliques avec emboitures et joints, a I'exclusion des bandes
toilées adhésives ou enduites, pour assurer une étanchéité de classe C (norme NF X 10-236).

Les réseaux aérauligues a prévoir comprendront I'ensemble des supportages, dispositifs
antivibratiles, dispositifs acoustiques, pieces d'adaptations nécessaires au parfait achévement
des ouvrages.

Des frappes de visites et de nettoyage seront prévues tout le long du parcours des gaines de
soufflage et d’extraction notamment & chaque coude et dérivation.

Les conduits seront calorifugés dans les zones non chauffées
Le raccordement des bouches aux colonnes se fera en gaine souple.

Des clapets coupe feu seront prévus a chaque traversé de plancher.

3.3.4. Clapets Coupe-feu

Le présent lot devra prévoir la pose de clapet-coupe-feu 2 h sur les réseaux de soufflage et
reprise en traversée de dortoir (cf plans de principe CVC).

Les clapets seront de marque VIM a réarmement manuel depuis les faux plafonds.

Les clapets seront équipés de report de position.

3.3.5. Piéges & sons

Le présent lot devra prévoir la pose de piéges a sons sur les réseaux de soufflage et reprise (cf
plans de principe CVC).

Les pieges 4 sons seront de marque TROX.
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L'entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation d'une étude acoustique pour le
dimensionnement des PAS et autres dispositifs permettant de respecter les niveaux de bruits
exigés.

L'entreprise devra également prévoir des pieges a sons sur la simple flux.

3.3.51. Boitier de débits variable

La ventilation des locaux sera via des boitiers de débits variables gérés via une sonde CO2

Régulateurs VAV circulaires pour systémes & débits variables et constants, compatibles pour le
soufflage ou la reprise.

Position du clapet de réglage indiquée a l'extérieur au niveau de I'extension de I'axe

Etanchéité, clapet fermé, conforme & la norme EN 1751, classe 4 (dimension nominale 100,
classe 2 ; dimensions nominales 125 et 160, classe 3).

Etanchéité du caisson conforme & la norme EN 1751, classe C.
Caractéristiques spéciales

Sonde de pression différentielle intégrée avec orifices de mesure de 3 mm (insensibles
d la poussiere et & la pollution)

Configuration ou programmation et fonction de tests aérodynamique en usine

Le débit peut étre mesuré et ajusté par la suite sur site ; un appareil de réglage
complémentaire peut s'‘avérer nécessaire

Matériaux et finitions
Exécution en tole d'acier galvanisé

Caisson et clapet de réglage en téle d'acier galvanisé
Joint du volet de réglage en matiere plastique TPE
Tubes de capteur en aluminium

Paliers en plastique

Variante avec capotage acoustique (D)

Capotage acoustique en tbéle d'acier galvanisé
Profil en caoutchouc pour l'isolation des bruits du corps
Matériau absorbant en laine minérale

Laine minérale

Conforme EN 13501, classe A1 de réaction au feu, non-inflammable
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. Label de qualité RAL-GZ 388
. Biodégradable et donc hygiéniquement sir, conformément & la réglementation

technique allemande relative aux matieres dangereuses TRGS 905 et & la directive EU
97/69/CE

Données techniques

. Dimensions nominales : 100 a 355 mm

. Plage de débits: 10 & 1680 I/s ou 36 a 6048 m3/h

. Plage de régulation du débit (unité avec mesure dynamique de la pression
différentielle) : env. 10 & 100 % du débit nominal

. Pression différentielle minimale : 5 - 90 Pa

. Pression différentielle maximale : 1000 Pa

Accessoires

Régulation & débit variable avec régulateur électronique Easy pour raccorder un signal de
régulation externe ; le signal de valeur réelle peut étre intégré au systéme centralisé de
gestion du batiment (GTB-GTC).

. Tension électrique 24 V AC/DC

. Tensions des signaux 0 a 10V DC

. Commandes impératives possibles avec commutateurs externes utilisation des
contacts sans potentiel : FERME, OUVERT, Vmin et Vmax

. Potentiométres avec échelles de réglage en pourcentage pour définir les débits
Vmin et Vmax

. Le signal de valeur réelle se réfere au débit nominal de sorte a simplifier la mise en
service et I'ajustement consécutif

. Plage de débit d'air: env. 10 - 100 % du débit d'air nominal

. Voyant lumineux bien visible de I'extérieur pour la signalisation des fonctions : réglé,

pas réglé et coupure d'alimentation

Raccordements électriques par borniers & vis. Borniers doubles pour la tension électrique en
boucle, c'est-a-dire pour le raccordement aisé de 'alimentation au régulateur suivant.

Programmation

Les BDV seront programmés en fonction du taux de CO2 dans I'air détecté par les sondes.

3.3.6. Air neuf
L'entreprise devra la fourniture d'amenées d'air neuf.

L'amenée d'air neuf se fera par grille extérieur pare-pluie.
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Référence Désignation/libellé Type / Marque
Apport d’Air Entrée d'air horizontal par la facade Marque VIM
3.3.7. Rejet d'air

L'entreprise devra la fourniture de rejet d'air.

Le rejet d'air se fera par sortie toiture pare-pluie.

Référence Désignation/libellé Type / Marque
Rejet d'Air CTA Sortie de toiture avec embase Marque VIM
Type STD
. e . . \ Marque VIM
Rejet d'Air VMC Sortie de toiture d manchette Type CT PEINT

3.3.8. Bouches aérauliques

Le titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture et la pose des bouches d'extraction et des
grilles de soufflages et de reprises.

Référence Désignation/libellé Type / Marque

Bouche VMC Bouche VMC Autoréglable Marque,VIM
Type Autoréglable

Grille de '
soufflage et de Marque France Air
i Type LAU PURE
reprise

Montage en faux-plafond

3.3.9. Alimentation électrique

Le titulaire du présent lot devra le raccordement électrique depuis le cdble laissé en attente
par le lot électricité.

Chague moteur possédera une coupure d'urgence et une télécommande.
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4, DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER EN CHAUFFAGE
4.1. PREAMBULE

4.1.1. Etendue des prestations

Il est rappelé que l'objectif des travaux est la réutilisation du systéme PAC existant et la
modification du réseau en fonction des nouvelles configurations du bé&timent.

4.1.2. Principes

Les locaux seront chauffés par un systéme de pompe a chaleur AIR/EAU, les réseaux de fluides
chemineront en faux plafond.

L'émission de chaud sera assurée par des radiateurs hydraulique mural.

L'ensemble des éléments apparent dépassant les 60°C devront étre protégés afin de prévenir
toutes brllures.

4.1.3. Alimentation en eau

La distribution d’eau froide aura pour origine le réseau existant.

4.1.3.1. Départ eau froide remplissage

Le départ sera composé des éléments suivants :

- Vanne d'isolement général

- Filtre clarificateur

- Compteur divisionnaire a impulsion
- disconnecteur

- Vanne d'isolement

- Purge et vidange en DN 10

- Accessoires, raccord, tube

Les tuyauteries en locaux techniques ou 4 I'extérieur seront revétues d'un calorifuge
antigel.de type mousse de synthése de 19mm protégé par revétement PVC.

Chaque branchement sur les réseaux sera équipé d'un clapet anti-retour et d’'une vanne
d'isolement.

Il sera prévu un départ d'eau froide pour la PAC AIR/EAU.

4.1.4. Distribution réseaux

4141. Réseaux chauffage

Le réseau sera réalisé en cuivre soudeé.
Le réseau de chauffage sera revu en fonction des nouvelles configurations

L'entreprise assurera I'ensemble des prestations nécessaires a la bonne réalisation des travaux
y compris toutes les sujétions de pose, mise en ceuvre, raccordement hydraulique et
électrique depuis les comptages ou attentes, percements réservations et pose de fourreau &
la traversée des magonneries.

Les canalisations apparentes dans les locaux techniques seront réalisées en tube cuivre.
L'ensemble du réseau sera désemboué et un filtre magnétique sera mis en place.
L'ensemble du réseau sera désemboué et un filtre magnétique sera mis en place.

Les canalisations dans les locaux seront réalisées :
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En tube Cuivre posé sur collier iso phonique pour les passages en apparent, faux-plafond,
gaine technique et locaux fechniques.

En tube cuivre sous gaine ICT pour les parties encastrées dans les cloisons ou noyées dans le
béton.

Les supports seront réalisés par collier sur rail type MUPRO avec bague élastomere iso
phonique.
La distribution principale sera réalisée en plafond des locaux suivant les plans de principe.

Les tuyauteries situées dans les faux plafonds seront revétues d'un calorifuge anti-
condensation

Un sous compteur (modbus) sera implanté sur I'alimentation de la production d’eau chaude
sanitaire.

Nota : Aucune tuyauterie d'eau chaude ne devra étre accessible aux enfants, si les
tuyauteries circulent dans des pieces accueillant des enfants et que le risque de brllure existe,
il sera nécessaire de prévoir des coffrages et des trappes permettant de conserver I'accés aux
vannes et/ou aux robinets thermostatiques.

414.2. Calorifuge Tuyauteries et accessoires

Les réseaux de distribution d'eau froide et d'eau chaude seront calorifugés par des manchons
lisses non fendus posé a la graisse sur toutes les parties droites.

Il en sera de méme pour les réseaux de chauffage Aller/Retour

Dans les cas particuliers de mise en ceuvre ou l'isolant sera fendu il sera remis en état par une
bande de mousse de méme caractéristiques collée a la colle néopréne de largeur égale au
demi-diametre extérieur et cerclé tous les 50cm.

Toutes les jonctions seront traitées comme ci-dessus pour établir la continuité du calorifuge.
L'utilisation de manchons autocollants est proscrite.
Le matériau sera de type structure mousse a cellule fermée.

Le supportage sera réalisé sans pincer ni déformer le calorifuge, il pourra étre utilisé des scelles
de support.

Epaisseurs de calorifuge pour lambda de 0,034w/m?2°c pour ambiance a 20°c
Réseaux d'eau froide en locaux techniques 22 mm.
Réseaux d'eau froide en faux plafond et gaine technique 13 mm
Réseau d'eau chaude en locaux technique 32mm
Réseau d'eau chaude en faux plafond 22mm
Tous les accessoires des réseaux eau chaude seront calorifugés.
Les calorifuges satisferont aux normes et reglementation incendie et seront de type MO/M1 en
laine de verre.
4.1.5. Généralités sur les réseaux

Les réseaux eau froide seront calorifugés anti-condensation et les réseaux ECS seront
entierement calorifugés.

Des vannes d'arrét Y4 de tour permettront d’isoler les tfroncons principaux, les antennes de
dérivations et les groupes d'appareils sanitaires.

La dérivation vers chaque groupe d’'appareil sera réalisée par un té du commerce avec
robinet d’isolement et té de vidange, sur la vanne il sera posé une plaque indicatrice en PVC
gravé pour indiguer le fluide et le local desservi (dimension 50 x 25 mm).
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Chague sanitaire, bloc sanitaire ou vestiaire sera isolable par vanne 4 boisseau sphérique
avec robinet de purge.

Il sera prévu des anti-béliers & membrane en ligne au dernier piquage en amont de la vanne
d'isolement du groupe d'appareils le plus éloignée de I'antenne.

Toutes les vannes et accessoires dans les faux plafonds seront accessibles.

La distribution jusqu’aux appareils sera réalisée en encastrer dans les cloisons. Il sera ufilisé du
tube cuivre sous fourreau. Le diametre extérieur de la canalisation n'excedera pas 14mm et le
fourreau 20mm.

Les canalisations encastrées dans les cloisons maconnées, platres ou béton seront isolées, les
canalisations dans les cloisons en laine de verre, ou mousse de polyuréthane seront pré-
gainées.

La sortie de cloison sera réalisée sur un boitier au droit de I'alimentation de I'appareil avec
raccord serti coté tubes et raccord mécanique démontable & visser coté appareil. Le raccord
sera fixé mécaniquement en font de boite, pour les cloisons creuse il sera utilisé des platines
de fixation.

Il sera utilisé des joints caoutchouc et sur les filetages du ruban en téflon, I'utilisation de péte &
joint est interdite.

L'étanchéité par fil nylon téflonisé est admise sur les raccords filetés
Les assemblages sur les robinetteries des équipements seront réalisés en tube rigide.

Des robinets d'isolement 4 de tour seront situés en aval des appareils, ils seront fixés au mur
indépendamment de la tuyauterie.

Les assemblages sur les réseaux seront réalisés par brasures tendres pour les autres accessoires.

4.2. CURAGE ET DECONSTRUCTION

Les travaux de curage et de dépose des installations existantes de plomberie, chauffage et
ventilation devenues sans objet dans le cadre des fravaux, comprenant notamment
I'isolement, la vidange, la purge et la mise hors pression des réseaux, la dépose des appareils
sanitaires, robinetteries, équipements de production et de distribution, radiateurs, émetteurs et
équipements divers associés.

Les équipements conservés devront étre préalablement repérés, déposés soigneusement,
protégés et entreposés dans I'attente de leur repose futur sur le chantier, tandis que les
réseaux abandonnés non déposables seront neutralisés et obturés de maniére durable. La
prestation comprend également, le cas échéant, le tri, la manutention, le chargement,
I'évacuation et le traitement des déchets dans les filieres appropriées, le nettoyage des zones
d'intervention et toutes les sujétions nécessaires d la parfaite réalisation du curage.

Les tfravaux comprennent la dépose, le tri, le conditionnement, le coltinage, I'évacuation en
filieres agréées (évacuation a la charge de la MOA concernant les filieres agréées réempiloi) ,
y compris toutes sujétions.

L'ensemble des éléments /équipements concernés par la dépose soignée sont listés dans le
diag PEMD qui se ftrouve en annexe de Ila présente consultation sous le nom
« 24MDS09_MinistéreJustice_Orléans_DIAG PEMD UEMO.pdf ».

Les fravaux de déconstruction comprennent toutes les sujétions nécessaires a la réalisation
compléte des ouvrages, notamment :
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e reconnaissance préalable des éléments a déposer soigneusement pour réemploi ou a
démolir et & évacuer vers centre de tri correspondant.

* mise en sécurité des zones

¢ protection des existants conservés

o tri sélectif des déchets

¢ inventaire et recollement détaillé des composants déposés avec distinction réemploi
in-situ et ceux conditionnés pour une valorisation ex-situ

¢ conditionnement et entreposage soignés des éléments de filiere réemploi dans les
espaces prévus a cet effet par la MOA dit matériauthéque éphémeére (garage et
containers en fond de parcelle)

¢ évacuation en filieres agréées via les bennes de chantier ou ['évacuation
indépendante (avec bordereaux)

» évacuation en filieres agréées réemploi, d la charge de la moa

L'entreprise devra prévoir toutes les dispositions pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Les compagnons intervenant sur le chantier devront étre équipés en permanence
d'équipements de protection individuelle (EPI) adaptés a la nature des travaux exécutés,
notamment en cas d'exposition aux poussieres, comprenant a minima protections
respiratoires, protections oculaires, gants et vétements de travail appropriés, conformément
aux risques identifiés et aux prescriptions du PPSPS.

4.3. RADIATEURS

4.3.1. Radiateurs réemployé

Les radiateurs existants seront déposés, désemboués et reposés aux emplacements décrient
dans les plans PRO joint au dossier.

Il sera prévu la mise en place de robinets thermostatiques sur les radiateurs existants justifiants
d’'une variation temporelle égale ou inférieure & 0,2 K.

4.3.2. Radiateurs neufs (privilégier catalogue de réemploi)

Des radiateurs & eau neufs seront prévus en complément des radiateurs existants et seront
compatible avec le régime de température.

L'entreprise _devra privilégier I'approvisionnement du complément de radiateurs via des
radiateurs de réemploi issus de catalogues PROCLUS, ARTICONNEX ou éguivalent.

Le cas échéant, les radiateurs seront de marque FINIMETAL ou techniquement équivalent
Il sera raccordement intégré par le bas et d'un insert thermostatique M30x1,5,

Le radiateur panneaux est équipé d'un habillage composé de deux joues latérales aux bords
arrondis et d'une grille supérieure montés d'usine.

* Matériaux : Acier - épaisseur de paroi 1.25mm,

* Type : 32

* Hauteur : 400, 600 et 750 mm

¢ Pression de service : 10 bar - Pression d'épreuve : 13 bar,
* Fixations : pourvu d'étriers de fixation soudés a I'arriere,

¢ Raccordement : équipé de 6 orifices (4 x @15/21 portée plate femelle et 2 x en bas @ 20/27
porté conique madle (entraxe 50 mm)),
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* Finition : Procédure de traitement conforme a la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) :
Blanc Sanitaire RAL 9016

- Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses),
phosphatage et rincage a I'eau déminéralisée,

- lére phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par
cataphorese. Les radiateurs sont alors cuits au four d air chaud & une température de
175°C,

- Revétement de finition : selon le principe d'époxy-polyester en poudre.

4.3.3. Téte thermostatique

L'installation sera de type bitube. Chaque radiateur du batiment sera équipé de corps de
vanne d préréglage de Kv de marque EISOX ou équivalent.

Le robinet thermostatique sera muni d'un bulbe & distance et possédera une variation
temporelle de I'ordre de 0.25.

Ces corps de vanne permettront une distribution opfimale de l'eau dans le circuit. Le
préréglage permettra d'ajuster avec précision le débit fraversant la vanne ce qui évitera le
déséquilibre hydraulique de l'installation.

Le diametre de ces corps de vannes ainsi que leur disposition (droit, équerre, équerre
inverseée) seront déterminés pour chacun des radiateurs.

Les locaux équipés de sonde ne posséderont pas de tétes thermostatiques
Le réseau internet, I'architecture réseau doit étre mise en place (RJ45+ switch)

Un abonnement internet est nécessaire pour le paramétrage, s'assurer de la bonne conformité
de l'installation et vérifier le bon fonctionnement du produit.

4.3.4. Travaux

Mise en place d'un réseau informatique dédié.
Connexion Internet via la fibre FTTH.

Installation et raccordement des tétes thermostatiques
Création d'une architecture réseau sécurisée et évolutive.

4.3.5. Prestations prévues

Etudes techniques complétes et réalisation des installations.
Fourniture, transport, pose et mise en service des équipements.
Essais, contréles et remise des documents techniques.

4.3.6. Exigences techniques réseau

Cdéblage en catégorie 6A — Classe EA (500 MHz).

Respect des normes ISO 11801, EN 50173, NFC 15-100 et EN 50575.

Utilisation obligatoire de cdbles LSZH & faible émission de fumées.

Longueur maximale : 90 m pour le permanent link et 100 m pour le channel.
Réserve de 30 % dans les chemins de cdbles.

4.3.7. Matériels a installer

Baie ou coffret 19 pouces minimum 9U.

Switchs administrables avec VLAN, ACL et filtrage MAC.
Panneaux de brassage RJ45.

Prises RJ45 CatéA dédiées d chaque tétes.

Mise a la terre compléte des équipements.
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4.3.8.

Paramétrage et sécurité

Configuration des switchs et de la box Internet.

Sécurisation du réseau par filtrage MAC et gestion des acceés.
Validation du fonctionnement avec le fabricant.

Contréle de la connexion des équipements au serveur.

4.3.9.

Installation des radiateurs numériques

Etude thermique selon la norme NF EN 12831,

Installation des radiateurs myEko Pro® ou équivalent.
Installation de séche-serviettes dans les salles de bains.
Raccordement électrique et réseau RJ45 de chaque appareil.
Pose murale avec supports adaptés.

4.3.10.

Distribution électrique

Circuits encastrés dans murs, cloisons ou planchers.
Respect de la norme NF C 15-100.

Sections et protections adaptées.

Connexions réalisées dans des boites accessibles.

4.3.11.

Points clés a retenir

Le réseau des services généraux est indépendant du réseau résidentiel classique.
Chaque radiateur doit étre connecté d une prise RJ45 dédiée.

L'ensemble du systéme doit étre sécurisé, testé et documenté.

Les installations doivent respecter les regles incendie et CEM.

44.

RAFRAICHISSEMENT SPECIFIQUE LOCAL INFORMATIQUE

Le local sera rafraichi par un systéme de détente directe mono-split. L'unité extérieure sera
installée en extérieur.

Les réseaux de fluides chemineront en intérieur et dans le local informatique.

L'émission de froid sera assurée par une cassette murale placée au-dessus de la baie de
brassage.

Le rafraichissement se fera par un systéme & débit de réfrigérant variable utilisant le fluide
frigorigéne R32 de marque Daikin permettant le rafraichissement du local.

L'installation sera composée des éléments suivants faisant I'objet d'un descriptif détaillé dans la
suite de ce document :

Unité extérieure & condensation par air dotée d'un compresseur contrdlé par Inverter,
permetftant une modulation de la puissance globale de linstallation en fonction des
variations de charges thermiques des locaux & traiter

Unité intérieure de puissance variable, contrélée individuellement et sélectionnées en
fonction des équipements VDI prévus dans le local

Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés & des raccords de
dérivation ou des collecteurs de type REFNET

Régulation électronique via le thermostat du local interagissant sur I'unité intérieur et
extérieur.

Le module extérieur devra étre équipé d'une pompe pour les eaux du condensat.
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Afin de réduire limpact environnemental des équipements, les appareils installés devront
respecter la directive "Limitation des substances dangereuses dans les équipements
électriques ou électroniques” (Directive RoHS).

Le présent lot devra rédliser les raccordements nécessaires aux traitements des condensats
jusgqu'au rejet dans le réseau EU de I'établissement.

L'unité extérieure sera sélectionnée en monophasé 220/1/50. L'unité intérieure sera alimentée
indépendamment du groupe en monophasé 220V + Neutre + Terre.

Elles seront protégées par des disjoncteurs différentiels de calibres adaptés.

Une licison bus (série/paralléle) une paire, non polarisée, blindée assurera la communication
entre l'unité extérieure et les unités intérieures puis entre les unités intérieures et les
télécommandes.

Une alarme technique sera prévue en cas de défaillance du systéme.
4.5. GTB EISOX EN PSE

4.5.1. Généralités

Une GTB utilisant un systéme ouvert et communiquant est mis en place pour piloter le systéme
chauffage du batiment qui sera instrumenté pour pouvoir suivre les consommations d'énergie
(Chauffage).

Le programme source devra impérativement étre fourni au maitre d'ouvrage sous format
informatique modifiable, ainsi que les mots de passe et code PIN éventuels. Un compte
d'accés administrateur sera d'ailleurs créer pour I'accés du Service ENERGIE de la Ville d la
supervision.

Le code devra étre propre et commenté.
Chaqgue contréleur pourra fonctionner de facon autonome méme si la GTB est en panne.

Le protocole utilisé sera BACNET/IP. Les différents contrdleurs, ainsi que la GIB, seront
raccordés, via un réseau Ethernet distinct (différent des réseaux administratifs)  un switch
(dans la baie VDI), qui devra permetire le raccordement au réseau fibré de la Vile (fibre
optique) pour étfre accessibles sur I'hyper vision.

Des synoptiques seront créées et permettront une vision simple du fonctionnement du
batiment, de ses dysfonctionnements et de sa performance énergétique

Les informations des départs secondaires créés seront représentées graphiquement sur la GTB
(schéma du collecteur comprenant pompes, températures de départ et de retour,
pourcentage d'ouverture des vannes trois voies, pression etc.)

Le fitulaire rédigera eégalement un synoptique de la GTB et de la régulation qui inclura la
régulation existante.
Avant toute exécution, le titulaire fournira au maitre d'ceuvre les eléments suivants :
v' Les synoptiques de régulations et de comptage
v" Une analyse fonctionnelle de la régulation / GTB rédigée en langage courant
v" Une liste des points repris sur la GTB (entrées et sorties).
Un exemple des vues graphiques
Les programmes horaires seront facilement accessibles via un onglet les regroupant. lis seront

clairement identifiés et décrits. Les programmes horaires pilotant la ventilation, et le chauffage
seront indépendants les uns des autres afin de pouvoir les optimiser les plus finement possible.
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La programmation du chauffage comportera des modules d’opfimisation, afin que les
systemes puissent définir le moment optimal de mise en chauffe et d'arrét de chauffe des
locaux selon les horaires d’occupation des locaux, de l'inertie du bdatiment, des températures
ambiantes et de la température extérieure.

La GTB devra impérativement étre compatible avec les équipements existants et ceux du
projet.

4.5.2. Spécifications techniques

Chacun des automates sera reliés par un céble indépendant d la baie VDI situé dans le local
prévu a son effet.

4.5.3. Pages graphiques

L'entreprise devra la réalisation de pages graphique pour ce qui concerne les réseaux
secondaires du chauffage et la ventilation de confort.

L'entreprise prévoira également de représenter les trois niveaux du bétiment sur lesquels seront

représenté les températures relevées par les tétes ainsi que les valeurs en ppm des taux de
CO2.
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5. DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER PLOMBERIE
5.1. PREAMBULE

5.1.1. Etendue des prestations

- L'objectif des fravaux de plomberie sera la réfection des réseaux EF/ECS/EU/EV/EP.

- La réfection des appareils sanitaires.

- La production ECS sera assurée par des ballons semi-instantanés au plus proche des
points de puisages.

- Le retrait du ballon ECS de la pompe & chaleur

5.2. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le présent lot devra prévoir I'entretien en cours de chantier des alimentations et évacuations
d'eau nécessaires aux installations de chantier notamment les blocs sanitaires de la base vie.

Le présent lot prévoira un état des lieux 4 la réception des locaux et un état des lieux en sortie.
L'état des sanitaires devra étre revu d minima suivant I'état existant d réception des locaux.

Le branchement en eau de chantier sera issu du réseau existant. Le réseau d'alimentation de
chantier transitera jusqu'aux installations de chantier prévus.

Le présent lot se coordonnera avec les autres lots pour connaitre les besoins en eau de
chacun.

5.3. CURAGE ET DECONSTRUCTION

Les travaux de curage et de dépose des installations existantes de plomberie, chauffage et
ventilation devenues sans objet dans le cadre des fravaux, comprenant notamment
I'isolement, la vidange, la purge et la mise hors pression des réseaux, la dépose des appareils
sanitaires, robinetteries, équipements de production et de distribution, radiateurs, émetteurs et
équipements divers associés.

Les équipements conservés devront étre préalablement repérés, déposés soigneusement,
protégés et entreposés dans I'attente de leur repose futur sur le chantier, tandis que les
réseaux abandonnés non déposables seront neutralisés et obturés de maniére durable. La
prestation comprend également, le cas échéant, le tri, la manutention, le chargement,
I'évacuation et le traitement des déchets dans les filieres appropriées, le nettoyage des zones
d'intervention et toutes les sujétions nécessaires d la parfaite réalisation du curage.

Les tfravaux comprennent la dépose, le tri, le conditionnement, le coltinage, I'évacuation en
filieres agréées (évacuation a la charge de la MOA concernant les filieres agréées réempiloi) ,
y compris toutes sujétions.

L'ensemble des éléments /équipements concernés par la dépose soignée sont listés dans le
diag PEMD qui se ftrouve en annexe de la présente consultation sous le nom
« 24MDS09_MinistéreJustice_Orléans_DIAG PEMD UEMO.pdf ».

Les fravaux de déconstruction comprennent toutes les sujétions nécessaires a la réalisation
compléte des ouvrages, notamment :
* reconnaissance préalable des éléments & déposer soigneusement pour réemploi ou a
démolir et & évacuer vers centre de tri correspondant.
¢ mise en sécurité des zones
¢ protection des existants conservés
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* frisélectif des déchets

¢ inventaire et recollement détaillé des composants déposés avec distinction réemploi
in-situ et ceux conditionnés pour une valorisation ex-situ

* conditionnement et entreposage soignés des éléments de filiere réemploi dans les
espaces prévus O cet effet par la MOA dit matériautheque éphémeére (garage et
containers en fond de parcelle)

¢ évacuation en filieres agréées via les bennes de chantier ou ['évacuation
indépendante (avec bordereaux)

* évacuation en filieres agréées réemploi, d la charge de la moa

L'entreprise devra prévoir toutes les dispositions pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Les compagnons intervenant sur le chantier devront étre équipés en permanence
d'équipements de protection individuelle (EPI) adaptés a la nature des travaux exécutés,
notamment en cas d'exposition aux poussieres, comprenant a minima protections
respiratoires, protections oculaires, gants et vétements de travail appropriés, conformément
aux risques identifiés et aux prescriptions du PPSPS.

5.4. ALIMENTATION GENERALE EN EAU

La distribution d'eau froide aura pour origine le réseau existant qui sera repris depuis le
compteur donnant sur la rue, au vu de la vétusté des ouvrages (en aérien). Depuis ce réseau
le présent lot prévoira de se raccorder en cuivre DN40/42, au niveau de I'extension.

L'arrivée générale actuellement située en sous-sol sera conduite depuis le compteur donnant
sur la rue vers |'extension, sur un principe aérien dito existant.

5.4.1. Remplacement de la conduite adduction eau AEP yc dépose existant

Le présent devra la réfection d neuf du réseau AEP depuis le compteur sur la route jusqu'd la
future extension, selon un principe aérien dito existant.

s fravaux comprennent la dépose de I'alimentation générale existante et la mise en ceuvre
d'une nouvelle canalisation d'alimentation en eau potable depuis le point de raccordement
jusqu'au bdatiment. La nouvelle conduite sera réalisée en passage aérien, en matériau adapté
a l'usage sanitaire et aux conditions d’'exposition, avec dimensionnement conforme aux
besoins du batiment. Elle sera posée sur supports, colliers et dispositifs de fixation appropriés,
avec protection contre les chocs, le gel, les UV et les phénoménes de condensation lorsque
nécessaire. Les travaux comprennent les raccordements, vannes d'isolement, dispositifs de
purge et accessoires nécessaires, ainsi que la traversée des parois avec fourreaux et
calfeutrements adaptés. L'entreprise assurera la mise en eau, les essais d'étanchéité, le
rincage et la désinfection de I'installation avant remise en service, conformément aux normes,
DTU et prescriptions sanitaires en vigueur.

5.4.2. Départ alimentation Eau Froide

Le départ sera composé des éléments suivants :
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- Vanne d'isolement général
- Filtre clarificateur

- Clapet antfiretour type EA
- Compteur classe C

- Vanne d'isolement

- Purge et vidange en DN 10
- Accessoires, raccord, fube

5.4.3. Comptage eau
Le compteur d'eau froide sera fourni par le titulaire du présent lot.

Une Bache de disconnexion, un réducteur de pression, des filtires et des vannes seront fournies,
posées et raccordées par I'entreprise prestataire du lot.

5.5. RESEAU EAU FROIDE

Un réseau d'eau froide neuf sera créé depuis le branchement eau froide arrivant au niveau
de I'extension suite 4 la réfection réalisée.

Le réseau sera réalisé en tube multicouche ou cuivre.

Les supports seront réalisés par collier sur rail type MUPRO avec bague élastomére iso
phonigue.

Les tuyauteries situées dans les faux plafonds seront revétues d'un calorifuge anti-
condensation.

Chaque sanitaire, ou groupe d'appareil sera isolable, vanne & boisseau sphérique avec
robinet de purge.

5.5.1. Distribution d’eau chaude sanitaire

Il est prévu 1 réseau ECS pour I'alimentation de chaque zone sanitaire.

A partir de vannes d'isolement situées au départ de la production, les canalisations en tube
cuivre chemineront en faux plafond, encastré ou apparent en plinthe.

Les réseaux ECS chemineront en parallele du réseau eau froide, leur mise en oceuvre sera
identique, ils seront calorifugés par un isolant de type mousse de synthese de 22mm
d'épaisseur lorsqu'ils ne sont pas apparents.

5.5.2. Calorifuge Tuyauleries et accessoires

Les réseaux de distribution d'eau froide et d'eau chaude seront calorifugés par des manchons
lisses non fendus posé a la graisse sur toutes les parties droites.

Dans les cas particuliers de mise en ceuvre ou l'isolant sera fendu il sera remis en état par une
bande de mousse de méme caractéristiques collée a la colle néopréne de largeur égale au
demi-diametre extérieur et cerclé tous les 50cm.

5.6. PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE.

La production d'eau chaude sera réalisée par des ballons semi-instantanés au droit de
chaqgue zone sanitaire.

lls seront équipés de coupure de sécurité.

Depuis les ballons d'eau chaude sanitaire, les canalisations de raccordement aux appareils
seront réalisées en cuivre.
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L'eau chaude sanitaire sera distribué a une température de 55°C depuis le ballon jusqu’au
point de puisage.

Le lot Plomberie devra le raccordement électrique du ballon depuis I'attente laissé a proximité
par le lot électricité.

Marque  Ariston type
Andris Lux 30

Dimensions (mm): 447*410 @ ARISTON
Capacité : 30 L

Ballon d’eau chaude semi | o Lo 0o 0w
instantanée

Pose sur évier
Alim : 230 V. mono

5.7. RESEAUX D’EVACUATIONS EU-EV.EP

Les chutes eaux usées et eaux vannes seront réalisées en tube PVC M1.

Les chutes EU et EV seront distinctes les unes des autres dans I'ensemble du bdtiment, elles
seront raccordées sur le réseau collecteur principal en dalle.

Depuis les évacuations des équipements sanitaires, les réseaux transiteront en faux plafond
jusqu'd la pénétration en plancher dans la gaine technique prévue (le présent lot prévoira la
reprise du degré coupe-feu de la dalle).

Depuis la gaine technique, les réseaux transiteront jusqu’'au raccordement sur le collecteur
EU/EV existant.

Les ventilations primaires et tout type de ventilation, seront réalisées en tube PVC. Leur
diameétre respectif sera égal & ceux des réseaux concernés. Elles sortiront en toiture.

Les candadlisations de vidange des appareils seront réalisées en tube PVC M1 pour
raccordements sur chutes ou collecteurs.

Diameétre minimum intérieur de raccordement des appareils :

WC avec réservoir :DN 100

Lave mains : DN 40

Evier : DN 40

Lavabo : DN 40

5.7.1. Protection thermique et acoustique.

Les réseaux EP EU EV en faux plafond et gaine techniques seront isolés individuellement par un
matelas de 100mm de laine de verre, et ceci;
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- pour éviter la condensation de I'air sur la face extérieure du tube.

- pour éviter la fransmission de bruit d'écoulement.

Le matelas de laine de verre sera enveloppé par un grilage en acier galvanisé a maille
hexagonale de 25mm.

5.7.2. Sanibroyeur

Les réseaux d'évacuation chemineront jusqu’aux sanibroyeurs pour ensuite transité jusqu’'au
collecteur EU/EV existant

Marque WaterMatic type
W15SP Silence o %
P
Sanibroyeur avec pompe —~ Y
intégré Dimensions (mm):412*246*313
Diamétre d'entrée : 100mm ( - )
Diameétre sortie : 32mm ~_

5.8. APPAREILS SANITAIRES

Les appareils sanitaires seront prévus complétement installés y compris fourniture et pose des
canalisations d'alimentation et d'évacuation pour raccordement aux réseaux.

L'isolation phonique sera assurée, pour les appareils scellés au mur par mise en place d'une
bande de mousse imprégnée et par un matériau résiliant pour les appareils posés au sol.

La prestation de base consiste en la repose des équipements sanitaires déposés
soigneusement :

- 3 lavabo avec robinets associés
-1 WC sur pied + 1 abattant neuf

Et le complément, par des équipements de filiere réemploi de préférence (catalogue
Articonnex — Cycle Up ou équivalent. Les accessoires et éléments non disponibles en filiere
réemploi seront pourvu neufs selon les références ci-dessous.

Les marques et référence décrites ci-apres constitueront la prestation de base d prendre en
considération, d'autres marques pourront étre proposées A I'approbation du Maitre d'ceuvre.

La hauteur de pose des appareils sanitaires devra étre confirmé par la MOE/MOA avant leur
pose.

Les sanitaires seront implantés suivants les plans architectes.

Il sera prévu :
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Margue Alterna gamme ECO
Sur pied avec pack réservoir

WC
Abattant thermodur 1.2kg

Matiere : Céramique

Marque Alterna type
Concerto

Barre de maintien PMR 3 points de fixation

Coudée 135°

Margue ARCO réf : NF741U
Robinet /4 de tour équerre
Robinetterie WC
Pression nominal 16 bars

Compact et étanche

Margue Moderna type ECO 1
) Cuves monobloc

Evier
Cuve diametre @450

Réversibles

Margue Alterna type Priméo3
Monotrou

Robinetterie évier )
Equipé de tétes & clapet

Bec de tube mobile

Marque Alterna type
Concerto

Lavabo Matiere : Porcelaine

Profondeur de la cuve
11.5cm

Margue Delabie type
Temposoft MIX 2

Temporisation : 7 sec
Robinetterie lavabo
Réglage de la température
avec la manette latéral

Adaptés au PMR
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Des siphons de sols et robinets de puisage seront prévus

Les appareils sanitaires seront déposé€s de maniere soigneuse afin de pouvoir les réinstaller ou
les mettre en filiere de réemploi.

58.1.1. Robinets d’arrét

Il sera prévu un robinet d'arrét NF accessible permettant d'isoler les arrivées EF et EC en pied
de chaqgue colonne et sur chaque équipement et attente en eau froide.

5.8.1.2. Classement de la robinetterie sanitaire

Les robinetteries choisies seront économes en eau (noté A, classement EOO de préférence).

5.8.2. Contréle des pressions

L'entreprise prévoira dans son offre la fourniture d'un coffret avec un manométre &
compression, et un débitmetre qu’elle remettra au maitre d'oeuvre pour réaliser les contréles
en phase OPR.

A la pré-réception, il sera réalisé des essais de pression disponible et de débit sur tous les
réseaux et tous les postes de distribution en eau chaude et eau froide.

5.9. ANALYSE BACTERIOLOGIQUE
Une analyse des réseaux d'eau sera prévue par I'entreprise apres désinfection.
Il sera également prévu une analyse avant et aprés travaux.

La désinfection et le rincage devra étre réalisé aprés la validation du raccordement par Eau
de Paris,

L' Analyse d'eau devra étre prévu suivant un programme créche.

5.10. REEMPLOI

Il sera prévu le réemploi de plusieurs éléments présent dans le b&timent actuel,

Un listing sera fournit ainsi qu’'un plan d’emplacement dans lequel les éléments a réemployer
seront notifiés. Cf diag PEMD en annexe

Il sera nécessaire au titulaire du présent lot de prendre en compte les éléments le concernant.

Le titulaire du présent lot devra réaliser une dépose soignée, un entreposage dans la
matériauthéque de I'UEMO et la repose de ceux-ci dans le lieu destiné d leur ouvrage.

L'entreprise en charge du présent devra indiquer a la MOA les éléments manguant au
réemploi.
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6. RECEPTION

6.1. CONTROLE - RECEPTION

L'Entreprise devra, pour effectuer ces essais, controles :
¢ Mettre le personnel qualifié en nombre suffisant et pour la durée nécessaire,
e Prévoir plusieurs interventions pour les contréles.

Certains démontages et remontages pourront étre demandés afin de vérifier la conformité
d'exécution avec les regles de l'art et les prescriptions du Cahier des Charges, dans le cadre
du marché forfaitaire.

On vérifiera la bonne exécution des ouvrages suivant les régles de I'art, ainsi que la conformité
de linstallation avec les prescriptions du Cahier des Charges, la Iégislation et la
réglementation en vigueur au moment des travaux, les caractéristiques des offres jointes a la
soumission, les calculs, les dessins d'exécution, compte tenu, sil y a lieu, des modifications
dUment approuvées, et la documentation technique fournie par le titulaire.

6.2. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

L'entrepreneur devra fournir avant la réception finale des fravaux :

e 3 séries de tous les plans, schémas et notes de calculs des installations conformes aux
installations exécutées.

e Les documents sous format informatique
e 3séries de fiches techniques avec indications des provenances.
¢ 3 exemplaires des consignes d'entretien et de réparation de chaque matériel.

e 3 exemplaires des spécifications des pieces détachées avec indications des pieces
détachées soumises G usure de premiére urgence, des pieces détachées soumises a
usure de deuxiéme urgence.

e 3 exemplaires de la liste des fournisseurs avec adresses, numéros de téléphone des
personnes a contacter.

* 3 exemplaires du guide d'exploitation

e 3 exemplaires du bordereau récapitulatif des documents constituant le dossier ci-
dessus définis

6.3. RECEPTION

6.3.1. Avis d'achévement des fravaux

Il sera adressé par I'Entreprise au Maitre d'Ouvrage sous forme d'imprimé (Avis d'Achévement
des Travaux) fourni par le Maitre d'Ouvrage.

A la réception de celui-ci, une date sera déterminée par le Maitre d'Ouvrage.

A cette date, tous les ouvrages devront étre exécutés.

6.3.2, Procés-verbal de réception

A lissue de cette visite sera établi un proces-verbal qui engendrera une décision du Mdaitre
d'Ouvrage, de recevoir avec ou sans réserve l'installation.

Dans le cas ou linstallation serait terminée mais les réglages ne donneraient pas satisfaction, la
réception serait prononcée avec réserves.

Un délai complet d'achévement sera prescrit dans la décision du Maitre d'Ouvrage.
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Une deuxieme visite aura lieu en vue de la levée des réserves, a la suite de laquelle un procés-
verbal sera établi, qui conduira a la décision du Mdaitre d'Ouvrage de prononcer la réception.
6.3.3. Entrée en possession du Maitre d'Ouvrage

Le Maitre d'Ouvrage entrera en possession des ouvrages lors de la premiere visite de
réception, si celle-ci est prononcée SANS réserves.

L'Entrepreneur fournira les résultats détaillés obtenus lors de la période de fonctionnement de
DEUX SEMAINES réservée pour les réglages et les essais.

De méme, il fournira, en cing exemplaires, toutes pieces définies au paragraphe "Documents
a fournir par l'adjudicataire en fin de fravaux'.

6.4. GARANTIES
La garantie contractuelle est fixée & un an.

Il est précisé que la période de garantie des équipements ne commencera qu'd compter du
jour de la réception des installations sans réserve.

Pendant la période de garantie fixée a 1 an, I'Entrepreneur devra, & ses frais, procéder a la
remise en état de fonctionnement ou remplacement des installations ou des matériels
défectueux.

Les travaux qui en découleront devront étre exécutés dans les plus brefs délais tout en
assurant la continuité de service.

Les frais de remplacement ou de remise en état autres que les cas d'usure normale des
matériels, anomalies caractérisées dans le fonctionnement d'une partie des installations,
seront a la charge de I'Entrepreneur.

Dans ce cas, le délai de garantie sera prolongé d'un an & dater de la remise en ordre de
marche de ce matériel ou de cette partie de l'installation.
6.4.1. Garantie de résultat

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'il contracte, par 'obtention du présent
marché, une garantie de résultat totale, vis a vis du Maitre de I'Ouvrage pour le lot concerné.

Cette garantie de résultat vise :
¢ Les égquipements décrits ci-avant,
¢ Leurs fonctionnalités ainsi que leur garantie de bon fonctionnement,
e Le cadre financier de l'opération,
* Les délais contractuels.

Tous les frais inhérents & l'application stricte de cette clause de garantie de résultat sont
réputés inclus dans l'offre de I'Entreprise et notamment :

¢ L'aspect financier de I'organisation et logistique de chantier & mettre en ceuvre sur site
par I'Enfreprise,

¢ Tous les frais complémentaires en termes de Maitre d'oeuvre que pourrait occasionner
le non-respect de cette clause.
6.4.2. Garantie de matériel

Le matériel installé devra donner le maximum de sécurité pour un service continu de 24 h/24
et de 365 jours I'an.

Tout le matériel livré sera garanti pendant un an & dater du jour de la réception et suivant les
clauses imposées dans le présent descriptif.
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Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous
les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation, tant
dans I'ensemble, que dans les détails.

La garantie de I'Entreprise couvrira également et dans les mémes conditions, toutes les
fournitures gqu'elle sous-traitera.

L'installateur s'engage & remplacer, réparer ou modifier, & ses frais, toutes pieces ou éléments
reconnus défectueux de conception, de matériaux ou de consfruction, pendant un an &
partir de la date de la mise en service, avec pour chaque piéce remplacée ou modifiée, un
délai de garantie supplémentaire de six mois.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit, aprés un an de fonctionnement, de constater I'état du
matériel contradictoirement avec les services de l'installateur, pour en vérifier I'usure. Si celle-ci
était anormale, I'Entreprise s'engagerait au remplacement de celui-ci.

6.4.3. Garantie de fonctionnement
L'Entreprise garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'elle aura a fournir et
dinstaller, compte tenu des conditions physiques et climatiques du milieu.

6.4.4. Garantie de parfaite utilisation

L'Entreprise garantit d'une facon formelle la parfaite réalisation des travaux faisant I'objet du
présent lot, suivant les régles de l'art et compte tenu des normes, réglements et décrets en
vigueur.

Elle sera tenue d'apporter & son installation, toutes modifications qui seraient exigées par les
représentants qualifiés du Maitre d'CEuvre.

Les frais qui résulteront de ces modifications seront & sa charge.

FIN DU DOCUMENT

L'ensemble de I'alarme incendie sera revu en fonction de la nouvelle disposition du projet.
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