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1 DEROULEMENT DU CHANTIER ET CONDITIONS D’EXECUTION

1.1 Avertissement préalable

Les documents, plans et descriptifs qui déterminent I'ouvrage ne sont pas limitatifs. L'entrepreneur,
homme de I'art qui répond a I'appel d’offres, est en mesure d’apprécier I'’étendue des travaux afin
qgue I'ouvrage soit livré dans les délais et au prix convenu, garanti, complet et bien exécuté. Celui-ci
doit étre également conforme aux réglements, aux lois en vigueur et aux normes et DTU. L'ouvrage
doit finalement étre livré dans les temps impartis, propre, tous réglages effectués, les réserves
doivent étre levées avec les garanties légales.

Par conséquent, en traitant, chaque entrepreneur s’oblige, a ces conditions déterminantes, et si
méme apreés signature du marché le Maitre d’Ouvrage demandait des prestations supplémentaires,
qgue celles-ci n’altéreraient jamais le caractére forfaitaire du marché excepté le fait que ces
variations de prix soient chiffrées et préalablement signées par le Maitre d’Ouvrage.

Les travaux seront exécutés selon les conditions suivantes :

e Code des marchés pour les opérations découlant du public

e NFP 03001 et CCAP s’il y a lieu pour les opérations découlant du privé

e Les DTU et les Normes en vigueur. Le présent document pourra déroger aux DTU si les
techniques de mise en ceuvre vont au-dela du cadre minimum décrit dans ces documents

e Laréglementation sur le travail

e Laréglementation incendie

e L’ensemble de la réglementation encadrant I'acte de construire. Cela tant dans |'acte de
construire lui-méme, que par la suite son usage

Tous les ouvrages et travaux nécessaires pour la parfaite et complete terminaison de |'opération
sont dus, méme en cas d'oubli ou d'imprécision dans le descriptif ou les plans, I'entrepreneur étant
réputé connaitre les travaux de fournitures qui sont nécessaires en pratique pour la réalisation des
prestations projetées et parfaitement achevées.

L'entrepreneur déclare s'étre rendu sur place et avoir pu prendre connaissance des lieux et de
toutes les difficultés d’acces et de déroulement du chantier.

D'autre part, chague entreprise est tenue a une obligation de moyens et de résultats pour
I'ensemble de ses prestations.

L'entrepreneur doit respecter les prescriptions du Service d'Incendie et de Secours, notamment en
ce qui concerne la sauvegarde des individus et la lutte contre l'incendie.

Il est rappelé qu'en plus des regles de I'art, I'entrepreneur doit se conformer rigoureusement a tous
les reglements, décrets, arrétés, circulaires, normes et autres édictés en matiere de construction,
ainsi qu'a ceux concernant la sécurité.

OPQIBi

S.E.C.C. —Société d’Expertises et de Conseils en Couverture - étanchéité - charpente - fagade LINGENIERIE ) QUALIFIEE
43, avenue Louis Luc —Immeuble Le Libeccio — 94600 CHOISY LE ROl —Tél. : 01.43.75.95.16 — E-mail : contact@secc-france.com 00 10 1445 |



Indice 1 du 29.09.2026 Page 6 sur 54
Musée National Fernand Léger - BIOT
Réfection de I'étanchéité de la toiture terrasse de I'aile Schoebel

Les documents de recommandations techniques a observer sont ceux définis par le CSTB d'une
maniére générale, tels que les DTU, le REEF, et par chacune des compagnies intéressées (EDF - GDF,
Service Incendie, Services de Sécurité, Voirie, régles administratives nationales et locales, etc.).
Sont également applicables, dans la mesure ou elles completent et améliorent les prescriptions des
documents suscités, les normes, regles et recommandations des organismes et offices spécialisés.

Les documents concernant toutes les regles des différents éléments de la construction, les
méthodes et moyens a utiliser ou a respecter sont applicables quelle que soit leur date de
publication.

Faute d'observer strictement les prescriptions ci-dessus, I'entrepreneur sera rendu responsable des
inconvénients de toute nature et prendra a sa charge tous les frais et dépenses qui en découleraient.

Les entreprises devront répondre a 'intégralité des prestations, travaux annexes et options. Elles
pourront, si les pieces administratives de I'appel d’offre I'autorisent, faire les remarques techniques
et tarifaires qu’elles jugent nécessaires, au moyen d’un devis justificatif joint a leur offre.

1.2 Role du CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner au maximum les entreprises sur la nature des travaux a exécuter,
leur consistance et leur implantation.

Les entreprises devront réaliser, sans exception, tous les travaux nécessaires au parfait achévement
des ouvrages. Elles doivent se rendre sur place afin de connaitre I'ampleur des taches a exécuter et
la disposition des lieux.

Avant la signature des marchés, I'entreprise peut faire mention de ses remarques concernant les
travaux. Apreés la signature des marchés, I'entreprise ne pourra arguer d'une méconnaissance des
lieux ou d'une omission du descriptif pour justifier quelque travail supplémentaire qui soit
nécessaire au parfait achevement des travaux.

En outre, les cotes d'exécution seront relevées sur place sous la responsabilité de chaque entreprise.

Tous les matériaux employés sur le chantier seront de la meilleure qualité et de la référence
demandée (voire équivalentes), et feront I'objet d'un certificat de garantie.

Les matériaux employés feront I'objet d'essais particuliers, pour déterminer leurs caractéristiques
physico-chimiques, résistances, leurs porosités, leurs longévités. Ces essais seront effectués a la
charge des entrepreneurs par un Bureau de Contréle agréé par le Maitre d'ceuvre et devront donner
des résultats acceptables, conformes aux normes en vigueur au minimum et performances
recherchées.

Le cadre de bordereau indicatif ne dégagera en rien |’entrepreneur de ses obligations de résultats.
Celui-ci se devra de veiller a ce que I'ensemble des travaux effectués permette une efficacité et une
durabilité optimale.

OPQIBi
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Les documents de recommandations techniques a observer sont ceux définis par le CSTB d'une
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lieux ou d'une omission du descriptif pour justifier quelque travail supplémentaire qui soit
nécessaire au parfait achevement des travaux.

En outre, les cotes d'exécution seront relevées sur place sous la responsabilité de chaque entreprise.

Tous les matériaux employés sur le chantier seront de la meilleure qualité et de la référence
demandée (voire équivalentes), et feront I'objet d'un certificat de garantie.

Les matériaux employés feront I'objet d'essais particuliers, pour déterminer leurs caractéristiques
physico-chimiques, résistances, leurs porosités, leurs longévités. Ces essais seront effectués a la
charge des entrepreneurs par un Bureau de Controéle agréé par le Maitre d'ceuvre et devront donner
des résultats acceptables, conformes aux normes en vigueur au minimum et performances
recherchées.

Le cadre de bordereau indicatif ne dégagera en rien |’entrepreneur de ses obligations de résultats.
Celui-ci se devra de veiller a ce que I'ensemble des travaux effectués permette une efficacité et une
durabilité optimale.
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1.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance, I'entrepreneur principal, titulaire du marché, devra scrupuleusement
suivre la procédure prévue et explicitée par les textes encadrant cette pratique. Le respect de la
reglementation sur ce sujet devra étre scrupuleusement respecté.

Les sous-traitants devront étre déclarés conformément a la réglementation relative a la sous-
traitance.

L'entreprise devra respecter dans ses éventuelles déclarations de sous-traitance les délais spécifiés
dans la réglementation ou les pieces écrites administratives de la consultation.

Les sous-traitants devront avoir des personnels qualifiés pour effectuer les travaux dans le respect
des exigences décrites dans le présent document, mais aussi et si nécessaire, bénéficier de toutes
les qualifications spécifiques selon les matériaux transformés et posés dans le cadre de cette
opération.

Les éventuels sous-traitants devront établir aussi les PPSPS ad hoc, qui seront visés par I'entreprise
titulaire du marché avant diffusion.

Si en cours de chantier, I'entreprise décidait de sous-traiter une partie de ses prestations alors
gu’elle avait déclaré ne pas y avoir recours, et sous réserves de I'accord du Maitre d’ouvrage, elle
devra en faire la déclaration immédiatement et ne pas faire intervenir du personnel ou une
entreprise tierce non agréée. De ce fait, 'entrepreneur devra supporter les éventuels colts
supplémentaires ou de coordination en matiére d’hygiene et de sécurité, qui viendraient a découler
de la nouvelle situation créée de son fait.

1.4 Hygiéne et sécurité des travailleurs

L'entrepreneur, avant et pendant I'exécution des travaux, se doit de respecter entre autres les
directives suivantes sans que cette liste ne soit pour autant exhaustive :

e Le code du travail et le code de la santé publique

e Réglementations relatives aux prescriptions particulieres d’hygiéne et de sécurité
applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure

e Toutes les réglementations relatives a la protection des travailleurs sur les risques
d’inhalation des poussiéres d’amiante, ainsi que celles relatives a la protection des tiers

Toutes les dispositions pour assurer la sécurité des intervenants et des tiers doivent permettre de
satisfaire a I'ensemble des exigences réglementaires.

Le non-respect flagrant des consignes de sécurité peut engendrer un arrét immédiat des opérations
sur le poste de travail pris en défaut, et cela sans que I'entreprise ne puisse réclamer un quelconque
préjudice.

OPQIBi

S.E.C.C. —Société d’Expertises et de Conseils en Couverture - étanchéité - charpente - fagade LINGENIERIE ) QUALIFIEE
43, avenue Louis Luc —Immeuble Le Libeccio — 94600 CHOISY LE ROl —Tél. : 01.43.75.95.16 — E-mail : contact@secc-france.com 00 10 1445 |



Indice 1 du 29.09.2026 Page 8 sur 54
Musée National Fernand Léger - BIOT
Réfection de I'étanchéité de la toiture terrasse de I'aile Schoebel

1.5 Spécificité du chantier liée a sa localisation et a son activité

Les travaux définis par le présent CCTP se dérouleront en site occupé, dans un établissement
recevant du public demeurant en exploitation pendant toute la durée du chantier. L'entreprise
devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances et mettre en ceuvre les
protections inhérentes a la réalisation de travaux en site occupé.

Le site est un établissement protégé, dont les acceés sont contrdlés et font I'objet de vérifications.
L'entreprise est réputée avoir intégré a son offre I'ensemble des sujétions qui en découlent,
notamment :

- lafermeture systématique et immédiate de toute porte donnant sur I'extérieur apres chaque
franchissement, sans qu'aucune ouverture ne puisse étre maintenue, calée ou neutralisée,
méme temporairement ;

- le controle permanent des entrées et sorties de son personnel, dont elle demeure
responsable pendant toute la durée de sa présence sur site ;

- l'accés aux zones d'exploitation exclusivement par I'extérieur, a |'exclusion de tout
cheminement par les espaces muséographiques et les circulations intérieures.

Le site étant considéré comme « sensible » au regard des régles de slreté, I'entreprise éditera un
listing nominatif du personnel appelé a intervenir, ainsi qu'un listing du personnel de remplacement,
et déclarera au préalable l'identification des véhicules susceptibles d'accéder au site. Tout retard
consécutif a un défaut d'acces résultant du non-respect de cette procédure ne pourra donner lieu a
réclamation.
Les interventions génératrices de bruit ou de vibrations a I'aplomb des salles d'exposition seront
planifiées en accord avec le Maitre d'Ouvrage, le cas échéant en dehors des heures d'ouverture au
public.
L’entreprise est tenue de réaliser les travaux de jour et de maniére continue, c'est-a-dire sans autre
interruption que celles imposées par |'exploitation du site (pauses méridiennes). Il lui appartient de
prendre connaissance, avant la remise de son offre, des plages horaires résultant de Ia
réglementation communale relative aux travaux ainsi que de celles fixées par le Maitre d'Ouvrage,
et d'en tenir compte dans |'établissement de son planning et de son prix.
Les horaires donnés par la MOA sont :

- 8h-17h avec pause méridienne

- Livraison entre 8h et 10h tous les jours et de 8h a 17h le mardi

Il est expressément convenu que chaque entrepreneur a pris connaissance de l'intégralité des
piéces écrites du Dossier de Consultation des Entreprises, y compris le cas échéant, le plan général
de coordination du CSPS et le rapport initial de contréle technique du bureau de contrdle. Il s'est
rendu sur place avant la remise de son offre et sa parfaite connaissance des lieux I'a conduit a
intégrer dans son offre toutes les sujétions de mise en ceuvre, d'approvisionnement et d'obligations
vis-a-vis des tiers, des batiments existants ou des administrations compétentes sur les réseaux et
voiries publiques.

Il aura intégré dans ses prestations les contraintes d’exploitation du site et ne devra a aucun
moment en perturber I'activité.

Il devra s’adapter aux demandes des exploitants des différents lieux ou il effectuera les prestations
décrites dans le présent cahier des charges, et ne pourra invoquer une éventuelle méconnaissance
des spécificités du site pour satisfaire a des besoins économiques, techniques ou temporels.
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La liste des contraintes d’exploitations sera fournie par la Maitrise d’Ouvrage lors du démarrage de
la période de préparation.

1.6 Notices techniques a produire par I’entreprise

Avant le démarrage des travaux I'entrepreneur fournira une note technique globale dans laquelle
seront indiqués :

e Le descriptif technique des complexes et ouvrages mis en ceuvre
e Les modes de fixation

e Une note de calculs relative aux capacités d’évacuation des organes d’évacuation des eaux
pluviales, tant pour ceux objets des travaux, que pour ceux connexes ou annexes impactées
par la distribution des ouvrages de collecte

e Les fiches techniques des produits qui seront mis en ceuvre
e Les avis techniques desdits produits

e Les notes de calculs

e Coupes et plans, carnets de détails

e Modeéles au vent

Ainsi que tous les éléments nécessaires a une pleine connaissance technique de |'opération avant
son démarrage et pendant les travaux.

Le dossier sera remis au Maitre d’ceuvre pour approbation, avant le début des travaux, et a sa
demande pendant les travaux.

L'entreprise pourrait se voir refuser toute réalisation faite de sa propre initiative n’ayant pas été
validée par le Maitre d’ceuvre.

L'entreprise doit systématiquement produire au Maitre d’ceuvre toutes les notices techniques et la
liste de ses fournisseurs justifiant que les ouvrages sont conformes aux spécifications et exigences
formulées dans le présent document, avant passation des commandes, sans que ce dernier lui en
ait fait la demande.

Ces notices proviennent de laboratoires agréés et habilités.

Faute d’avoir satisfait a ces obligations, I'entreprise serait intégralement responsable de toutes les
conséquences directes ou indirectes découlant du non-respect de cette clause.

OPQIBi

S.E.C.C. —Société d’Expertises et de Conseils en Couverture - étanchéité - charpente - facade LINGENIERIE ) QUALIFIEE
43, avenue Louis Luc —Immeuble Le Libeccio — 94600 CHOISY LE ROl —Tél. : 01.43.75.95.16 — E-mail : contact@secc-france.com 00 10 1445 |



Indice 1 du 29.09.2026 Page 9 sur 52
Musée National Fernand Léger - BIOT
Réfection de I'étanchéité de la toiture terrasse de I'aile Schoebel

1.7 Carnets de détails — Plans d’exécution

Avant le démarrage du chantier, I'entrepreneur devra fournir les plans et dessins de détails
d’exécution nécessaires au bon déroulement des travaux, que le Maitre d’ceuvre jugera utile
d’établir.

Il ne pourra démarrer les travaux sans avoir préalablement regu I'accord du Maitre d’ceuvre.

Ils devront comprendre :

e Des carnets de détails complets

e Plans de localisation des détails

e Coupes et vues permettant une bonne compréhension permettant ainsi au Maitre d’ceuvre
de donner son éventuel VISA

e Notes de calculs

e Plans d’exécution

e Plans des ferrures

e Plans de répartitions des sections et composants

Liste non exhaustive.

Tous les envois seront accompagnés de bordereaux de transmission numérotés et datés.

1.8 Eléments constituant les ouvrages existants

L'entreprise devra prendre connaissance des supports existants, matériaux sur lesquels elle
s’appuiera ou se raccordera, I'ensemble des composants sur lesquels elle interviendra pour chiffrer
ses ouvrages en conséquence, si tel est le cas.

Lors de I'établissement de ses relevés sur site, elle devra procéder a des sondages et démontages
afin d’identifier les différents composants, cela jusqu’aux supports, éventuelles formes de pente et
ouvrages magonnés, réseaux primaires et secondaires de charpente etc.

La résistance des éléments constituant les ouvrages visés dans le présent document, doit étre
augmentée si I'entreprise I'estime insuffisante pour assurer la tenue de ses ouvrages, compte tenu
des dimensions, charges et surcharges prévisibles, sans que celle-ci puisse prétendre a un
supplément a ce titre.

1.9 Trous et percements

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que I'exécution des travaux soit
assurée sans dommage pour la construction. Elle devra se conformer aux contraintes de site, tant
sur le plan sonore que visuel, en restant non intrusive a I'exploitation des lieux.

Elle se sera assurée par tous moyens ad "hoc de la possibilité d’effectuer ses percements en sécurité
et sans dommage pour le batiment et ses composants.
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1.10 Branchements provisoires

L'installation des compteurs fluides et énergies nécessaires au chantier pour sa réalisation (eau et
électricité, chauffage, communications...) pour comptabiliser les charges imputables au chantier,
devra étre prévue par I’entrepreneur.

Dans ce poste, sont aussi prévues toutes les installations de chantier nécessaires au déroulement
de I'opération telles que télécopie, téléphone et copieur de chantier.

1.11 Déconnexion et reconnexion des installations techniques

Si pour les besoins des travauy, il est nécessaire de déconnecter des équipements techniques, tant
sur le plan électrique, des fluides et aérauliques, ou s’il est nécessaire de déposer des plafonds et
composants annexes du batiment, I'entrepreneur aura intégré ces nécessités techniques et fera
appel a des personnels qualifiés en ces métiers et spécialisations.

Il est bien entendu que I'entreprise aura intégré dans son offre toutes les reconnexions, recharges,
purges, remises en place des équipements et essais.

1.12 Mise en place d’une protection sur ouvrages annexes et connexes

Les ouvrages des zones ou batiments proches, ou en contact avec les différents secteurs de travaux,
devront étre protégés par des moyens adaptés, tels que planches, planchers, baches, ossatures et
échafaudages, pour éviter de les détériorer. Ils seront de résistance et constitution suffisantes pour
résister aux efforts et sollicitations de toutes natures que pourraient générer les interventions
pendant toute |'opération.

Cela aussi pour les zones ou il fera évoluer ses matériels et engins, zones de parking, stockage,
intérieurs des locaux ou il aura a accéder pour effectuer ses travaux.

Si 'entrepreneur venait a défaillir sur le sujet, il devrait prendre en charge la remise en état des
dégradations qu’il aura générées.

1.13 Reportage photographique

L'entreprise réalisera a ses frais des reportages photographiques tous les 15 jours afin de visualiser
I’avancement du chantier.

Les fichiers seront remis au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre sur support informatique.
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1.14 Nettoyage

L’entrepreneur fera débarrasser tout au long de son intervention ses gravats et déchets de chantier,
et assurera en fin de chantier un nettoyage général, tant a I'intérieur qu’a I'extérieur du chantier.
L’entreprise devra la remise en état des abords de chantier.

De plus, le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire exécuter un nettoyage général par une
entreprise extérieure, au frais de I'entreprise titulaire du présent marché, dans le cas ou celle-ci ne
respecterait pas la propreté du chantier, et si I'entreprise venait a ne pas obtempérer.

1.15 Controéle et réception

Controle :

Aucune dérogation technique ne sera tolérée, et I’entreprise devra se conformer au présent cahier
des charges.

Elle devra respecter en tous points les exigences du Maitre d’ceuvre et ne pourra a aucun moment
déroger a ses demandes techniques.

Toute modification que I'entrepreneur voudrait effectuer en cours de chantier devra étre formulée
par écrit et n’étre effectuée que sur accord express du Maitre d’ceuvre.

Pendant la durée des travaux, le Maitre d’ceuvre pourra faire procéder a des démontages, mises en
eau, déposes/reposes, tests et essais, afin de pouvoir vérifier la bonne exécution des ouvrages et le
respect des consignes.

Ces prestations de vérification seront a la charge de I'entrepreneur, il ne pourra réclamer un
guelconque supplément, et aura intégré dans son offre les co(its inhérents.

Réception :

A la réception de I'ouvrage, un dossier de récolement (DOE) devra étre remis au Maitre d’ceuvre,
soit un support numérique pour le Maitre d’Ouvrage, un support numérique pour la Maitrise
d’ceuvre, un exemplaire papier pour le CSPS, le cas échéant, afin de lui permettre la mise a jour du
Dossier des Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage

Il devra contenir les informations suivantes :

e Opérations d’entretien a accomplir par le Maitre d’Ouvrage

e Périodicité de ces interventions ;

e Dispositifs de sécurité permanents installés avec un plan de localisation

e Moyens d’acces a pied d’ceuvre pour réaliser les opérations de maintenance

e D’une maniére générale, tous renseignements jugés utiles par I'Entrepreneur

e Etplus généralement, les plans et 'ensemble des éléments techniques de I’affaire

Tous ces documents seront remis sous forme de dossier détaillé avec bordereaux et nomenclatures.
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1.16 Echantillon, prototype

L’entrepreneur devra remettre au Maitre d’ceuvre, sur sa demande, des échantillons avant leur
approvisionnement, afin d’obtenir 'accord définitif de la Maitrise d’ceuvre et de la Maitrise
d’ouvrage avant la mise en ceuvre définitive.

Pour les ouvrages de série, le Maitre d’ceuvre peut exiger de I'entreprise la réalisation d’'un
prototype. Dans ce cas, la mise en fabrication n’intervient qu’aprés acceptation du prototype par le
Maitre d’ceuvre.

1.17 Liste des lots

Il est rappelé aux entreprises que chacune d'entre elles doivent impérativement prendre
connaissance de I'ensemble du projet, afin de se renseigner sur les répercussions que peuvent avoir
les éventuels autres corps d'état sur le sien. Cela dans la mesure ou d’autres lots devraient intervenir
sur le site.

Lot 1: ETANCHEITE
Lot 2 : COUVERTURE
Lot 3 : MENUISERIE
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1.18 Sécurité et approvisionnement

L’entreprise devra satisfaire a I'ensemble des sécurités, installations de chantier, échafaudages et
protections nécessaires a la bonne réalisation des travaux. Cela tant pour les ouvriers qui assurent
les travaux et quels que soient les lots présents sur le site, mais aussi pour les tiers. Toutes les
mesures devront étre prises pour assurer une parfaite sécurité toute la durée de I'opération.

Ces éléments seront appropriés a ce type de travaux et devront correspondre aux normes et regles
de sécurité en vigueur.

L'entrepreneur se chargera de toutes les autorisations et démarches nécessaires a leur
établissement.

L’entreprise devra se conformer aux instructions du coordonnateur de sécurité, le cas échéant.
Dans tous les cas, un plan de prévention conforme devra étre établi par I'entreprise.

L'entreprise se chargera de limiter ses aires de stockage et aura obligation de faire évacuer les
gravois de facon réguliere afin d’en éviter I'accumulation.

Des périmétres de sécurité et balisage devront étre installés en périphérie de ces zones de stockage.

L’entrepreneur devra les moyens de livraison, montage et levage des matériaux nécessaires a la
réalisation des travaux.

Enrégle générale, les moyens de protections collectives devront toujours étre privilégiés par rapport
aux protections individuelles.

Toutes les contraintes de coltinage, manutentions et dessertes pour les livraisons et exécution des
travaux auront été appréhendées par I'entreprise qui les aura intégrées dans son chiffrage.
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1.19 Hors d’eau

Dés lors que I'entreprise aura commencé les travaux, elle devra assurer une parfaite étanchéité de
I’édifice.

Cette mise hors d’eau du batiment devra faire I'objet du plus grand soin et d’'une attention toute
particuliére pendant toute la durée des travaux.

Il est précisé a I'entrepreneur que sa mise hors d’eau des toitures est a son entiere charge et
responsabilité.

Tous les sinistres ou désordres créés par défaut d’étanchéité lui seront imputés.

A cet effet, les mises hors d’eau devront étre de qualité suffisante afin d’assurer une étanchéité et
une stabilité optimum des moyens mis en place.
Chaque soir et fin de semaine les toitures seront mises hors d’eau.

L'entreprise devra communiquer au Maitre d’ceuvre le mode opératoire pour lequel elle optera
pour assurer le hors d’eau pendant les travaux.

1.20 Qualifications des entreprises

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, les entreprises répondant au
présent appel d’offres devront joindre a leurs propositions un certificat de qualifications
professionnelles délivré par QUALIBAT avec la mention « RGE » portant sur :

N°315.2: Travaux de couverture en zinc (technicité confirmée)

Les entreprises justifiant d’une liste de références (technicité confirmée) dans les domaines
concernés pourront déroger a la présente liste.

La liste devra mentionner précisément des opérations antérieures similaires déja effectuées, tant
sur le plan technique, que de la logistique et configuration générale des travaux.
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1.21 Exposition du site

Le Maitre d’ceuvre classe I'exposition du batiment de la fagon suivante :

- Auregard de la carte de concomitance vent/pluie :
Région 3 et en Zone 2 - Situation Exposée

L’entrepreneur a obligation de respecter ces directives et ne pourra en aucun cas arguer que les
regles NF en vigueur et autres classements donnent une classification inférieure.

Toutes les mesures de recouvrement, fixations et autres techniques de mise en ceuvre décrites dans
le présent document, devront étre appliquées en fonction du classement que le Maitre d’ceuvre
aura défini, mais surtout sur les choix de densité, dimensions, qualités et regles de pose qu’il aura
décrites. L'entreprise ne pourra arguer d’autres choix fondés sur les minimas imposés par les regles
de l'art.

1.22 Equivalences techniques

Hormis les ouvrages dont le choix aura été dicté par une recherche esthétique et d’aspect, et qui en
conséquence n’autorisent pas de modifications, toutes les descriptions techniques des produits a
mettre en ceuvre et décrites dans le présent cahier des charges le sont a titre de base.

Elles ne sont en aucun cas limitatives et définitives.

L'entrepreneur pourra, s'il le désire, choisir des matériaux et produits différents, sous réserve que
ces derniers soient strictement techniqguement équivalents, bénéficient des mémes agréments, avis

techniques, performances et compatibilités inter-produits que ceux décrits en base.

Dans le cas contraire, les stipulations du présent CCTP devront étre intégralement respectées.
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1.23 Délais d’exécution, planning et effectifs

L’entrepreneur devra fournir un planning d’exécution détaillé au Maitre d’ceuvre au démarrage, en
phase préparatoire.

Les travaux seront réalisés en 2 phases continues :
» Phase 1: Tranche ferme

» Phase 2 : Tranche optionnelle

Durée approximative pour les travaux (ensemble des lots) :

e Période de préparation :

La période de préparation est fixée a 1,5 mois.
La période de préparation débutera a compter de la date de I'ordre de service ou de la notification.

e Période d’exécution :

La durée d’exécution des travaux est fixée a :
» Phase 1:4 mois
» Phase 2 : 3 mois
La période débutera a compter de la date de I'ordre de service ou de la notification.

Effectifs nécessaires a I’exécution des travaux :

Les effectifs minimums ne devront jamais étre inférieurs a ceux nécessaires pour tenir le délai
d’exécution, et devront aussi tenir compte des effectifs minimums pour assurer la sécurité pendant
le déroulement du chantier.

En tout état de cause, I'entreprise devra mettre en ceuvre les moyens humains et techniques

nécessaires a la réalisation des travaux afin de pouvoir respecter les délais imposés et la parfaite
sécurité de I'opération.

Délais limite et ouverture de I’expositions :

L'occupation de la salle n® 3 est requise dés le début de I'été 2027 en vue d'une exposition ; sa
libération devra intervenir conformément au planning prévisionnel joint au présent dossier, qui a
valeur contractuelle. En remettant son offre, I'entrepreneur s'engage a respecter la période de
chantier fixée et a ne pas la dépasser. Aucune prolongation de délai ne sera accordée, quelle qu'en
soit la cause, sauf cas de force majeure au sens de la réglementation en vigueur. L'entrepreneur
dimensionnera en conséquence ses effectifs, son matériel et le phasage de ses interventions par
poste, de maniére a respecter cette échéance. Tout retard constaté engagera |'application des
pénalités prévues au CCAP.
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1.24 Mesures pour la réduction des nuisances sonores et visuelles

L’entreprise adjudicataire devra prévoir dans son offre I'ensemble des dispositions pour limiter les
nuisances. Elle devra notamment prévoir :

e Du matériel de chantier insonorisé ;

e La mise en place de barrieres acoustiques ponctuelles, si nécessaire, au droit des matériels
de chantier ;

e La mise en place d’engins électriques plutot que pneumatiques (visseuses, etc...) ;

e La prédécoupe des matériaux pour limiter les découpes sur site ;

e Les zones de stockage devront étre rangées et balisées en fin de journée ;

e L’'optimisation des horaires pour les travaux bruyants et les livraisons ;

e |'utilisation de talkies walkies pour la communication entre le personnel.

1.25 Sécurité

L'entreprise fera son affaire de I'ensemble des sécurités.
Elle devra prévoir les signalisations a I'intérieur comme a I’extérieur du chantier.

Il est rappelé aux entrepreneurs que leur responsabilité est pleinement engagée en cas
d’intervention d’un de leurs salariés sur un emplacement mal protégé.

Il ne sera toléré aucune carence de la part de I'entreprise sur une protection collective.

En cas de défaillance constatée au cours d’une visite de chantier, il sera fait une mise en demeure
pour remise en état des protections et I'arrét immédiat de toute intervention sur la zone a risques.

Les travaux superposés sont interdits en I'absence de dispositions particuliéres le permettant.

Les zones se trouvant dans cette situation sont gelées provisoirement ou équipées de protections
lourdes adaptées aux risques (auvents, tunnels de circulation).

Il est de la responsabilité de I’entrepreneur de prévenir la chute d’objets pendant la réalisation d’une
tache d’un de ses salariés, et plus globalement pouvant provenir du chantier.

Tous les moyens de prévention doivent étre mis en place a cet effet : auvents, filets, platelages,
tunnels, dispositifs d’interdiction d’acces des zones a risques.

Toutes les techniques et moyens mis en ceuvre pour répondre a ces exigences doivent répondre
pleinement a la réglementation, textes et lois en vigueur.
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1.26 Sécurisation concernant les travaux par points chauds

L'entreprise doit prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et
notamment respecter les mesures suivantes :

Avant les travaux :

e Repérer les moyens d'alerte et d'extinction,

e Disposer de moyens d'extinction propres, pour chaque lieu de travaux, au minimum un
extincteur a eau pulvérisée de 9 litres ou un seau-pompe et un extincteur approprié aux
risques, - afficher un exemplaire du permis de feu sur les lieux des travaux,

e Vérifier que le matériel de soudage, découpage, etc. est en parfait état de fonctionnement,

e S'assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti-retours,

e Vérifier que la tension d'utilisation des matériels est compatible avec la tension
d'alimentation de l'installation,

e Vérifier que I'organe de coupure de I'alimentation électrique est accessible et identifié,

e Prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz soient facilement déplacables
en cas de sinistre,

e Colmater les ouvertures susceptibles de laisser passer les projections incandescentes a l'aide
de matériaux incombustibles,

e Ecarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et conduites
surchauffées.

Pendant les travaux :

e Chaque jour avant intervention, demander un permis feu au responsable de la sécurité du
musée

e Mouiller les parties en bois pouvant entrer en contact avec la flamme du chalumeau,

e Surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute,

e Assurer en permanence la surveillance du chantier, y compris pendant les heures de repas

Apres |'exécution des travaux :

e Arréter les travaux par points chauds deux heures avant la cessation du travail et maintenir
une surveillance rigoureuse des lieux,

e Fermer les bouteilles de gaz et démonter les manomeétres des bouteilles,

e Inspecter les lieux des travaux, les locaux et espaces adjacents ayant pu étre concernés par
des projections d'étincelles ou par des transferts de chaleur.
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1.27 Coordonnées des différents intervenants

MAITRE D'OUVRAGE

SCN musées nationaux du XXeme siecle des Alpes-Maritimes
36 avenue Docteur Menard
06000 NICE

MAITRE D'OEUVRE

MADELENAT ARCHITECTURE
32, Rue de I’hotel des Postes
06000 Nice

BUREAU D’ETUDES

S.E.C.C

150, rue Louis Landi
Immeuble I’Axiome
30900 Nimes

Le cadre de bordereau joint au présent CCTP ou la DPGF devra étre impérativement renseigné.

Il est rappelé a I’entreprise, que toutes les quantités sont a renseigner dans les cadres de
bordereaux, et cela, sous sa responsabilité. Si les quantités figurent dans la DPGF du dossier de
consultation, elles sont données a titre indicatif et I’entreprise devra les vérifier et les modifier si
elle le juge nécessaire.

Les relevés et métrés sur site doivent étre effectués dans le respect des regles de sécurité,
notamment en utilisant des équipements de protections et accés conformes et appropriés a ces
interventions.

L’entreprise devra effectuer ses propres sondages, démontages, tests et évaluations qu’elle
jugera nécessaires a ses chiffrages. Les informations du CCTP étant données a titre indicatif.

Une fiche de visite est jointe au présent dossier de consultation. Elle devra impérativement étre
signée par le contact sur place et renvoyée avec I'offre des entreprises.
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2 CADRE NORMATIF DE L'OPERATION

Les documents régissant les normes et techniques générales de pose sont les suivants :

Charpente & Couverture :

o Série 31 des DTU dédiés a la charpente bois et plus particulierement ceux dédiés aux
techniques de charpente de I'affaire ;

e Série 40 des DTU dédiés aux couvertures et plus particulierement ceux dédiés aux
techniques de couverture de |'affaire ;

e Avis techniques en vigueur des systemes d’étanchéité et d’isolation thermique des
fabricants concernés ;

e L’ensemble des normes régissant les produits mis en ceuvre sur le chantier ;
e L’'ensemble des textes, codes, reglements, regles professionnelles et réglementaires
attachés aux travaux a entreprendre. Cela tant pour les travaux spécifiques, que ceux

annexes et connexes au projet ;

e L’ensemble des textes législatifs et réglementaires.

Liste non-exhaustive de I'’ensemble des documents et reglements officiels régissant ces activités.
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3 CHOIX DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés pour la présente opération devront répondre aux prescriptions décrites dans
le présent cahier des charges. Les matériaux et les procédés de mise en ceuvre devront étre au
moins équivalents ou de qualité supérieure, a ceux prescrits dans le présent document.

En tout état de cause, les matériaux devront étre conformes aux documents qui régissent les normes
et techniques générales de pose spécifiées dans le chapitre 2 du présent document.

Le zinc :
Le zinc préconisé sera de type « Naturel » pour 'ensemble des zingueries.
Les épaisseurs sont les suivantes en fonction des éléments de couverture :
e ZINCO0,80 mm largeur de 500 mm pour travées courantes sur le bardage ;
e ZINC 0,80 mm pour les bandes d’agrafes, chemises de garantie, couvre-joints et accessoires.

La soudure et le décapant :

La soudure utilisée sur ce chantier sera a 33 % d’étain minimum.

Le décapant utilisé ne sera en aucun cas de I’acide chlorhydrique.

Il devra étre utilisé un produit ne laissant aucune marque aprés nettoyage de la soudure.

Les pattes cuivre :

La largeur sera de 20 mm pour les couvre-joints. Les pattes en cuivre seront étamées.

L’utilisation de pattes en inox type « vieille montagne » pour la fixation des couvre-joints est
interdite sur ce chantier.

Les mortiers :
L'ensemble des raccords réalisés en mortier seront avec adjonction obligatoire de résine.

Les bois de couverture en sapin traité CLASSE 2 :

L'ensemble des bois utilisés a neuf devra avoir subi un traitement contre les attaques d’insectes
xylophages et les attaques fongiques.

Le certificat de traitement est a fournir obligatoirement et correspondant aux lots livrés sur le site.

Les pointes et clous de fixation :
Toutes les pointes en contact avec les éléments métalliques devront étre galvanisées ou en inox.
Les pointes dites « noires » sont prohibées.

Isolation thermique des combles :
L'entreprise devra la fourniture et la pose d’une isolation thermique par application de panneaux
semi-rigides en laine de roche. R > 4,35 m? K/W.

Nota :

Sauf indications contraires, la fiche « matériaux utilisés » prévaut sur tous les matériaux décrits
dans les articles se rapportant a chaque ouvrage. Dans le cas contraire, les stipulations du présent
CCTP devront étre intégralement respectées.
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4 DESCRIPTION ET PRESENTATION DE L'OPERATION

Ce CCTP concerne les travaux de réfection de la toiture-terrasse, dont le remplacement des
huisseries situées en toiture, de I'aile Schoebel du musée national Fernand Léger a Biot (06).

LOT 2 COUVERTURE

1. TRANCHE FERME
Travaux de zinguerie
e Pose de bavette en zinc sur les relevés d’étanchéité périphérique 8/10 e, bande
porte solin et solin.

Travaux d’isolation et de couverture des lanterneaux Nord-Est
e Fourniture et pose d’une ossature secondaire en bois
e Fourniture et pose d’une isolation type laine de roche
e Fourniture et pose d’un habillage en zinc sur les lanterneaux

2. TRANCHE OPTIONNELLE
Travaux de zinguerie
e Révision de la couverture centrale de la gaine magonnée, y cis remplacement de
la quincaillerie
e Dépose de la membrane type Paxalu
e Remplacement des couvertines zinc des acrotéres périphériques
e Pose de protection en zinc sur les cheminées/éléments en saillies

Travaux d’isolation et de couverture des lanterneaux Nord-Ouest
e Fourniture et pose d’une ossature secondaire en bois
e Fourniture et pose d’une isolation type laine de roche
e Fourniture et pose d’un habillage en zinc sur les lanterneaux

Les travaux définis dans ce document comprennent :

. Travaux préparatoires ;

° Travaux de mise en ceuvre de sécurité en toiture ;
° Repli et nettoyage de chantier ;

° Gravats en décharge.

Les travaux définis par ce CCTP se dérouleront en site occupé. L’entreprise devra prendre toutes les
dispositions nécessaires pour limiter les nuisances et prévoir les protections inhérentes a la
réalisation de travaux en site occupé.
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4.1 Localisation de I'opération
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Vue aériene (source : geoportail.gouv.fr)

Plan de cadastre (source : cadastre.gouv.fr)
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4.2 Photographies représentatives
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5 DESCRIPTION DES TRAVAUX

5.1 Tranche ferme

5.1.1 TRAVAUX D’INSTALLATION ET MISE EN SECURITE

5.1.1.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER / BASE VIE

Sans objet.

Cette prestation sera a la charge du LOT 1 : ETANCHEITE qui mettra les installations / base de vie a
disposition pour I'ensemble des lots.

5.1.1.2 BRANCHEMENTS PROVISOIRES

Sans objet.

Cette prestation sera a la charge du LOT 1 : ETANCHEITE qui mettra a disposition un ou des
tableaux de chantier conformes aux reglementations en vigueur pour I'ensemble des lots.

5.1.1.3 PANNEAU DE CHANTIER

Sans objet.

Cette prestation sera a la charge du LOT 1 : ETANCHEITE.
L'entreprise devra fournir I'ensemble des renseignements a I'entreprise adjudicatrice du marché
d’étanchéité, afin de lui permettre |'élaboration du panneau de chantier.

5.1.1.4 SAPINE D’ACCES AVEC ESCALIER

Sans objet.

Cette prestation sera a la charge du LOT 1 : ETANCHEITE qui mettra en place une tour échafaudée
qui servira a I'acces du personnel pour I'ensemble des lots.
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5.1.1.5 PROTECTIONS PERIPHERIQUES PROVISOIRES PAR GARDE-CORPS AU DROIT DES ACROTERES

Sans objet.

Cette prestation sera a la charge du LOT 1 : ETANCHEITE qui mettra en place des garde-corps
provisoires au droit des acroteres en périphérie du batiment.

5.1.1.6 ECHAFAUDAGES DE PIED AU DROIT DES EDICULES

Localisation : Au droit des édicules en toiture

L'entreprise titulaire du présent lot devra I'ensemble des prestations nécessaires pour la pose
d’échafaudages extérieurs de pied pour sécuriser les travaux de couverture sur les édicules.

L'entreprise devra mettre a disposition des échafaudages de pieds conformes a la législation en
vigueur et diment vérifiés.

L'entrepreneur devra prévoir le transport, la mise en place, la réception et le repli des échafaudages.

Cette installation devra permettre aux intervenants d’accéder et de travailler tout en assurant leur
sécurité la plus totale, ainsi que celle des personnes évoluant a proximité de la zone.

Ces échafaudages comprendront notamment :

e Ossatures protégées de la corrosion ;

e Accessoires de liaison, de raidisseurs, stabilisateurs en raccord avec les batiments, bracons,
tirants, renforts, points d’ancrage sur facades ;

e Fourniture et pose préalable des réseaux d’ossature, appuis, calages en répartition des
descentes de charges uniformément réparties ;

e Piétements a vérins réglables et platines d’appuis ;

e Dispositifs de sécurité, garde-corps reglementaires, plinthes ;

e Trappes d’acces, chemins d’échelles ;

e Plates-formes modulaires antidérapantes ;

e Entretiens et révisions de facon réguliére pendant toute la durée du chantier ;

e Production des PV d’installation et vérifications périodiques ;

e Protections antichocs souples intégrales sur une hauteur de 2 m pour les personnes pouvant
étre amenées a circuler le long des échafaudages ;

e Mise en place de tunnels de protection pour piétons aux droits de tous les acces au batiment
(porte d’entrée, sortie de secours) ainsi que les portes d’acces aux locaux techniques.

Les échafaudages seront montés par des personnels diment qualifiés.

La solidité et la résistance des échafaudages et plateaux seront suffisantes pour permettre la
réalisation des travaux et les charges que ces derniers induiront sur ces agres, mais aussi I’activité
qui s’y déroulera pendant I'opération.
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5.1.1.7 MOYEN D’APPROVISIONNEMENT ET D’EVACUATION

Localisation : L’'ensemble de |'opération

LIVRAISONS ET EVACUATIONS

Les véhicules de livraison devront respecter les circulations et réglements du site.
L’entreprise organisera les arrivages de matériels et matériaux, afin d’éviter un afflux de véhicules
entravant la sécurité du site.

Les horaires de livraisons donnés par la MOA sont :
- 8-10h tous les jours et apres 17h avec demande préalable d'autorisation a la MOA
- mardi 8h-17h

MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS

Les évacuations et approvisionnements devront étre effectués a I'aide de matériels adaptés au
levage, coltinage et aux dessertes du chantier, ou tout autre équipement jugé nécessaire a un
approvisionnement effectué en toute sécurité.

Les appareils éventuellement mis en place devront étre réceptionnés par un organisme agréé avant
la mise en service, le PV en sera annexé au PPSPS.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les accés aux batiments, sorties de secours et
les circulations, ne devront jamais étre encombrés, de quelque maniére que ce soit.

En fonction de la configuration et des typologies des structures, éléments porteurs, aires de
circulation, parkings des batiments et des abords, I'entreprise devra choisir des moyens adaptés
pour ne pas dégrader ou provoquer des désordres aux ouvrages en place.

5.1.1.8 MISE EN PLACE DES MOYENS DE MONTAGE TREUILS ET / OU MONTE-MATERIAUX

Localisation : L’'ensemble de I'opération

Mise en place de moyens de levage, tours, treuils, grues ou engins de levage de toute nature,
adaptés et installés aux endroits ad "hoc, permettant d’assurer les moyens de levage, de desserte
et dépose des matériaux pour toutes les zones de travaux de I'opération.

Les appareils mis en place et utilisés devront étre diment vérifiés, révisés et entretenus. Ils seront
réceptionnés par un organisme agréé avant la mise en service, les Procés-Verbaux certifiant ces
matériels seront annexés au P.P.S.P.S. et transmis au Maitre d’ceuvre et au CSPS.
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5.1.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

5.1.2.1 DEPOSE DES OUVRAGES DE COUVERTURE

Localisation : L’ensemble des surfaces de couverture

L'entreprise devra la dépose en démolition de la totalité des éléments a enlever pour lui permettre
de réaliser ses prestations, y compris 'isolation existante.

La dépose se fera phasée en fonction de la prise en compte du phasage du parapluie.

Descente a pied d’ceuvre par des moyens appropriés et entrant dans le cadre de la réglementation
en vigueur.

L'enlevement en décharge de classement approprié de la totalité des déchets et gravois
gu’entrainent les travaux.

L’évacuation des gravois se fera quotidiennement afin de ne laisser aucun stockage sur le site.

5.1.2.2 BACHAGE en provision

Localisation : L’ensemble des surfaces de couverture

L'entreprise devra assurer une parfaite étanchéité de la couverture de I'édifice par bachage. Cette
mise hors d’eau provisoire du batiment devra faire I'objet du plus grand soin et d’'une attention
toute particuliere pendant toute la durée des travaux.

Il est précisé a I'entrepreneur de couverture que le bachage est a son entiere charge et
responsabilité quant au maniement, déplacements successifs et tenue sur les ouvrages lors des

intempéries.

Tous désordres ou sinistres créés par défaut de bachage lui seront imputés.
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5.1.3 TRAVAUX DE CHARPENTE ET D’ISOLATION THERMIQUE DES LANTERNEAUX NORD-EST

5.1.3.1 OSSATURE SECONDAIRE

Localisation : L’'ensemble des surfaces de couverture et de bardage

Création d’une ossature secondaire en bois par mise en ceuvre d’un chevronnage constitué de
chevrons en sapin de pays, traités classe d’emploi 2, de sections adaptées aux contraintes de
I'ouvrage.

Les chevrons seront disposés parallélement a la ligne d’égout, a entraxe régulier de 0,60 m
maximum, et fixés sur les maconneries existantes au moyen d’équerres en acier galvanisé.

Les équerres seront fixées au support par goujons d’ancrage ou tout autre dispositif de fixation
adapté a la nature et a I’état de la macgonnerie existante.

Des essais d’arrachement devront étre réalisés préalablement a I'exécution afin de valider le type
de fixation retenu, sa résistance et la stabilité de I'ensemble.

Nota : Le dimensionnement et le déport des équerres devront permettre I'intégration de
I’épaisseur totale de I'isolation thermique ainsi que le maintien d’'une lame d’air ventilée continue
d’une épaisseur minimale de 4 cm.

5.1.3.2 ISOLATION THERMIQUE

Localisation : L’ensemble des surfaces de couverture et de bardage

L'entreprise devra la fourniture et la pose d’une isolation thermique des combles par la mise en
place de panneaux semi-rigides en laine de roche. Le complexe disposé entre |'ossature et sous le
chevronnage devra avoir un R > 4,35 m? K/W, soit une épaisseur d’environ 140mm.

5.1.3.3 CHEVRONNAGE

Localisation : L’ensemble des surfaces de couverture et de bardage

Réalisation d'un chevronnage en bois de section 40 x 60 mm, posé perpendiculairement a la ligne
d'égout et fixations par la mise en ceuvre de vis de diametre et de longueurs adaptées a la section
des bois. Compte tenu de la géométrie cintrée de I'édicule, les chevrons seront réalisés en
lamibois de type Kerto afin de permettre le respect de la courbure de I'ouvrage.
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5.1.3.4 VOLIGEAGE

Localisation : L’ensemble des surfaces de couverture et de bardage

Mise en ceuvre du support jointif en voliges sapin traité classe 2 de 18 mm d’épaisseur, écartement
entre voliges de 5 mm, fixées sur chaque chevron par des clous annelés adaptés a I'épaisseur des
voliges.

Les voliges en petits éléments seront pré-percées afin d’éviter toutes fissurations. Les bois seront
orientés afin de toujours avoir le « coeur au soleil ».

ATTENTION : On réservera entre le support de la couverture et l'isolant un espace destiné a
assurer le libre passage et dont I'épaisseur minimale sera de 40 mm pour les rampants dont la
longueur n’excéde pas 12 m.
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5.1.4 TRAVAUX DE COUVERTURE DES LANTERNEAUX NORD-EST

5.1.4.1 BANQUETTE EN ZINC

Localisation : L’ensemble des banquettes en zinc au droit des lanterneaux.
En pied de versant, de bardage et de menuiseries, I'entreprise devra la fourniture et la mise en
ceuvre d’'une banquette en zinc avec larmier compris mise en ceuvre d’un support bois.

Les éléments seront jonctionnés par agrafures.

La mise en ceuvre devra étre conforme aux dispositions de mise en ceuvre définies au DTU 40.41 :
Couvertures en feuilles et longues feuilles en zinc

Dispositions générales :

» Fourniture et la pose d’une ossature et d’un support voligé en sapin traité ;

» Fourniture et pose de bande d’agrafe ou chemise de garantie en zinc d’épaisseur 0,80 mm ;

» Facon de banquette en zinc de 0,80mm d’épaisseur, compris larmier, reliefs, pattes soudées
et toutes sujétions de raccordement ;

5.1.4.2 BANDES D’EGOUT VENTILEES

Localisation : L’ensemble des lignes d’égout.

Réalisation d’une entrée d’air continue a I’égout, comprenant la fourniture et pose d’une bande
d’égout ventilée en zinc naturel d’épaisseur 0,80 mm, faconnée a la demande.

Les profils seront faconnés et posés par bouts de 2 ml, installés sur chemises de garanties en zinc de
8/10¢ et développé 30 x 30 cm.

ATTENTION : L'utilisation de profil vendu dans le commerce ne sera pas tolérée pour ce chantier.

Dispositions générales :

» Faconnage de bande d’égout avec plage de recouvrement de 20 cm, compris crantage de
ventilation et larmier de 7 cm minimum ;
» Mise en ceuvre des bandes d’égout, fixées par patte en zinc a entraxe de 33 cm.

5.1.4.3 ECRAN D’INTERPOSITION STRUCTURE

Localisation : L’ensemble des surfaces de couverture.

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un écran d’interposition structuré.
Le support de couverture devra étre recouvert par un écran d’interposition structuré type DELTA-
TRELA PLUS posé par lés et fixé sur les voliges.
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5.1.4.4 COUVERTURE EN ZINC NATUREL PROFIL A JOINTS DEBOUT

Localisation : L’ensemble des surfaces de couverture.

Couverture a joint debout en zinc naturel posée en longues feuilles d’épaisseur 0,80 mm, compris
fixations par pattes fixes, coulissantes et sujétions de sertissage.

On réservera entre le support de la couverture et l'isolant un espace destiné a assurer le libre
passage et dont |'épaisseur minimale sera de 40 mm pour les rampants dont la longueur n’excede
pas 12 m.

La mise en ceuvre s’effectuera en conformité avec les prescriptions du DTU 40.41 notamment en ce
gui concerne les pentes minimales d’emploi des systéemes de jonction (selon la carte concomitance
pluie et vent : annexe du DTU 40.41), les dimensions des bandes de couverture et la répartition des
pattes de fixation.

Dispositions générales :

» Mise en ceuvre selon le principe de toiture froide ventilée ;

» Lalargeur des feuilles n’excédera pas 500 mm de développé ;

» Les pattes de fixation seront fixées a I'aide de pointes annelées de diamétre 2,8 minimum
ou de vis de 40 x 30 mm conformément au tableau 12 du DTU 40.41 ;

» Finition a I’égout autorisée : languette rabattue ou languette étirée.

5.1.4.5 FAITAGES VENTILES

Localisation : L’ensemble des faitages présents sur I'opération.

Réalisation d’une sortie d’air continue au niveau des faitages, comprenant un fond de forme en téle
galvanisée de 0,80 mm, perforée en partie haute pour permettre la libre circulation de I'air.

Cette ossature rapportée sera recouverte par un profil en zinc fagonné suivant le besoin.
L'ensemble sera fixé mécaniquement au support, préalablement réalisé.

Dispositions générales :

Facon de support de ventilation réalisé en tole galvanisée de 0,80 mm, perforé ;
Vis de fixation ;

Facon des profils de protection sur support en zinc naturel de 0,80mm ;

Mise en ceuvre des profils en longueur de 1 ml, posé a recouvrement de 10 cm ;

YV VYV

Les reliefs de bac pourront étre réalisés par joints couchés ou couvre-joints de téte pour le faitage
uniquement.
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5.1.4.6 RIVES LATERALES

Localisation : L’ensemble des rives latérales présentes sur le terrasson en zinc.
L’entrepreneur devra réaliser sur les rives latérales, le raccordement de ce point singulier contre un
tasseaux trapézoidale rapporté au droit des lignes extérieures de toiture compris raccordement en

zinc naturel et mise en ceuvre d’un couvre-joint de 140 mm de développé.

Dispositions générales :

» Facon de relief sur le bac en zinc;

» Les couvre-joints seront de 140 mm de développé et le recouvrement entre trongons sera
de8cm;

» La fixation se fera par pattes en cuivre étamé de 2 cm de larges rabattues sur le couvre-joint,
un jeu de 3 mm sera aménagé au droit du ressort fagconné pour |'occasion ;

» Raccordement des couvre joint en zinc en pénétrations.

L'entreprise devra intégrer a son offre toutes les dispositions relatives a cette mise en ceuvre
conforme au DTU 40.41.
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5.1.4.7 JOUEESEN ZINC

Localisation : L'ensemble des parties verticales formant jouées sur lanterneaux.

L’entreprise devra réaliser le recouvrement en zinc des jouées par la fourniture et la mise en ceuvre
d’un bardage rapporté en zinc naturel de 0,80 mm d’épaisseur sur le support bois réalisé
précédemment (chapitre 5.1.3). Les feuilles de zinc seront de développée 500 mm et d’épaisseur
0,80 mm, les bandes seront fagonnés a la demande et assemblées par agrafure de 50 mm

La mise en ceuvre s’effectuera en conformité avec les prescriptions du DTU 40.41, notamment les
dimensions des bandes de couverture et la répartition des pattes de fixation.

Dispositions générales :

» Fourniture de bande d’agrafe en zinc de 0,80 mm ép. ;

» Faconnage et pose d’élément de placage en zinc faconné a la demande d’épaisseur 0,80
développé de 500 mm maximum, y compris toutes sujétions ;

Traitement et adaptation des retours en tableaux de menuiseries extérieures ;

Faconnage de tous les ouvrages divers tels que plis, pattes cuivre, pinces, etc... ;

Fourniture, facon et pose de pattes en cuivre 25 mm 10/10%™¢ étamé et soudées pour
fixation des plaques entre elles dans le recouvrement ;

» Facon de plis droits, circulaires, bandes engravées, etc...

Y V V

5.1.4.8 RACCORDEMENT AVEC LES MENUISERIES

Localisation : 'ensemble des édicules présents en toiture.

L'entreprise devra le raccordement et I’étanchéité de la couverture et des jouées en zinc avec la
nouvelle menuiserie.

Ce poste comprend I’habillage en zinc des appuis, bavettes, poteaux et linteaux.

Dispositions générales :

» Fourniture et pose d’appuis et de bavettes en zinc de 0.65 mm qui seront réalisés en deux
éléments. L'appui recouvrira la bavette de 5 cm par I'intermédiaire d’un larmier avec pince
de 1.5 cm maintenue par équerres préalablement fixées au support. La bavette recouvrira
le dessus des tétes d’ardoises de la valeur du recouvrement. En partie basse de la bavette,
réalisation d’une pince de 1.5 cm ;

Habillage des poteaux en zinc sur toute la hauteur ;

Facon de profils en zinc, pour habiller 'ensemble du linteau ;

Finition au droit de chaque élément par bandes a rabattre en zinc préalablement fixées au
support. Application d’un joint silicone en partie haute des bandes a rabattre.

YV V V
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5.1.5 TRAVAUX DE ZINGUERIES

5.1.5.1 CREATION D’HABILLAGE EN ZINC SUR LES BEQUETS MACONNEES

Localisation : L’'ensemble des becquets en toiture
Fourniture et pose d’habillage en zinc naturel de 0,80mm d’épaisseur par élément de 2 ml avec
larmier en partie basse, maintenu sur les bandes d’agrafes fixées a la magonnerie par des chevilles

a frapper.

En partie haute, facon de relief contre la maconnerie, fourniture et pose d’une bande porte-solin en
zinc et réalisation d’un solin en mortier et adjonction obligatoire de résine de type « SIKALATEX »

Au préalable, réalisation d’un fond de forme en platre sur le becquet existant et mise en place d’un
papier d’interposition.

Le traitement de ces ouvrages sera conforme a toutes les dispositions définies par les DTU de la
série 40.

Dispositions générales :

Préparation du support ;

Membrane d’interposition ;

Les jonctions transversales des feuilles de zinc seront par recouvrement.
Réalisation des solins au mortier batard

YV VY

5.1.6 TRAVAUX DIVERS

5.1.6.1 EVACUATION ET TRAITEMENT DES GRAVATS

L'ensemble des gravats présents devront étre évacués au fur et a mesure de I'avancement du
chantier dans les décharges de classe appropriée a chaque matériau.

5.1.6.2 REPLI ET NETTOYAGE DE CHANTIER

L'entreprise aura en charge le nettoyage du chantier apres réalisation complete de ses ouvrages,
ainsi que I'’évacuation des gravats et matériels nécessaires a ses investigations.

Remise en état des abords du chantier.
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5.2 Tranche optionnelle

5.2.1 TRAVAUX D’INSTALLATION ET MISE EN SECURITE

5.2.1.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER / BASE VIE

Sans objet.

Cette prestation sera a la charge du LOT 1 : ETANCHEITE qui mettra les installations / base de vie a
disposition pour I'ensemble des lots.

5.2.1.2 BRANCHEMENTS PROVISOIRES

Sans objet.

Cette prestation sera a la charge du LOT 1 : ETANCHEITE qui mettra a disposition un ou des
tableaux de chantier conformes aux réglementations en vigueur pour I’ensemble des lots.

5.2.1.3 PANNEAU DE CHANTIER

Sans objet.

Cette prestation sera a la charge du LOT 1 : ETANCHEITE.
L'entreprise devra fournir I'ensemble des renseignements a I'entreprise adjudicatrice du marché
d’étanchéité, afin de lui permettre |’élaboration du panneau de chantier.

5.2.1.4 SAPINE D’ACCES AVEC ESCALIER

Sans objet.

Cette prestation sera a la charge du LOT 1 : ETANCHEITE qui mettra en place une tour échafaudée
qui servira a I'acces du personnel pour I'ensemble des lots.
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5.2.1.5 PROTECTIONS PERIPHERIQUES PROVISOIRES PAR GARDE-CORPS AU DROIT DES ACROTERES

Sans objet.

Cette prestation sera a la charge du LOT 1 : ETANCHEITE qui mettra en place des garde-corps
provisoires au droit des acroteres en périphérie du batiment.

5.2.1.6 ECHAFAUDAGES DE PIED AU DROIT DES EDICULES

Localisation : Au droit des édicules en toiture

L'entreprise titulaire du présent lot devra I'ensemble des prestations nécessaires pour la pose
d’échafaudages extérieurs de pied pour sécuriser les travaux de couverture sur les édicules.

L'entreprise devra mettre a disposition des échafaudages de pieds conformes a la législation en
vigueur et diment vérifiés.

L'entrepreneur devra prévoir le transport, la mise en place, la réception et le repli des échafaudages.

Cette installation devra permettre aux intervenants d’accéder et de travailler tout en assurant leur
sécurité la plus totale, ainsi que celle des personnes évoluant a proximité de la zone.

Ces échafaudages comprendront notamment :

e Ossatures protégées de la corrosion ;

e Accessoires de liaison, de raidisseurs, stabilisateurs en raccord avec les batiments, bracons,
tirants, renforts, points d’ancrage sur facades ;

e Fourniture et pose préalable des réseaux d’ossature, appuis, calages en répartition des
descentes de charges uniformément réparties ;

e Piétements a vérins réglables et platines d’appuis ;

e Dispositifs de sécurité, garde-corps reglementaires, plinthes ;

e Trappes d’acces, chemins d’échelles ;

e Plates-formes modulaires antidérapantes ;

e Entretiens et révisions de facon réguliére pendant toute la durée du chantier ;

e Production des PV d’installation et vérifications périodiques ;

e Protections antichocs souples intégrales sur une hauteur de 2 m pour les personnes pouvant
étre amenées a circuler le long des échafaudages ;

e Mise en place de tunnels de protection pour piétons aux droits de tous les acces au batiment
(porte d’entrée, sortie de secours) ainsi que les portes d’acces aux locaux techniques.

Les échafaudages seront montés par des personnels diment qualifiés.

La solidité et la résistance des échafaudages et plateaux seront suffisantes pour permettre la
réalisation des travaux et les charges que ces derniers induiront sur ces agres, mais aussi I’activité
qui s’y déroulera pendant I'opération.

OPQOIBi

S.E.C.C. —Société d’Expertises et de Conseils en Couverture - étanchéité - charpente - facade LINGENIERIE QUALIFIEE
43, avenue Louis Luc — Immeuble Le Libeccio — 94600 CHOISY LE ROl —Tél. : 01.43.75.95.16 — E-mail : contact@secc-france.com 00 10 1445 ]



Indice 1 du 29.09.2026 Page 38 sur 52
Musée National Fernand Léger - BIOT
Réfection de I'étanchéité de la toiture terrasse de I'aile Schoebel

5.2.1.7 MOYEN D’APPROVISIONNEMENT ET D’EVACUATION

Localisation : L’'ensemble de |'opération

LIVRAISONS ET EVACUATIONS

Les véhicules de livraison devront respecter les circulations et réglements du site.

L’entreprise organisera les arrivages de matériels et matériaux, afin d’éviter un afflux de véhicules
entravant la sécurité du site.

MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS

Les évacuations et approvisionnements devront étre effectués a I'aide de matériels adaptés au
levage, coltinage et aux dessertes du chantier, ou tout autre équipement jugé nécessaire a un
approvisionnement effectué en toute sécurité.

Les appareils éventuellement mis en place devront étre réceptionnés par un organisme agréé avant
la mise en service, le PV en sera annexé au PPSPS.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les accés aux batiments, sorties de secours et
les circulations, ne devront jamais étre encombrés, de quelque maniére que ce soit.

En fonction de la configuration et des typologies des structures, éléments porteurs, aires de
circulation, parkings des batiments et des abords, I'entreprise devra choisir des moyens adaptés
pour ne pas dégrader ou provoquer des désordres aux ouvrages en place.

5.2.1.8 MISE EN PLACE DES MOYENS DE MONTAGE TREUILS ET / OU MONTE-MATERIAUX

Localisation : L’ensemble de I'opération

Mise en place de moyens de levage, tours, treuils, grues ou engins de levage de toute nature,
adaptés et installés aux endroits ad "hoc, permettant d’assurer les moyens de levage, de desserte
et dépose des matériaux pour toutes les zones de travaux de I'opération.

Les appareils mis en place et utilisés devront étre diment vérifiés, révisés et entretenus. Ils seront
réceptionnés par un organisme agréé avant la mise en service, les Proces-Verbaux certifiant ces
matériels seront annexés au P.P.S.P.S. et transmis au Maitre d’ceuvre et au CSPS.
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5.2.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

5.2.2.1 DEPOSE DES OUVRAGES DE COUVERTURE

Localisation : L’ensemble des surfaces de couverture

L'entreprise devra la dépose en démolition de la totalité des éléments a enlever pour lui permettre
de réaliser ses prestations, y compris I'isolation existante.

Descente a pied d’ceuvre par des moyens appropriés et entrant dans le cadre de la réglementation
en vigueur.

L'enlevement en décharge de classement approprié de la totalité des déchets et gravois
gu’entrainent les travaux.

L’évacuation des gravois se fera quotidiennement afin de ne laisser aucun stockage sur le site.

5.2.2.2 BACHAGE

Localisation : L’ensemble des surfaces de couverture

L'entreprise devra assurer une parfaite étanchéité de la couverture de I'édifice par bachage. Cette
mise hors d’eau provisoire du batiment devra faire I'objet du plus grand soin et d’'une attention
toute particuliere pendant toute la durée des travaux.

Il est précisé a I'entrepreneur de couverture que le bachage est a son entiere charge et
responsabilité quant au maniement, déplacements successifs et tenue sur les ouvrages lors des

intempéries.

Tous désordres ou sinistres créés par défaut de bachage lui seront imputés.
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5.2.3 TRAVAUX DE CHARPENTE ET D’ISOLATION THERMIQUE DES LANTERNEAUX NORD-OUEST

5.2.3.1 OSSATURE SECONDAIRE

Localisation : L’'ensemble des surfaces de couverture et de bardage

Création d’une ossature secondaire en bois par mise en ceuvre d’un chevronnage constitué de
chevrons en sapin de pays, traités classe d’emploi 2, de sections adaptées aux contraintes de
I'ouvrage.

Les chevrons seront disposés parallélement a la ligne d’égout, a entraxe régulier de 0,60 m
maximum, et fixés sur les maconneries existantes au moyen d’équerres en acier galvanisé.

Les équerres seront fixées au support par goujons d’ancrage ou tout autre dispositif de fixation
adapté a la nature et a I’état de la macgonnerie existante.

Des essais d’arrachement devront étre réalisés préalablement a I'exécution afin de valider le type
de fixation retenu, sa résistance et la stabilité de I'ensemble.

Nota : Le dimensionnement et le déport des équerres devront permettre I'intégration de
I’épaisseur totale de I'isolation thermique ainsi que le maintien d’'une lame d’air ventilée continue
d’une épaisseur minimale de 4 cm.

5.2.3.2 [ISOLATION THERMIQUE

Localisation : L’ensemble des surfaces de couverture et de bardage

L'entreprise devra la fourniture et la pose d’une isolation thermique des combles par la mise en
place de panneaux semi-rigides en laine de roche. Le complexe disposé entre I'ossature et sous le
chevronnage devra avoir un R > 4,35 m? K/W, soit une épaisseur d’environ 140mm.

5.2.3.3 CHEVRONNAGE

Localisation : L’ensemble des surfaces de couverture et de bardage

Réalisation d'un chevronnage en bois de section 40 x 60 mm, posé perpendiculairement a la ligne
d'égout et fixations par la mise en ceuvre de vis de diametre et de longueurs adaptées a la section
des bois. Compte tenu de la géométrie cintrée de I'édicule, les chevrons seront réalisés en
lamibois de type Kerto afin de permettre le respect de la courbure de I'ouvrage.
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5.2.3.4 VOLIGEAGE

Localisation : L’ensemble des surfaces de couverture et de bardage

Mise en ceuvre du support jointif en voliges sapin traité classe 2 de 18 mm d’épaisseur, écartement
entre voliges de 5 mm, fixées sur chaque chevron par des clous annelés adaptés a I'épaisseur des
voliges.

Les voliges en petits éléments seront pré-percées afin d’éviter toutes fissurations. Les bois seront
orientés afin de toujours avoir le « coeur au soleil ».

ATTENTION : On réservera entre le support de la couverture et l'isolant un espace destiné a
assurer le libre passage et dont I'épaisseur minimale sera de 40 mm pour les rampants dont la
longueur n’excéde pas 12 m.
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5.2.4 TRAVAUX DE COUVERTURE DES LANTERNEAUX NORD-OUEST

5.2.4.1 BANQUETTE EN ZINC

Localisation : L’ensemble des banquettes en zinc au droit des lanterneaux.
En pied de versant, de bardage et de menuiseries, I'entreprise devra la fourniture et la mise en
ceuvre d’'une banquette en zinc avec larmier compris mise en ceuvre d’un support bois.

Les éléments seront jonctionnés par agrafures.

La mise en ceuvre devra étre conforme aux dispositions de mise en ceuvre définies au DTU 40.41 :
Couvertures en feuilles et longues feuilles en zinc

Dispositions générales :

» Fourniture et la pose d’une ossature et d’un support voligé en sapin traité ;

» Fourniture et pose de bande d’agrafe ou chemise de garantie en zinc d’épaisseur 0,80 mm ;

» Facon de banquette en zinc de 0,80mm d’épaisseur, compris larmier, reliefs, pattes soudées
et toutes sujétions de raccordement ;

5.2.4.2 BANDES D’EGOUT VENTILEES

Localisation : L’ensemble des lignes d’égout.

Réalisation d’une entrée d’air continue a I’égout, comprenant la fourniture et pose d’une bande
d’égout ventilée en zinc naturel d’épaisseur 0,80 mm, faconnée a la demande.

Les profils seront faconnés et posés par bouts de 2 ml, installés sur chemises de garanties en zinc de
8/10¢ et développé 30 x 30 cm.

ATTENTION : L'utilisation de profil vendu dans le commerce ne sera pas tolérée pour ce chantier.

Dispositions générales :

» Faconnage de bande d’égout avec plage de recouvrement de 20 cm, compris crantage de
ventilation et larmier de 7 cm minimum ;
» Mise en ceuvre des bandes d’égout, fixées par patte en zinc a entraxe de 33 cm.

5.2.4.3 ECRAN D’INTERPOSITION STRUCTURE

Localisation : L’ensemble des surfaces de couverture.

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un écran d’interposition structuré.
Le support de couverture devra étre recouvert par un écran d’interposition structuré type DELTA-
TRELA PLUS posé par lés et fixé sur les voliges.
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5.2.4.4 COUVERTURE EN ZINC NATUREL PROFIL A JOINTS DEBOUT

Localisation : L’ensemble des surfaces de couverture.

Couverture a joint debout en zinc naturel posée en longues feuilles d’épaisseur 0,80 mm, compris
fixations par pattes fixes, coulissantes et sujétions de sertissage.

On réservera entre le support de la couverture et l'isolant un espace destiné a assurer le libre
passage et dont |'épaisseur minimale sera de 40 mm pour les rampants dont la longueur n’excede
pas 12 m.

La mise en ceuvre s’effectuera en conformité avec les prescriptions du DTU 40.41 notamment en ce
gui concerne les pentes minimales d’emploi des systéemes de jonction (selon la carte concomitance
pluie et vent : annexe du DTU 40.41), les dimensions des bandes de couverture et la répartition des
pattes de fixation.

Dispositions générales :

» Mise en ceuvre selon le principe de toiture froide ventilée ;

» Lalargeur des feuilles n’excédera pas 500 mm de développé ;

» Les pattes de fixation seront fixées a I'aide de pointes annelées de diamétre 2,8 minimum
ou de vis de 40 x 30 mm conformément au tableau 12 du DTU 40.41 ;

» Finition a I’égout autorisée : languette rabattue ou languette étirée.

5.2.4.5 FAITAGES VENTILES

Localisation : L’ensemble des faitages présents sur I'opération.

Réalisation d’une sortie d’air continue au niveau des faitages, comprenant un fond de forme en téle
galvanisée de 0,80 mm, perforée en partie haute pour permettre la libre circulation de I'air.

Cette ossature rapportée sera recouverte par un profil en zinc fagonné suivant le besoin.
L'ensemble sera fixé mécaniquement au support, préalablement réalisé.

Dispositions générales :

Facon de support de ventilation réalisé en tole galvanisée de 0,80 mm, perforé ;
Vis de fixation ;

Facon des profils de protection sur support en zinc naturel de 0,80mm ;

Mise en ceuvre des profils en longueur de 1 ml, posé a recouvrement de 10 cm ;

YV VYV

Les reliefs de bac pourront étre réalisés par joints couchés ou couvre-joints de téte pour le faitage
uniquement.
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5.2.4.6 RIVES LATERALES

Localisation : L’ensemble des rives latérales présentes sur le terrasson en zinc.
L’entrepreneur devra réaliser sur les rives latérales, le raccordement de ce point singulier contre un
tasseaux trapézoidale rapporté au droit des lignes extérieures de toiture compris raccordement en

zinc naturel et mise en ceuvre d’un couvre-joint de 140 mm de développé.

Dispositions générales :

» Facon de relief sur le bac en zinc;

» Les couvre-joints seront de 140 mm de développé et le recouvrement entre trongons sera
de8cm;

» La fixation se fera par pattes en cuivre étamé de 2 cm de larges rabattues sur le couvre-joint,
un jeu de 3 mm sera aménagé au droit du ressort fagconné pour |'occasion ;

» Raccordement des couvre joint en zinc en pénétrations.

L'entreprise devra intégrer a son offre toutes les dispositions relatives a cette mise en ceuvre
conforme au DTU 40.41.
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5.2.4.7 JOUEESEN ZINC

Localisation : L'ensemble des parties verticales formant jouées sur lanterneaux.

L’entreprise devra réaliser le recouvrement en zinc des jouées par la fourniture et la mise en ceuvre
d’un bardage rapporté en zinc naturel de 0,80 mm d’épaisseur sur le support bois réalisé
précédemment (chapitre 5.1.3). Les feuilles de zinc seront de développée 500 mm et d’épaisseur
0,80 mm, les bandes seront fagonnés a la demande et assemblées par agrafure de 50 mm

La mise en ceuvre s’effectuera en conformité avec les prescriptions du DTU 40.41, notamment les
dimensions des bandes de couverture et la répartition des pattes de fixation.

Dispositions générales :

» Fourniture de bande d’agrafe en zinc de 0,80 mm ép. ;

» Faconnage et pose d’élément de placage en zinc faconné a la demande d’épaisseur 0,80
développé de 500 mm maximum, y compris toutes sujétions ;

Traitement et adaptation des retours en tableaux de menuiseries extérieures ;

Faconnage de tous les ouvrages divers tels que plis, pattes cuivre, pinces, etc... ;

Fourniture, facon et pose de pattes en cuivre 25 mm 10/10%™¢ étamé et soudées pour
fixation des plaques entre elles dans le recouvrement ;

» Facon de plis droits, circulaires, bandes engravées, etc...

Y V V

5.2.4.8 RACCORDEMENT AVEC LES MENUISERIES

Localisation : 'ensemble des édicules présents en toiture.

L'entreprise devra le raccordement et I’étanchéité de la couverture et des jouées en zinc avec la
nouvelle menuiserie.

Ce poste comprend I’habillage en zinc des appuis, bavettes, poteaux et linteaux.

Dispositions générales :

» Fourniture et pose d’appuis et de bavettes en zinc de 0.65 mm qui seront réalisés en deux
éléments. L'appui recouvrira la bavette de 5 cm par I'intermédiaire d’un larmier avec pince
de 1.5 cm maintenue par équerres préalablement fixées au support. La bavette recouvrira
le dessus des tétes d’ardoises de la valeur du recouvrement. En partie basse de la bavette,
réalisation d’une pince de 1.5 cm ;

Habillage des poteaux en zinc sur toute la hauteur ;

Facon de profils en zinc, pour habiller 'ensemble du linteau ;

Finition au droit de chaque élément par bandes a rabattre en zinc préalablement fixées au
support. Application d’un joint silicone en partie haute des bandes a rabattre.

YV V V
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5.2.5 REVISION DE LA COUVERTURE CENTRALE

Nota : Le pourcentage de remplacement des plaques constitue la quantité prévue au marché. La
localisation précise des plaques a remplacer sera déterminée apres examen de la couverture et
validation par la Maitrise d’CEuvre.

5.2.5.1 REMPLACEMENT DES PLAQUES NERVUREES — 20 % DE LA SURFACE

Localisation : 20% de la surface de la couverture centrale de la gaine magonnée.

Fourniture et pose d'une couverture en plaques nervurées de forme trapézoidale de type Trapeza
3.333.39T de chez ArcelorMittal ou techniquement et esthétiquement équivalent, avec une
épaisseur minimum de 0,75 mm. Le pré-laquage sera de 85 microns sur les deux faces.

Ce produit sera également pourvu d’un régulateur de condensation.

Les panneaux seront mis en ceuvre d’un seul tenant, sans jonction transversale.

Le coloris des panneaux sera suivant choix du Maitre d’Ouvrage lors de la présentation des
échantillons.

Le sens de progression du montage sera choisi de fagon a étre contraire a celui des vents
dominants.

Les panneaux seront fixés en sommet de nervure, a toutes les pannes IPE, par vis auto-perceuses
accompagnées d'un cavalier monobloc pour onde trapézoidale avec étanchéité caoutchouc EPDM
vulcanisé en sous face. La teinte des fixations sera identique aux plaques nervurées.

Un relief dans la plage devra étre réalisé en téte de bacs. A I'égout, les bacs seront bordés. Vis de
couture.

Il sera nécessaire de prévoir des zones non traitées par le régulateur (égouts, recouvrements
longitudinaux) afin d’éviter les remontées d’eau par capillarité.

Dans tous les cas, I'entreprise devra respecter les consignes du DTU 40.35 et I'avis technique du
produit choisi pour la réalisation de cette opération.
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5.2.5.2 REVISION DES FIXATIONS DES PLAQUES CONSERVEES — 80 % DE LA SURFACE

Localisation : 80% de la surface de la couverture centrale de la gaine magonnée.

Sur I'ensemble des plaques nervurées conservées, |'entreprise procédera a une révision
systématique de toutes les fixations.

Les nouvelles fixations seront compatibles avec les tbles et la structure porteuse existantes et
présenteront des caractéristiques au moins équivalentes aux fixations d’origine.

L’entreprise devra intégrer dans ses prix toutes les sujétions nécessaires a la parfaite réalisation des
travaux, notamment les déposes et évacuations des éléments remplacés, manutentions, découpes,
adaptations, raccords d’étanchéité et protections provisoires nécessaires pendant les travaux.

Dans tous les cas, lI'entreprise devra respecter les prescriptions du NF DTU 40.35, les
recommandations du fabricant ainsi que les prescriptions et documents techniques applicables au

produit retenu.

Dispositions générales :

» Controle du serrage et de la bonne tenue de chaque fixation ;

» Resserrage des fixations lorsque cela est nécessaire ;

» Remplacement des vis présentant des traces de corrosion, une détérioration ou une tenue
insuffisante ;

» Remplacement des cavaliers détériorés, écrasés, fissurés ou ne garantissant plus I’étanchéité
;

» Remplacement ou la reprise des vis de couture défectueuses ;

» Traitement de tout ancien point de fixation devenu inutile ou susceptible de provoquer une

infiltration ;
» Toutes reprises ponctuelles nécessaires pour restituer une parfaite étanchéité de la
couverture.
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5.2.6 TRAVAUX DE ZINGUERIES

5.2.6.1 RECOUVREMENTS DES COURONNEMENTS DE SOUCHE / ELEMENTS EN SAILLIES

Localisation : L’ensemble des couronnements de souches et éléments en saillies présents en toiture

Fourniture et pose d’un habillage en zinc de 0,80mm d’épaisseur avec larmier sur les extrémités
formant dessus de couronnement de souche. Les éléments fagonnés seront jonctionnés par joint
debout formant faitage et maintenu sur des bandes d’agrafes fixées a la maconnerie par des
chevilles a frapper.

Au préalable, réalisation d’un fond de forme en platre sur le mur magonné existant et mise en place
d’un papier d’interposition.

La mise en ceuvre devra étre conforme aux dispositions de mise en ceuvre définies au DTU 40.41 :
Couvertures en feuilles et longues feuilles en zinc.

Dispositions générales :

» Reprise du support et des formes de pente a 'aide de produit adapté

» Mise en place d’un papier d’interposition

» Pose de bandes d’agrafe en zinc fixées mécaniquement dans le support préalablement
repris.

» Fourniture et pose de bande d’agrafe ou chemise de garantie en zinc d’épaisseur 0,80 mm ;

» Habillage en zinc de 0,80 mm d’épaisseur et de développé adapté a I'ouvrage ;
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5.2.6.2 ENTABLEMENT EN ZINC A JOINT DEBOUT

Localisation : L’'ensemble des entablements recouvert en Paxalu.

Ce poste comprend la réalisation d’'un entablement réalisé en zinc naturel jonctionné par joint
debout et posé en feuilles d’épaisseur 0,80 mm, sur une fongure en sapin de pays traité. La fongure
présentera une pente au moins égale a 5 degrés.

Au préalable, dépose de I'entablement existant.

Dispositions générales :

Dépose de I’entablement ;

Fourniture et la pose d’une ossature en bois. Pente 5°.

Fourniture et pose d’un support voligé 18mm en sapin traité ;

Faconnage de bande d’égout avec plage de recouvrement de 20 cm, compris crantage de
ventilation et larmier de 7 cm minimum ;

Facon d’entablement en zinc naturel de 0,80mm d’épaisseur assemblé par joint debout,
compris pinces, reliefs, pattes soudées et toutes sujétions de sertissage et raccordement ;
La largeur des feuilles n’excédera pas 500 mm de développé ;

Les pattes de fixation seront fixées a I'aide de pointes annelées de diamétre 2,8 minimum
ou de vis de 40 x 30 mm conformément au tableau 12 du DTU 40.41.

Y YV VY

YV V

ATTENTION : l’entreprise veillera a stopper le relief du chéneau coté couverture de fagon a créer
le passage d’une lame d’air.
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5.2.6.3 COUVERTINES EN ZINC

Localisation : L’ensemble des couvertines en zinc

Fourniture et pose d’un habillage en zinc de 0,80mm d’épaisseur avec larmier sur les extrémités
formant couvertine en téte d’acrotéere. Les éléments faconnés de 1 ml seront jonctionnés par
coulisseaux plats et maintenu sur les bandes d’agrafes fixées a la magonnerie par des chevilles a
frapper.

Au préalable, dépose des couvertines existantes, réalisation d’un fond de forme en platre sur le mur
maconné existant et mise en place d’un papier d’interposition.

La mise en ceuvre devra étre conforme aux dispositions de mise en ceuvre définies au DTU 40.41 :
Couvertures en feuilles et longues feuilles en zinc.

Dispositions générales :

Dépose des couvertines ;

Préparation du support ;

Membrane d’interposition ;

Fourniture et pose de bande d’agrafe ou chemise de garantie en zinc d’épaisseur 0,80 mm ;
Facon de banquette en zinc de 0,80 mm d’épaisseur et de développé adapté a I'ouvrage ;
Les jonctions transversales par coulisseaux plats.

VVVVYVYVY
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5.2.7 TRAVAUX DIVERS

5.2.7.1 EVACUATION ET TRAITEMENT DES GRAVATS

L'ensemble des gravats présents devront étre évacués au fur et a mesure de I'avancement du
chantier dans les décharges de classe appropriée a chaque matériau.

5.2.7.2 REPLIET NETTOYAGE DE CHANTIER

L’entreprise aura en charge le nettoyage du chantier aprés réalisation compléte de ses ouvrages,
ainsi que I'’évacuation des gravats et matériels nécessaires a ses investigations.

Remise en état des abords du chantier.
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6 FICHE DE VISITE

ATTESTATION DE VISITE

Affaire

TRAVAUX DE REFECTION DE L'ETANCHEITE
DE LA TOITURE TERRASSE DE L’AILE SCHOEBEL

Musée National Fernand Léger
255 Chemin du Val de P6me

06410 Biot
Madame ou Monsieur : .......cccceeueneee.
Fonction @ ..oeevevvevviien e,
Atteste que Madame ou MONSIEUr ......eevieiiecceiceenrenen. représentant ['entreprise
........................................... a visité ce jour le chantier faisant I'objet de travaux de

Il a eu accés a tous les ouvrages dont il a fait la demande sans aucune restriction, et n’a pas
fait de remarques particulieres.

Signature :
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