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Article 1 : Objet du marché - Dispositions générales

1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux de rénovation de I'étanchéité des toitures terrasses
techniques des batiments IPNP et MECHAIN de la DR PARIS IDF CENTRE NORD de I'lnserm.

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des
clauses techniques particulieres (CCTP).

Les travaux se dérouleront en site occupé.

1.2 Forme et structure du marché
1.2.1 Forme du marché
Le marché est un marché de travaux ordinaire a prix global et forfaitaire.
1.2.2 Répartition par lots

Le marché est alloti de la maniére suivante :

LOT 1 : Réfection étanchéité Batiment IPNP

LOT 2 : Réfection étanchéité Batiment MECHAIN

1.3 Marché de prestations similaires

En application de larticle R.2122-7 du code de la commande publique I'lnserm peut recourir a la
procédure de marché négocié sans publicité ni mise en concurrence en confiant au titulaire du marché
de travaux la réalisation de prestations similaires. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés
peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du marché initial.

1.4 Durée du marché

Le marché prend effet a compter de sa date de notification jusqu’au parfait achévement des prestations.
Les prestations débutent a compter de la transmission d’un ordre de service.

Le délai d’exécution des travaux est de 16 semaines, y compris quatre (4) semaines de
préparation.

1.5 Lieu d’exécution
Les travaux seront exécutés aux adresses suivantes :
LOT 1 : Réfection étanchéité Batiment IPNP

Institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris - IPNP - Inserm UMRS 1266
102-108 RUE DE LA SANTE
75014 PARIS

LOT 2 : Réfection étanchéité Batiment MECHAIN

Institut Cochin — Inserm UR 1016
22 rue Méchain
75014 PARIS

Cahier des clauses administratives particulieres
Marché de travaux de rénovation de I’étanchéité des toitures terrasses techniques des batiments IPNP et
MECHAIN. Page 4 sur 25



Jours de la semaine et plages horaires retenus pour I'exécution des travaux :

Du lundi au vendredi de 8h a 17h30.

1.6 Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
I'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre de I'ouvrage et de I'agrément par lui des conditions
de paiement de chaque sous-traitant.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) remplie et signée par le sous-
traitant et le titulaire, comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les
conditions de paiement. Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités
professionnelles, techniques et financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles
pour garantir la bonne exécution du contrat.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG-Travaux.

Le titulaire sera tenu de transmettre, tous les 3 mois, au maitre d’'ouvrage la piéce mentionnée aux
articles D.8254-2 a -5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers employés
et soumis a l'autorisation du travail mentionnée aux articles L.5221-2,3 et 11 du code du travail.

Les temps de traitement des demandes de sous-traitance, y compris les temps de transmission des
PPSPS seront anticipés par le titulaire.

Tous retards imputables a une mauvaise gestion des déclarations de sous-traitance seront
comptabilisés dans les retards d’exécution du titulaire (cf. article 8.1 du présent document).

1.7 Langue
Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue frangaise, il devra fournir, a sa charge,
ce document accompagné d'une traduction en frangais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales durant la phase d'exécution s'effectuera en
francais.

Article 2 : Intervenants
2.1 Maitre d’ouvrage

La maitrise d'ouvrage est assurée par la Délégation Régionale Paris lle-de-France Centre Nord de
I'Inserm.

L'interlocuteur pour cette opération représentant le maitre d'ouvrage est :

Pour la partie juridigue, administrative et financiére du marché :

M. Julien ROY- Responsable des achats et marchés julien.roy@inserm.fr Tél : 01.81.70.72.84

Mme Sarah NAAK - Responsable des achats et marchés sarah.naak@inserm.fr Tél : 01.81.70.72.25
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Courriel du p6le achats et marchés : achats.dr-idfcn@inserm.fr

Pour la partie technigue du marché :

M. Patrick LAMY — Responsable du service patrimoine immobilier patrick.lamy@inserm.fr

Tél. 018170 72 06 | Mob. 06 21 95 28 82

M. Andy ABEL — Adjoint au responsable du service patrimoine Immobilier andy.abel@inserm.fr
Tél. 0181707264 | Mob. 06 62 95 40 76

2.2 Maitrise d’ceuvre

La présente opération ne fait pas I'objet de maitrise d’ceuvre.

Article 3 : Pieces constitutives du marché

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG-Travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes
et prévalent, en cas de contradiction, dans I'ordre de priorité décroissant suivant :

= L’acte d'engagement et son annexe (DPGF), dans la version résultant des derniéres
modifications éventuelles, opérées par avenant ;

= Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

= Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes ;

= Le calendrier prévisionnel, remplacé ensuite par le calendrier détaillé d’exécution ;

» Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG-Travaux) tapprouvé par I'arrété du 30 mars 2021, en vigueur lors de la remise des offres

= Le cahier des clauses techniques générales (CCTG)* applicable aux prestations, objet du
marché, si celui-ci vise ce cahier ;

= Les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maitre d'ouvrage ;

= Les normes et document technique unifié applicables aux prestations du présent marché ;

»= Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

* Le mémoire technigue du titulaire construit sur la base du cadre de réponse technique

Toute clause figurant dans les documents fournis par le titulaire, y compris les conditions générales de
ventes du titulaire, contraire aux autres piéces du marché est réputée non écrite.

* Ces piéces générales, bien que non jointes au présent marché, sont réputées connues des parties

Article 4 : Conditions d’exécution des prestations
4.1 Représentation des parties
4.1.1 Représentant du pouvoir adjudicateur

Conformément a I'article 3.3 du CCAG-Travaux, dés la notification du marché, I'lnserm désigne une
personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du marché et notifie cette
désignation au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de l'acte
d'engagement sont seules habilitées a I'engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'lnserm en cours d’exécution du marché.

1 Ces piéces générales, bien que non jointes au présent marché, sont réputées connues des parties
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4.1.2 Représentant du titulaire

En application de I'article 3.4 du CCAG-Travaux, le titulaire s’engage a faire connaitre, dés la notification
du marché, la personne physique désignée par lui et habilitée a I'engager pour les besoins de I'exécution
du marché public.

Il s’engage pareillement a faire connaitre au représentant de I'lnserm toutes modifications intéressant
la structure juridique ou économique de I'entreprise, sous peine d’encourir les pénalités et mesures
coercitives prévues au marché public. Le titulaire communique a I'lnserm les coordonnées de ses
personnels et responsables désignés par lui pour répondre aux prestations du présent marché.

4.2 Modalités d’intervention

L’exécution du présent marché est soumise aux dispositions des articles R.4511-1 a 4 et R.4515-1 a R.
4514-8, R.4514-9 et R.4514-10 du code du travail.

4.2.1 Inspection conjointe des lieux et analyse des risques préalables aux travaux

Une inspection commune des lieux de travail, des installations et des matériels éventuellement mis a la
disposition du prestataire est effectuée préalablement a I'exécution de I'opération conformément aux
dispositions de l'article R.4512-2 a 5 du code du travail.

Au cours de cette inspection, I'lnserm ou son représentant communique au titulaire ou a son
représentant habilité conformément aux dispositions de larticle R.4511-9 du code du travail les
consignes de sécurité applicables a I'opération qui concerneront ses salariés a I'occasion de leur travail
ou déplacements

A l'issue de cette inspection et aux vues des informations et éléments recueillis, le pouvoir adjudicateur
ou son représentant et le titulaire ou son représentant procédent en commun a une analyse des risques
pouvant résulter de I'intervention sur le site du pouvoir adjudicateur. A I'issue de cette phase, il est établi
conjointement un plan de prévention.

4.2.2 Réunions de prévention des risques et inspections

Lorsque le plan de prévention a été arrété conformément aux dispositions de l'article R.4512-7 du code
du travail, le pouvoir adjudicateur ou son représentant, a son initiative ou a la demande du titulaire,
organise s’il I'estime nécessaire des inspections et réunions périodiques afin d’assurer la coordination
des mesures de prévention.

Les mesures prises a l'occasion de cette coordination font I'objet d’'une mise a jour du plan de
prévention.

Le pouvoir adjudicateur ou son représentant organise également, s’il 'estime nécessaire, des réunions
gui permettent de vérifier la mise en place de ces mesures.

4.2.3 Réunions périodiques et de chantier
Le titulaire, ou son représentant, est convoqué aux réunions liées a I'exécution du chantier.

Une premiére réunion de lancement est prévue sur la base d’un ordre de service qui indiquera la date
de convocation. En cas d’absence non excusée a cette réunion, le titulaire s’expose au paiement d’'une
pénalité telle que prévue a I'article 8.2 du présent CCAP.

A l'issue de la réunion de lancement est établi un compte-rendu de réunion qui prévoira la date de la
réunion de démarrage du chantier et la périodicité des réunions de chantier. Ce document prévoira
également la liste des intervenants attendus. A nouveau, en cas d’absence non excusée a 'une de ces
réunions, le titulaire s’expose au paiement d’'une pénalité telle que prévue a l'article 8.2 du présent
CCAP.

Cahier des clauses administratives particulieres
Marché de travaux de rénovation de I’étanchéité des toitures terrasses techniques des batiments IPNP et
MECHAIN. Page 7 sur 25



Un compte-rendu de réunion est transmis et diffusé a la suite de chaque réunion périodique et retrace
'avancée (ou retard), les difficultés rencontrées et les personnes en charge de les résoudre (maitrise
d’ouvrage le plus souvent). Le compte-rendu reprend également un tableau des pénalités qui sera mis
a jour a l'issue de chaque réunion.

4.3 Caractéristiques des matériaux et produits

L’ensemble des cahiers des charges, DTU, des régles de calcul, des cahiers des clauses spéciales
rendus obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s’appliquent au marché.

L’entrepreneur est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ouvrage les documents assurant la
tracabilité de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur mise en ceuvre (se
référer au CCTP).

4.4 Préparation et coordination des travaux
4.4.1 Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-Travauy, il est fixé une période de préparation d’'une durée de
guatre (4) semaines. Elle est comprise dans le délai d'exécution.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du visa du maitre d’ouvrage (dérogation a
l'article 28.2.2 du CCAG-Travaux).

Article 5: Mesures particuliéres liées a la sécurité, la santé

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s’engage au respect des lois et réglements
relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a
l'article 6.1 du CCAG-Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s’engage a justifier du respect de ces
lois et réglements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations,
dans un délai de 8 jours, sur simple demande de I'lnserm.

5.1 Exécution des travaux
5.1.1 Normes applicables aux matériels décrites dans le CCTP

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes
aux normes visées par le CCTP.

5.1.2 Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché afin de notamment répertorier
'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d’ouvrage.

5.1.3 Propreté du site

Au-dela des mesures relatives a I'hygiene et a la sécurité prévues a l'article 31 du CCAG-Travaux, le
titulaire est soumis au respect des prescriptions suivantes :

e Par complément & l'article 31.4.2 CCAG-Travaux, les locaux destinés aux personnels et les
installations annexes de chantiers doivent étre maintenus par le titulaire en parfait état de
propreté y compris leur aspect extérieur : retrait de laffichage et remise en peinture
éventuellement.

e Par complément a l'article 36 CCAG-Travaux, le titulaire prend également toutes dispositions
pour éviter tout dép6t de déchets sur le chantier.
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Ces mesures sont prises spontanément par le titulaire. A défaut, le maitre d’ouvrage prescrit, par ordre
de service, I'exécution des travaux de propreté manquants et le délai dans lequel ils sont exécutés.

5.1.4 Gestion des déchets

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité de I'lnserm en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur
» de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Les entreprises devront faire leur affaire personnelle des déchets qu’ils produisent ainsi que de leur
valorisation.

Conformément a l'article 36.2 du CCAG-Travaux, afin que I'lnserm puisse s’assurer de la tracabilité des
déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment
grace a l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet a I'lnserm, les constats d’évacuation des déchets signés contradictoirement par
le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination
des déchets.

Pour les déchets dangereux, 'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du CCAG-Travaux.

5.2 Acheévement des travaux
5.2.1 Réception des travaux

A la demande du titulaire, lorsque les travaux sont terminés, un procés-verbal des opérations préalables
a la réception est rédigé sous la forme d’'un formulaire EXE 4.

Enfin, le titulaire doit lever les réserves a travers une décision de réception qui prend la forme d’un
formulaire EXE 6.

Les dispositions de l'article 41 du CCAG-Travaux sont seules applicables.
5.2.2 Remise du Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Conformément a I'article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire remet au maitre d'ouvrage dans le délai défini
ci-dessous les éléments constitutifs du DOE (Dossier des ouvrages executés) :

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

o Les plans d’ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés
établis par le titulaire ;

e Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou collectés
par I'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements ;

e Les constats d’évacuation des déchets.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG-Travaux, I'ensemble des documents a remettre aprés exécution
doivent étre remis au maitre d'ouvrage au plus tard un mois apres la date de réception des travaux
indiquée dans le formulaire EXE 6.

Le titulaire devra fournir a minima un exemplaire physique et un exemplaire numérique du DOE.
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5.2.3 Remise en état des lieux
Le titulaire est responsable de la propreté sur 'ensemble du chantier.

Le titulaire devra évacuer tous les déchets, gravois, etc. au fur et a mesure de leur production, quelle
gue soit leur origine, et il en fera son affaire le dép6t des déchets (déchetterie, centre de tri...). Aprés
chaque intervention en un lieu donné, il devra laisser I'emplacement propre et libre de tous déchets.

A la fin des travaux, dans le délai de 5 jours a compter de la date de la notification de la décision de
réception, les titulaires devront avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier

Les stipulations du CCAG-Travaux sont applicables.

L’ensemble du chantier et tous les emplacements ou le titulaire aura été autorisé a circuler ou a déposer
leurs matériaux, seront nettoyés journellement. Le titulaire devra exécuter en complément des
nettoyages prévus ci-dessus, tous ceux demandés par le représentant habilité de I'lnserm et a quelque
moment que ce soit. Le titulaire est tenu pour responsable de la propreté du chantier ainsi que de
I'enlevement des gravois y compris droit de décharge jusqu'a la fin de leur intervention.

Le titulaire s'engage a n’effectuer aucun dépét de toute nature sur la voie publique.
Les dépenses correspondantes sont incluses dans le montant du marché.

Article 6 : Exécution financiere du marché
6.1 Montant du marché

Les travaux faisant l'objet du marché sont réglés par application d’'un prix global et forfaitaire tel que
figurant dans l'acte d’engagement. Il comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la parfaite
exécution de I'ouvrage.

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) est détaillée en annexe a I'acte d’engagement.

Au sein de la DPGF, seuls sont contractuels les prix unitaires qui servent de référence pour déterminer
les prix nouveaux des éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs dont la réalisation est
nécessaire au bon achévement de I'ouvrage.

Les prix du marché sont mentionnés hors TVA.

6.2 Variation des prix
Les prix sont fermes, non révisables et actualisables selon les conditions suivantes :

Le prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le
soumissionnaire a fixé son prix dans I'offre et la date de début d’exécution des prestations ;

L’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois
a la date de début d’exécution des prestations.

Les prix sont actualisables et conformément a l'article 9.4.3 du CCAG Travaux la formule de mise en
ceuvre est la suivante :

Prix actualisé = prix initial X (indices ou index a la date de
début d’exécution des prestations - 3 mois) / (indices ou index de la date de fixation du prix dans I'offre)
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L’'index de référence, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de I'Ecologie du
Développement durable, des Transports et du Logement, est :

Indice BT : 100 % BT 53 : Etanchéité

La date limite de réception de I'offre du candidat est considérée correspondre a la date d’établissement
des prix.

6.3 Versement de I’avance
6.3.1 Au titulaire

Sauf renonciation expresse du titulaire dans I'acte d’engagement, une avance est versée au titulaire,
dans les conditions prévues aux articles R.2191-1 & R.2191-10 du Code de la commande publique.

L’avance est calculée comme suit :
C’est I'option B de l'article 11.1 du CCAG qui est retenue.

Lorsqu'en application du code de la commande publique, le Titulaire ou son sous-traitant admis au
paiement direct bénéficie d'une avance, le taux de l'avance correspond aux taux minimums prévus a
l'article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés.

Lorsque le Titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou
moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du code de la commande publique, le taux
minimal de l'avance est porté a 10%.

Lorsque le Titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct n’est pas une petite
ou moyenne entreprise, le taux minimal de 'avance est porté a 5%.

L’avance n'est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l'objet de sous-
traitance directe. Le montant de I'avance n’est pas révisable.

L’avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 et R.2191-12 du code de
la commande publique.

6.3.2 Aux sous-traitants
Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct.

Si'avance a été versée en totalité au titulaire, celui-ci remboursera I'avance correspondant au montant
des prestations sous-traitées méme si le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas en bénéficier.

Le versement de cette avance, dont le montant est égal a 5% du montant des prestations sous-traitées,
et son remboursement sont effectués a la diligence du titulaire qui prévoit ce versement et ce
remboursement pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d’'un paiement au profit du sous-
traitant.

6.4 Acomptes

Le reglement des comptes est effectué mensuellement, par acompte, suivant les dispositions de l'article
12.2 du CCAG-Travaux.
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6.5 Retenue sur garantie

Une retenue de garantie de 5.00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

6.6 Reglement des comptes du titulaire

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 12.1 du CCAG-Travaux.
Les projets de décomptes seront présentés en état cumulatif depuis le début des travaux.

L’'ordonnateur chargé d’émettre le titre de paiement est la Déléguée régionale de I'lnserm Madame
Claire DE MARGUERYE.

Le comptable assignataire de la dépense chargé du paiement est 'Agent Comptable secondaire de
I'Inserm Madame Amina MEZRISSI.

Le fonctionnaire habilité a fournir les renseignements prévus par la réglementation sur le hantissement
des marchés est la Déléguée régionale de I'lnserm Madame Claire DE MARGUERYE.

L’'ordonnateur secondaire, 'Agent Comptable secondaire et le fonctionnaire habilité a fournir les
renseignements prévus par la réglementation sur le nantissement des marchés sont établis a :

Inserm - Délégation Régionale Paris lle-De-France Centre Nord
Immeuble KADENCE
86 rue Regnault
CS 81471
75640 PARIS Cedex 13

SIRET : 18003604802425

6.7 Présentation des demandes de paiement

Que ce soit pour des acomptes ou pour le solde, les demandes de paiement doivent présenter les
indications suivantes :

e Ladate d’émission de la demande de paiement (ou facture) ;

e Le nom, l'adresse et le numéro de SIRET de I'émetteur et du destinataire de la demande de
paiement ;

e Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de
la demande de paiement, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou
plusieurs séries ;

e Le numéro de marché ;

e Le numéro de bon de commande ;

e Laou les dates de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ;

e La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

e Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il y
a lieu, leur prix forfaitaire tel qu’indiqué dans I'acte d’engagement et ses annexes ;

e Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une
exonération ;

e Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;

e Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires ;
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e Le numéro IBAN du compte de virement identique a celui de I'acte d’engagement ;

Si une demande de paiement ne contient pas ces mentions et indications, elle pourra faire I’objet
d’un rejet.

La demande de paiement sera transmise sous forme électronique via portail mutualisé de I'Etat
CHORUS PRO:

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon I'une des trois modalités suivantes :

e Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui
figurent a I'adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/ ;

o Par dépbt au format PDF ;

e Par saisie en ligne dans le portail ;

Les informations a faire figurer dans I'entéte de la demande de paiement sont :

¢ Inserm Délégation Régionale Paris lle-de-France Centre Nord (SIRET : 18003604802425)
e Code du service : DRPNO

e Le numéro du marché

e Le numéro du bon de commande désigné « numéro d’engagement » dans CHORUS PRO

6.8 Délais de paiement

Les sommes dues au titulaire ainsi qu’a ses sous-traitants ayant droit au paiement direct sont réglées
dans un délai global de paiement de 30 jours.

Le délai global de paiement a pour point de départ :

e Pour 'avance, la date de notification de I'ordre de service de démarrage des travaux.

e Pour les acomptes dus au titulaire et les paiements dus aux sous-traitants ayant droit au
paiement direct, la réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire par le maitre
d'ouvrage.

e Pour le solde, la date d’acceptation du décompte général par I'ensemble des parties (personne
publique et Entrepreneur titulaire), dans les conditions prévues aux articles 12.4 du CCAG-
Travaux.

La date de paiement correspond a la date de réglement par le comptable public.

Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit des intéréts moratoires, a
partir du jour suivant I'expiration dudit délai.

Article 7 : Délais d’exécution des prestations
7.1 Délais de base

Conformément a l'article R.2182-4 du code de la commande publique, les dispositions du présent
marché prennent effet & compter de sa notification.

Le titulaire est tenu de respecter les délais d’exécution du marché sous peine d’application des pénalités
de retard prévues a l'article 8.1 du présent CCAP.

Le délai global d’exécution des prestations est fixé a 16 semaines.

Dans ce délai global sont compris la période de préparation, les études d’exécution, les travaux, le
repliement des installations de chantier et la remise en état des locaux.

La période de préparation démarre a compter de la date indiquée dans I'ordre de service de démarrage
I& concernant conformément a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux.
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Le calendrier prévisionnel d’exécution fixe de maniére prévisionnelle le délai global d’exécution des
travaux. Il s’applique jusqu’a l'accord du titulaire et du maitre d’ouvrage sur un calendrier détaillé
d’exécution établi pendant la période de préparation. Par la suite, le calendrier détaillé sera notifié au
titulaire par ordre de service.

7.2 Prolongation des délais

Une prolongation du délai de réalisation des travaux ou le report du début des travaux peut étre justifiée
dans les cas mentionnés a l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

7.3 Autres délais contractuels

Les délais ci-dessous devront étre respectés sous peine d’application des pénalités définies a I'article
8.1 du présent CCAP.

Tableau récapitulatif des autres délais contractuels

Délai contractuel

Intitulé du délai contractuel Point de départ du délai : :
(en jours calendaires)

Remise en état des lieux et

repliement des installations de Voir article 5.2.3 5 jours
chantier
Remise du DOE Voir article 5.2.2 1 mois

Article 8 : Pénalités
Les pénalités prévues aux articles 8.1 et 8.2 du présent CCAP dérogent a I'article 19 du CCAG-Travaux.

Elles sont immédiatement déductibles, du simple fait de leur constatation par le maitre d’ouvrage et/ou
le CSPS, des situations mensuelles du titulaire et sont sans préjudice de I'exercice par le maitre
d’ouvrage de tout autre droit et action en responsabilité y compris son droit de résiliation ou d’'imputation
au titulaire des codts induits par sa négligence.

Dans le cas de cotraitants payés séparément, les pénalités sont réparties entre ceux-ci conformément
aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont appliquées en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité de la maitrise d’ouvrage a I'égard des autres cotraitants.

L’ensemble des pénalités sont cumulables, leur montant cumulé est toutefois limité & 20% du montant
du marché.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG-Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le
montant total est inférieur a 1 000 € HT pour 'ensemble du marché. Les pénalités sont cumulables entre
elles.

L'application de ces pénalités se fait par retenue sur la situation de travaux en cours de réglement, sur
décision du maitre d’'ouvrage consignée dans le compte rendu de réunion de chantier.

8.1 Pénalités de retard

Les pénalités de retard sont applicables en cas de non-respect des délais contractuels définis a I'article
7.1 et 7.3 du présent CCAP.
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o Retards sur le programme d’exécution des travaux

Au cas ou les travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prévu au calendrier d’exécution, il sera
appliqué a I'entreprise une pénalité fixée a 200€ H.T par jour calendaire de retard. Les pénalités sont
appliquées sur simple confrontation de la date réelle d’avancement de chaque tache, constatée par le
maitre d’ouvrage et la date contractuelle d’exécution fixée au calendrier d’exécution.

e Pénalité pour retard dans la remise du DOE

En cas de retard dans la remise du DOE tel que défini a I'article 5.2.2 du présent CCAP, une pénalité
égale a 100 € HT par jour calendaire de retard sera appliquée sur les sommes dues au titulaire.

o Pénalité pour retard dans la remise de I’attestation d’assurance

En cas de retard dans la remise de I'attestation d’assurance telle que définie a I'article 10.1 du présent
CCAP, une pénalité égale a 100 € HT par jour calendaire de retard sera appliquée sur les sommes dues
au titulaire. Le point de départ du délai pour le calcul de la pénalité correspond a la date du jour ou il est
découvert 'absence de I'attestation d’assurance mise a jour.

e Pénalité pour retard dans la déclaration d’un sous-traitant

En cas de retard dans la remise de la déclaration d’'un sous-traitant (formulaire DC4) telle que définie a
l'article 1.6 du présent CCAP, une pénalité égale a 100 € HT par jour calendaire de retard sera appliquée
sur les sommes dues au titulaire. Le point de départ du délai pour le calcul de la pénalité correspond a
la date du jour ou il est découvert I'existence d’un sous-traitant non déclaré.

e Pénalité pour retard dans la remise des attestations fiscales et sociales

En cas de retard dans la remise des attestations fiscales et sociales telles que définies a I'article 13 du
présent CCAP, une pénalité égale a 100 € HT par jour calendaire de retard sera appliquée sur les
sommes dues au titulaire. Le point de départ du délai pour le calcul de la pénalité correspond a la date
du jour ou il est découvert 'absence de 'une de ses attestations mise a jour.

o Pénalité pour retard dans I’exécution des levées de réserves

En cas de retard dans I'exécution des levées de réserves, qu’il s’agisse de réserve de livraison ou de
parfait achévement, et dés constatation du dit retard, il sera appliqué a I'entreprise une pénalité
forfaitaire de 200 € HT par jour calendaire de retard. En cas de préjudice subit suite a cette défaillance,
la pénalité appliquée correspondra au montant du préjudice. Le point de départ du délai pour le calcul
de la pénalité correspond a la date indiquée dans le formulaire EXE 6 qui précise le délai laissé pour la
levée des réserves.

. Pénalité pour retard dans laremise du Plan d'Action Environnemental (PAE)

En cas de retard dans la remise du Plan d'Action Environnemental telles que définies a I'article 11 du
présent CCAP, une pénalité égale a 100 € HT par jour calendaire de retard sera appliquée sur les
sommes dues au titulaire. Le point de départ du délai pour le calcul de la pénalité correspond a la date
de fin de la période de préparation de 4 semaines.

Tableau récapitulatif des pénalités de retard

Retards dans Délai fixé a I’article du Montants pénalités en € HT
CCAPn° (par jour calendaire)
Programme d’exécution des 71 200 € H.T.
travaux
I'\"emlse de I'attestation 101 100 €H.T.
d’assurance
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Remise du DOE 5.2.2 100 € H.T.

Déclaration d’un sous-traitant 1.6 100 € H.T.

Remise des attestations fiscales et
sociales, lutte contre le travail 13 100 € H.T.
dissimulé, etc.

L’'exécution des levées de réserve 521 200 € H.T.

Remise du Plan d'Action

. 11 100 € HT
Environnemental

8.2 Autres pénalités

Les pénalités forfaitaires suivantes sont également applicables au présent marché, L'application de ces
pénalités se fait par retenue sur la situation de travaux en cours de reglement, sur décision du maitre
d’ouvrage consignée dans le compte rendu de réunion de chantier.

e Pénalité pour absence non excusée a la réunion de lancement ou a une réunion
périodique

En cas d’absence du titulaire ou de son représentant a la réunion de lancement ou a une réunion
périodique dans les modalités définies a l'article 4.2.2 du présent CCAP, il sera appliqué au titulaire une
pénalité de 50€ HT par absence et par intervenant dont la présence est obligatoire.

e Pénalité pour défaut de ramassage et d’évacuation de déchets

En cas de défaut de ramassage et d’évacuation des déchets tels qu’ils sont décrits a l'article 5.2.3 du
présent CCAP, il sera appliqué au titulaire une pénalité de 50 € HT pour chaque jour ou une ou plusieurs
infractions sont constatées.

e Pénalité pour dép6t de toute nature sur la voie publique

En cas de dépdt de toute nature sur la voie publique tels qu’ils sont décrits a l'article 5.2.3 du présent
CCAP, il sera appliqué au titulaire une pénalité de 150 € HT pour chaque jour ou une ou plusieurs
infractions sont constatées.

e Pénalité pour non repliement des installations de chantier et remise en état des
emplacements

En cas de non repliement des installations de chantier et remise en état des emplacements tels qu’ils
sont décrits a I'article 5.2.3 du présent CCAP, il sera appliqué au titulaire une pénalité de 150 € HT pour
chaque jour ou une ou plusieurs infractions sont constatées.

e Pénalité pour non-respect des mesures en faveur de la protection de I’environnement

En cas de non-respect des mesures en faveur de la protection de I’environnement telles que
décrites a I’article 11 du CCAP et dans le CRT du titulaire une pénalité forfaitaire de 200 € HT par
manquement sera appliquée.

Tableau récapitulatif des autres pénalités
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T Obligation fixée a L s
Pénalités Particle du CCAP n° Montants pénalités en € HT

50 € H.T. (par absence et par
intervenant dont la présence est
obligatoire)

50 € H.T. pour chaque jour ou

Absence non excusée a la réunion de 4.2.2
lancement ou a une réunion périodique

Défaut de ramassage et d’évacuation 52.3 X . .
. i une ou plusieurs infractions sont
de déchets .
constatées
A . 150 € H.T pour chaque jour ou
Dépdt de toute nature sur la voie 5.2.3 P naqueJ
) une ou plusieurs infractions sont
publique .
constatées
. . . : 2. 1 H.T rch jour ou
Remise en état des lieux et repliement 523 S0 € pour chaque jour ou
. . . une ou plusieurs infractions sont
des installations de chantier .
constatées
Non-respect des mesures en faveur 11 200 € HT par manquement

de la protection de I’environnement

Article 9 : Résiliation du marché

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 49 a 54 du CCAG-Travaux avec les précisions
suivantes :

9.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Dans I'hypothése d’une résiliation au titre de larticle 50.4 du CCAG-Travaux, sans préjudice de
I'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 50.4 du CCAG-Travaux, l'indemnité de
résiliation est fixée a 2% du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des
prestations regues.

9.2 Résiliation aux torts du titulaire ou cas particuliers

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de l'article 50.3 du CCAG-Travaux avec
notamment la précision suivante :

e Larésiliation n'ouvre droit a aucune indemnité pour le titulaire

Article 10 : Assurances et garanties
10.1 Assurances

En application de l'article 8 du CCAG-travaux, du code civil et du code des assurances, le titulaire, en
la personne de chacune de ses composantes, y compris les sous-traitants éventuels, doit contracter les
polices d’assurances nécessaires couvrant :

1. Saresponsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers et du maitre d’ouvrage, victimes
d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations - dommage corporel,
matériel et immatériel consécutif ou non du fait de la réalisation des prestations, qu’elles soient
en cours de réalisation ou terminées. En cas de travaux sur existants, ces garanties sont
étendues aux dommages causés aux parties anciennes de I'ouvrage ;

2. Saresponsabilité civile décennale découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et
suivants du Code civil, le garantissant pour la mission confiée sur I'opération.

La police souscrite comporte au minimum les garanties de :
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¢ Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil y
compris au profit des « existants totalement incorporés et techniquement indivisibles »

e Dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de [I'application des
responsabilités et garanties visées ci-dessus s’ils ne sont pas inclus en extension du contrat de
responsabilité de droit commun.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, le titulire devra fournir les
attestations d’assurance correspondantes justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et que les garanties
sont en rapport avec I'importance de I'opération.

10.2 Garanties contractuelles

Il est fait application de I'article 44.1 du CCAG Travaux.

Article 11 : Clause environnementale

L’'Inserm, dans le cadre de sa politique de développement durable souhaite que ses partenaires
adoptent une conduite vertueuse en matiére de protection de I'environnement.

Dans le cadre de I'exécution des travaux d’étanchéité, le titulaire mettra en ceuvre toutes les dispositions
nécessaires afin de limiter les impacts environnementaux du chantier, notamment en matiére de gestion
des déchets, de consommation de ressources, de nuisances, d’émissions polluantes et de protection
des sols et des réseaux.

Ces prescriptions s’appliquent a I'ensemble des prestations réalisées dans le cadre du marché, depuis
'approvisionnement des matériaux jusqu’a I'évacuation des déchets et la remise en état des zones
d’intervention.

Le titulaire respectera I'ensemble de la réglementation environnementale applicable ainsi que les
prescriptions du présent CCTP.

L'entreprise titulaire du marché devra fournir un Plan d'Action Environnemental au maitre d’ouvrage
avant la fin de la période de préparation de chantier.

Le PAE comprend au minimum des éléments relatifs a :
- La tenue de la propreté du chantier et de ses abords ;

- La gestion des nuisances diverses a I'égard des occupants du batiment tant au niveau du personnel
et des usagers que des laboratoires. Les nuisances peuvent étre des nuisances : sonores, des
émissions de poussiéres, des odeurs, des fumées, des vibrations, des salissures des circulations ou
des espaces communs.

- La gestion (réemploi - recyclage - traitement) et tracabilité des déchets ;

- La gestion de I'environnement du chantier et, si nécessaire, des moyens de remise en état.
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Politique d’achat (produits et matériaux)

Le titulaire privilégiera, dans la mesure du possible, l'utilisation de produits et matériaux présentant les
meilleures performances environnementales compatibles avec les exigences techniques du projet.

Il devra notamment :

. privilégier les produits recyclables et/ou limitant les consommations d’énergie,

. privilégier les produits possédant I'Ecolabel européen et/ou certifiés NF environnement

. privilégier les fournisseurs certifiés ISO 14001.

. privilégier les produits disposant d'une fiche de données environnementales et sanitaires

(FDES) lorsqu’elles existent ;
. privilégier les produits présentant une faible émission de composés organiques volatils (COV)

. limiter I'utilisation de produits contenant des substances dangereuses lorsque des alternatives
techniquement équivalentes existent ;

. limiter les emballages a usage unique ;

. privilégier les conditionnements permettant de réduire la quantité de déchets générés sur le
chantier ;

. Isolants thermiques : Les panneaux isolants mis en ceuvre (en cas de remplacement ou de sur-

isolation) devront justifier d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) vérifiée et
disponible sur la base INIES.

Le titulaire doit fournir au Maitre d'ouvrage sous 15 jours avant le démarrage des travaux : les fiches
techniques et FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) des matériaux et produits
d'isolation utilisés.

Gestion des déchets

Le titulaire assure la gestion des déchets conformément aux réglementations en vigueur et recourt a
des éco-organismes agréés pour la valorisation et le recyclage des déchets.

Lors de I'exécution des travaux, les déchets devront étre triés a la source, stockés temporairement selon
leur nature, en vue de leur orientation vers les filieres de traitement appropriées.

L'entrepreneur procédera a une dépose méthodique afin de séparer au maximum les différentes
couches de l'ancien complexe (gravillons de protection, ancienne étanchéité bitumineuse, isolant
thermigue existant). Le mélange de ces flux est interdit.

Une attention particuliere sera portée aux déchets issus :
* des anciennes membranes d’étanchéité ;

* des isolants ;
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* des supports déposés ;

* des emballages plastiques ;

* des cartons ;

* des palettes ;

* des déchets métalliques ;

* des produits et emballages souillés ;

* des résidus de colles, mastics, résines, solvants et primaires ;

* des déchets susceptibles d’étre classés comme dangereux.

Les déchets dangereux devront étre conditionnés, stockés et évacués dans des conditions conformes
a la réglementation afin de maintenir en état de propreté les sites. En effet, Le brllage, I'enfouissement
ou 'abandon des déchets sur le site sont strictement interdits.

Le titulaire doit obligatoirement trier a la source et acheminer les déchets de dépose (anciennes
membranes bitumineuses ou synthétiques, isolants thermiques de type polyuréthane ou polystyréne)
vers des exutoires de valorisation ou de traitement agréés.

Le titulaire doit privilégier les filieres de valorisation et de recyclage chaque fois qu’elles sont
techniqguement et réglementairement possibles.

Le titulaire doit assurer la tragabilité des déchets en fournissant les bordereaux de suivi des déchets
pour garantir leur tragabilité tout au long de I'exécution des travaux et s’assurer que les déchets sont
traités conformément aux exigences environnementales, dans le cadre de son intervention
conformément aux dispositions de l'article 5.1.4 du présent CCAP.

Transport et approvisionnement

Le titulaire devra optimiser les livraisons afin de limiter les déplacements et les émissions associées au
transport des matériaux.

Il devra notamment :

* regrouper les livraisons lorsque cela est possible ;
* gviter les déplacements a vide ;
* optimiser le chargement des véhicules ;

* privilégier des fournisseurs et filieres d’approvisionnement permettant de limiter les distances de
transport, lorsque cela est compatible avec les exigences du marché.

* privilégier les véhicules respectueux de l'environnement, notamment les véhicules fonctionnant a
I'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel pour véhicules (GNV), a I'hydrogene
ou encore des véhicules hybrides (mixtes électriques et essence) conformes aux normes en vigueur ;

Cahier des clauses administratives particulieres
Marché de travaux de rénovation de I’étanchéité des toitures terrasses techniques des batiments IPNP et
MECHAIN. Page 20 sur 25



Les véhicules et engins utilisés devront étre régulierement entretenus afin de limiter leurs émissions et
les risques de fuite de carburant ou de lubrifiant.

Le Titulaire communique au pouvoir adjudicateur a tout moment sur simple demande, les justificatifs
suivants :

- un planning prévisionnel d’intervention montrant une planification optimisée ;

- les mesures détaillées prises pour limiter les déplacements des personnes affectées au marché

- les fiche techniques et les cartes grises de la flotte des véhicules et les certificats Crit'Air des
véhicules utilisés sur le chantier ;

- tout document attestant de I'utilisation des modes de transports utilisés pour le chantier.

Limitation des nuisances de chantier

Les opérations particulierement bruyantes ou susceptibles de générer des odeurs importantes devront
étre planifiées en concertation avec le maitre d’ouvrage.

Lorsque les travaux sont réalisés en site occupé, le titulaire devra prendre toutes les dispositions
nécessaires afin d'éviter la propagation de poussieres, fumées ou odeurs vers les zones occupées.

Prévention des pollutions

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute pollution :
* des sols ;

* des eaux pluviales ;

* des eaux usées ;

* des réseaux d'évacuation ;

* des locaux techniques ;

* des espaces extérieurs.

Il est notamment interdit de rejeter dans les réseaux d'évacuation des produits chimiques, solvants,
résines, huiles, hydrocarbures ou autres substances susceptibles de provoquer une pollution.

Réemploi et valorisation

Le titulaire favorisera, autant que faire ce peu, le réemploi de matériaux issus de la démolition
directement sur chantier.

L'entrepreneur procédera a une dépose méthodique afin de séparer au maximum les différentes
couches de l'ancien complexe (gravillons de protection, ancienne étanchéité bitumineuse, isolant
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thermique existant). Le mélange de ces flux est interdit. Les gravillons de protection existants seront,
dans la mesure des possibilités techniques et aprées nettoyage, réutilisés sur site pour la protection de
la nouvelle étanchéité afin de limiter I'apport de granulats neufs.

Le titulaire doit obligatoirement trier a la source et acheminer les déchets de dépose (anciennes
membranes bitumineuses ou synthétiques, isolants thermiques de type polyuréthane ou polystyréne)
vers des exutoires de valorisation ou de traitement agréés.

Le titulaire présentera dans son offre, les solutions qu'il propose en matiere de réemploi et de
valorisation.

Dans son mémoire technique (CRT), le candidat devra présenter les dispositions qu'il compte mettre en
ceuvre pour réduire l'impact environnemental du chantier.

Article 12 : Clause RGPD
12.1 Protection des données a caractere personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a
caractere personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d'évolution de la |égislation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant de I'lnserm, afin
de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature, par les parties au marché, d'un
avenant.

Le titulaire est désigné en qualité de tiers qui est défini par le RGPD comme suit : « une personne
physique ou morale, une autorité publique, un service ou un organisme autre que la personne
concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité
directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont autorisées a traiter les données a
caractere personnel ».

Le titulaire doit assurer la confidentialité et la sécurité des données & caractére personnel qui lui sont
communiquées et qu’il ne peut les utiliser pour une finalité autre que I'exécution du présent marché.

12.2 Obligations des parties

Certaines données transmises par I'lnserm au titulaire en application du présent marché constituent des
données a caractére personnel.

Chaque membre du titulaire est tenu au respect des regles relatives a la protection des données
nominatives auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du présent marché et ce durant tout
le temps ou celui-ci produira ses effets entre les présentes parties.

La réalisation des prestations par le titulaire doit ainsi respecter 'ensemble des exigences liées a la
protection des données personnelles conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du reglement européen n°2016/679 sur
la protection des données.
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L’Inserm, en sa qualité de responsable de traitement et le titulaire, en sa qualité de sous-traitant assurent
et préservent la sécurité, la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience des systémes de
traitement et des données contenues.

12.3 Obligations du sous-traitant

Le titulaire s'engage a ne traiter des données transmises que pour les seules finalités décrites dans le
présent marché, conformément aux modalités exposées par le présent marché et a toutes instructions
complémentaires données par le pouvoir adjudicateur. Si le titulaire considére qu’une instruction
constitue une violation d’une disposition en vigueur, il en informe immédiatement I'lnserm.

Le cas échéant, le titulaire collabore avec I'lnserm pour la réalisation d’analyses d’impacts relatives a la
protection des données.

Le titulaire veille & ce que les personnels autorisés a traiter les données a caractere personnel
s'engagent a en respecter la confidentialité ou soient soumis a une obligation légale appropriée de
confidentialité et recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére
personnel.

Le titulaire s’oblige a prendre toutes précautions utiles afin de les protéger contre toute destruction
accidentelle ou illicite, perte, altération, diffusion et de garantir que les données ne soient déformées,
endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

Le titulaire s’engage a mettre en ocsuvre une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer
régulierement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du
traitement et atténuer les éventuelles conséquences négatives d'une faille de sécurité.

Il met a la disposition du pouvoir adjudicateur toutes les informations nécessaires pour démontrer le
respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d’audits par le pouvoir
adjudicateur ou tout auditeur didment mandaté par lui.

Le titulaire s’engage a communiquer a I'lnserm dans les meilleurs délais, et sous 48 heures au plus tard
aprés en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant des conséquences
directes sur le traitement des données personnelles ou sur le fonctionnement du systéme de traitement.
Il lui fournit notamment toute information relative a la nature de la violation, au nombre de personnes
concernées, aux catégories et au nombre d’enregistrements de données a caractére personnel
concernés, ainsi qu’aux conséquences probables de la violation, aux mesures prises pour y remédier
et atténuer les éventuelles conséquences négatives. Il conserve en outre tout document relatif a la
violation de données, ses effets et les mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, il s’engage a coopérer avec I'lnserm, par des mesures techniques et organisationnelles
appropriées, dans toute la mesure du possible, a permettre I'exercice, par les personnes concernées,
de leurs droits d’accés, d’opposition, de rectification ou de suppression prévus par la réglementation.

Le titulaire ne peut sous-traiter 'exécution des prestations ni procéder a une cession du présent marché
sans I'accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur et dans le respect de la réglementation applicable.

Dans ce cas, le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent marché. Il appartient au
titulaire de s’assurer que son sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en
ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traitement
réponde aux exigences des dispositions en vigueur. Le titulaire demeure pleinement responsable
devant I'lnserm des éventuels manquements de son sous-traitant en matiére de protection des données.

En cas de changement de sous-traitance ayant un impact sur les données a caractére personnel et sur
le niveau d’engagement du titulaire au titre du présent marché, ce dernier s’engage a le notifier a
I'Inserm dans les plus brefs délais.
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Le traitement des données ne peut étre localisé en dehors de I'Union européenne, sans étre en stricte
conformité avec les obligations énoncées dans les clauses contractuelles types de la Commission
européenne ou de la CNIL applicables au transfert de données.

Le cas échéant, le titulaire communique a I'lnserm le nom et les coordonnées de son délégué a la
protection des données.

En cas de manquement a ces dispositions, la responsabilité du titulaire pourra étre engagée, sans
préjudice d’éventuelles actions récursoires pour les dommages qui lui sont imputables.

Article 13 : Dispositif de vigilance (article D 8222-5 du code du travail)

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur 'honneur prévues a I'article D 8222-5 ou D 8222-7
du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, a I'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi le Pouvoir adjudicateur pourra faire
procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

Article 14 : Réglement des différents

Pour toute contestation qui s'éléverait entre les Parties, relativement a l'interprétation ou a I'exécution
du présent marché les parties s'engagent a soumettre leur différend, préalablement a toute instance
juridictionnelle, a des conciliateurs désignés par chacune d'elles, & moins qu'elles ne s'entendent sur la
désignation d'un conciliateur uniqgue conformément aux conditions fixées par les chapitres ler et Il du
titre Il du livre IV du code des relations entre le public et I'administration.

Le ou les conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés et de faire accepter par la partie une solution

amiable dans un délai de soixante (60) jours, a compter de la date de désignation du ou des
conciliateurs.

En aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui pourraient survenir entre I'lnserm
d’'une part et le titulaire d’autre part, ne pourront étre invoquées par ce dernier comme cause d’arrét ou
de suspension momentanée des prestations a effectuer.

A défaut de conciliation, le litige pourra étre porté devant la juridiction compétente.

L’instance chargée des procédures de recours et service auprés duquel des renseignements peuvent
étre obtenus concernant l'introduction des recours et en cas de litige résultant de l'application des
clauses du présent marché, le tribunal administratif de Paris est seul compétent.

Article 15 : Dérogations au CCAG-Travaux

Articles du CCAP par lesquels est Articles du CCAG-Travaux
introduite cette dérogation auxquels il est dérogé

3 4.2

441 28.1et28.2.2

5.2.2 40

Cahier des clauses administratives particulieres
Marché de travaux de rénovation de I’étanchéité des toitures terrasses techniques des batiments IPNP et
MECHAIN. Page 24 sur 25


https://www.e-attestations.com/

Articles du CCAP par lesquels est
introduite cette dérogation

Articles du CCAG-Travaux
auxquels il est dérogé
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