Le 24/07/2026

CNRS-HL-SAI-DCE-DPGF-0011-C

Maître d'Ouvrage :
Centre National de la Recherche Scientifique
ECOTRON européen de Montpellier
Campus de Baillargue – 1 Chemin du Rioux
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

Maître d'Oeuvre :

BET SAI
3, rue Henri Becquerel
ZI Plaine de Caumont
11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PLATEFORME LYSIMETRIQUE

Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire
LOT 01 - GENIE CIVIL/VRD

Phase - DCE

BET SAI
ZI Plaine de Caumont
3 rue Henri Becquerel
11200 LEZIGNAN CORBIERES
Tél. : 04 68 40 18 73
Fax : 04 68 33 86 71

Bureau d'études
Ingénierie industrielle

RECAP Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

Réf.	Désignation	Sous-Total
LOT 1	**GENIE CIVIL/VRD**	**- €**
1	GENIE CIVIL/VRD	- €
2	BASE VIE - ETUDES	- €

TOTAL	
Total HT	**- €**
Total TVA 20%	- €
Total TTC	**- €**

Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

Généralités

- *Les équipements du présent DPGF doivent être conformes au CCTP, avec toutes sujétions de mise en œuvre (fourniture, pose, raccordements, supportages, obturation réseau , rebouchage etc. …)*
- *L'entreprise doit prévoir tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement des équipements, la mise en service des appareils et la formation des utilisateurs.*
- *Les quantités définies dans le présent DPGF sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées par les entreprises.*
- *Chaque entrepreneur est tenu de justifier son offre par un devis faisant apparaître les quantités qu'il mettra en œuvre avec un détail de prix par article.*

LOT 01 - GENIE CIVIL-VRD

Réf.	DESIGNATION	U	Qté	Qté ent.	P.U.	Sous-Total	Commentaires
1 .	**GENIE CIVIL/VRD**					- €	
1.1	**TERRASSEMENT**					- €	
	Réalisation des DICT, investigations complémentaires éventuelles et mesures de protection liées aux travaux à proximité des réseaux HTA et gaz existants.	forf				- €	
	Nettoyage du terrain	m²				- €	
	Sciage chaussée	ml				- €	
	Evacuation de la rampe accès CTA compris escalier, enrochement et dallage CTA	Ens				- €	
	Terrassements en déblais y compris évacuation et entreposage sur site	m3				- €	
	Réglage et compactage du fond de forme	m²				- €	
	Terrassement et préparation pour socle béton CTA	Ens				- €	
	Terrassement et préparation pour escalier béton	Ens				- €	
	Reprise de l'enrobé en périphérie du bâtiment	m²				- €	
1.2	**FONDATIONS & LONGRINES**					- €	
	Implantation des ouvrages suivant les plans et mise en place des repères par géomètre	u				- €	
	Fouilles pour les massifs de fondation y compris et entreposage sur site	m3				- €	
	Fouilles pour semelles filantes et longrines (120 cm par rapport au terrassement, y/c évacuation des terres extraites aux décharges publiques	m3				- €	
	Massifs de fondation en béton armé (145*145*100)+ gros béton	u				- €	
	Massifs de fondation en béton armé (160*160*100)+ gros béton	u				- €	
	Massifs de fondation en béton armé (185*185*100)+ gros béton	u				- €	
	Massifs de fondation en béton armé (205*205*100)+ gros béton	u				- €	
	Semelles filantes en béton armé (50*30) + gros béton	ml				- €	
	Réalisation des seuils sur longrines compris ressaut de 2 cm et forme de pente vers l'extérieur.	ml				- €	
	Réalisation fondation pour escalier béton	Ens				- €	
	Scellement des boîtes d'ancrage fournies par le charpentier	u				- €	
1.3	**PLATEFORME ARMEE**					- €	
	Réalisation dalle portée y compris ferraillage ép. 25 cm lissé à l'hélicoptère, compris sciage des joints	m3				- €	
1.4	**DIVERS**					- €	

		Réalisation d'un socle **béton pour CTA** Dimensions 300x160x15cm , comprenant : Terrassement et préparation du support compris géotextile et gravillon 0/20 compacté au préalable, Coffrage et ferraillage, Coulage du béton, Finition de surface et toutes sujétions de mise en œuvre.	Ens				- €	
		Réalisation d'un **escalier béton 8 marches** comprenant : Terrassement et préparation du fond de forme ; Couche de forme compactée si nécessaire ; Béton de propreté ; Coffrage et ferraillage ; Béton armé conforme aux prescriptions du projet ; Finition antidérapante ; Raccordements aux ouvrages existants ; Toutes sujétions nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage..	Ens				- €	
2	**.**	**BASE VIE - ETUDES**					**- €**	
	2.1	**TRAVAUX DE PREPARATION - BASE VIE**					**- €**	
		Installation de chantier comprenant toutes les prestations nécessaires au démarrage et au bon déroulement des travaux, incluant : Panneau de chantier Constat d'huissier avant travaux, Mise en place de la signalisation provisoire de chantier, Fourniture et pose des clôtures provisoires d**e** chantier, Affichages réglementaires, Protection des existants et sécurisation des accès,	forf				- €	
		Mise en place de la base vie comprenant : Amenée, installation et repliement des installations de chantier, Bungalows de chantier Raccordements provisoires eau, électricité et évacuations, Mobilier et équipements nécessaires au chantier.	forf				- €	
		Location et entretien de la base vie pendant toute la durée des travaux comprenant : Nettoyage et entretien des locaux, Fourniture et entretien des sanitaires et WC, Gestion des consommables, Maintenance des installations provisoires,	mois				- €	
	2.2	**ETUDES D'EXECUTION**					**- €**	
		Etudes d'exécution	Ens				- €	
		Réalisation des études G2 PRO ET G3	Ens				- €	
		Installation de chantier	Ens				- €	
		Transport, déchargement et manutention	PM				- €	
		Suivi de chantier	PM				- €	
		Formation, DOE et plan de recollement	Ens				- €	

TOTAL	
Total HT	**0,00 €**
Total TVA 20%	0,00 €
Total tranche ferme TTC	**0,00 €**

RECAPITULATIF				
1	**.**	**GENIE CIVIL/VRD**	**- €**	
	1.1	TERRASSEMENT	- €	
	1.2	FONDATIONS & LONGRINES	- €	
	1.3	PLATEFORME ARMEE	- €	
	1.4	DIVERS	- €	
2	**.**	**BASE VIE - ETUDES**	**- €**	
	2.1	TRAVAUX DE PREPARATION - BASE VIE	- €	
	2.2	ETUDES D'EXECUTION	- €	