Le 15/07/2026

CNRS-HL-SAI-DCE-DPGF-0015-C

Maître d'Ouvrage :
Centre National de la Recherche Scientifique
ECOTRON européen de Montpellier
Campus de Baillargue – 1 Chemin du Rioux
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

Maître d'Oeuvre :

BET SAI
3, rue Henri Becquerel
ZI Plaine de Caumont
11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PLATEFORME LYSIMETRIQUE

Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire
LOT 05 - CVC/PLB/AC

Phase - DCE

BET SAI
ZI Plaine de Caumont
3 rue Henri Becquerel
11200 LEZIGNAN CORBIERES
Tél. : 04 68 40 18 73
Fax : 04 68 33 86 71

Bureau d'études
Ingénierie industrielle

RECAP Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

Réf.	Désignation	Sous-Total
LOT 5	**CVC/PLB/AC**	**- €**
1	PARTIE TECHNIQUE	- €
2	DEPLACEMENT CTA	- €
3	DIVERS - ETUDES	- €

TOTAL	
Total HT	**- €**
Total TVA 20%	- €
Total TTC	**- €**

Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

Généralités

- *Les équipements du présent DPGF doivent être conformes au CCTP, avec toutes sujétions de mise en œuvre (fourniture, pose, raccordements, supportages, obturation réseau , rebouchage etc. …)*
- *L'entreprise doit prévoir tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement des équipements, la mise en service des appareils et la formation des utilisateurs.*
- *Les quantités définies dans le présent DPGF sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées par les entreprises.*
- *Chaque entrepreneur est tenu de justifier son offre par un devis faisant apparaître les quantités qu'il mettra en œuvre avec un détail de prix par article.*

LOT 05 CVC/PLB/AC

Réf.	DESIGNATION	U	Qté	Qté ent.	P.U.	Sous-Total	Commentaires
1 .	**PARTIE TECHNIQUE**					**- €**	
1.1	**TRAVAUX PREPARATOIRES**					**- €**	
	Raccordement eau froide depuis le bâtiment existant	Ens				- €	
	Raccordement air comprimé depuis le bâtiment existant	Ens				- €	
1.2	**PLOMBERIE**					**- €**	
	Ensemble panoplie d'EF compris vanne de purge	Ens				- €	
	Tube DN 20 à 25 compris accessoire et isolation armaflex 19 mm	ml				- €	
	Vannes d'arrêts DN25	u				- €	
	Fourniture, pose et raccordement de robinet de puisage 20/27	u				- €	
	Mise en service et essais	Ens				- €	
1.3	**AIR COMPRIME**					**- €**	
	Tube DN 25 y compris accessoires et toute sujétion	ml				- €	
	Purgeur fin de ligne	u				- €	
	Vannes d'arrêts DN25	u				- €	
	Descente DN15 sur vanne d'isolement y compris bride de piquage, accessoire de fixation et toute sujétion de pose (6ml)	Ens				- €	
	Mise en service et essais	Ens				- €	
2 .	**DEPLACEMENT CTA**					**- €**	
2.1	**TRAVAUX PREPARATOIRES CVC/ELEC**					**- €**	
	Isolement et désaccouplement hydraulique des réseaux	Ens				- €	
	Isolement et désaccouplement aéraulique des réseaux	Ens				- €	
	Consignation et décâblage des alimentations électriques de puissance	Ens				- €	
	Consignation et décâblage des liaisons GTB/GTC	Ens				- €	
2.2	**DEPOSE ET REPOSE CTA**					**- €**	
	Dépose, stockage et repose de CTA existante	Ens				- €	
	Raccordement électrique compris adaptation sur alimentation existante	Ens				- €	
	Raccordement GTC compris adaptation sur cablage existant	Ens				- €	
	Contrôles, essais et mise en service	Ens				- €	
2.3	**MODIFICATION DES RESEAUX HYDRAULIQUES**	**Ens**				**- €**	
	Adaptation panoplie hydraulique EC DN25	Ens				- €	
	Adaptation panoplie hydraulique EG DN40	Ens				- €	
	Calorifuge classe 3 revêtement anti UV	Ens				- €	
2.4	**MODIFICATION DES RESEAUX AERAULIQUES**	**Ens**				**- €**	

		Adaptation gaines sur réseau compris supportage et accessoire de fixation	Ens				- €	
		Calorifuge 50 mm revetement anti UV	Ens				- €	
	2.5	**ELECTRICITE**					**- €**	
		Alimentation CTA DF depuis le TGBT compris protection	u				- €	
		Fourniture et pose coffret électrique / régulation CTA	Ens				- €	
		Essais et contrôle du bon fonctionnement	Ens				- €	
3	**.**	**DIVERS - ETUDES**					**- €**	
	3.1	**DIVERS**					**- €**	
		Installation de chantier	Ens				- €	
		Transport, dechargement et manutention	Ens				- €	
		Mesures de sécurité pour travail en hauteur notamment	Ens				- €	
	3.2	**ETUDES D'EXECUTION**					**- €**	
		Réalisation des études d'exécution comprenant : Notes de calculs, Plans d'implantation, Plans de réservations,	Ens				- €	
		Suivi de chantier	Ens				- €	
		Formation, DOE et plan de recollement	Ens				- €	

TOTAL	
Total HT	**0,00 €**
Total TVA 20%	0,00 €
Total tranche ferme TTC	**0,00 €**

RECAPITULATIF				
1	**.**	**PARTIE TECHNIQUE**	**- €**	
	1.1	TRAVAUX PREPARATOIRES	- €	
	1.2	PLOMBERIE	- €	
	1.3	AIR COMPRIME	- €	
2	**.**	**DEPLACEMENT CTA**	**- €**	
	2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES CVC/ELEC	- €	
	2.2	DEPOSE ET REPOSE CTA	- €	
	2.3	MODIFICATION DES RESEAUX HYDRAULIQUES	- €	
	2.4	MODIFICATION DES RESEAUX AERAULIQUES	- €	
	2.5	ELECTRICITE	- €	
3	**.**	**DIVERS - ETUDES**	**- €**	
	3.1	DIVERS	- €	
	3.2	ETUDES D'EXECUTION	- €	