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La poursuite des études de construction

- Ces documents sont des Plans de Conception générale, les plans d'exécution sont a la charge de
I'entreprise. Toutes les mesures sur plan et sur chantier devront étre vérifiées par I'entreprise concernée
avant exécution.
- En cas de divergence entre différents éléments du projet, prévaudront toujours les documents de détail
plus élevé dans I'ordre des échelles suivantes : 1/1, 1/5, 1/10, 1/20, 1/50, 1/100, 1/200, 1/500 etc...
- Le dimensionnement de la structure principale devra étre vérifié en relation avec le BE structure.
- Les calculs des éléments de structures sont a la charge de I'entreprise.
- Les recommandations du Contréleur technique prévaudront sur les éléments mentionnés sur plans.
- Les recommandations du Plan Général de Coordination prévaudront sur les indications sur plans.
- Avant toute mise en oeuvre I'entreprise vérifiera auprés du Contréleur technique en charge de la Mission
Hand, Thermique, SSI de la conformité des ouvrages avec la réglementation en vigueur.
- Toute modification de plans ou de mode d'exécution devra faire I'objet d'un accord préalable des
intervenants :

- Maitre de I'ouvrage, et son Assistant a maitrise d'ouvrage,

- Bureaux d'études structure,

- Bureaux d'études thermique,

- Bureaux d'études fluides,

- Bureau de contrdle technique,

- Coordinateur SPS, etc ...

LOCALISATION BATIMENT

- Toutes les cotes altimétriques permettant I'implantation du batiment seront a vérifier par I'entrepreneur.
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Projet N° Fichier
799 799 - GENDARMERIE - BORGO
Révision Date
Septembre 2026
Phase Echelle
DOSSIER DE CONSULTATION 1:100, 1:4000

Statuts du Document Graphique
Toutes les cotes des ouvrages existants figurant sur tous les
documents graphiques du DCE (plans coupes facades et

détails architectes), sont donnges a titre indicatf
- Il appartiendra aux entreprises de procéder & des relevés sur
place afin de vérifier et modifier le cas échéant, avant

production de leurs documents d'exécution
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