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1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU LOT 
 

1.1. Objet du document et consistance des travaux 
 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir la consistance et les 
caractéristiques techniques des ouvrages du Lot 08 – CVC et Plomberie, dans le cadre de l'opération de réhabilitation 
de l'extension de l'Hôtel des Douanes de Rouen (affaire 25LDA03), en phase PRO/DCE. 
 
Les travaux comprennent notamment : 
-  la ventilation mécanique réglementaire des locaux du RdC et du R+1  
-  la ventilation double flux dédiée aux 3 cellules de retenue  
-  la ventilation spécifique de la salle d'échantillonnage (sorbonne) et de la salle des marchandises saisies  
-  le chauffage hydraulique par radiateurs et ventilo-convecteurs du R+1, raccordé sur l'antenne de chauffage existante  
-  le chauffage électrique du RdC (locaux non desservis par le réseau hydraulique)  
-  la climatisation des locaux de façade Sud  
-  la plomberie sanitaire, la production d'eau chaude sanitaire et les réseaux d'évacuation des eaux usées  
-  la fourniture et pose des appareils sanitaires  
-  la régulation locale et l'extension de la Gestion Technique du Bâtiment (GTB) existante 
 

1.2. Documents de référence contractuels 
 
 
Les « Documents généraux » applicables aux travaux du présent marché sont notamment inscrits dans le CCTP Commun 
à tous les lots. Cette énumération n'est pas exhaustive. Les ouvrages faisant l'objet du présent marché devront répondre 
à toutes les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques et réglementaires qui leur sont applicables. 
Le présent CCTP est établi à partir : 
 
-  des plans du dossier de consultation (vues en plan chauffage, ventilation, plomberie/ECS et eaux usées du RdC et du 
R+1, plan de toiture-terrasse, plan option climatisation) ; 
-  de la Notice technique CVC phase APD (indice 0 du 08/07/2026) ; 
-  du compte-rendu de réunion d'échange BE/MOA  
-  du DPGF du lot 08 CVC/Plomberie. 
En cas de contradiction, l'ordre de priorité est le suivant : plans du DCE, puis présent CCTP, puis notice technique 
(document de justification des choix, non contractuel au même titre que les pièces graphiques et le CCTP). 
 
Cf. CCTP 00 LOT COMMUN article 9.1. 
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1.3. Normes et réglementation applicables 
 
L'entrepreneur est réputé connaître les normes en vigueur et exécuter les travaux dans les règles de l'art. Sans que cette 
liste soit exhaustive, les ouvrages du présent lot seront conformes notamment à : 
 
Domaine Textes de référence 

Chauffage / réseaux hydrauliques NF DTU 65.10 (canalisations), NF DTU 65.11 (dispositifs de sécurité), NF EN 
12831 (calcul des déperditions) 

Ventilation / VMC NF DTU 68.3 (VMC), Code du travail articles R.4222-1 à R.4222-17, NF EN 16798-
3 

Climatisation / fluides frigorigènes NF EN 378, Règlement (UE) n°517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés 

Plomberie sanitaire / évacuations NF DTU 60.1, NF DTU 60.11, NF DTU 60.31/60.32/60.33, NF EN 1717 (protection 
eau potable), Règlement Sanitaire Départemental Type 

Accessibilité Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des 
ERP, NF EN 17210 

Sécurité incendie Arrêté du 25 juin 1980 modifié, coordination avec le lot SSI pour les registres 
coupe-feu asservis 

GTB / automatismes du bâtiment Décret n°2020-836 du 2 juillet 2020 et arrêté du 20 juillet 2023 relatifs aux 
systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments (« décret BACS ») 

Électricité NF C 15-100, en coordination avec le lot Électricité pour toute alimentation ou 
report d'information 

 
NOTA : Le décret BACS rend obligatoire l'installation d'un système de GTB pour les bâtiments tertiaires dont la puissance 
nominale installée pour le chauffage ou la climatisation est supérieure à 70 kW, à échéance du 1er janvier 2027 pour 
les puissances supérieures à 290 kW et du 1er janvier 2030 pour les puissances comprises entre 70 et 290 kW. La 
puissance de chauffage du présent projet étant inférieure à ce seuil, cette obligation ne s'applique pas à l'opération ; la 
solution de GTB décrite au chapitre 7 et en option au chapitre 9.1 est néanmoins mise en œuvre à la demande de la 
MOA et par anticipation de cette réglementation. 
 

1.4. Conditions de base et principe général retenu 
 
Site : Rouen (76), zone climatique H1c. Température extérieure de base retenue : hiver -7°C / été 32°C. Température de 
consigne intérieure retenue : 19°C en chauffage (locaux de bureaux et communs), 26°C en rafraîchissement (locaux 
climatisés en option). 

Principe général retenu : 

-  VMC réglementaire à renouvellement continu, indépendante et permanente sur l'ensemble du bâtiment (R+1 et RDC), 
y compris hors occupation ; 
-  système dédié pour la salle d'échantillonnage (sorbonne) et la salle des marchandises saisies, avec compensation d'air 
neuf et extraction asservies en cascade au débit de la sorbonne ; 
-  ventilation double flux avec récupération de chaleur dédiée aux 3 cellules de retenue, indépendante du reste du 
bâtiment ; 
-  chauffage par radiateurs hydrauliques raccordés sur l'antenne existante pour l'ensemble des locaux du R+1, à 
l'exception des vestiaires qui conservent une solution par ventilo-convecteurs (sans sèche-serviettes) ; 
-  chauffage électrique intelligent à détection de présence pour les locaux du RdC (hors antenne hydraulique) ; 
-  climatisation en option pour les locaux de façade Sud, en solution gainable unique afin de ne générer aucun décroché 
de faux plafond, conformément à la demande de la MOA. 
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1.5. Fiches techniques, échantillons et agrément du Maître d’œuvre  
 
À l'appui de l'offre, l'entrepreneur devra remettre les fiches techniques de l'ensemble des matériels proposés 
(radiateurs, ventilo-convecteurs, centrales de traitement d'air, caissons de ventilation, groupe extérieur et unité 
gainable de climatisation, appareils sanitaires, robinetterie, automate GTB), accompagnées le cas échéant des procès-
verbaux d'essais et certifications applicables (NF, CE, Eurovent). 

Aucune commande ni mise en fabrication ne pourra intervenir avant obtention de l'accord du Maître d'œuvre sur les 
plans d'exécution et les fiches techniques. Les marques citées dans le présent CCTP le sont à titre de référence de qualité 
; toute proposition d'équivalence technique devra être soumise à l'agrément du Maître d'œuvre, accompagnée des 
éléments de comparaison démontrant la stricte équivalence des performances. 

Cf. CCTP 00 LOT COMMUN article 9.2. 

1.6. Réemploi 
 
Conformément à la démarche de réemploi demandée par la Maîtrise d'Ouvrage, les radiateurs existants déposés ainsi 
que le groupe froid de la climatisation de la salle de réunion actuelle devront être déposés avec soin, conservés sur site 
dans un lieu de stockage adapté et mis à disposition de la MOA en vue de leur réutilisation sur d'autres opérations. Ces 
prestations sont détaillées aux articles 2.8 et 2.9 du présent CCTP. 

1.7. Coordination inter-lots 
 
L'entrepreneur du présent lot devra assurer la coordination technique avec notamment : 

-  le Lot Électricité : alimentation des radiateurs électriques du RdC (poste dont le rattachement au lot CVC ou au lot 
Électricité fait l'objet d'un arbitrage de la MOA, cf. article 5.13), alimentation de la batterie électrique de la sorbonne, 
alimentation du groupe extérieur et de l'unité intérieure de climatisation, alimentation de l'automate GTB ; 
-  le Lot SSI : asservissement des registres coupe-feu à la détection incendie ; 
-  le Lot Gros-œuvre/Cloisons : réservations, carottages et rebouchages coupe-feu au droit des traversées de parois ; 
-  le Lot Plâtrerie/Faux plafonds : intégration des diffuseurs, bouches et grilles dans les plafonds, coordination des 
niveaux de plénum. 

1.8. Garanties 
 
L'ensemble des matériels et équipements sera garanti conformément aux dispositions du CCAP et à la garantie de parfait 
achèvement, à la garantie biennale de bon fonctionnement (équipements dissociables : ventilo-convecteurs, caissons 
de ventilation, groupe de climatisation, automate GTB) et à la garantie décennale pour les éléments d'équipement 
indissociablement liés aux ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert. 
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2. TRAVAUX PREPARATOIRES 
 

2.1. Installation de chantier : néant attribué au LOT 01 PREPARATION / INSTALLATION DE CHANTIER / 
DEMOLITIONS / MAÇONNERIE (PM) 

 
L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture des raccordements provisoires d'eau et d'électricité nécessaires à ses 
propres besoins de chantier (essais, purges, mise en service). Les installations générales de chantier communes à 
l'ensemble des corps d'état restent à la charge du Lot 01 Préparation/Installation de chantier/Démolitions/Maçonnerie. 

Cf. CCTP 00 LOT COMMUN  

2.2. Compte prorata 
 
Le présent chantier est soumis à la mise en place d'un compte prorata destiné à assurer la répartition des dépenses 
d'intérêt commun entre l'ensemble des entreprises intervenant sur l'opération. La gestion du compte prorata sera à la 
charge du LOT 01 PREPARATION / INSTALLATION DE CHANTIER / DEMOLITIONS / MAÇONNERIE 
 

Cf. CCTP 00 LOT COMMUN   

2.3. Évacuation et gestion des déchets (PM) 
 

Chaque entreprise est responsable de l’évacuation de ses propres déchets. Les déchets seront triés suivant leurs 
natures (Déchets dangereux/ Déchets non dangereux) avant leurs évacuations. L’entreprise titulaire du LOT 01 
PREPARATION / INSTALLATION DE CHANTIER / DEMOLITIONS / MAÇONNERIE aura en charge la mise en place et la 
rotation des bennes.  

Cf. CCTP 00 LOT COMMUN  

 

2.4. Protection des existants et ouvrages  
 
L’entreprise titulaire doit la protection des ouvrages existants conservés. 
L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et la mise en place de protections. 
Tout ouvrage portant un risque d’altération vis-à-vis des ouvrages prévus au présent corps d'état, doit être protégé par 
le présent corps d'état. Le prix de cette prestation est inclus dans les prix unitaires, ces prestations seront enlevées au 
plus tard lors du nettoyage de mise en service. 
 
Cf. CCTP 00 LOT COMMUN  
 

2.5. Nettoyage du chantier + abords 2 fois / semaines  
 

Dus au titre du présent lot, compris nettoyage partiel du chantier chaque semaine,  

L’entreprises devra respecter la bonne tenue du chantier avec un nettoyage régulier sous peine de recevoir des 
pénalités.  

Cf. CCTP 00 LOT COMMUN.  
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2.6.  Études, plans, mise au point, équilibrage aéraulique et hydraulique 
 
L'entrepreneur du présent lot établira l'ensemble des plans d'exécution, notes de calcul (débits, pertes de charge) et 
schémas de principe nécessaires à la mise au point complète des installations, ainsi que les documents de synthèse avec 
les autres corps d'état (plâtrerie/plafonds, électricité). Cette prestation inclut la mise au point des réglages d'équilibrage 
aéraulique (réseaux de VMC et de ventilation double flux) et hydraulique (réseau de chauffage) préalable aux essais 
visés au chapitre 8. 
 
L’entreprise titulaire devra fournir à la Maîtrise d’œuvre en vue de leur approbation, en temps utile et ce avant de 
commencer la fabrication, tous les détails qui diffèrent de ceux fournis par le Maître d’œuvre. 
 
Ces détails seront définis en coupe, plan, élévation sur lesquels figureront les ouvrages contigus. 
 
L’entreprise titulaire est formellement tenu, d’une part de contrôler sur place les côtes exactes des ouvrages mis en 
œuvre et d’autre part, d’adapter en conséquence leurs fabrications aux ouvrages en place. Tous les défauts de tolérance 
seront signalés sans délai à la Maîtrise d’œuvre. 
 
Il devra ensuite s’assurer sur le chantier que ces conditions ont été correctement suivies en vue de la terminaison de 
l’opération et du bon fonctionnement de l’ensemble des ouvrages. 
 
Cf. CCTP 00 LOT COMMUN article 8.1. 
 
 

2.7. Carottages et rebouchages coupe-feu 
 
Fourniture et réalisation de l'ensemble des carottages nécessaires au passage des réseaux (gaines, canalisations) au 
droit des planchers et parois, ainsi que des rebouchages avec restitution du degré coupe-feu d'origine de la paroi 
traversée, au moyen de fourreaux et manchettes coupe-feu, colliers ou mortier adapté, conformément aux PV de 
résistance au feu des dispositifs employés. 
 

2.8. Constitution du DOE  
 

Le DOE sera fourni en 1 exemplaire papier et 1 version numérique via France Transfert : Essais, plans, PV, fiches 
techniques.  

Cf. CCTP 00 LOT COMMUN article 10.3.  
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3. PLOMBERIE ET EAU CHAUDE SANITAIRE 
 
Les réseaux de plomberie seront réalisés conformément aux DTU de la série 60, avec repérage des circuits, calorifuge 
des réseaux d'eau chaude et d'eau froide en volume non chauffé, et mise en œuvre de dispositifs de protection contre 
les retours d'eau (disconnecteurs / clapets anti-retour) conformes à la norme NF EN 1717 sur les piquages effectués sur 
le réseau existant. 

3.1. Production ECS : ballon électrique 300L 
 
Fourniture et pose d'un ballon électrique de production d'eau chaude sanitaire de 300 litres, de type statique ou 
thermodynamique (dimensionné pour environ 12 à 20 douches selon la technologie retenue), destiné à l'alimentation 
des vestiaires/douches du R+1, y compris kit de sécurité (groupe de sécurité taré à 7 bars, soupape, siphon), 
raccordements hydrauliques et électriques (en coordination avec le Lot Électricité), et calorifuge de la cuve et des 
piquages. 
Localisation : Local technique attenant aux vestiaires/douches, R+1, piquage depuis le sous-sol. 

3.2. Production ECS sanitaire PMR : ballon 5L 
 
Fourniture et pose d'un mini-ballon électrique de production d'ECS de 5 litres, à installer au plus près du point de 
puisage, destiné à l'alimentation en eau chaude du point d'eau des sanitaires PMR et du vide seau de la laverie. 
Localisation : Sanitaire à proximité Laverie et laverie, R+1. 

3.3. Réseaux EU PVC et chutes, repiquage sur réseau existant 
 
Fourniture et pose des réseaux d'évacuation des eaux usées en PVC, comprenant les chutes verticales, les collecteurs 
horizontaux posés en pente de 1 à 2 % avec ventilation primaire en toiture, et le repiquage sur le réseau existant du 
bâtiment. Les eaux usées (EU) et les eaux vannes (EV) seront collectées séparément et regroupées uniquement au 
niveau du collecteur, conformément NF DTU 60.11. 
Les points bas ne pouvant s'évacuer par gravité vers le réseau général seront collectés par des postes de relevage 
individuels ou mutualisés, avec siphon de sol, clapet anti-retour et report d'alarme de défaut. 
Localisation : RdC et R+1, suivant tracés des réseaux gravitaires et de relevage figurant aux plans Eaux usées. 
  

3.4. Réseaux EF/ECS multicouche calorifugés 
 
Fourniture et pose des réseaux de distribution d'eau froide et d'eau chaude sanitaire en tube multicouche, calorifugés 
en volume non chauffé et au droit des traversées de parois froides, comprenant vannes d'isolement, purgeurs et tés de 
puisage au droit de chaque appareil, avec piquage sur le réseau EF existant (repiquage identifié aux plans du RdC). 
Localisation : RdC et R+1. 

3.5. Mitigeur thermostatique de sécurité pour les cellules de retenue 
Fourniture et pose d'un mitigeur thermostatique de sécurité à limiteur de température réglé à 38°C, assurant 
l'alimentation en eau tempérée des lave-mains encastrés des 3 cellules de retenue, afin de prévenir tout risque de 
brûlure conformément aux exigences de sécurité applicables à ce type de locaux. 
Localisation : Gaine technique desservant les 3 cellules de retenue, R+1. 
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4. APPAREILS SANITAIRES 
 
Les appareils sanitaires seront de qualité collectivité, de marque Jacob Delafon, Porcher, Geberit ou techniquement 
équivalent, de teinte blanche sauf indication contraire du Maître d'œuvre. La robinetterie sera de type temporisé ou à 
détection dans les locaux collectifs (vestiaires, sanitaires communs) afin de limiter les consommations d'eau, et 
conforme à l'arrêté du 20 avril 2017 pour les appareils PMR. Chaque appareil sera livré complet de sa robinetterie, de 
sa bonde et de son raccordement d'évacuation, siphonné, conformément à l'article 4.13. 
 
Les modèles d’appareils sanitaires devront être validés par la maitrise d’œuvre et la maitrise d’ouvrage avant 
sélection définitive, notamment pour les cellules, pour cela le titulaire du lot présentera les fiches techniques 
associés. 
 

Art. Désignation Qté Caractéristiques / Observations 

4.1 
Ensemble bac douche + paroi + 

bonde + colonne douchette + 
pompe de relevage  

4 
Bac douche à receveur extra-plat, paroi de douche, colonne 

de douche thermostatique, pompe de relevage individuelle où 
l'évacuation gravitaire n'est pas possible (avec un système de 

décantage pour éviter le vandalisme ) 

4.2 Ensemble accessoires (patères, 
etc.) 4 Patères, porte-savon, barre de retenue 

4.3 Ensemble accessoires PMR 1 Barre de relevage, barre d'appui, siège de douche rabattable 
conformes PMR 

4.4 Évier espace restauration 1 Évier inox 1 bac + égouttoir, robinetterie mitigeur avec cross 
amovible et douchette, local social 

4.5 Vide-seau + robinetterie 1 Vide-seau grès émaillé avec robinetterie de puisage, local 
ménage/laverie 

4.6 Lavabos 6 Lavabo collectivité sur pied ou console, robinetterie  

4.7 Lave-mains encastré cellule 3 Lave-mains inox anti-vandale encastré, alimentation en eau 
tempérée (cf. art. 3.6) 

4.8 WC à la turque – cellule 3 Cuvette à la turque en inox anti-vandale, chasse temporisée 
déportée 

4.9 Pack WC 3 Cuvette suspendue ou sur pied, réservoir de chasse, abattant 

4.10 Pack WC + Lavabos – PMR 1 Cuvette rehaussée, barres d'appui associées (cf. art. 4.3) 
Lavabo collectivité et robinetterie conforme PMR 

4.11 Urinoir 1 Urinoir céramique avec chasse temporisée 

4.12 Séparatif d'urinoir 1 Cloison de séparation entre appareils 

4.13 Raccordement des appareils 
sanitaires 29 Raccordement complet alimentation EF/ECS et évacuation 

siphonnée de chaque appareil recensé aux articles 4.1 à 4.12 
 

Localisation : Suivant dossier de plans, voir plans Plomberie et ECS du RdC et du R+1 du présent dossier de consultation. 
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5. CHAUFFAGE 
 
Le chauffage du R+1 est assuré par un réseau hydraulique raccordé sur l'antenne de chauffage existante. Le chauffage 
du RdC, non desservi par cette antenne, est assuré par des radiateurs électriques intelligents à détection de présence. 
Les puissances ci-après sont calculées sur un ratio usuel de 80 W/m² (R+1, réseau hydraulique) et 100 W/m² (RdC, 
électrique), puis arrondies aux puissances usuelles ; elles seront à confirmer selon le U réel des parois transmis par 
l'architecte. 

5.1. Étiquetage et repérage 
Repérage de l'ensemble des réseaux, vannes, organes de coupure et émetteurs par étiquettes gravées ou autocollantes 
indélébiles, conformément aux plans de récolement. 

5.2. Audit de la pompe de circulation existante 
Réalisation d'un audit de l'état et des performances de la pompe de circulation en place sur l'antenne de chauffage 
existante, afin de statuer sur sa conservation. Le remplacement de la pompe, prévu pour mémoire à l'article 5.12, ne 
sera engagé qu'en cas de dysfonctionnement avéré ou d'inadéquation hydraulique constatée lors de cet audit. 

5.3. Coupure, vidange partielle, remise en eau, purge 
Coupure de l'antenne de chauffage existante, vidange partielle du réseau au droit du point de raccordement, remise en 
eau et purge complète après réalisation des travaux de raccordement. 

5.4. Repiquage sur antenne chauffage existante DN32 
Réalisation du repiquage hydraulique (aller/retour) sur l'antenne de chauffage existante en DN32, desservant 
l'ensemble des nouveaux émetteurs du R+1, y compris vannes d'isolement, tés de puisage et raccords de transition avec 
le réseau neuf. 

5.5. Radiateurs panneau acier 1600 W (60/50°C) 
Fourniture et pose de radiateurs panneau acier horizontaux d'une puissance unitaire de 1600 W au régime 60/50°C, y 
compris robinetterie thermostatique complète, té de réglage, purgeur, consoles de fixation, raccordement sur attentes 
et essais. Quantité : 3 unités (Salle Procédure/Salle d'Ordre). 

5.6. Radiateurs panneau acier 1200 W (60/50°C) 
Idem article 5.6, puissance unitaire 1200 W. Quantité : 4 unités (Local Social x2, Bureau des Adjoints, Bureau Chef de 
Brigade). 

5.7. Radiateurs panneau acier 1000 W (60/50°C) 
Idem article 5.6, puissance unitaire 1000 W. Quantité : 8 unités (Circulations x4, Salle Avocat, Salle Audition, Couloir, 
Laverie). 
Le modèle de radiateur retenu est de type Finimetal Reggane 3010 Compact ou équivalent, à valider par la MOA. Les 
radiateurs seront équipés de têtes thermostatiques et sélectionnés par le titulaire du lot afin de respecter la puissance 
unitaire indiquée au régime d'eau 60/50°C. Une loi d'eau permettant un réduit hors occupation sera appliquée sur le 
circuit de chauffage. Le titulaire sera attentif à l'intégration de purgeurs d'air automatiques en point haut du réseau. 
 
Bilan de puissance R+1 (ratio 80 W/m², puissance à confirmer selon U réel des parois) : 

Pièce Surface 
[m²] 

Puissance 
[W] Puissance/émetteur Puissance 

retenue Type d'émetteur 

Local Social 30,00 2 400 2×1200 W 2 400 W Radiateur panneau 
acier 

Bureau des Adjoints 15,15 1 212 1200 W 1 200 W Radiateur panneau 
acier 



25LDA03 – Direction interrégionale des Douanes et droits indirects de Normandie – Réhabilitation de  
l’extension de l’Hôtel des Douanes de Rouen    
PRO/DCE – CCTP - LOT 08 – Plomberie / CVC 
Ind B – 14 Octobre 2026 
 

AME ARCHITECTURE / AME INGENIERIE  13/25 

Pièce Surface 
[m²] 

Puissance 
[W] Puissance/émetteur Puissance 

retenue Type d'émetteur 

Bureau Chef de Brigade 14,92 1 194 1200 W 1 200 W Radiateur panneau 
acier 

Salle Procédure / Salle 
d'Ordre 59,64 4 771 3×1600 W 4 800 W Radiateur panneau 

acier 

Circulations 39,66 3 173 4×1000 W 4 000 W Radiateur panneau 
acier 

Sanitaires femmes 3,16 253 — 0 W Non chauffé (pas de 
mur extérieur) 

Sanitaires hommes 6,91 553 — 0 W Non chauffé (pas de 
mur extérieur) 

Salle d'Avocat 8,86 709 1000 W 1 000 W Radiateur panneau 
acier 

Salle d'Audition 8,30 664 1000 W 1 000 W Radiateur panneau 
acier 

Couloir 12,75 1 020 1000 W 1 000 W Radiateur panneau 
acier 

Sanitaires PMR 3,86 309 — 0 W Non chauffé (pas de 
mur extérieur) 

Laverie 7,77 622 1000 W 1 000 W Radiateur panneau 
acier 

Vestiaires hommes 47,91 3 833 2×2000 W 4 000 W Ventilo-convecteur à 
eau (cf. 5.9) 

Vestiaires femmes 30,70 2 456 1×3000 W 3 000 W Ventilo-convecteur à 
eau (cf. 5.10) 

 

5.8. Ventilo-convecteur plafonnier 2000 W – Vestiaires/douches Hommes 
Fourniture et pose de ventilo-convecteurs plafonniers 600×600, puissance unitaire 2000 W, raccordés au réseau 
hydraulique, y compris vannes d'isolement et d'équilibrage.  
 
Mise en fonctionnement du mode chauffage à déclenchement sur détection de présence et/ou programmation 
hebdomadaire. En complément, télécommande murale pour forçage et contrôle par l’usager. 
 
Quantité : 2 unités, vestiaires/douches Hommes (23 personnes). 

5.9. Ventilo-convecteur plafonnier 3000 W – Vestiaires/douches Femmes 
Fourniture et pose de ventilo-convecteurs plafonniers 600×600, puissance unitaire 3000 W, raccordés au réseau 
hydraulique, y compris vannes d'isolement et d'équilibrage.  
 
Mise en fonctionnement du mode chauffage à déclenchement sur détection de présence et/ou programmation 
hebdomadaire. En complément, télécommande murale pour forçage et contrôle par l’usager. 
 
Quantité : 1 unité, vestiaires/douches Femmes (10 personnes). 

5.10. Réseaux hydrauliques – tronçon principal cuivre / antennes multicouche 
Fourniture et pose des réseaux hydrauliques de distribution du chauffage R+1 : tronçon principal en tube cuivre 
calorifugé, antennes finales en tube multicouche isolé, y compris raccords, colliers et traversées de parois. 



25LDA03 – Direction interrégionale des Douanes et droits indirects de Normandie – Réhabilitation de  
l’extension de l’Hôtel des Douanes de Rouen    
PRO/DCE – CCTP - LOT 08 – Plomberie / CVC 
Ind B – 14 Octobre 2026 
 

AME ARCHITECTURE / AME INGENIERIE  14/25 

5.11. Remplacement de la pompe de circulation (pour mémoire) 
Poste conservé pour mémoire (PM) dans l'attente des conclusions de l'audit visé à l'article 5.3. En cas de nécessité 
avérée, le remplacement de la pompe de circulation existante par un modèle à vitesse variable fera l'objet d'un chiffrage 
complémentaire. 

5.12. Radiateurs électriques intelligents RdC 
Fourniture et pose de radiateurs électriques intelligents à détection de présence et programmation automatique, de 
marque Thermor / Atlantic ou équivalent, pour les locaux du RdC non desservis par le réseau hydraulique (PPF1, Entrée 
sous-sol, SAS, PPF2). Le détecteur de présence intégré analyse l'occupation des locaux afin d'ajuster automatiquement 
la programmation et de limiter les consommations en période d'inoccupation, conformément à la demande de la MOA 
d'un chauffage à déclenchement sur détection. 
 
Bilan de puissance RdC (ratio 100 W/m²) : 

Pièce Surface [m²] Puissance calc. [W] Puissance/émetteur Puissance 
retenue 

PPF1 12,79 1 279 1300 W 1 300 W 

Entrée sous-sol 16,91 1 691 1700 W 1 700 W 

SAS 10,21 1 021 1000 W 1 000 W 

PPF2 10,25 1 025 1000 W 1 000 W 
 

Localisation : Suivant dossier de plans, voir plans Chauffage du RdC et du R+1 du présent dossier de 
consultation. 
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6. VENTILATION 
Les débits ci-après sont calculés sur la base de l'article R.4222-6 du Code du travail (locaux à pollution non spécifique, 
25 m³/h/occupant pour les bureaux) et des débits forfaitaires du DTU 68.3 pour les locaux à usage sanitaire/douches. 
L'ensemble des bouches et grilles sera de type anti-vandale, indémontable et sans point d'ancrage dans les locaux 
accessibles au public ou aux personnes retenues. 

6.1. VMC Réglementaire R+1 (hors cellules, hors salle d'échantillonnage/marchandises) 
 
Local Effectif Ratio retenu Débit retenu Commentaire 
Local Social 5 pers. 25 m³/h/p 125 m³/h Extraction hotte cuisine traitée séparément 
Bureau des Adjoints 1 pers. 25 m³/h/p 25 m³/h  
Bureau Chef de Brigade 1 pers. 25 m³/h/p 25 m³/h  
Salle Procédure/Salle d'Ordre 15 pers. 25 m³/h/p 375 m³/h Occupation variable, régulation sur sonde CO2 

Vestiaires/Douches Hommes — forfait  250 m³/h 4 bouches (50 m3/h par douche, 2x bouches 75 m3/h 
vestiaire) 

Vestiaires/Douches Femmes — forfait  175 m³/h 3 bouches (50 m3/h par douche, 1x bouche 75 m3/h 
vestiaire) 

Salle Avocat 2 pers. 25 m³/h/p 50 m³/h  
Salle Audition 2 pers. 25 m³/h/p 50 m³/h  

Sanitaires H — forfait 90 m³/h 3 bouches, 30 m³/h par bouche, Extraction par transfert 
d'air, sans entrée d'air neuf dédiée 

Sanitaires F — forfait 30 m³/h 1 bouche, 30 m³/h par bouche, Extraction par transfert d'air, 
sans entrée d'air neuf dédiée 

Sanitaire PMR — forfait 30 m³/h 1 bouche, 30 m³/h par bouche, Extraction par transfert d'air, 
sans entrée d'air neuf dédiée 

Laverie — forfait 60 m³/h Local ménage / laverie à fort potentiel humide 
Local de charge — forfait 40 m³/h Extraction constante 
 

Composition de l'installation : 

6.1.1. Caisson d'extraction simple flux (R+1) 

Fourniture et pose d'un caisson d'extraction simple flux desservant l'ensemble des locaux du R+1 listés ci-dessus (hors 
cellules et hors salle d'échantillonnage/marchandises), dimensionné pour le débit total réglementaire. 

6.1.2. Bouche d'extraction et modulation CO2 

Fourniture et pose des bouches d'extraction autoréglables ou à débit variable selon local, associées à la modulation par 
sonde CO2 de la Salle Procédure/Salle d'Ordre. 

6.1.3. Capteur de modulation CO2 et registre – Salle d'Ordre 

Fourniture et pose d'une sonde de CO2 et d'un registre motorisé associé, permettant la modulation du débit d'air neuf 
de la Salle Procédure/Salle d'Ordre en fonction du taux d'occupation réel. 

6.1.4. Réseaux aérauliques VMC galvanisés isolés 

Fourniture et pose des réseaux de gaines galvanisées isolées reliant le caisson d'extraction aux bouches, y compris 
supportage et traversées de parois. 

6.1.5. Entrées d'air acoustiques auto-réglables 

Fourniture et pose d'entrées d'air neuf acoustiques auto-réglables en menuiserie ou en façade, assurant la 
compensation d'air neuf des locaux extraits. 
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6.1.6. Rejet en extérieur 

Fourniture et pose d'un chapeau de rejet anti-refoulement en toiture, positionné à la hauteur réglementaire par rapport 
aux prises d'air neuf et aux ouvrants. 
Étanchéité de la traversée de toiture à la charge du Lot 01 ; la fourniture et la pose des organes eux-mêmes (chapeaux 
de rejet, grilles, manchons) restent à la charge du présent lot. 

6.2. VMC Réglementaire RdC 
 
Local Effectif Ratio retenu Débit retenu Commentaire 
Atelier + Bureau 1 pers. 25 m³/h/p 25 m³/h  
Vestiaire/Douche RDC — forfait  45 m³/h Base 1 douche 
Locaux Armement (x2) — forfait  90 m³/h Stockage de matières actives : ventilation renforcée 
PPF1 2 pers. 25 m³/h/p 50 m³/h Zone de transit et contrôle 
PPF2 2 pers. 25 m³/h/p 50 m³/h Zone de transit et contrôle 
Local grillage chien — forfait  50 m³/h Pour local chien 
Local armement sous-sol — forfait  75 m³/h Pour pollution spécifique (2 bouches) 
 

6.2.1. Caisson d'extraction simple flux (sous-sol) 

Fourniture et pose d'un caisson d'extraction simple flux desservant l'ensemble des locaux du RdC listés ci-dessus, 
dimensionné pour le débit total réglementaire. 

6.2.2. Réseaux aérauliques VMC galvanisés isolés 

Fourniture et pose des réseaux de gaines galvanisées isolées reliant le caisson d'extraction aux bouches du RdC. 

6.2.3. Entrées d'air acoustiques auto-réglables 

Fourniture et pose de 4 ensembles d'entrées d'air neuf acoustiques auto-réglables assurant la compensation d'air neuf 
des locaux du RdC. 

6.3. Ventilation de la salle d'échantillonnage (sorbonne) et de la salle des marchandises saisies 
 
Le débit de compensation de la sorbonne est fixé à 500 m³/h, valeur usuelle pour une sorbonne de laboratoire équipée 
d'un système d'asservissement (vitesse frontale de 0,4 à 0,5 m/s pour une surface de passage ouverte de l'ordre de 1 
m²).  
Le ventilateur d'extraction fonctionne en permanence à un plancher bas de 100 m³/h, correspondant au débit 
réglementaire de renouvellement continu de la salle d'échantillonnage (sorbonne fermée / en veille) et de la salle des 
marchandises saisies, et module jusqu'à 500 m³/h dès l'ouverture ou la mise en activité du poste. Ce principe garantit 
qu'aucun mode d'exploitation ne fait tomber la ventilation en dessous du seuil réglementaire, conformément à la 
contrainte MOA de renouvellement continu et indépendant. 
 
La batterie de compensation de 5 kW est dimensionnée pour porter l'air neuf entrant de la température extérieure de 
base (-7°C) à la température de soufflage visée (19°C), soit un ΔT de 26°C : P = débit × ΔT × 0,34 = 500 × 26 × 0,34 = 4 
420 W, arrondi à 5 kW retenu. 
NOTA : La sorbonne elle-même (équipement de laboratoire) est hors lot, fournie par la Douane. Le présent lot assure 
uniquement le raccordement mécanique (gaine d'extraction Ø125 suivant plans), l'alimentation en air de compensation 
et la régulation en cascade sur le débit d'extraction de la sorbonne. Les modalités précises de raccordement (diamètre, 
protocole de signal d'ouverture du châssis, limite de prestation) seront à confirmer avec la Douane avant exécution. 
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6.3.1.  Ventilateur d'extraction EC à variation de vitesse 

Fourniture et pose d'un ventilateur d'extraction à moteur EC à variation de vitesse, débit modulable de 100 à 500 m³/h, 
avec réglage du plancher bas. 

6.3.2. Caisson de soufflage d'air de compensation avec batterie chaude modulante 5 kW 

Fourniture et pose d'un caisson de soufflage d'air neuf de compensation équipé d'une batterie électrique chaude 
modulante de 5 kW, régulée en cascade sur le débit d'extraction de la sorbonne. 

6.3.3. Automate de régulation 

Fourniture, pose et paramétrage d'un automate de régulation assurant le débit variable en cascade 
extraction/soufflage, la gestion des alarmes de défaut ventilateur/batterie, et le report vers la GTB du bâtiment. 

6.3.4. Câblage, mise en service, équilibrage aéraulique 

Câblage de l'ensemble des organes du système, mise en service et équilibrage aéraulique avec vérification des débits 
en position veille et en position ouverte. 

6.3.5. Gaines d'amenée d'air neuf et d'extraction 

Fourniture et pose des gaines galvanisées et calorifugées d'amenée d'air neuf et d'extraction entre les caissons et la 
salle d'échantillonnage. 

6.3.6. Rejet en extérieur 

Fourniture et pose d'un chapeau de rejet anti-refoulement en toiture à la hauteur réglementaire. 
Étanchéité de la traversée de toiture à la charge du Lot 01 ; la fourniture et la pose des organes eux-mêmes (chapeaux 
de rejet, grilles, manchons) restent à la charge du présent lot. 
 

6.3.7. Grille de prise d'air extérieure 

Fourniture et pose d'une grille de prise d'air neuf en toiture, éloignée du point de rejet conformément au plan de toiture-
terrasse. 
Étanchéité de la traversée de toiture à la charge du Lot 01 ; la fourniture et la pose des organes eux-mêmes (chapeaux 
de rejet, grilles, manchons) restent à la charge du présent lot. 

6.4. Ventilation double flux des 3 cellules de retenue 
Les 3 cellules de retenue sont ventilées par une centrale double flux dédiée avec récupération de chaleur, à raison de 
50 m³/h par cellule (débit renforcé par rapport à un local de bureau standard, du fait de l'occupation continue par une 
personne retenue), soit un débit total de 150 m³/h. Aucune ventilation n'est prévue sous la banquette, conformément 
à la demande de la MOA. La bouche de soufflage/extraction est positionnée au plafond, du côté opposé à la paillasse. 
La centrale sera localisée en plénum dans les circulations à proximité des cellules. 

6.4.1. Centrale de traitement d'air double flux 

Fourniture et pose d'une centrale de traitement d'air double flux monobloc compacte, à récupération de chaleur et 
filtration d'air neuf, dimensionnée pour un débit de 150 m³/h desservant les 3 cellules. 
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6.4.2. Batterie électrique modulante  

Fourniture et pose d'une batterie électrique modulante compacte de 1600 W, avec alimentation dédiée en coordination 
avec le lot Électricité et régulation de sécurité asservie à la centrale, afin de combattre les déperditions en période 
hivernale. 

6.4.3. Diffuseurs de soufflage plafonniers 

Fourniture et pose de diffuseurs de soufflage plafonniers anti-vandale, indémontables et sans point d'ancrage. Quantité 
: 3 unités (une par cellule). 

6.4.4. Grilles de reprise plafonnières 

Fourniture et pose de grilles de reprise plafonnières anti-vandale, indémontables et sans point d'ancrage. Quantité : 3 
unités. 

6.4.5. Réseau de gaines de soufflage avec piège à son 

Fourniture et pose du réseau de gaines de soufflage entre la centrale et les cellules, y compris piège à son. 

6.4.6. Réseau de gaines de reprise 

Fourniture et pose du réseau de gaines de reprise entre les cellules et la centrale. 

6.4.7. Réseau de gaines d'air neuf calorifugé 

Fourniture et pose du réseau de gaines d'air neuf calorifugé entre la prise d'air en toiture et la centrale. 

6.4.8. Réseau de gaines d'air rejeté 

Fourniture et pose du réseau de gaines d'air rejeté entre la centrale et le point de rejet en toiture. 

6.4.9. Prise d'air neuf en toiture 

Fourniture et pose d'une prise d'air neuf en toiture, éloignée du point de rejet, conformément au plan de toiture-
terrasse. 
Étanchéité de la traversée de toiture à la charge du Lot 01 ; la fourniture et la pose des organes eux-mêmes (chapeaux 
de rejet, grilles, manchons) restent à la charge du présent lot 
 

6.4.10. Rejet d'air vicié en toiture 

Fourniture et pose du point de rejet d'air vicié en toiture. 
Étanchéité de la traversée de toiture à la charge du Lot 01 ; la fourniture et la pose des organes eux-mêmes (chapeaux 
de rejet, grilles, manchons) restent à la charge du présent lot. 

6.5. Ensemble accessoires ventilation 

6.5.1.  Registres coupe-feu 

Fourniture et pose de registres coupe-feu sur les gaines traversant des parois coupe-feu, asservis à la détection incendie 
en coordination avec le lot SSI. 
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6.5.2. Équilibrage aéraulique et procès-verbal 

Réalisation des mesures de débits sur l'ensemble des installations de ventilation et remise d'un procès-verbal 
d'équilibrage aéraulique. 
Localisation : Suivant dossier de plans, voir plans Ventilation du RdC, du R+1 et de la toiture-terrasse du présent dossier 
de consultation 
. 
 



25LDA03 – Direction interrégionale des Douanes et droits indirects de Normandie – Réhabilitation de  
l’extension de l’Hôtel des Douanes de Rouen    
PRO/DCE – CCTP - LOT 08 – Plomberie / CVC 
Ind B – 14 Octobre 2026 
 

AME ARCHITECTURE / AME INGENIERIE  20/25 

7. REGULATION ET GTB 
 
Le présent chapitre décrit la régulation locale de base des installations du lot CVC. L'extension de la GTB à l'ensemble 
de l'aile rénovée, avec interconnexion à l'automate iSMA Controlli existant en chaufferie, est décrite en option à l'article 
9.1. 

7.1. Sondes CO2, interrupteurs, thermostats et câblages 
Fourniture, pose et câblage des sondes de CO2 (Salle Procédure/Salle d'Ordre), interrupteurs et thermostats d'ambiance 
nécessaires au pilotage local des installations de chauffage, ventilation et climatisation du présent lot. 

7.2. Automate et régulation locale de la zone projet 
 
Fourniture, pose et paramétrage d'un automate de régulation locale assurant le pilotage autonome des équipements 
CVC de la zone rénovée (chauffage, ventilation, sorbonne, ventilation double flux des cellules), avec possibilité 
d'interconnexion ultérieure à la GTB générale décrite à l'article 9.1. 
Localisation : Local technique / gaines techniques de la zone rénovée. 
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8. ESSAIS ET MISE EN SERVICE 

8.1. Rinçage du réseau hydraulique neuf, essais en pression et PV d'essais 
Rinçage complet du réseau de chauffage neuf avant mise en eau définitive, essais de pression conformément au DTU 
65.10, et remise d'un procès-verbal d'essais. 

8.2. Essais aérauliques, réglage des débits et tests des sondes CO2 
Mesure et réglage de l'ensemble des débits d'air neuf et d'extraction des installations de VMC, de la ventilation de la 
sorbonne et de la ventilation double flux des cellules, test fonctionnel des sondes CO2 et de leur asservissement, avec 
remise d'un tableau des débits mesurés en contradictoire. 

8.3. Équilibrage hydraulique complet du réseau de chauffage 
Équilibrage hydraulique complet du réseau de chauffage au moyen des vannes d'équilibrage prévues sur chaque 
antenne, avec remise d'un carnet de réglages. 
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9. CLIMATISATION  
 

9.1. Climatisation - zone façade Sud 
Locaux concernés : Local Social, Bureau des Adjoints, Bureau Chef de Brigade, Salle Procédure/Salle d'Ordre — ensemble 
des locaux en façade Sud identifiés par la MOA comme sensibles aux surchauffes estivales, suite à l'épisode caniculaire 
de juin 2026. 

Pièce Surface 
[m²] Occ. P. calculée [W] P. retenue 

[W] Commentaire 

Local Social 30,07 6 3094 3500 Apport de chaleur interne 
(cuisson, appareillage) 

Bureau des Adjoints 15,22 2 1343 2000 Exposition Sud 

Bureau Chef de Brigade 15,00 2 1 330 2 000 Exposition Sud 

Salle Procédure/Salle d'Ordre 59,87 15 6 817 8 000 Exposition Sud 

TOTAL   12 585 15 500  
*Puissance calculée selon 60 W/m² + 215 W par occupant. 

Puissance frigorifique retenue : 16 kW (marge d'environ 22 % par rapport au calcul), afin de tenir compte de l'exposition 
Sud et de l'absence de foisonnement, une unité unique devant couvrir la demande simultanée des 4 locaux sans 
possibilité de délestage entre zones. 
Solution technique retenue : une unité intérieure gainable unique desservant les 4 locaux via un réseau de gaines, avec 
bouches de soufflage plaquées côté façade vitrée et reprise mutualisée dans le couloir. Ce choix répond à la demande 
explicite de la MOA d'une solution « gainable classique » sans décrocher de faux plafond, au détriment d'une régulation 
indépendante par bureau. 

9.1.1. Groupe extérieur 

Fourniture et pose d'un groupe extérieur mono-zone réversible, puissance frigorifique 16 kW, y compris supports 
antivibratiles et raccordements frigorifiques. 

9.1.2. Unité intérieure gainable 

Fourniture et pose d'une unité intérieure gainable moyenne pression de 16 kW, unique, desservant les 4 locaux de 
façade Sud via un réseau de gaines, installée en plénum sans décroché de faux plafond. 

9.1.3. Bouches de soufflage 

Fourniture et pose de bouches de soufflage réparties dans les 4 locaux, plaquées côté façade vitrée. Quantité : 8 unités. 

9.1.4. Bouches de reprise mutualisées 

Fourniture et pose de bouches de reprise mutualisées, implantées dans le couloir. Quantité : 2 unités. 

9.1.5. Réseau de gaines de soufflage 

Fourniture et pose du réseau de gaines de soufflage isolées anti-condensation, tronçon principal et antennes vers les 4 
locaux. 

9.1.6. Réseau de gaines de reprise 

Fourniture et pose du réseau de gaines de reprise entre le couloir et l'unité intérieure. 
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9.1.7. Liaison frigorifique 

Fourniture et pose de la liaison frigorifique cuivre calorifugée unique entre le groupe extérieur et l'unité intérieure. 

9.1.8. Évacuation des condensats 

Fourniture et pose du réseau d'évacuation des condensats en PVC avec pente et raccordement au réseau d'eaux 
pluviales ou usées suivant disponibilité. 

9.1.9.  Câblage électrique 

Câblage électrique de puissance et de régulation de l'ensemble du système, en coordination avec le lot Électricité pour 
l'alimentation depuis le TGBT. 

9.1.10. Régulation / télécommande de zone 

Fourniture et pose d'une régulation/télécommande unique de zone, compatible avec un report ultérieur vers la GTB (cf. 
article 9.1.5). 

9.1.11.  Mise en service 

Tirage au vide, charge en réfrigérant, essais d'étanchéité et remise d'un procès-verbal de mise en service, conformément 
au Règlement (UE) n°517/2014. 
Localisation : Suivant dossier de plans, voir plan Option climatisation R+1 et plan Toiture-terrasse du présent dossier de 
consultation. 
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10. DESCRIPTION DES OUVRAGES EN OPTION 
Le présent chapitre décrit les ouvrages proposés en option à la MOA, chiffrés séparément dans le DPGF et pouvant faire 
l'objet d'une décision lors de l'analyse des offres. 

10.1. GTB étendue – interconnexion et supervision de l'aile rénovée 
Cette option comprend la programmation et la création de vues graphiques (synoptiques) pour l'ensemble de l'aile 
rénovée, la gestion des plannings dynamiques, les alertes de pannes par courrier électronique, et l'interconnexion 
réseau avec l'automate iSMA Controlli existant en chaufferie, offrant une interface de pilotage unique pour l'ensemble 
du lot CVC. 

10.1.1.  Automate central Web-serveur 

Fourniture et pose d'un automate central Web-serveur communicant (protocoles IP / BACnet / Modbus), de type Wago 
PFC200 (série 750), Distech Controls (EC-BOS-900) ou équivalent. 

10.1.2. Interfaçage avec les radiateurs électriques RdC 

Interfaçage permettant le pilotage et la programmation à distance des radiateurs électriques intelligents du RdC (cf. 
article 5.13). 

10.1.3.  Interfaçage avec la ventilation 

Interfaçage de la GTB avec les installations de VMC et de ventilation double flux (report d'état, alarmes, plannings). 

10.1.4. Interfaçage avec le chauffage R+1 

Interfaçage de la GTB avec l'ensemble des équipements de chauffage hydraulique du R+1. 

10.1.5.  Interfaçage avec la climatisation gainable 

Interfaçage de la GTB avec l'unité de climatisation gainable décrite à l'article 9.2, sous réserve de la levée conjointe des 
deux options. 

10.1.6.  Sous-comptage électrique 

Fourniture et pose de 4 points de sous-comptage électrique (chauffage, climatisation, éclairage, ventilation), avec 
remontée des index à la GTB. 

10.1.7.  Asservissement des modules de batterie terminale de ventilation 

Asservissement des modules de batterie terminale de ventilation (par exemple bureau d'exploitation) afin d'éviter tout 
conflit de fonctionnement entre chauffage/ventilation et climatisation. 

10.1.8.  Programmation, synoptiques et mise en service GTB 

Programmation complète de l'automate, création des synoptiques de supervision et mise en service générale de la GTB 
étendue. 
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10.2.  Dépose soignée et mise en conservation des radiateurs existants en vue de réemploi 

L'entreprise devra la vidange, le débranchement hydraulique, le bouchonnage des attentes, la dépose soignée (sans 
dégradation), la manutention et la mise en conservation sur site de l'ensemble des radiateurs existants déposés dans 
le cadre des travaux, en vue de leur réemploi sur d'autres opérations de la MOA, conformément à la démarche de 
réemploi. 

Ce chapitre est à considerer en option, selon la distribution au sein des lots, il est possible que l’ensemble des 
radiateurs existants soient déjà déposés lors de l’attribution du lot 08. 

Localisation : Ensemble des locaux du R+1 et du RdC concernés par les travaux. 

10.3. Dépose soignée et mise en conservation du groupe froid de climatisation existant 

L'entreprise devra la récupération réglementaire du fluide frigorigène (opérateur habilité, bordereau de suivi de 
déchet), le débranchement des liaisons frigorifiques et électriques, la dépose soignée et la mise en conservation sur 
site du groupe froid de la climatisation de la salle de réunion actuelle, en vue de son réemploi, conformément à la 
demande de la MOA. 

Ce chapitre est à considerer en option, selon la distribution au sein des lots, il est possible que l’ensemble de 
l’installation de climatisation soit déjà déposée lors de l’attribution du lot 08. 

 

Localisation : R+1, Salle de réunion. 

 


