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0- PRESCRIPTIONS COMMUNES
0.1- Clauses générales

0.1.1- Reconnaissance des existants

L'entrepreneur est contractuellement réputé, avant la remise de son offre, avoir procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative

L'état général des existants et leur degré de conservation ;

L'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ;

La nature des matériaux constituant les existants ;

Les principes constructifs des existants et plus particulierement les structures porteuses ;

La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité ;

L'état de conservation et d'entretien des équipements techniques tels que les installations sanitaires,
I'électricité, et les installations de chauffage, le cas échéant ;

. Et en général tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur
leur co(t.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors
de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres
nécessaires.

L'entrepreneur sera donc réputé avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit
avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

0.1.2- Protection des ouvrages existants
Lors de toute exécution de travaux dans les existants, I'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions et toutes
les précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus
ou situés a proximiteé.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour
le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

L'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires.

0.1.3- Prises en charge des frais

Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront a la charge de I'entreprise et
compris dans le prix de son marché.
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0.2- Spécifications particuliéres aux travaux de démolition

0.2.1- Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur devra respecter tous les reglements et décrets généraux ou particuliers, applicables en matiére de
démolition.

Il devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particuliéres
qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux de démolition.

Toutes mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.
Conditions particulieres aux travaux de démolition :

Le chantier ne sera ouvert qu'aprées autorisation réguliére délivrée par les services compétents.

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

Aucun trouble ne devra étre, en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient
éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

0.2.2- Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages
contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes, connexes et accessoires nécessaires pour permettre
la dépose tels que descellements, démontages de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements,
etc.

Les méthodes de démolition sont laissées a I'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les dispositions qui lui
conviennent. L'entrepreneur devra les définir en fonction de la nature de I'ouvrage a déposer, de son emplacement,
de son environnement et de toutes autres conditions particulieres rencontrées.

Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la
réglementation et des instructions qui lui seront données par les services compétents.

L'entrepreneur devra lors de ce choix tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :

. La sécurité du personnel et la sécurité du public,
. La conservation sans dommages des existants contigus,
o Toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulieres du chantier.

0.2.3- Matériaux et matériels de récupération

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

Ils seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui
lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son
choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.
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Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi
ou non, seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré apres enlévement du chantier.

0.2.4- Echafaudages - Agrés - Protections - Etc.

Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, agres, etc. nécessaires pour réaliser les
travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde gravois, platelages, écrans et tous autres nécessaires pour assurer la
sécurité.

0.2.5- Coupures de branchements

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour
s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des branchements
eau, électricité et éventuellement gaz, téléphone ou autres.

0.2.6- Bruits de chantier
Compte tenu des conditions du chantier, il devra étre apporté une attention particuliére aux bruits de chantier.

L'entrepreneur devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la
réglementation, et il aura a prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées
par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes,
il pourra étre demandé a I'entrepreneur de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces
dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix du marché.

0.2.7- Stockage de matériaux sur les planchers existants
Aucun stockage de matériau et aucun atelier de chantier ne devra étre établi sur les planchers existants.

En ce qui concerne le stockage de matériaux a court terme, qui est pour certains travaux indispensable a I'avancement
normal des travauy, il appartiendra a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour éviter que les planchers
existants prennent une fleche, si minime soit-elle.

En cas de non-respect par I'entrepreneur de cette prescription, le maitre d'ceuvre pourra immédiatement prendre les
mesures qui s'imposent, aux frais de l'entrepreneur.

0.2.8- Maintien en état des voies, réseaux, etc.

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clétures, et installations de toutes
natures, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait faire procéder a tous travaux de
réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires. Il devra de méme permettre le passage de la circulation
générale ou locale, I'exécution des services publics, ainsi que I'écoulement des eaux superficielles.

L'entrepreneur devra dans tous les cas prévenir les locataires intéressés et signaler suffisamment tot au maitre de
I'ouvrage les permissions, arréts ou dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter des pouvoirs publics. 1l devra a ses frais
assurer le placardage de ces textes et mettre en place la signalisation correspondante.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir a I'encontre de la responsabilité du présent article des renseignements qui
pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier de consultation qui sont réputés n'étre fournis qu'a titre indicatif.
Il sera tenu de les vérifier et de les compléter a ses frais par tous sondages nécessaires.
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0.2.9- Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
devront étre enlevés au fur et a mesure du chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état par
I'entrepreneur.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de
I'ouvrage, au plus tard le cinquieme jour apres la réception des travaux.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition de

I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de tous les
dommages causés aux tiers sur le chantier.

0.3- Percements - Scellements - Rebouchages - Raccords - Etc.

Tous les percements, trous de scellements, tranchées, saignées, scellements, rebouchages, etc., dans les murs,
cloisons, planchers, etc., existants, nécessaires pour les travaux, seront réalisés par l'entrepreneur. Ils devront étre
exécutés avec toutes les précautions requises afin de ne pas détériorer les ouvrages existants.

Les percements devront étre réalisés aux dimensions minimales nécessaires en fonction des diametres des tuyaux,
fourreaux ou passages pour lesquels ils sont prévus.

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les
scellements sont interdites.

Dans le cas de scellement dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure du
possible, étre réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

0.3.1- Fourreaux
Les fourreaux seront soit en tube acier peint avec une peinture antirouille, soit en PVC.

Ils seront de diamétre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf au cas ol pour
des raisons de dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.

Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm.

Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de l'ouvrage dans la
mesure du possible, mais en aucun cas, il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de l'ouvrage.

Dans le cas ou un isolement phonique est nécessaire entre locaux, le vide entre le fourreau et le tuyau devra étre
bourré avec un matériau isolant.

0.3.2- Raccords
Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne
devra étre visible, etc.

Sur les parois et plafonds conservés dans leur état actuel, les raccords de peinture et de papiers peints seront faits en
accord avec la nature des revétements existants.

0.4- Plans
Les plans des existants et plans projets suivants, sont annexés au dossier :
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o Plans BET Akila
Carnet de plans VALTEIA Ingénierie :

01 — Plan état des lieux - échelle 1/100°.

02 — Plan projet - échelle 1/50°.

03 — Plan électricité CFO-CFA - échelle 1/50°.

04 — Plan Plomberie-Sanitaire - échelle 1/50°.

05 — Plan Chauffage - Rafraichissement - Ventilation - échelle 1/50°.
06 — Plan des revétements - échelle 1/50°

07 — Plan des peintures - échelle 1/50°

08 — Plan des fagades - échelle 1/50°.

0.5- Dimensions des existants

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre strictement
indicatif et non contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre indicatif,
qui ne sont en aucun cas contractuelles.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, procédé sur le site au controle des
dimensions des ouvrages.

Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levés de cotes qui lui
sont nécessaires.

0.6- Sortie et enlevement des matériaux de démolition et gravois

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors de
la construction de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.

Ils comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, I'enlévement hors du chantier, comprenant
chargement par tous moyens et enlévement hors du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Lieu de dépdt au choix du titulaire en charge de la gestion des déchets, a toute distance, tous droits de décharge ou
autres étant a la charge de celui-ci.

Les abords des batiments et plus particulierement les espaces plantés devront étre sauvegardés en leur état.

L'entrepreneur, si les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte matériaux, d'échelles, etc.,
devra prendre toutes dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces plantés.

0.7- Travaux en milieu occupé

0.7.1- Bruits de chantier
Compte tenu des conditions du chantier, il devra étre apporté une attention particuliére aux bruits de chantier.

L'entrepreneur devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la
réglementation, et il aura a prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées
par les réglementations entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes,

il pourra étre demandé a I'entrepreneur de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces
dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix du marché.

0.7.2- Programmation des interventions
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L'entrepreneur devra programmer ses interventions en accord avec les occupants.

Il devra notamment :

o Informer les occupants 48 h a l'avance de la date et de I'heure de son intervention, et en cas
d'indisponibilité des occupants a la date envisagée, prendre accord avec eux pour une autre date,
o Respecter strictement les dates et horaires définis.

0.7.3- Nettoyage

L'entrepreneur devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux, procéder a l'enlévement des gravois
de ses travaux et au balayage des sols.

Il aura a sa charge I'enlévement de ses gravois aprés nettoyage, la mise en tas a I'emplacement prévu a cet effet aux
abords du chantier, ainsi que I'enlévement hors du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades ; ils devront toujours étre sortis soit par
goulotte, soit en sacs ou par seaux.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs ;

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et I'entrepreneur devra prendre ses dispositions
a ce sujet.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages nécessaires dans
tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les
approvisionnements et I'enlévement des gravois.

En résumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier restituer les existants dans un bon état de propreté.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I'entreprise.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le

Maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur
simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur, et aux frais de I'entrepreneur.
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0.8- Classement des batiments - Réglementation applicable

Le présent fascicule a pour but de définir au stade “"DCE”, les travaux a réaliser dans le cadre de :

REAMENAGEMENT DU BATIMENT B10 - INSTALLATION D'UN MICRO-TOMOGRAPHE
Université de Bordeaux — Campus Bordes - 8, Allée Geoffroy Saint-Hilaire - 33600 PESSAC

Les batiments concernés par les travaux sont classés de la maniére suivante :
ETABLISSEMENT RECEVANT DES TRAVAILLEURS (articles R 235 4 a 18)
SOUMIS AU CODE DU TRAVAIL
Dispositions réglementaires des articles R4121 a R4822-1

0.9- Documents de référence contractuels

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques et des documents réglementaires qui sont applicables aux travaux du marché, dont
notamment les suivants :

DTU / CCTG.

Normes.

Régles de calcul.

Cahiers des prescriptions communes.
Régles professionnelles.

Textes législatifs et textes réglementaires.
Directives européennes.

L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les documents contractuels énumérés ci-dessus
applicables aux travaux de son marché.

0.9.1- Réglementations générales

L'entrepreneur devra impérativement respecter toutes les prescriptions, spécifications et autres de cette
réglementation applicable aux travaux de son marché,

Code de la construction et de I'habitation.

Textes réglementaires :
Circulaire DRT du 6 février 1989,
. Code de la santé publique,
Code de I'environnement,
Code de l'urbanisme,
Code du travail,
Réglement sanitaire national et/ou départemental,
Réglementation sécurité incendie,
Textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier, etc.

Locaux de travail :
o Décret du 14 novembre 1962,
. Décrets no 83-721 et 722 du 2 ao(it 1983 et circulaire du 11 janvier 1984,
. Décret du 14 novembre 1988 et ses arrétés d'application.
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0.9.2- Réglementation concernant les matériaux et produits

Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant I'objet d'une marque NF, d'un
label ou d'une certification ; L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de

la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures concernés.

Marquages de qualité nationaux

Produits

Produits écologiques
Composants et

batiments
Composants du batiment

Produits de traitement ignifugé

Matériaux textiles

chevilles métalliques a expansion
Matériaux isolants manufacturés
Isolations thermiques

incendie

Matériaux de calfeutrement

Produits objets de normes applicables

matériaux  des

Produits de la visserie, boulonnerie et

Résistance au feu ou protection

Anodisation et thermolaquage de
I'aluminium et de ses alliages destinés
a l'architecture

Qualification
délivrée
Marque NF
NF
NF Environnement
Certification
Cstbatt

Aviq - Cebtp - Cerf -
Acotherm - Cekal -
Snjf
Gtfi

Ctfi
Certiméca

ACERMI

ACERMI
Acerfeu

Snijf

Qualicoat
Qualanod

Organisme délivreur

AFNOR Association frangaise de normalisation
AFNOR Association francaise de normalisation

CSTB
Centre scientifique et technique du batiment
CEBTP
Centre expérimental de recherche et d'études
du batiment et des travaux publics
GTFI
Groupement technique francgais de
l'ignifugation

CERTIMECA

ACERMI
Association pour la certification des matériaux
isolants

ACERFEU
Association pour la certification en résistance
au feu des éléments de construction
SNJF
Syndicat national des joints et facades
ADAL
Association pour le développement de
I'anodisation de l'aluminium et de ses alliages

0.9.3- Réglementation sécurité incendie
L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :

o la réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre,
o le comportement au feu des ouvrages en place.

0.9.4- Réglementation européenne

Les directives européennes s'imposent aux états membres quant a leurs objectifs.
Elles sont applicables aux travaux du présent marché pour toutes celles qui ont été transposées pour qu'elles
deviennent applicables dans I'ordre juridique frangais.
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Directive « Produits de construction »

Directive 89/106/CEE du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993
transposée en France par le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992), remanié par le décret no
95-1051 du 20 septembre 1995 (JO du 27 septembre 1995).

Calendrier de mise en application des marquages CE pour les produits entrant dans les travaux du présent marché, a
la date de janvier 2003 :

Famille de produits Derr!iére m_ise en Dern_iél_-e .
circulation commercialisation
Ciments courants 31 mars 2002 31 décembre 2002
Produits d'isolation thermique manufacturés 28 février 2003 31 aolit 2003
Certaines chevilles d'ancrage 31 décembre 2001 31 décembre 2003
Panneaux a base de bois destinés a la construction 31 mars 2004 30 septembre 2004

Régles Euro codes
Régles de construction établies par le Comité européen de normalisation.
Régles disponibles applicables a partir de début 2003 :

o EN 1990 - Bases pour la conception des ouvrages,
o EN 1991-1 - Actions dues au poids propre et aux charges fixes.

0.9.5- Documents de référence contractuels applicables aux travaux
DTU / CCTG

Les DTU applicables aux travaux du présent marché en tout ou en partie selon leur domaine d'application, sont ceux
mentionnés ci-apres.

DTU Intitulé Normes Dates
Travaux de batiment - Menuiseries métalliques - Partie 1 :
DTU 37.1 Cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses | NF P 24-203-1 Mai 2001
' spéciales - Référence commerciale des parties 1 et 2 du
DTU 37.1
Partie 1 : Cahier des clauses technigues NF P 24-203-1/A1 Mai 2001
Partie 1 : cahier des clauses techniques NF P 78-201-1/A1 Mai 1998
DTU Intitulé Normes
Plafonds
DTU 25.41 Ouvrages en plaques de parement en platre (plagues a | NF P 72-203-1
Mai 1993 faces cartonnées) NF P 72-203-2
DTU 25.42 Travaux de batiment Ouvrages de doublage et habillage en | NF P 72-204-1 et 2
Mai 1993 complexes et sandwiches plaques de parement en
platre-isolant - Partie 1 : cahier des clauses techniques -
Partie 2 : cahier des clauses spéciales
Février 2003 Amendement Al au CC NF P 72-203-1/A1
Février 2003 Amendement Al au CCS NF P 72-203-2/A2

DTU | Intitulé Normes
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DTU 59.1 Travaux de peinture des batiments NF P 74-201-1 et 2 d'octobre 2000
Amendement Al au CCT NF P 74-201-1/A1 d'octobre 2000
Amendement Al au CCS NF P 74-201-2/A1 d'octobre 2000
DTU 59.2 Revétements pIasthu_es épais sur l:_>eton et enduits a base NF P 74-202-1 et 2 d'octobre 2000
de liants hydrauliques
Amendement Al au CC NF P 74-202-1/A1 de juillet 2000
Amendement Al au CC NF P 74-202-1/A2 d'octobre 2000
DTU 59.3 Peinture de sols NF P 74-203-1 et 2 d'octobre 2000
Amendement Al au CCT NF P 74-203-1/A1 d'octobre 2000
DTU 59.4 Mise en ceuvre des paprlsﬂs;a?ﬁ:nts et des revétements NF P 74-204-1 et 2 de février 1998
Travaux de batiment - Mise en ceuvre des papiers et
revétements muraux - Lexique des termes usuels FD P 74-205 de mars 1998
(Fascicule de documentation rattaché au DTU 59.4)
DTU 42.1 Refection de facades en service par revetements |\ p g4 404-1 et 2 d'octobre 2000
d'imperméabilité a base de polymeres
Protection des facades en service par revétements
d'imperméabilité a base de polyméres
Amendement Al au CCT NF P 84-404-1/A1 d'octobre 2000
Guide d'emploi NF P 84-404-3 d'octobre 2000
Commentaires FD P 84-405 de décembre 1997
DTU Intitulé Normes
DTU concernant les revétements de sol minces
DTU concernant les supports béton et chapes
DTU rendus contractuels pour le présent lot par la norme NF P 62-203-1 de mai 1993
DTU 21 Exécution des travaux en béton NF P 18-201 de janvier 2001
Amendement Al au CCT NF P 18-201/A1 de janvier 1999
Amendement A2 au CCT NF P 18-201-A2 de janvier 2001
Additif no 1 NF P 18-201 de janvier 2001
DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques NF P 14-201-1 et 2 d'octobre 2000
Amendement Al au CCT NF P 14-201-1/A1 de décembre
1998
Amendement A2 au CCT NF P 14-201-1/A2 d'octobre 2000
Normes

Liste des principales normes selon le Catalogue des normes AFNOR de 2003

DTU Intitulé Normes
DTU 36.1 Menuiserie en bois
DTU 34.1 Ouvrages de fermeture pour baies libres NF P 25-201-1 et 2 de juin 1994

Matériaux pour chapes aux liants hydrauliques

NF P 15-301 de juin 1994

Ciments courants

Composition, spécifications et critéres de conformité

NF P 18-303 d'aolt 1999

Eau de gachage pour béton

EXP

NF P 18-305 d'ao(it 1996
NF P 18-306 de septembre 1965
NF P 18-307 de septembre 1965
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NF P 18-308 de septembre 1965

NF P 18-309 de septembre 1965

Tous agrégats de provenance naturelle

HOM

NF P 18-310 de mars 1998
NF P 18-311 de novembre 1996
NF P 18-313 de novembre 1996
NF P 18-314 de novembre 1996
NF P 18-315 de novembre 1996
NF P 18-317 de novembre 1996
NF P 18-319 de novembre 1996
NF P 18-320 de mars 1999
NF P 18-321 de mars 1998

NF P 18-560 de septembre 1990

Granulats - Analyse granulométrique par tamisage

HOM

Adjuvants pour mortiers de chape

NF P 18-340 de mars 1998

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis
Définitions - Classifications et marquages

HOM

NF P 18-311 de novembre 1996
NF P 18-313 de novembre 1996
NF P 18-314 de novembre 1996
NF P 18-315 de novembre 1996
NF P 18-317 de novembre 1996

Adjuvants pour bétons

HOM

NF P 18-319 de novembre 1996
NF P 18-320 de mars 1999

HOM

NF P 18-321 de mars 1998

HOM

NF P 18-370 d'octobre 1995

HOM

Produits de cure retardant le séchage en surface des sols
en ciment

NF P 18-371 d'octobre 1995 HOM
NF EN 934-2 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis HOM
(P 18-342) de septembre 2002 Définitions et exigences HOM
Adhésifs et colles
NF B 54-008 de décembre 1978 Aptitude de la colle a un emploi déterminé selon résultat | HOM
Annexe A de l'essai effectué conformément a I'Annexe A
NF T 76-001 de novembre 1998 Adhésifs - Terres et définitions HOM
NF T 76-011 d'ao(it 1980 Classification des principaux adhésifs HOM
NF T 76-129 de novembre 1989 Adhésifs pour revétements de sol - Caractéristiques et | HOM
désignation de l'outillage d'application
NF T 76-131 de novembre 1989 Adhésifs pour revétements de sol plastiques HOM
NF T 76-404 de février 2000 Méthode d'essais des adhésifs pour revétements muraux | HOM
et de sol - Essais de fluage sous contrainte de
cisaillement
EN 1308 de décembre 1998 HOM
EN 1323 de décembre 1998 Colles a carrelage HOM
EN 1324 de décembre 1998 HOM
EN 1346 de décembre 1998 Définition - Terminologie - Méthodes d'application des | HOM
adhésifs
EN 1347 de décembre 1998 HOM
EN 1348 de décembre 1998 HOM
EN 1015-1 d'octobre 1999 Méthodes d'essais des mortiers pour magonnerie HOM
EN 1770 de juin 1998 Produits et systémes pour la protection et la réparation | HOM
des structures en béton - Méthodes d'essais
Comportement électrostatique des revétements
de sol
NF P 62-001 de juin 1996 Revétements de sol résilients - Comportement | HOM
électrostatique - Classification
EN 1815 Revétements de sol résilients et textiles HOM
(P 62-122) de mars 1998 Evaluation de la propension de charges électrostatiques
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EN 1081 Revétements de sol résilients - Détermination de la | HOM
(P 62-125) de mars 1998 résistance électrique
C 20790-4.1 de janvier 1997 Electrostatique - Partie 4 HOM
Méthodes d'essai normalisées pour des applications
spécifiques
Section 1 - Comportement des revétements de sol et des
sols finis

Normes diverses

NF P 92-501 de décembre 1995 Sécurité contre l'incendie - Essai de réaction au feu des | HOM
matériaux - Méthode de I'épiradiateur

NF P 92-506 de décembre 1985 Essai de réaction au feu des matériaux HOM
Essai au panneau radiant pour revétements de sol
NF P 62-127 de janvier 2003 Revétement de sols résilients, stratifiés et textiles - | HOM

Détermination du coefficient de frottement dynamique
sur la surface des sols secs

0.9.6- Autres textes et documents

Devront également étre respectées, les prescriptions et spécifications des textes et documents suivants, dans les cas
ou ils peuvent étre applicables a tous ou a certains ouvrages du marché.

0.9.7- Régles professionnelles

Régles UNPVF,

Régles professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints du SNJF,
Cahier des charges type pour le traitement des bois d'usage,

Cahier des charges rédigé par le Syndicat national des applicateurs de préservation du bois en
partenariat avec le Centre technique du bois.

0.9.8- Textes officiels - Acoustique
Code de la construction et de I'habitation, article R. 111-1.

Locaux de travail
Arrété du 30 ao(it 1990 relatif a la correction acoustique des locaux de travail.

Textes officiels - Classement au feu - Résistance au feu

Les ouvrages du présent lot concernés par le classement au feu et/ou la résistance au feu, devront répondre aux
textes en vigueur a ce sujet.

0.9.9- Réglementations concernant les matériaux et produits
Avis Techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'« Avis Technique », il ne pourra étre mis en ceuvre
gue des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis Technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.
Agréments ou procées-verbaux d'essais

Les « agréments » ou « procés-verbaux d'essais » peuvent étre exigés de I'entrepreneur pour des produits ou
procédés dits de « Techniques non courantes » ne faisant pas I'objet d'un Avis Technique ni de procédure Atex.
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Ces « agréments » ou « procés-verbaux d'essais » peuvent étre délivrés par des organismes agréés tels que le CEBTP,
le LNE, le bureau Veritas, etc.

Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant I'objet d'une « marque NF
», d'un « label » ou d'une « certification AIMCC », |'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures concernés.
Autres normes applicables aux travaux du présent marché

Devront également étre respectées toutes les autres normes non citées ci avant, ainsi que celles énumérées dans les
DTU, normes et autres documents contractuels, et toujours en vigueur, pouvant étre applicables aux travaux du

présent marché.

Régles de calcul

Désignation Date

Acoustique du batiment NF EN 12354-1
Calcul de la performance acoustique des batiments a partir de la performance des | Ao(t 2000
éléments

Partie 1 : Isolement aux bruits aériens entre locaux

Documents du CSTB

Exemple de solutions Octobre 1995
Nouvelle réglementation acoustique

Régles ou prescriptions de mise en ceuvre du fabricant

En I'absence ou en complément de documents techniques spécifiques de mise en ceuvre ou pour des matériels
spécifiques ou particuliers, I'entrepreneur sera tenu de respecter ces prescriptions.

Textes officiels

Devront étre respectées les dispositions des différents textes officiels dans la mesure ou ils sont applicables a tous ou
a certains travaux du présent marché. Ces textes sont notamment les suivants :

Acoustique

Batiments autres que d'habitation

Circulaire du 25 avril 2003 relative a l'application de la réglementation d'acoustique des batiments autres que
d'habitation.

Locaux de travalil
Arrété du 30 ao(t 1990 relatif a la correction acoustique des locaux de travail.

Ainsi que tous autres textes officiels concernant I'acoustique a l'intérieur des batiments connus a la prise d'effet
précisée ci-apres.

Textes officiels - Classement au feu - Résistance au feu

Les ouvrages du présent lot concernés par le classement au feu et/ou la résistance au feu devront répondre aux textes
en vigueur a la date de prise d'effet précisée ci-apres.

IMPORTANT
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Connaissance des réglementations, textes et normes
L'entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre toutes les réglementations,

textes et normes cités ci-dessus.
Il devra dans I'exécution des travaux de son marché, respecter strictement ces réglementations, textes et normes.
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0.10- Intervenants

MAITRE D'OUVRAGE :

UNIVERSITE DE BORDEAUX - DIRECTION DE L'IMMOBILIER —
POLE PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT
351, Cous de la Libération — Batiment A32
33405 TALENCE Cedex

Représenté par Marjory DUCOM
® 06096316 65
< marjory.ducom@u-bordeaux.fr

MAITRISE D'CEUVRE :

VALTEIA Ingénierie
52, Avenue Gustave Eiffel
33610 CANEJAN
& 0556813549
Représenté par Laurence GUERIN et Laurent LATAPIE
@ 068549 85 64
D} laurence.guerin@valteia-ingenierie.com
@ 0689630978
X< laurent.latapie@valteia-ingenierie.com

BUREAU D'ETUDES STRUCTURE :

AKILA INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE
4, Voie Romaine - Batiment B
33610 CANEJAN
Représenté par Johann VINOUZE
® 0622421071
< johann.vinouze@akila-ingenierie.com

BUREAU DE CONTROLE :

QUALICONSULT
4, Voie Romaine
33600 PESSAC
Représenté par Cyrille LANCELOT
@ 0676774577
B4 cyrille.lancelot@qualiconsult.fr

COORDONATEUR SPS :

SOCOTEC CONSTRUCTION
3, Impasse Henry Le Chatelier
33700 MERIGNAC
Représenté par Yohann GALLIER
@ 0609287652
< yohann.gallier@socotec.com
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0.11- Renseignements et documents a fournir pour le site.

0.11.1- Avant I'attribution du marché

L'entrepreneur est tenu de fournir avant la signature de I'ordre de service un certificat de qualification au minimum
égal a la qualification demandée ou, a défaut, présenter 3 références équivalentes dans la technique requise.

0.11.2- Avant I'exécution

0.11.2.1- Dossier EXE

En phase de préparation des travaux, I'entreprise soumet a I'accord de la maitrise d'ceuvre et le cas échéant au
contr6leur technique, tous les plans d’exécutions, modes opératoires et notes de calculs qui seront nécessaires.

Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis ces documents et en avoir regu I'approbation,
s'effectue sous la seule responsabilité de I'entrepreneur et les modifications qui peuvent lui étre demandées sont
entierement a sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.

0.11.2.2- Planning

L'installateur doit se conformer strictement au planning d'exécution qui lui sera fourni et indiquer toutes les
contraintes imposées pour le bon fonctionnement des installations du présent lot, dés l'ouverture du chantier.

Il soumet a I'accord de la maitrise d'ceuvre, par mail, tous les plans d’exécutions, modes opératoires et notes de calculs
qui seront nécessaires.

Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis ces documents et en avoir recu I'approbation,
s'effectue sous la seule responsabilité de I'entrepreneur et les modifications qui peuvent lui étre demandées sont
entierement a sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.

0.11.2.3- PPSPS

La loi fait obligation aux entreprises contractantes (l'adjudicataire, titulaires de lots, sous-traitants et entrepreneurs
indépendants), d'établir et de diffuser un Plan Particulier en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé avant de
débuter toute intervention sur le chantier abordant les points suivants :

. Risques générés par les autres adjudicataires sur ses propres salariés

o Risques de ses propres travaux sur ceux des autres adjudicataires , sur les salariés des autres
entreprises, et sur les occupants de P.M.E.

o Des risques de ses travaux sur ses propres travailleurs

Le PPSPS sera établit par le conducteur de travaux en charge de l'opération, a partir du PGC et a l'issue de l'inspection
commune.

Ce document sera adressé au CSPS. Un exemplaire du Plan Particulier est tenu en permanence a jour sur le chantier.

0.11.3- Pendant I'exécution
Le titulaire de chaque lot effectue toutes les démarches éventuellement nécessaires concernant ses installations,

aupres des différentes Administrations (EDF, France Télécom, Services techniques et administratifs de
I'établissement, etc.).
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0.11.4- Avant la réception

En fin de travaux, dans le délai fixé au CCAP ou a défaut une semaine avant la date fixée pour la réception, I'entreprise
devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. IIs seront produits conformément a la charte de I'Université, jointe au
dossier d'appel d'offre.

0.12- Protection des ouvrages et de I'environnement

L'entrepreneur est responsable, jusqu'a la réception, de la protection de ses ouvrages.

A cet effet, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations.

Au cas ou il en serait constaté, il doit remettre en état, entiérement a ses frais et sans pouvoir prétendre a une
indemnité, les ouvrages détériorés.

Les titulaires de chaque lot surveillent et assurent eux-mémes, avec le plus grand soin, le nettoyage du chantier dont
ils ont I'entiére responsabilité.

0.13- Gestions des déchets
Une zone "déchets" sera implantée conformément au plan d'installation de chantier.

Lu titulaire du lot n°01 aura a sa charge I'acheminement et la mise en place de containers métalliques dans lesquels
seront stockés les déchets pour I'ensemble des corps d’état présents sur le chantier.

L'enlévement et les rotations seront organisés par I'entrepreneur ainsi que I'établissement des bordereaux et tableaux
de suivi des déchets.

L'entreprise en charge des déchets devra fournir un SOGED en phase de préparation du chantier.

Le Schéma d'Organisation et de Gestion des déchets (ou SOGED) décrit I'organisation technique de la gestion des
déchets. Il s'agit d’'un document dans lequel sont précisément décrites les mesures prises pour une bonne gestion des
déchets.

Un bordereau de suivi des déchets accompagnera chaque type de déchets depuis son lieu de production jusqu‘a son
élimination finale.

Un certificat émanant de 'organisme ayant en charge la destruction des matériaux dangereux, devra étre fourni en fin
de chantier au maitre d’ouvrage.
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