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I GROUPE
HOSPITALIER

de la HAUTE-SAONE

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

/ Pouvoir adjudicateur : \
Groupe Hospitalier de la Haute-Sabne — 2, rue Heymes BP 409 — 70014 VESOUL

Objet du marché
Remplacement des sols souples et installation de protections
murales dans la circulation du bloc opératoire, niveau 1

- Site de Vesoul -

Procédure n°® 26-46 :
Marché passé en application du Code de la Commande Publique

Marché de travaux passé selon une procédure adaptée (MAPA)

K Articles R 2123-1, R 2123-4 et R. 2123-5 du Code de la commande publique /
/ Date limite de remise des plis : \

Le 23 Octobre 2026 a 12h00

REPONSE DEMATERIALISEE OBLIGATOIRE

Visite recommandée
Le 9 Octobre a 14h00 ou 16 Octobre a 14h00 avec inscription préalable

Les candidats devront adresser leurs demandes de renseignements complémentaires via la
plateforme dématérialisée https://www.marches-publics.gouv.fr

Le présent document comprend 18 pages et 2
4 annexes.


https://www.marches-publics.gouv.fr/
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Chapitre | — Acheteur Public

Article 1. Type d’acheteur public

Etablissement public de santé.

Article 2. Nom et adresse officiels de I'acheteur public

Nom du pouvoir adjudicateur

: Groupe Hospitalier de la Haute-Saéne

Représentant du pouvoir adjudicateur : Madame Alexandrine KIENTZY-LALUC

Adresse
Adresse internet
Adresse du profil d’acheteur

: 2, rue Heymes - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex
: http://www.GH70.fr
: https://www.marches-publics.gouv.fr/

Article 3. Référents du dossier

Référent administratif du dossier

Adresse

: Monsieur Ahmed BENCHIHEB
Cellule des Marchés Publics

: Groupe Hospitalier de la Haute-Saone
Direction des Opérations des Projets et de la transformation
Environnementale.

2, rue Heymes - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex.

Référent technique du dossier

Adresse

: Monsieur Luc Roubez
Fonction : Ingénieur Maintenance Entretien Batiment

: Groupe Hospitalier de la Haute-Saéne
Direction des Opérations des Projets et de la transformation
Environnementale

2, rue Heymes - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex

Référent technique du dossier

Adresse

- Sols souples circulation bloc opératoire

: Monsieur JEUDY Emmanuel
Fonction : Cadre technique site de Vesoul

: Groupe Hospitalier de la Haute-Sabne
Direction des Opérations des projets et de la transformation
Environnementale

2, rue Heymes - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex
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Chapitre Il — Objet du marché

Le Groupe Hospitalier de la Haute-Sadne, établissement support du GHT de la Haute-Sadne, ci-aprés dénommé
« Pouvoir Adjudicateur », assure la « fonction achat » pour le compte des établissements suivants :

- Groupe Hospitalier de Haute-Sadne (1 CH, 3 hdpitaux de proximité et 13 EHPAD)
- EHPAD Villa Saint Joseph - Site de Scey-sur-Sadne (établissement parti) ;

- EHPAD Jean Michel - Site de Saulx (établissement parti) ;

- EHPAD Alfred Dornier - Site Dampierre-Sur-Salon (établissement associé).

Cette consultation concerne le site de Vesoul.

Article 4. Objet de la consultation

4.1. Objet

La présente consultation a pour objet des travaux de remplacement des sols souples de la circulation du bloc
opératoire situé au niveau 1 sur le site de Vesoul ainsi qu’a la mise en place de protection murale sur les parois
verticales de la circulation.

Ces travaux seront prévus en 3 phases selon un planning fourni en annexe et qui a fait I'objet d’une validation
par I'équipe médicale.

Les travaux consistent notamment :
- Alaréalisation de sas étanches pour les différentes phases d’intervention.

- Alaréalisation du remplacement du sol souples dans les circulations y compris relevés en plinthe
- Ala mise en place de plaques de protection murale PVC en périphérie de la circulation

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le présent Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) Des différents lots de travaux.

Local Prestations concernées Calendrier d’intervention
Pendant les périodes de congés scolaires
- Circulation phase 1 R et activités réduites blocs
Sols souples et revétements

- du20-02 au 06/03/2027
muraux

- Circulation phase 2 .
Sols souples et protections

Week end 17au 18/04/2027
murales

Pendant les périodes de congés scolaires
Sols souples et protections | et activités réduites blocs
murales - Du24au30Auvril 2027

- Circulation phase 2

4.2. Adresse des travaux — localisation

Les travaux auront lieux dans I’enceinte du site Hospitalier (CH) de Vesoul :
Centre hospitalier de Vesoul
2 Rue Heymes
70000 Vesoul

Plus précisément, les travaux se tiendront dans le batiment principal du CH :
- Niveau 1 Circulation interne du bloc opératoire

- Sols souples circulation bloc opératoire
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4.3. Allotissement

Le présent marché est a lot unique : Lot sols souples.

4.4. Visite du site préalable a la remise de I'offre

Le Titulaire pourra procéder a la visite du site avant la remise de son offre.
Cette visite est conseillée afin de prendre en compte
- Lintervention en site occupé dans une zone a risques importants notamment du fait de la qualité

d’air a respecter

- Latechnicité, I'étendue des prestations a réaliser ainsi que les conditions spécifiques d’exécution
notamment les contraintes liées au site, les acces

- Limpératif de respecter les durées de travaux selon le planning.

En aucun cas, il ne pourra invoquer la méconnaissance du site et/ou du contenu des prestations a réaliser

pour justifier une erreur ou une omission dans sa proposition de prix, ou pour obtenir des travaux
supplémentaires.

Article 5. Généralités

Dans la description qui va suivre, le Service technique du Centre Hospitalier de Vesoul s'est efforcé de
renseigner le Titulaire sur la nature des travaux, sur le nombre de matériels a mettre en ceuvre, leurs
dimensions et leur emplacement, mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére
limitatif et que le Titulaire devra exécuter, comme compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les
travaux nécessaires et indispensables pour I'achévement complet des ouvrages projetés.

En conséquence, le Titulaire ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent
la dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent l'objet d'une demande de supplément
de prix.

Tous les documents graphiques remis au Titulaire pour |'exécution des ouvrages doivent étre considérés
comme une proposition qu'elle devra vérifier avant la remise de son offre.

Elle devra signaler au Maitre d’Ouvrage les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité
et la conservation des ouvrages, I'usage auquel ils sont destinés ou l'inobservation des regles de I'art.

Le Titulaire sera considéré avoir pris connaissance des travaux a réaliser et avoir estimé elle-méme les
guantités, définitions d'ouvrages et conditions d'exécution nécessaires a la parfaite réalisation des travaux.
Le Titulaire devra obligatoirement, avant la remise de son offre, effectuer une visite du site, afin d’appréhender
exhaustivement les travaux a exécuter, compte tenu des existants.

Aucune incidence financiére ne pourra étre accordée pour une sous-estimation des difficultés ou des
dépassements de temps de main d’ceuvre, dus au non-respect de cette regle.

En cas d’ambiguité entre plans et CCTP, c’est la technique ou la solution la plus onéreuse qui sera retenue par
la Maftrise d’Ouvrage et due par le Titulaire.

Article 6. Maitrise d’ouvrage

Maftrise d’ceuvre : CENTRE HOSPITALIER DE VESOUL

2 Rue Heymes

70014 Vesoul
Responsable Entretien Maintenance : M ROUBEZ, ingénieur maintenance.
Cadre technique du site. : M JEUDY cadre service technique.

- Sols souples circulation bloc opératoire
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Article 7. Normes réglementation

7.1. Réglementations générales

L'entrepreneur devra impérativement respecter toutes les prescriptions, spécifications et autres de cette
réglementation applicable aux travaux de son lot :
- Code civil ;

- Code de la construction et de I'habitation ;

- Code des communes ;

- Code de la santé publique ;

- Code de I'environnement ;

- Code du travail ;

- Tous les autres codes applicables ;

- Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

- Réglementation sécurité incendie ;

- Textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

- Textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;

- Textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché.

7.2.  Procédés et produits de techniques non courantes
- Avis techniques ;

- Procédure ATEX.

7.3. Normes principales concernant produits et matériaux

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront notamment répondre aux normes suivantes, pour les
parties applicables aux travaux du présent marché

Classification des normes :

- NF EN : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne ;

- NFENISO : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine
internationale ;

- NFISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale ;

- NF:norme frangaise ;

- CEl:norme européenne (Commission électrotechnique internationale).

7.4. Documents Techniques Unifiés

Documents Techniques Unifiés
NF DTU 53.12 : Travaux de batiment - Préparation du support et revétements de sol souples ;

- NFP74-204 DTU 59.4 : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements
muraux ;

Pour le présent lot, il sera plus particulierement fait référence aux documents suivants :
- Cahier du CSTB 3782_V2 —Juin 2018- classement UPEC des locaux ;

- Guides techniques UEAtc;

- Sols souples circulation bloc opératoire
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- Cahier du CSTB n°1835 : CPT d’exécution des enduits de lissage des sols intérieurs ;

- Cahier du CSTB n°1836 : Directives pour le classement P des produits de lissage de sols ;

-GS 12 : Guide pour la rénovation des revétements de sol : 2 - cas d'un nouveau revétement plastique
collé (Cahiers CSTB 2055-2 janvier-février 1986) ;

-GS 12 : Guides pour la rénovation des revétements de sol - Modificatif 1 (Cahiers du CSTB, Cahier
3170, novembre 1999) ;

- Cahier du CSTB n°07-58 : Cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des
revétements de sols minces ;

- Regles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des
revétements de sols minces (UNM UNRST - OGB - Janvier 1976).

7.5. Réglementation sécurité incendie

Les travaux du présent lot seront réalisés en respectant I'ensemble des regles relatives a la réglementation
incendie.
Informations spécifiques liées a la présente opération :
Zone impactée par les travaux :
- Etablissement de soins Type U 2ieme catégorie.
L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :
- Laréaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre.

- Le comportement au feu des ouvrages en place.

7.6.  Acoustique
Les travaux du présent lot seront réalisés en respectant :

- La réglementation acoustique en vigueur et notamment les dispositions a prendre en compte
suivant :

- Le guide du Conseil National du Bruit - Considérations relatives aux batiments existants.

7.7. Réglementation concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier
Pour la réglementation concernant :
- Lasécurité et la protection de la santé sur le chantier ;
- Lasécurité des ouvriers contre les chutes ;
- La protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante L'entrepreneur se reportera a la

législation en vigueur.

7.8. Réglementation concernant les déchets et les bruits de chantier

Déchets de chantier :

Déchets courants :
- Directive cadre européenne 2008/98/CE modifiée par directives 2015/1127 et 2018/851 ;

- Décret n°® 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ;

- Sols souples circulation bloc opératoire
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Principe de responsabilité du producteur de déchets : art. L. 541-2 et L. 541-23 du Code de
['environnement ;

Principe de responsabilité élargie du producteur (REP) : art. L. 541-10 du Code de I'environnement ;

Collecte et transport de déchets, déclaration préfecture : art. R. 541-50 du Code de
I'environnement ;

Bordereaux de tracabilité des déchets : art. R. 541-45 du Code de I'environnement ;

Registre déchets : arrété du 29 février 2012 ;

Obligations liées aux emballages : art. R. 543-66 a R. 543-74 du Code de l'environnement ;
Diagnostic déchets avant démolition : décret du 31 mai 2011 et arrété du 19 décembre 2011 ;

Plans départementaux de prévention et de gestion des déchets du BTP : art. L. 541-13 et L. 541-14
du Code de l'environnement ;

Transfert transfrontalier de déchets : note de synthese du ministére et Reglement du 14 juin 2006.

Déchets dangereux :

Collecte et transport de déchets dangereux : arrété du 29 mai 2009 ;

Obligation de caractérisation des déchets et d'emballage des déchets dangereux : ordonnance du
17 décembre 2010 ;

Transit, regroupement ou tri des déchets dangereux : ICPE 2718.

Déchets d'amiante :

Sans objet pour le présent dossier construction 2005.

Bruits de chantier :

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs dans le strict respect
de la législation et de la réglementation en vigueur a ce sujet :

Article R. 1334-36 du Code de la santé publique concernant " les chantiers de travaux publics ou
privés, ou les travaux intéressant les batiments et leurs équipements soumis a une procédure de
déclaration ou d'autorisation ;

Article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant " les bruits de voisinage résultant des
chantiers de travaux publics ou privés " qui sanctionne les infractions suivantes :

Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la réalisation
des travaux, soit |'utilisation ou I'exploitation de matériels ou d'équipements ;

Le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit ; les comportements
anormalement bruyants ;

Arrétés préfectoraux et municipaux éventuels dont I'entrepreneur du présent lot est réputé avoir
pris connaissance avant le début des travaux Matériels de chantier :

Les engins de chantier sont soumis a deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores,
que l'entrepreneur du présent lot est tenu de respecter :

Le décret d'application du 23 janvier 1995 concernant " les émissions sonores des objets et engins
bruyants "

La directive européenne (directive 2000/14/CE) concernant " les exigences relatives aux niveaux
admissibles d'émissions sonores ", modifiée par directives 2024/2749 et 2024/2839

- Sols souples circulation bloc opératoire
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7.9. Ordre de préséance

Au sujet des D.T.U., normes et autres textes visés ci-avant, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre
les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent C.C.T.P. et celles des documents ci-avant,
I'ordre de préséance sera celui énoncé aux clauses communes a tous les lots.

7.10. Dispositions relatives a la sécurité incendie

Dispositions réglementaires applicables

Les dispositions relatives aux régles de sécurité incendient dans les établissements recevant du public (ERP)
sont applicables. Pour rappel (liste non exhaustive) :
- L'arrété du 25 juin 1980 modifié relatif aux dispositions générales de sécurité incendie applicables aux
ERP du ler groupe ;
- L'arréte du 10 décembre 2004 modifié relatif aux dispositions particulieres de sécurité incendie
applicables aux ERP de type U ;
- Le code du Travail, notamment ces articles R4227.

A cet effet, I'attention du Titulaire est attirée sur le fait que les articles CH 29 a 40 et U 27 devront étre
scrupuleusement respectés.

Toute traversée de cloisons ou de plancher devra étre correctement et soigneusement rebouchée, de
préférence au platre, afin de reconstituer le degré de résistance au feu de la cloison traversée.

Travaux par points chauds

Tous travaux générateurs de points chauds devront faire I'objet d’'une demande préalable auprés du service
sécurité de I'établissement afin d’obtenir un "permis de feu".

Le Titulaire devra privilégier I'utilisation de grignoteuse ou tout matériel permettant d’éviter la formation de
points chauds.

Concernant les travaux de tuyauteries, le raccordement des éléments de tuyauteries par sertissage sera a
privilégier.

Utilisation de produits chimiques

Les opérations de décapage par produits chimiques devront étre préalablement signalés au MOA. Les Fiches
de Données et de Sécurité (FDS) seront systématiquement transmises au MOA, et en cas d’utilisation de
produits odorants ou a risque spécifique, les opérations devront étre réalisées en extérieur ou selon des
dispositions particulieres imposées par le MOA (horaire décalée, confinement, groupe d’extraction des
vapeurs...), au frais et a la charge du Titulaire.

Article 8. Prescriptions Hygiene Hospitaliere.

L'entreprise, lors de son chiffrage, devra prendre en compte dans ses prix unitaires I'ensemble des prestations
complémentaires demandées par le maitre d’ouvrage et le service d’hygiéne hospitaliére de I'opération le
concernant.

Ces prestations comprendront la réalisation de sas d’acces aux différentes zones chantier du projet, les
précautions de transports et d’évacuation des gravois, (big bag dans chariot de transports).

Article 9. Tenue professionnelle

Le personnel du Titulaire, ainsi que ses sous-traitants éventuels, devra étre équipé d’une tenue professionnelle
distinctive avec nom du Titulaire et muni d’un badge nominatif.

- Sols souples circulation bloc opératoire
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Pour toutes les interventions a réaliser dans ce secteur, le personnel de I'entreprise devra se conformer aux
exigences réglementaires d’hygiéne avec |'obligation de passer par le vestiaire spécifique pour mettre une
tenue adaptée aux travaux.

Article 10. Discrétion

La discrétion du personnel du Titulaire et de ses éventuels sous-traitants sera indispensable afin de respecter
le calme et sérénité de I'établissement de soins.

Le personnel du Titulaire ne pourra en aucun cas accéder aux services non impactés par les travaux, sauf
accompagné par un membre des services techniques et ave 'autorisation du cadre de santé du bloc opératoire

Prendre des photographies est interdit dans I'enceinte du CH, hors local CVC.

10.1. Définition des travaux de I'entreprise

Travaux a réaliser
Les travaux a réaliser par le présent lot sont essentiellement les suivants :
- Réalisation de sas étanche ;

- Arrachage du sol souple existant et des relevés en plinthe ;
- Enduits de lissage et de ragréage ;

- Pose des revétements de sols souples ;

- Préparation des fonds sur cloisons ;

- Pose de revétements muraux Pvc de protection.

Prestations a charge du présent lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent :

En phase chantier
- Arrachage et évacuation des sols soules existants ;

- Le nettoyage des supports ;

- Lafourniture et I'application de I'enduit de lissage ;

- Lafourniture et la pose des accessoires tels que bandes de seuils, cornieres d'arrét de revétement,

- Lafourniture et la pose de plinthes, le cas échéant ;

- Lafourniture et pose des couvre-joints de dilatation ;

- Le balayage et/ou le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception, pour faire disparaitre
les taches de colle ou autres ;

- La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

- La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux
du présent lot.

Phase OPR réception
- La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,

réglages, etc., de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

- Les nettoyages du chantier en fin de travaux ;

- Leramassage et la sortie des déchets et emballages ;

- Letri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la
|égislation en vigueur.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat :

- Sols souples circulation bloc opératoire
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- Il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des installations en complet et parfait état de
fonctionnement en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et
il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce
résultat.

Article 11. Obligation de |I'entreprise

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
[l lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par la
destination finale des locaux, dont notamment :

- Conformité a la réglementation ;

- Conditions hygrométriques des locaux ;

- Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de |'utilisation ;

- Conditions particulieres rencontrées pour le chantier ;

- Compatibilité des matériaux entre eux Pour les matériaux et produits proposés par le maitre
d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents
criteres imposés par la destination finale des locaux. Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre
d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles. Celui-ci prendra alors toutes décisions a ce sujet.

Prix du marché

Les prix du marché comprendront implicitement :
- La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

L'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon
CCAP.

Article 12. Documents a fournir par I'entreprise

A la remise de I'offre

L'entreprise doit obligatoirement établir son offre sur la base du projet défini par le dossier de consultation.
Elle fournira avec son offre les fiches techniques du sol et revétement prévus dans le cadre du présent marché
Le planning travaux sera a signer par |'entreprise et joint a |'offre.

Au début du chantier
Pendant la période de préparation précisée au C.C.A.P. dont elle dispose, I'entreprise devra produire le
programme général de ses travaux calé sur I'ensemble des phases prévues avec :

Délai d’approvisionnement et de commandes pour les matériaux spécifiques ;

Durée des principales taches par phase ;

Effectifs prévus sur chantier par tache principale et par phase ;

Dossier technique (1 exemplaire) avec fiches techniques et PV des principaux matériaux.

En cours de chantier

L'entreprise devra soumettre au Maitre d'ceuvre :

Les plannings, délais, contraintes et marges nécessaires a la mise a jour du planning général.
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En fin de chantier

L'entreprise fournira son dossier des ouvrages exécutés (DOE) :
- Le nombre d'exemplaires sera conforme a celui mentionné au CCAP ;

- Ce dossier comportera les documents suivants et sera a réaliser au format informatique.

Chapitre Ill — Spécifications particulieres aux travaux de sols souples

Article 13. Controle et réception des matériaux sur site

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contréles de conformité des matériaux, fournitures
sur chantier avant mise en ceuvre.

Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis technique, d'une qualification NF ou d'une certification, le
contrdle se bornera a la vérification du marquage, de I'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les autres matériaux, I'entrepreneur devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des préléevements et des essais par un organisme
de son choix, aux frais de I'entrepreneur. Les contréles de conformité et, le cas échéant, les essais se feront
dans les conditions définies aux Documents de référence contractuels.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes seront immédiatement remplacés.

Article 14. Liaisons avec autres corps d’état

La liaison entre le service du bloc opératoire et les services techniques du GH 70 devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- L’entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera

nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou
dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution,
les renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps
d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a supporter
toutes les conséquences qui en découleront, tant sur ses propres travaux que sur ceux des autres corps

d'état.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun cas se prévaloir ensuite de
manque de renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.

Article 15. Réception des supports mis a disposition du présent lot

Les sols finis devront bien entendu présenter une surface parfaitement plane et continue et ceci quelle que
soit la nature, I'épaisseur et la composition des différents types de revétements mis en ceuvre.

Coordination impérative avec le lot Démolition Intérieure, les supports seront livrés par le lot Démolition
intérieure.

Avant tous travaux, I'Entrepreneur doit procéder a I'examen et a la réception des supports, s'assurer qu'ils
sont normaux et aptes a recevoir dans des conditions satisfaisantes ses revétements. Il sera tenu de vérifier si
les niveaux, les aplombs et les épaisseurs réservées sont conformes aux dispositions prévues en commun avec
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les autres corps d'état concernés et s'ils sont propres et débarrassés de toutes traces de platre, mortier ou
autres.

Le cas échéant, il devra signaler en temps utile au Maitre d'CEuvre, les reprises ou correction d'ouvrages a
exécuter.

L'absence d'observation prouve qu'il accepte les supports et, de ce fait, aucune réserve concernant ceux-ci ne
sera admise par la suite. Il devient donc responsable des reprises éventuelles.

En cas de non-conformité, les travaux de reprises sont a la charge du présent lot, y compris tous ragréages
nécessaires.

Etat de surface et tolérances de planéité des supports Les tolérances de planéité et I'état de surface des
supports livrés devront respecter strictement les prescriptions des DTU et normes qui leur sont applicables.

Pour les supports autres relevant de |'Avis technique, les humidités maximales a respecter sont précisées sur
I'Avis technique. Réception des supports L'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception des
supports devant recevoir les revétements de sol.

Pour cette réception, il vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU, Régles
professionnelles et normes qui leur sont applicables. Les tolérances devant étre respectées seront celles
définies ci avant.

Cette réception sera faite en présence du maitre d'ouvrage, de I'entrepreneur ayant réalisé les supports (lot
Démolition intérieure) et de I'entrepreneur du présent lot.

Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent lot fera par écrit au
maitre d'ceuvre ses réserves et observations avec justifications a lI'appui.

Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue de I'obtention des supports
conformes. Il pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés soit par le lot ayant exécuté les supports, soit
par le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant exécuté les supports.

Article 16. Nature, provenance et qualité des matériaux

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot, devront
impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-aprés.
- Matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO. Ils devront
répondre au minimum aux spécifications de ces documents.
- Matériaux et produits dits " non traditionnels ", non prévus dans les DTU et ne faisant I'objet de
normes NF ou EN, devront selon le cas :
o Faire I'objet d'un " Avis Technique " ou d'un " Agrément technique européen » en cours de
validité avec mention favorable ;
o Etre admis alamarque " NF";
o Etretitulaire d'une " Certification « ou d'un " Label ".

Matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

- La procédure d'obtention de I'Avis Technique devra étre lancée par I'entrepreneur ;

- Dans le cas ol cette procédure d'obtention de I'Avis Technique exigerait un délai trop long,
I'entrepreneur pourra faire appel a une autre procédure dite " procédure ATEX " - Appréciation
technique d'expérimentation, qui aboutit dans un délai de I'ordre de 2 mois a compter de la date de
présentation du dossier au CSTB.

- A défaut, dans le cas ou le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette
procédure, I'entrepreneur pourra demander a ses assureurs et au Bureau de contréle, le cas échéant,
I'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les
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preuves de son aptitude a I'emploi et son équivalence.
- Entout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un

produit qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs.

Article 17. Echantillons

En début de chantier et avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur devra remettre tous les
échantillons nécessaires au choix de I'Architecte.

A la demande du Maitre d'CEuvre, I'Entrepreneur devra fournir toutes justifications (proces-verbaux,
classement UPEC, avis techniques, attestations du fabricant, etc..) certifiant que les fournitures et leur mise
en ceuvre répondent bien aux conditions du marché (agrément des revétements, des colles, des mortiers,
etc.)

Tous les contréles et essais sont a la charge du présent lot.

Tout matériau ou ouvrage non conforme sera remplacé aux frais exclusifs du titulaire du présent lot.

Les coloris et motifs définitifs des différents types de revétement ainsi que les calepinages éventuels seront
a déterminer au préalable avant tout commencement d'exécution, en accord avec le Maitre d'CEuvre.
Aucun changement de coloris, de motifs ou de calepinage d'un local a l'autre ne pourra en aucun cas donner
lieu a un supplément de prix.

Article 18. Nettoyage et protection

Immédiatement apres réalisation des revétements, I'Entrepreneur mettra en ceuvre une protection
efficace qui permettra d'éviter les rayures, taches, salissures, dégats liés aux impacts, etc. Il sera
responsable de la mise en place des protections nécessaires et en assurera le maintien jusqu'a la réception
des ouvrages. Dans le cas ou des dégradations seraient constatées, I'Entrepreneur devra remettre en état
les ouvrages détériorés, et ce, a ses frais et sans indemnité.

Immédiatement avant réception, I'Entrepreneur procédera au nettoyage définitif de ses ouvrages, avec un
balayage général, I'enlevement des protections, un lavage avec un produit compatible, un rincage,
nettoyage des taches au moyen de solvants appropriés.

Article 19. Réception des ouvrages

Lors de la réception, toutes les parties de sol accusant les défauts suivants seront refusées, déposées et
refaites aux frais exclusifs de I'Entrepreneur :

- décollement ;

- boursouflures, défaut de surface ;

- bosses et flaches supérieurs aux tolérances admises ;

- alignement des joints incorrect ;

- joints ouverts et ajustements mal réalisés.
En termes de planéité générale, une regle de 2 metres appliquée sur le revétement de sol et promenée en
tous sens ne devra pas faire apparaitre un écart supérieur a 3 MM.

Chapitre IV — Description des travaux de Revétement sols minces

Article 20. Travaux préparatoires

20.1. Isolement du chantier

Les travaux préparatoires d'isolement de chantier devront étre exécutés avant toute intervention par la mise
en place de polyane de forte densité. Le calfeutrement devra étre soigné sans risque de dégagement de
poussiére dans les circulations du bloc opératoire adjacentes et en activités.
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L'acces a la zone de travail devra étre munis d'une porte zippée étanche. Cet isolement sera soumis a
validation du service d'hygiéne.
Les portes automatiques des acces aux salles d’opération situées dans la phase travaux seront étanchés par
un sas monté a l'intérieur de la salle en retrait de 15 cm de la porte automatique pour pouvoir effectuer les
raccords et soudures entre sols.

LOCALISATION : A chaque phase travaux
- Aux entrées des salles d’opération concernées ;

- En extrémité de chaque zone travaux.

20.2. Arrachage des sols

Arrachage des sols souples existants, plinthes incluses, avec évacuation des déchets en décharge controlée.
Le chantier devra étre maintenu propre en permanence, avec un nettoyage quotidien obligatoire en fin de
journée.

Aucun aller-retour ne sera autorisé au sein du service Bloc Opératoire en dehors de la zone de travaux
strictement délimitée.

Le transfert des matériaux de construction et de démolition devra obligatoirement s’effectuer selon le circuit
validé par le service hygiéne, et uniquement :

— Le matin avant 8h
— Le soir aprés 18h

Les matériaux devront étre transportés dans des conteneurs fermés, propres, fournis par le GH70, et
recouverts d'une housse plastique.

Un drap humide devra étre installé chaque jour a I'entrée du sas de chantier, afin de limiter les transferts de
poussiéres et de particules vers les zones propres.

Toutes les opérations de nettoyage, de confinement, de transfert et de protection seront strictement
conformes aux prescriptions du service hygiéne du GH70.

20.3. Ragréage sur supports existants

Matériau : Enduit de ragréage de sol sans ciment a base de sulfate de calcium, résine et adjuvants spéciaux
Type / Marque : CEGESOL AP de CEGESOL ou équivalent Caractéristiques :
- Couleur : blanc cassé
- Atres faible émission de C.0.V. : classé EC1PLUS et A+
- Consommation minimale indicative : 1,6 kg/m2/mm
- Classe P3

Conditions de mise en ceuvre :
- Température ambiante : +5°C a +30°C
- Mise en ceuvre : suivant recommandations du fabricant,
- Eliminer les particules non adhérentes ponctuelles et dépoussiérer la surface.
- Application de primaire PRESOL de CEGESOL ou équivalent suivant la nature du support
- Attendre le séchage du primaire.
- Avec une lisseuse inox, étaler le CEGESOL AP en le « tirant a zéro » pour assurer I'adhérence au
support, puis lisser et régler I'épaisseur désirée en procédant par mouvements de va-et-vient.

Il appartiendra au présent entrepreneur, de réceptionner le support avant ragréage, afin que la
consommation de ragréage soit respectée

La nécessité de ce ragréage devra étre appréciée contractuellement entre les parties intéressées
Epaisseur : 3 a 10 mm suivant support.
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Mode de métré : au métre carré.
Localisations : selon plan.

Article 21. Revétement sol mince

21.1. Revétement de sol souples

Matériaux : revétement de sol PVC constitué d'une couche d'usure sans charge minérale, groupe T avec
décors teintés masse ou imprimés et d’'une semelle alvéolaire 100 % PVC renforcée d'un voile de verre.

- Type —Marque : FORBO Modul up compact 33/43 ou équivalent

- Classement européen : classe 43 (U4P3)

- Classement UPEC tous locaux sauf ci-dessous : U4 P3 E2/3 C2

- Résistance au glissement : R10

- Réaction au feu : Bfl-s1/ M3

- Isolation acoustiques bruit de chocs : Delta Lw = 19 dB certifié - classe A

- Qualité de l'air intérieur : classe A+

Traitement : Traitements de surface : couche d’'usure avec traitement polyuréthane (PU), traitement
fongistatique et bactériostatique de type SANOSOL.
- Coloris: 3811 Grey beige cristal
- Mise en ceuvre : la pose se fera a l'aide d'une colle suivant prescriptions du fabricant et avis
technique du C.S.T.B.
- Joints soudés a chaud avec cordon d'apport, suivant directives du fabricant, compris chanfreinage
et cordon d'apport

L'entrepreneur respectera les prescriptions d'utilisation du fabricant, les températures de stockage, de
mise en ceuvre, le degré d'hygrométrie, etc. ...

Dans tous les cas, le support devra étre plan, lisse, sec et dépoussiéré

Le prix unitaire comprendra toutes les sujétions pour fourniture et pose d'un meétre carré en ceuvre,
compris découpes, chutes, déchets, entailles, etc. ...

L'entrepreneur remettra au Maitre d'Ouvrage les notices techniques d'entretien des matériaux mis en
ceuvre
- Dimensions : |és de 2.00 m de largeur
- U4P3 : Epaisseur totale : 3.40 mm Epaisseur de la couche d’usure : 0.70 mm Masse surfacique
totale : 2870 g/m2

Mode de métré : au metre carré.

Localisation : Plan lot Revétements de sols

21.2. Relevés PVC en plinthes
Prestation :

- Remontée en plinthes dans le méme revétement que le sol Type — Marque : Forbo Modul up

Mise en ceuvre :

- Une forme d'appui (profil spécial plein en PVC de 20 mm) fournie et posée par le présent lot,
permettra la remontée du revétement de sol sur les parois y compris pieces spécifiques pour angles
saillants et rentrants.

- Laliaison entre le relevé et le mur se fera par un profil de finition clipsé, venant en recouvrement.
- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, facon d'angles rentrants et sortants, découpés et tous
détails de parfaite finition.
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- Hauteurdurelevé: 0,10 m

Mode de métré : au metre linéaire.
Localisation : Plan lot Revétements de sols

Article 22. Protections murales

22.1. Protection murale PVC

Plaques de protection en acrovyn texturé épaisseur 2 mm, type COLOR PLAQUE des Ets C/S ACROVYN ou
équivalent

Ces plaques seront réalisées en ACROVYN antichocs, finement grainé (anti-rayures), non poreux, teinté dans
la masse, classé au feu B -s2, dO
Protection réalisée :
- sur une hauteur de 1300 mm et du chant inférieur
- Pose par collage a I'aide de colle acrylique suivant notice de pose et préconisations du fabricant
Compris découpes (prises courant , etc....) et toutes sujétions de mise en ceuvre
- Colori Magnolia 0034

Mode de métré : ml
Localisation : Plan lot Revétements de sols

22.2. Protection d’angle

Protection d’angle a coller, de méme couleur que les plagues DECOCHOC, type Classic Areta 51 des Ets C/S
ACROVYN ou équivalent.

Cette protection d’angle est composée d’un profilé de finition en Acrovyn anti-choc, finement grainé (anti-
rayure), non poreux, teinté dans la masse, assurant une parfaite harmonie avec les revétements muraux.
Compris découpes, chutes, arases, embouts et toutes sujétions de mise en ceuvre.

- Classement aufeu:B-s2,dO.

- Dimensions: 51 x 51 mm — tout hauteur

Teintes a définir en accord avec la maitrise d’ouvrage.
Position : Sur les angles saillants.

Mode de métré : a 'unité

Position : Sur les angles saillants

22.3. Protection de portes

Protection de porte en acrovyn PVC Free de marque des Ets C/S ACROVYN ou équivalent.
Cette protection de porte sst t composée d’un profilé en L en Acrovyn anti-choc,
Compris découpes, chutes, arases, embouts et toutes sujétions de mise en ceuvre.

- Epaisseur 1.5 mm

- Hauteur 1.00 ml

- Couleur blanc

Position : Sur les portes en menuiseries bois.
Mode de métré : a 'unité.
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Article 23. Ouvrages divers

23.1. Traitement de joint de dilatation profil plat
Matériaux : profilé en téle inox avec renfort sur la longueur a encastrer dans le JD

Type : profile Inox largeur 30 cm épaisseur 3 mm
Utilisation : fermeture des joints de sol assurant la libre dilatation
Mise en ceuvre : suivant par vis sur un coté et collage.

Mode de métré : au metre linéaire.
Localisation : Plan lot Revétements de sols.

23.2. Joint plastiques

Entre revétements muraux et appareils sanitaires, éviers, lavabos, ..., ainsi qu'aux passages des canalisations
Réalisation du joint étanche anti-moisissure exécuté a la pompe (teinte de la couleur des joints du revétement
mural).

Mode de métré : au forfait
Localisation : Plan lot Revétements de sols / Au pourtour des appareils sanitaires, huisseries portes
etc.

Chapitre V — Annexes

- Plan lot Revétements sols.
- Modelé Analyse du risque aspergillaire.
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