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VERDI

Nota : Les avant-métrés proposés ne sont pas contractuels, et sont donnés a titre indicatif : ils sont a vérifier soigneusement et de la responsabilité de I'entrepreneur soumissionnaire.

Désignation

Quantité MOE

s |
TERRASSEMENT - VRD - ESPACE VERT

Quantité Prix Unitaire Montant

Entreprise Euros HT Euros HT
I

01.01. GENERALITES
01.02. PRESCRIPTIONS GENERALES
01.03. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
01.03.01 Travaux préparatoires
01.03.01.01 Etudes, plans d'exécution et recollement, cellule de synthése ens 1,00 - €
01.03.01.02 Réalisation d'un constat par huissier des lieux, acces et environs ens 1,00 - €
01.03.01.03 DICT S I
01.03.01.04 Implantation - €
01.03.01.05 Mesures de sécurité
01.03.01.06 DOE (dont plans de recollement)
Sous-total 01.03.01 Travaux préparatoires - £
01.03.02 Démolitions, Déposes et Terrassements généraux
01.03.02.01 Décapage terre végétale m?2 995,00 - €
01.03.02.02 Dépose, décapage, dessouchage sur emprises extérieures m?2 1040,00 - €
Désouchage d'arbres/Arbustes
Dépose des anciens revetements extérieurs y compris purge de la plateforme sur 60 cm
Dépose de I'ancien rampe
Dépose de l'escalier principale et CAV
Dépose de bordure
Dépose des anciens réseaux rencontrées sur l'emprises des terrassemeents.
01.03.02.03 Terrassement en déblais
Rampe Parking --> CAV/ m3 8,40 - €
01.03.02.04 Terrassement en remblais - €
Rampe Parking --> CAV/ m3 26,25 - €
Rampe Parking --> Acces principal m3 33,00 - €
Mise en place d'une couche de forme drainante conforme a la G2PRO sur 60cm m3 618,60 - €
Sous-total 01.03.02 Démolitions, Déposes et Terrassements généraux - £
01.03.03. VOIRIES, STATIONNEMENTS ET CHEMINEMENTS
01.03.03.01 Stationnements en pavés ECO végétalisés, cassettes, structure de pose et joints compris m?2 300,00 - €
01.03.03.02 Cheminement piéton en pavés béton a joints larges compatibles PMR m?2 321,00 - €
01.03.03.03 Cheminement lourd / circulation en BBSG classe 2 m? 410,00 - €
Sous-total = 4
01.03.04.  |OUVRAGES EXTERIEURS BETON, SOUTENEMENTS ET ESCALIERS
01.03.04.01 Fourniture et pose de murs de soutenement préfa
Rampe Parking vers CAV m?2 26,25 - €
Rampe Parking vers acces principal m?2 33,00 - €
01.03.04.02 Fourniture et pose de béton érodé - €
Béton érodé teinté masse - rampe CAV/ m?2 22,50 - €
Béton érodé teinté masse - rampe accés principal m? 56,00 - €
Fourniture et pose de blocs marches béton compris assise béton teinté masse, calage, scellement, joints et
01.03.04.03
raccords - €
Accés Principale ens 1,00 - €
Parking vers RDJ ens 1,00 - €
Sous-total 01.08.04. OUVRAGES EXTERIEURS BETON, SOUTENEMENTS ET ESCALIERS - €
01.03.05. BORDURES, CANIVEAUX ET SIGNALISATION
01.03.05.01 Fourniture et pose de bordures P3 ml 330,00 - £
01.03.05.02 Lignes de guidage ml 42,00 - £
01.03.05.03 Bande podotactile u 6,00 - £
01.03.05.04 Signalétique PMR y comprislogo PMR compris panneau ens 2,00 - £
Panneau u | Compris P.U.
Logo u | Compi P.U.
Marquage au sol ens| Comp
01.03.05.05 Numeérotation des places de stationnement u 49,00 - €
01.03.05.06 Nettoyage des places de stationnement coté rue m?2 380,00 - €
01.03.05.07 Tracage des lignes ml 120,00 - €
Sous-total 01.03.05. BORDURES, CANIVEAUX ET SIGNALISATION = O
01.03.06. RESEAUX HUMIDES : EU, EV, EP ET AEP
01.03.06.01 Fouilles en tranchées pour tous réseaux ml 339,00 - €
01.03.06.02 Pose des canalisations : - £
EU - €
2160 CR8 ml 10,00 - €
EV - €
@250 CR8 ml 5,00 - €
EP - €
@200 CR8 ml 55,00 - €
Drain agricole
2160 CR8 ml 113,00 - €
01.03.06.03 Regards de visite et branchement - €
Regards EU standard u 2,00 - €
Regards EU siphonné u 2,00 - £
Regards EP avec filtre décanteur u 3,00 - £
Regards Regard répartisseur u 1,00 - £
Raccordements EP/EU compris tabouret de branchement et adaptations sur réseaux existants (amianté) ens. 2,00 - £
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Euros HT Euros HT
01.03.06.04 Réseau AEP - €
DN50 ml 25,00 - €
01.03.06.05 Désaffectation / neutralisation de |a fosse de relevage existante ens 1,00 - €
01.03.06.06 Fourniture et pose d'une station de relevage préfabriquée compléte
Terrassement en déblais m3 10,00 - €
Radier en béton armé de 20 cm m? 5,00 - £
Station de relevage préfabriquée compléte u 1,00 - €
Lestage par gros béton et remblaiment périphérique m? 2,50 - £
Coffret électrique d'alternance IP55 équipé d'un module de communication Modbus y compris raccordement u 1.00 - €
PEHD @90 mm (DN80) PN10 ml 25,00 - €
Raccordement étanche au tampon gravitaire avec coude brise-charge. U 1,00 - €
Sous-total 01.03.06. RESEAUX HUMIDES : EU, EV, EP ET AEP = O
01.03.07. RESEAUX SECS ET ECLAIRAGE EXTERIEUR
01.03.07.01 Réseau basse tension
fourreau (VE) @ 110 ml 115,00 - €
fourreau (Ecl) @ 90 ml 122,00 - €
fourreau (CFO) @160 ml 160,00 - €
fourreau (GE) @160 ml 35,00 - €
fourreau (CFO) @ 90 ml 63,00 - €
fourreau TPC diam 42/45 Telecom lisse ml 250,00 - €
fourreau (CFA) @ 90 ml 159,00 - €
01.03.07.02 Chambre de tirage et Regards - €
LT u 3,00 - €
L2T u 1,00 - €
Regard VE u 10,00 - £
Regard de tirage u 4,00 - €
01.03.07.03 Eclairage
mise a la terre ens 1,00 - €
cable ml 160,00 - €
Type 1| Tete de mat sur crosse 39W ens. 4,00 - €
Type 1bis | Tete de mat sur mat 39W ens. 4,00 - €
Type 2 | Tete de mat sur crosse 45W ens. 5,00 - €
Type 2bis | Tete de mat sur mat 45W ens. 4,00 - €
massif pour mats u 8,00 - €
Sous-total 01.03.03. VOIRIES, STATIONNEMENTS ET CHEMINEMENTS = 4
01.03.08. Travaux divers et espaces verts
01.03.08.01 Régalage et engazonnement m?2 995,00 - €
01.03.08.02 Arbres et arbustes
01.03.08.02.01 Haute tiges u 3,00 - €
01.03.08.02.02 Arbustes u 5,00 - €
01.03.08.02.03 Buissons ml 40,00 - €
Sous-total 01.03.08. Travaux divers et espaces verts - £
Total en euros hors taxes base - £
TVA 20% - €
Total en euros toutes taxes comprises base - €

Quantité Prix Unitaire Montant
Entreprise Euros HT Euros HT

Désignation ntité¢ MOE

TERRASSEMENT - VRD - ESPACE VERT

01.03.08. Tranche optionnelle
01.03.08.01 |Démolitions, Déposes et Terrassements généraux
01.03.08.01.01 Dépose, décapage, dessouchage sur emprises extérieures m?2 380,00 - €
Désouchage darbres/Arbustes
Dépose des anciens revetements extérieurs y compris purge de la plateforme sur 60 cm
Dépose de I'ancien rampe

Dépose de l'escalier principale et CAV Compris d:
Dépose de bordure Compris d: J
Dépose des anciens réseaux rencontrées sur l'emprises des terrassemeents. Compris dans les P.U,
01.03.08.01.02 Terrassement en remblais - €
Mise en place d'une couche de forme drainante conforme a la G2PRO sur 60cm m?3 228,00 - €
Sous-total 01.03.08.01 Démolitions, Déposes et Terrassements généraux - £

01.03.08.02 |VOIRIES, STATIONNEMENTS ET CHEMINEMENTS

01.03.08.02.01 Stationnements en pavés ECO végétalisés, cassettes, structure de pose et joints m?2 275,00 - €
01.03.08.02.02 Cheminement en BBSG classe 2 m? 105,00 - €
Sous-total - €

01.03.08.03 |BORDURES, CANIVEAUX ET SIGNALISATION

01.03.08.03.01 Fourniture et pose de bordures P3 ( entre les différents matériaux ) ml 105,00 - €
01.03.08.03.02 Fourniture et pose de bordures de protection (100 x 18 x 30 cm) u 22,00 - €
Mois valt 1 Ne ; ionnemen: é m? -380,00 - £

Mois val 1 Tr: lign ml -120,00 - £

Sous-total 01.03.08.03 BORDURES, CANIVEAUX ET SIGNALISATION = 4

01.03.08.04 |Travaux diver: Vi
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o Quantité Prix Unitaire Montant
ntité MOE 3
QuantiteMOE  pryvoprise  Euros HT Euros HT
01.03.08.04.01 Terre végétale sur 30 cm m3 561 - £
01.03.08.04.02 Régalage et engazonnement m?2 18,70 - €
01.03.08.04.03 Arbres et arbustes
Haute tiges u 2,00 - €
Arbustes u 1,00 - €
Sous-total = &
Total en euros hors taxes TO - £
TV.A 20% - €
Total en euros toutes taxes comprises TO - €
Total en euros hors taxes base + TO - £
TV.A 20% - €
Total en euros toutes taxes comprises base + TO - €
Faitle:
A

Signature de |'entreprise :
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