
MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS

SECRETARIAT GENERAL – SIEP – BIMO

CREATION DE LA MAISON DE L’ETAT A TOUL

DPGF - Phase PRO/DCE

Indice B

Prix Unitaire Montant

Euros HT Euros HT

01.

01.01. GENERALITES

01.02. PRESCRIPTIONS GENERALES

01.03. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

01.03.01 Travaux préparatoires

01.03.01.01 Études, plans d’exécution et recollement, cellule de synthèse ens 1,00 -  €                     

01.03.01.02 Réalisation d'un constat par huissier des lieux, accès et environs ens 1,00 -  €                     

01.03.01.03 DICT pm Compris dans les P.U.

01.03.01.04 Implantation ens 1,00 -  €                     

01.03.01.05 Mesures de sécurité pm Compris dans les P.U.

01.03.01.06 DOE (dont plans de recollement) pm Compris dans les P.U.

Sous-total 01.03.01 Travaux préparatoires -  €                  

01.03.02 Démolitions, Déposes et Terrassements généraux

01.03.02.01 Décapage terre végétale m² 995,00 -  €                     

01.03.02.02 Dépose, décapage, dessouchage sur emprises extérieures m² 1040,00 -  €                     

Désouchage d'arbres/Arbustes Compris dans les P.U.

Dépose des anciens revetements extérieurs y compris purge de la plateforme sur 60 cm Compris dans les P.U.

Dépose de l'ancien rampe Compris dans les P.U.

Dépose de l'escalier principale et CAV Compris dans les P.U.

Dépose de bordure Compris dans les P.U.

Dépose des anciens réseaux rencontrées sur l'emprises des terrassemeents. Compris dans les P.U.

01.03.02.03 Terrassement en déblais

Rampe Parking --> CAV m³ 8,40 -  €                     

01.03.02.04 Terrassement en remblais -  €                     

Rampe Parking --> CAV m³ 26,25 -  €                     

Rampe Parking --> Accès principal m³ 33,00 -  €                     

Mise en place d'une couche de forme drainante conforme a la G2PRO sur 60cm m³ 618,60 -  €                     

Sous-total 01.03.02 Démolitions, Déposes et Terrassements généraux -  €                  

01.03.03. VOIRIES, STATIONNEMENTS ET CHEMINEMENTS

01.03.03.01 Stationnements en pavés ECO végétalisés, cassettes, structure de pose et joints compris m² 300,00 -  €                     

01.03.03.02 Cheminement piéton en pavés béton à joints larges compatibles PMR m² 321,00 -  €                     

01.03.03.03 Cheminement lourd / circulation en BBSG classe 2 m² 410,00 -  €                     

Sous-total  -  €                  

01.03.04. OUVRAGES EXTÉRIEURS BÉTON, SOUTÈNEMENTS ET ESCALIERS

01.03.04.01 Fourniture et pose de murs de soutenement préfa

Rampe Parking vers CAV m² 26,25 -  €                     

Rampe Parking vers accès principal m² 33,00 -  €                     

01.03.04.02 Fourniture et pose de béton érodé -  €                     

Béton érodé teinté masse - rampe CAV m² 22,50 -  €                     

Béton érodé teinté masse - rampe accès principal m² 56,00 -  €                     

01.03.04.03
Fourniture et pose de blocs marches béton compris assise béton teinté masse, calage, scellement, joints et 

raccords -  €                     

Accès Principale ens 1,00 -  €                     

Parking vers RDJ ens 1,00 -  €                     

Sous-total 01.03.04. OUVRAGES EXTÉRIEURS BÉTON, SOUTÈNEMENTS ET ESCALIERS -  €                  

01.03.05. BORDURES, CANIVEAUX ET SIGNALISATION

01.03.05.01 Fourniture et pose de bordures P3 ml 330,00 -  €                     

01.03.05.02 Lignes de guidage ml 42,00 -  €                     

01.03.05.03 Bande podotactile u 6,00 -  €                     

01.03.05.04 Signalétique PMR y comprislogo PMR compris panneau ens 2,00 -  €                     

Panneau u Compris dans les P.U.

Logo u Compris dans les P.U.

Marquage au sol ens Compris dans les P.U.

01.03.05.05 Numérotation des places de stationnement u 49,00 -  €                     

01.03.05.06 Nettoyage des places de stationnement coté rue m² 380,00 -  €                     

01.03.05.07 Tracage des lignes ml 120,00 -  €                     

Sous-total 01.03.05. BORDURES, CANIVEAUX ET SIGNALISATION -  €                  

01.03.06. RÉSEAUX HUMIDES : EU, EV, EP ET AEP

01.03.06.01 Fouilles en tranchées pour tous réseaux ml 339,00 -  €                     

01.03.06.02 Pose des canalisations : -  €                     

EU -  €                     

 Ø 160 CR8 ml 10,00 -  €                     

EV -  €                     

 Ø 250 CR8 ml 5,00 -  €                     

EP -  €                     

Ø 200 CR8 ml 55,00 -  €                     

Drain agricole

Ø 160 CR8 ml 113,00 -  €                     

01.03.06.03 Regards de visite et branchement -  €                     

Regards EU standard u 2,00 -  €                     

Regards EU siphonné u 2,00 -  €                     

Regards EP avec filtre décanteur u 3,00 -  €                     

Regards Regard répartisseur u 1,00 -  €                     

Raccordements EP/EU compris tabouret de branchement  et adaptations sur réseaux existants (amianté) ens 2,00 -  €                     

TERRASSEMENT - VRD - ESPACE VERT

Nota : Les avant-métrés proposés ne sont pas contractuels, et sont donnés à titre indicatif : ils sont à vérifier soigneusement et de la responsabilité de l’entrepreneur soumissionnaire.
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01.03.06.04 Réseau AEP -  €                     

DN50 ml 25,00 -  €                     

01.03.06.05 Désaffectation / neutralisation de la fosse de relevage existante ens 1,00 -  €                     

01.03.06.06 Fourniture et pose d’une station de relevage préfabriquée complète 

Terrassement en déblais m³ 10,00 -  €                     

Radier en béton armé de 20 cm m³ 5,00 -  €                     

Station de relevage préfabriquée complète U 1,00 -  €                     

Lestage par gros béton et remblaiment périphérique m³ 2,50 -  €                     

Coffret électrique d'alternance IP55 équipé d'un module de communication Modbus y compris raccordement U
1,00

-  €                     

PEHD Ø90 mm (DN80) PN10 ml 25,00 -  €                     

Raccordement étanche au tampon gravitaire avec coude brise-charge. U 1,00 -  €                     

Sous-total 01.03.06. RÉSEAUX HUMIDES : EU, EV, EP ET AEP -  €                  

01.03.07. RÉSEAUX SECS ET ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

01.03.07.01 Réseau basse tension

fourreau (VE) Ø 110 ml 115,00 -  €                     

fourreau (Ecl) Ø 90 ml 122,00 -  €                     

fourreau (CFO) Ø160 ml 160,00 -  €                     

fourreau (GE) Ø160 ml 35,00 -  €                     

fourreau (CFO) Ø 90 ml 63,00 -  €                     

fourreau TPC diam 42/45 Telecom lisse ml 250,00 -  €                     

fourreau (CFA) Ø 90 ml 159,00 -  €                     

01.03.07.02 Chambre de tirage et Regards -  €                     

L1T u 3,00 -  €                     

L2T u 1,00 -  €                     

Regard VE u 10,00 -  €                     

Regard de tirage u 4,00 -  €                     

01.03.07.03 Eclairage 

mise à la terre ens 1,00 -  €                     

câble ml 160,00 -  €                     

Type 1 | Tete de mat sur crosse 39W ens 4,00 -  €                     

Type 1bis | Tete de mat sur mat 39W ens 4,00 -  €                     

Type 2 | Tete de mat sur crosse 45W ens 5,00 -  €                     

Type 2bis | Tete de mat sur mat 45W ens 4,00 -  €                     

massif pour mats u 8,00 -  €                     

Sous-total 01.03.03. VOIRIES, STATIONNEMENTS ET CHEMINEMENTS -  €                  

01.03.08. Travaux divers et espaces verts

01.03.08.01 Régalage et engazonnement m² 995,00 -  €                     

01.03.08.02 Arbres et arbustes

01.03.08.02.01 Haute tiges u 3,00 -  €                     

01.03.08.02.02 Arbustes u 5,00 -  €                     

01.03.08.02.03 Buissons ml 40,00 -  €                     

Sous-total 01.03.08. Travaux divers et espaces verts -  €                  

Total en euros hors taxes base -  €                  

T.V.A. 20 % -  €                     
Total en euros toutes taxes comprises base -  €                     

Prix Unitaire Montant

Euros HT Euros HT

01.

01.03.08. Tranche optionnelle

01.03.08.01 Démolitions, Déposes et Terrassements généraux

01.03.08.01.01 Dépose, décapage, dessouchage sur emprises extérieures m² 380,00 -  €                     

Désouchage d'arbres/Arbustes Compris dans les P.U.

Dépose des anciens revetements extérieurs y compris purge de la plateforme sur 60 cm Compris dans les P.U.

Dépose de l'ancien rampe Compris dans les P.U.

Dépose de l'escalier principale et CAV Compris dans les P.U.

Dépose de bordure Compris dans les P.U.

Dépose des anciens réseaux rencontrées sur l'emprises des terrassemeents. Compris dans les P.U.

01.03.08.01.02 Terrassement en remblais -  €                     

Mise en place d'une couche de forme drainante conforme a la G2PRO sur 60cm m³ 228,00 -  €                     

Sous-total 01.03.08.01 Démolitions, Déposes et Terrassements généraux -  €                  

01.03.08.02 VOIRIES, STATIONNEMENTS ET CHEMINEMENTS

01.03.08.02.01 Stationnements en pavés ECO végétalisés, cassettes, structure de pose et joints m² 275,00 -  €                     

01.03.08.02.02 Cheminement en BBSG classe 2 m² 105,00 -  €                     

Sous-total  -  €                  

01.03.08.03 BORDURES, CANIVEAUX ET SIGNALISATION

01.03.08.03.01 Fourniture et pose de bordures P3 ( entre les différents matériaux ) ml 105,00 -  €                     

01.03.08.03.02 Fourniture et pose de bordures de protection (100 x 18 x 30 cm) u 22,00 -  €                     

Mois value poste 01.03.05.05 Nettoyage des places de stationnement coté rue m² -380,00 -  €                  

Mois value poste 01.03.05.05 Tracage des lignes ml -120,00 -  €                  

Sous-total 01.03.08.03 BORDURES, CANIVEAUX ET SIGNALISATION -  €                  

01.03.08.04 Travaux divers et espaces verts
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01.03.08.04.01 Terre végétale sur 30 cm m³ 5,61 -  €                     

01.03.08.04.02 Régalage et engazonnement m² 18,70 -  €                     

01.03.08.04.03 Arbres et arbustes

Haute tiges u 2,00 -  €                     

Arbustes u 1,00 -  €                     

Sous-total  -  €                  

Total en euros hors taxes TO -  €                  

T.V.A. 20 % -  €                     
Total en euros toutes taxes comprises TO -  €                     

Total en euros hors taxes base + TO -  €                  

T.V.A. 20 % -  €                     
Total en euros toutes taxes comprises base + TO -  €                     

Fait le :

A

Signature de l'entreprise :

CARRE D'ARCHITECTE  

 / 
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