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09.071. GENERALITES COMMUNES

Les généralités communes applicables au présent projet sont décrites dans le Cahier des Clauses
Technigues Communes joint au présent dossier de consultation des entreprises et font partie intégrante
du présent CCTP.

Les entrepreneurs prendront connaissance de ces clauses communes afin de prévoir dans leur offre tous
les frais inhérents.

09.02. GENERALITES PARTICULIERES

09.02.01.REGLEMENTATION

Tous les ouvrages devront étre réalisés conformément a tous reglements, normes et DTU en vigueur.

En cas de modification ou de changement des textes en cours des travaux, les nouvelles normes seront
appliquées apres avis du Maitre de I'tEuvre et du Maitre d'Ouvrage

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci avant, et a défaut de
documents techniques précisant les conditions, regles et prescriptions d'exécution, l'entrepreneur devra,
dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, regles et prescriptions
énoncées dans les documents visés au présent lot ou a défaut suivant les conditions, regles et prescriptions
énoncées par le fabricant.

09.02.02.COORDINATION

L'exécution des travaux du présent marché se fera en parfaite coordination avec les différents corps d'état
et en particulier les marchés gros oeuvre, plomberie, etc. ...

09.02.03.MESURE AVANT EXECUTION DES SOLS

Lentrepreneur relevera exactement les mesures des pieces a traiter de fagon a éviter toutes fausses coupes
et pieces de rattrapages, les faux équerrages seront signalés au Maitre d'Oeuvre.

Si ces précautions n'‘étaient pas observeées, I'entrepreneur se verrait refuser les ouvrages qui ne seraient pas
exécutés aux mesures de leur emplacement.

09.02.04.NETTOYAGE REVETEMENTS SOLS/MURS

Apres finition compléte des travaux, le nettoyage approprié des surfaces traitées au présent marché sera a
la charge de I'entreprise.

09.02.05.RACCORDS FIN DE CHANTIER REVETEMENT DE SOL

En fin de chantier I'entrepreneur du présent marché devra exécuter a sa charge tous les raccords
nécessaires, des surfaces traitées, apres le passage des autres corps de métiers.
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Les surfaces traitées en sols ou murs, détériorées par les autres corps de métiers seront remplacées par
I'entrepreneur du présent marché apres avis contradictoire et facturées a l'entrepreneur ayant causé les
dégats.

09.02.06.ECHANTILLON REVETEMENTS DE SOLS

Lentrepreneur du présent marché, fournira un échantillonnage de chaque choix de revétement de sol et
mural, d'un surface équivalente a 0.5% de la surface correspondante.

09.02.07.POSE SOLS SOUPLES

La pose de revétements de sol souple devra s'exécuter :
= sUrsupport sec et propre
= atempérature des locaux a + 10°
= |es supports bétons devront présenter une siccité convenable

= les différents Iés seront disposés dans le méme sens et provenir du méme lot, les revétements a
décors répétitifs devront étre posés de fagon a assurer la continuité d'aspect d'un lés a l'autre.

= |esrevétements seront posés a bord jointif, les découpes parfaitement ajustées, les raccordements
aux parois devant se faire en coordination avec les marchés posant les plinthes

= |eslés seront de toute la longueur du local, toutes coupes seront interdites

= lesjoints de fractionnement dans les dallages exécutés par le lot gros ceuvre seront rebouchés par
le lot gros oeuvre

= lesjoints de fractionnement exécuté par sciage par le présent lot seront rebouchés par le présent
lot.

09.03. DESCRIPTION DES TRAVAUX

09.03.01.PREPARATION DES SOLS

09.03.01.01. Traitement de fissures

L'entreprise devra 'exécution de travaux de préparation pour des fissures présentes dans dalles existantes,
comprenant :

=  Sciage des fissures par tous moyens nécessaires,
= Nettoyage par brossage, grattage, pongage, lavage pour éliminer toutes impuretés,

= Traitement de l'ensemble des armatures oxydées, dégarnissage, brossage, application d'un
antirouille,

= Traitement des fissures par rebouchage par résine époxy, mise en ceuvre selon les
recommandations du fabricant,

= Arase des excédents éventuels avec une spatule ou le tranchant d’'une truelle, saupoudrer de sable
fin ou silice,
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= Compris toutes sujétions pour une surface apte a recevoir un sol souple.

| Localisation : Ensemble des locaux revétus de sols souples et de peinture de sols.

09.03.01.02. Ragréage

Fourniture et exécution d’'un ragréage de sol fibré composé de ciment, résine redispersable, sables siliceux,
adjuvants spécifiques, fibres synthétiques, sur support anciens en lames bois, comprenant :

Préparation du support comprenant :

= Pongage pour éliminer toutes traces de peinture, colle, cire ou vernis ;
= Rebouchage des trous et joints mastic acrylique

= Elimination de tous les résidus de platre et autre, balayage complet, évacuation des poussieres et
gravois, dégraissage et lavage,

= Mise en place d'un joint périphérique de 5mm

Exécution d'un ragréage comprenant :

= Application d'un fixateur (primaire) de sols avant ragréage compatible avec le produit de ragréage
= Ragréage auto lissant et auto nivelant et a haute performance. Ragréage sous avis technigue
= Rattrapage de niveau au droit des portes

= Ragréage de type P3

| Localisation : Ensemble des locaux revétus de sols souples et de peinture de sols.

09.03.02.REVETEMENT DE SOLS SOUPLES

09.03.02.01. Sols Souples en lés

Fourniture et pose de revétement de sol souple acoustique en PVC hétérogene compact, renforcé d'un voile
de verre composé d’'une semelle PVC alvéolaire, d'une couche intermédiaire compacte armaturée, d'une
couche d’'usure avec décors teinté dans la masse a finition mate et d'un traitement de surface doublement
réticulé, en lés, comprenant :

= classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2

= classement au feu : Bfl-s1

= efficacité acoustigue au bruits de chocs ALw = 19 dB

= groupe dabrasion : T, poingonnement rémanent : 0,08 mm
= glissance selon norme DIN 51 130: R10

= pose en lés de 2,00 m de largeur, simple encollage a la colle acrylique, collage en plein, pose des
lés dans le méme sens
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= traitement des joints par soudure a chaud

Localisation : Pour toutes les locaux hors sanitaires, vestiaires/douches et zones en
revétement pierre existant.

09.03.02.02. Profilés de changement de sol

Mise en ceuvre de profilés de changement de sol type barre de seuil en aluminium suivant choix de
I'architecte compris coupes, fixation et toutes sujétions

Largeur suivant zone a couvrir.

Jonction entre différents carrelages présentant un ressaut inférieur a 20 mm.

Localisation : A chaque changement de type de sol et en raccords avec revétements
existants.

09.03.02.03. Couvre Joint de dilatation

Mise en ceuvre de profilés d'arrét en aluminium suivant choix de I'architecte, compris coupes fixation et
toutes sujétions

Hauteur 6 & 12mm suivant hauteur des revétements

Jonction entre différents carrelages présentant un ressaut inférieur a 20 mm

| Localisation : Au droit des joints de dilatation du batiment.
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