En MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS

MINISTERES SECRETARIAT GENERAL - SIEP - BIMO VERDI
ECONOMIQUES CREATION DE LA MAISON DE L'ETAT A TOUL |
ET fINANCIERS DPGF - Phase PRO

Indice B

Désignation Quantité MOE Quantité Prix Unitaire Montant

Entreprise Euros HT Euros HT
I

LOT 11 -PEINTURE

11.01. GENERALITES
11.02. PRESCRIPTIONS GENERALES
11.08. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

11.03.01 PEINTURE

11.03.01.01 Préparation des supports neufs m2 3910,00
11.03.01.02 Préparation des supports anciens m2 1030,00
11.03.01.03 Enduit décoratif texturé m? 250,00
11.03.01.04 Peinture murale velours m? 3250,00
11.03.01.05 Peinture plafonds mate m? 410,00
11.03.01.06 Peinture murs/plafonds m2 1030,00
11.03.01.07 Peinture sur menuiserie bois m? 525,00
11.03.01.08 Peinture sur ouvrages métalliques intérieurs m2 20,00

11.03.01.09 Finition sur ouvrages métalliques extérieurs m? 5,00

11.03.01.10 Peinture de sol m? 320,00
11.03.01.11 Peinture sur canalisations ens 1,00

Sous-total 11.03.01 PEINTURE

Total en euros hors taxes base
T.V.A. 20 %
Total en euros toutes taxes comprises base|

Faitle :

VERDI BATIMENT EST il 28/09/2026



