
MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS

SECRETARIAT GENERAL – SIEP – BIMO

CREATION DE LA MAISON DE L’ETAT A TOUL

DPGF - Phase PRO

Indice B

Prix Unitaire Montant

Euros HT Euros HT

11.

11.01. GENERALITES

11.02. PRESCRIPTIONS GENERALES

11.03. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

11.03.01 PEINTURE

11.03.01.01 Préparation des supports neufs m² 3910,00

11.03.01.02 Préparation des supports anciens m² 1030,00

11.03.01.03 Enduit décoratif texturé m² 250,00

11.03.01.04 Peinture murale velours m² 3250,00

11.03.01.05 Peinture plafonds mate m² 410,00

11.03.01.06 Peinture murs/plafonds m² 1030,00

11.03.01.07 Peinture sur menuiserie bois m² 525,00

11.03.01.08 Peinture sur ouvrages métalliques intérieurs m² 20,00

11.03.01.09 Finition sur ouvrages métalliques extérieurs m² 5,00

11.03.01.10 Peinture de sol m² 320,00

11.03.01.11 Peinture sur canalisations ens 1,00

Sous-total 11.03.01 PEINTURE

Total en euros hors taxes base

T.V.A. 20 %

Total en euros toutes taxes comprises base

Fait le :

A

Signature de l'entreprise :

LOT 11 -PEINTURE

Nota : Les avant-métrés proposés ne sont pas contractuels, et sont donnés à titre indicatif : ils sont à vérifier soigneusement et de la responsabilité de l’entrepreneur soumissionnaire.

Désignation U Quantité MOE
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VERDI BATIMENT EST 1/1 28/09/2026


