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11.07. GENERALITES COMMUNES

Les généralités communes applicables au présent projet sont décrites dans le Cahier des Clauses
Technigues Communes joint au présent dossier de consultation des entreprises et font partie intégrante
du présent CCTP.

Les entrepreneurs prendront connaissance de ces clauses communes afin de prévoir dans leur offre tous
les frais inhérents.

11.02. GENERALITES PARTICULIERES

11.02.01.REGLEMENTATION

Tous les ouvrages devront étre réalisés conformément a tous reglements, normes et DTU en vigueur.

En cas de modification ou de changement des textes en cours des travaux, les nouvelles normes seront
appliquées apres avis du Maitre de I'tEuvre et du Maitre d'Ouvrage

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci avant, et a défaut de
documents techniques précisant les conditions, regles et prescriptions d'exécution, l'entrepreneur devra,
dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, regles et prescriptions
énoncées dans les documents visés au présent lot ou a défaut suivant les conditions, regles et prescriptions
énoncées par le fabricant.

11.02.02.CONDITIONS DE TRAVAIL

Les travaux de peinture ne pourront étre entrepris que si les conditions suivantes sont respectées :
= supports parfaitement propres et secs (le dépoussiérage est obligatoire)
= température ambiante égale ou supérieure a +5°C
= pas de condensation

= supports non gelés et non surchauffés.

11.02.03.ECHANTILLONS

L'entrepreneur prépare a ses frais, et sur indication du Maitre d'(Euvre, des surfaces témoins pour permettre
d'apprécier les teintes définitives.

Le ton de ces surfaces témoins est identique a celui des échantillons choisis.

11.02.04.MATERIAUX EMPLOYES

Toutes les peintures utilisées seront conformes aux normes de toxicité, et feront l'objet d'une fiche
technique

L'entrepreneur est autorisé a employer des peintures nouvelles, toutefois ces dernieres devront étre
garanties solides et lavables
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Lorsque les fabricants auront fixé les regles demploi pour des produits de leur fabrication, ces regles
devront étre observées rigoureusement, toute peinture entrant dans la composition d'un systeme seront en
provenance du méme fabricant

Tous les matériaux arrivant sur le chantier seront livrés dans les emballages et recipients d'origines, les
étiquettes opposeées sur chaque récipients doivent permettre de trouver :

= lenom et l'adresse du fournisseur

= nom et adresse de I'usine de fabrication

= |a dénomination commerciale du produit

= |a date de fabrication et la date limite d'emploi exprimées de fagon claire
= le numéro d'identification du lot de fabrication

= masse nette et volume du produit

Le Maitre d'(Euvre pourra vérifier I'authenticité des indications portées sur les étiquettes et se réserver le
droit de s'assurer de la qualité des matériaux, de faire surveiller |'atelier et les dépbts de peinture.

Des prélevements pourront étre effectués en cours d'exécution, a l'atelier et dans les véhicules de
I'entreprise. Les frais d'analyse seront a la charge de I'entrepreneur, en cas de fraude le marché pourra étre
résilié d'office sans aucune indemnité.

11.02.05.TEINTE DES COUCHES

Toutes les couches de peinture seront de teintes différentes, la peinture de chaque couche devra étre
correctement croisée, sauf pour les vernis

La teinte de la derniere couche sera choisie et échantillonnée a la demande du Maitre d'Ouvrage.

Les tentures a fournir seront choisies et échantillonnées a la demande du Maitre d'Ouvrage.

11.02.06.PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

Il est bien entendu qu'a la prise de possession des lieux avant peinture, les projections de platre, ciment,
colle, enduits, etc...en plafonds, murs, vitres seront constatées, s'il y a lieu, en présence du Maitre d'Euvre,
et seront enlevées par l'entrepreneur du présent marché aux frais des entreprises ayant provoqué ces
projections. Les rebouchages mal exécutés seront repris dans les mémes conditions.

11.02.07.PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra assurer la protection des surfaces qui pourraient étre attaquées ou détériorées lors de
I'exécution de ses travaux. Toute réfection et nettoyage dus a une mauvaise protection seront a sa charge.

11.02.08.RACCORDS PEINTURE

Les raccords nécessités par suite de travaux exécutés par les différents corps d'état, aprés exécution des
travaux de peinture, sont exécutés par l'entrepreneur du présent marché, aux frais des entreprises
responsables.
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11.02.09.VERIFICATION DES SUPPORTS

L'entrepreneur devra s'assurer des que possible que les ouvrages servant de support sont conformes a la
réception de ces ouvrages.

Dans le cas contraire il avertira le Maitre d'Ouvrage pour gque les éventuels défauts soient repris.
L'entrepreneur devra s'assurer que :

= |es supports destinés a recevoir les peintures et revétements muraux sont terminés, suffisamment
sec et mis hors d'eau

= |es supports sont aptes a recevoir les travaux prévus au marché et que leurs états est compatible
avec les obligations de résultat qui lui sont imposées, notamment en ce qui concerne l'état de
surface, la rugosité, la planimétrie, la dureté, etc.

11.02.10.CONDITION D'EXECUTION

Lentrepreneur devra tous les échafaudages nécessaires a 'exécution de ces travaux.
Les consommations et moyens d'application se feront suivant le cahier des charges des fabricants.

L'entrepreneur devra tous les travaux préparatoires avant exécution des travaux de peinture, d'enduit
décoratif, de tenture ou pose de revétements muraux.

Pour les subjectiles ayant regu une couche primaire par les soins du fournisseur, le peintre devra procéder
a une révision soignée de cette couche d'impression, et devra prendre connaissance de la composition de
cette couche d'impression pour éviter toutes réactions chimiques avec l'application de ses propres produits

Pour l'exécution des revétements derriere les radiateurs, la vidange, la remise en eau, le dévissage et
revissage des alimentations sont a la charge du lot exécutant le chauffage, la dépose et repose des
radiateurs est a la charge du présent lot

11.02.11.PoSE/DEPOSE EQUIPEMENT

Les différents équipements des portes ou croisées seront poses et ajustés avant exécution des peintures

Lentrepreneur du lot exécutant la peinture en assurera la dépose et la repose pour l'exécution de ces
travaux.

11.02.12.PREPARATION DE SURFACES PEINTES POUR TRAVAUX DE
PEINTURE

Pour préparation de plafonds, murs, cloisons, doublages peints en vue de travaux de peinture, exécution et
fourniture de travaux, comprenant :

= décapage mécanique de la peinture existante par pongage ou par application d'un décapant
chimique

= brossage, époussetage

= lessivage, ringage a l'eau claire, séchage

= grattage des parties mal adhérentes

= rebouchage a l'enduit a I'eau, calicotage des fissures

= pongage
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11.02.13.PREPARATION DE SURFACES PEINTES EN BOIS AVANT TRAVAUX
DE PEINTURE

Pour préparation d'ouvrages en bois peints en vue de travaux de peinture, exécution et fourniture de travaux,
comprenant :

= brossage, époussetage

= lessivage, rincage a l'eau claire, séchage

= grattage des parties mal adhérentes

= rebouchage a l'enduit a I'eau, calicotage des fissures
= pongage

= égrenage apres application du primaire d'accrochage

11.03. DESCRIPTION DES TRAVAUX

11.03.01.PEINTURE

11.03.01.01. Préparation des supports neufs

Exécution de travaux de préparation de murs et de plafonds avant exécution de travaux de peinture,
comprenant :

= lessivage, ringage

= grattage des parties mal adhérentes

= rebouchage a l'enduit a l'eau, calicotage des fissures
= exécution d'un enduit repassé complet

= pongage

| Localisation : Ensemble des murs et plafonds en support neufs des locaux.

11.03.01.02. Préparation des supports anciens

Exécution de travaux de préparation des supports, comprenant :
=  Arrachage du revétement existant
=  Préparation des subjectiles,
= Egrainage et pongage du support,
= Révision pelliculaire a I'enduit de peintre,
= Epoussetage,

= lavage,
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= Rebouchages,

= |Impression,

| Localisation : Ensemble des murs et plafonds en support existants des locaux.

11.03.01.03. Enduit décoratif texturé

Fourniture et application sur murs d'un enduit de finition, perspirant, composé de paille et d'argile, mise en
ceuvre sur subjectiles tels plaques de platre cartonnées, maconnerie,... de type Argilus, comprenant :

= tous travaux préparatoires

= application d'un primaire d'accrochage microporeux a base de sable de quartz au rouleau,
rendement denvirons 5 a 6 m2 par litre.

= révision
= application de la couche de finition, lissée et serrée au platoir déco plastique ou au stucateur apres

séchage partiel, rendement de + ou - 10 m2 en + ou - 3 mm avec un seau de 20l soit 25kg

= teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant, choix de teinte dans gamme permettant
un contraste visuel avec I'environnement immeédiat

= revétement M1 sur support MO.

| Localisation : En finition des murs selon plan.

11.03.01.04. Peinture murale velours

Fourniture et exécution sur les murs, de peinture a base de résines acryliques et de dioxyde de titane rutile,
comprenant :

= un primaire d'accrochage a base de résines acryliques

famille | classe 7b2 / 6a

= exécution en deux couches, colorées au rouleau ou a la brosse

= finition tendu velours, rendement minimum 0.090 |/m?

= tous travaux préparatoires pour une finition de classe A, qualité soignée
= teinte au choix de l'architecte.

Compris travaux de raccords avec les autres revétements pour une parfaite finition des ouvrages y compris
rechampis entre deux couleurs différentes sur un méme mur.

Localisation : Ensemble des murs des locaux hors zone en enduit décoratif texturé,
zone en faience et zone en revétement bois.

VERDI BATIMENT EST 8/11




SIEP BIMO — CREATION DE LA MAISON DE L'ETAT A TOUL
PHASE PRO — INDICEB CCTP—-LOT 11 -PEINTURE

11.03.01.05. Peinture plafonds mate

Fourniture et exécution sur les plafonds, de peinture a base de résines acryliques et de dioxyde de titane
rutile, comprenant :

un primaire d'accrochage a base de résines acryliques

famille | classe 7b2 / 6a

exécution en deux couches, colorées au rouleau ou a la brosse

finition tendu mate, rendement minimum 0.090 I/m?

tous travaux préparatoires pour une finition de classe A, qualité soignée

teinte au choix de l'architecte.

Compris travaux de raccords avec les autres revétements pour une parfaite finition des ouvrages y compris
rechampis entre deux couleurs différentes sur un méme plafond.

Localisation : Ensemble des plafonds neufs fixes compris puits de lumiére et jonction

entre faux plafonds.

11.03.01.06. Peinture murs/plafonds

Fourniture et exécution sur les murs et plafonds de peinture, comprenant :

une peinture de finition a base de résines acryliques en phase aqueuse,
exécution en deux couches colorées au rouleau ou a la brosse,
classification : famille | classe 7b2,

finition mate poché fin,

rendement maximum de 11 m?/I,

tous travaux préparatoires pour une finition de classe B, qualité courante

teinte au choix de l'architecte.

| Localisation : Locaux techniques.

11.03.01.07. Peinture sur menuiserie bois

Fourniture et exécution sur les ouvrages en bois intérieurs, de peinture a base de résines acryliques et de
dioxyde de titane rutile, comprenant :

un primaire d'accrochage a base de résines acryliques

famille | classe 7b2

exécution en deux couches, colorées au rouleau ou a la brosse
finition tendu velours, rendement minimum 0.090 |/m?

tous travaux préparatoires pour une finition de classe A, qualité soignée
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= teinte au choix de l'architecte.

Compris travaux de raccords avec les autres revétements pour une parfaite finition des ouvrages.

Localisation : Ensemble des ouvrages neufs en bois a peindre (portes, trappes, plinthes,
couvre joint,...) selon indication du lot Menuiserie Intérieure.

11.03.01.08. Peinture sur ouvrages métalliques intérieurs

Lentreprise doit la réalisation des peintures de tous les ouvrages métalliques conformément aux
prescriptions des fabricants comprenant :

= pongage
= brossage de rouille, retouche de peinture anti rouille,

= famille | classe 4a

= exécution en deux couches colorées croisées a la brosse ou au rouleau
= finition tendue velours, rendement minimum 0.067 I/m?

= tous travaux préparatoires pour une finition de classe A, qualité soignée

= teinte au choix de l'architecte.

| Localisation : Garde-corps conservé de l'escalier principal.

11.03.01.09. Finition sur ouvrages métalliques extérieurs

Fourniture et exécution sur les ouvrages métalliques existants d'une protection anticorrosion et d'une
finition, appliquée sur site, comprenant :

= sablage de qualité S3 pour enlevement de toute trace de rouille

= application en une couche de 40 microns d'épaisseur, d'une protection a base de résine époxy
alkyde-uréthane en solution

= application immédiate aprés la préparation de la surface

= application, pour finition de deux couches de laque antirouille aux résines alkydes uréthanes en
solution

= teinte au choix de l'architecte.

Localisation : Barres métalliques de protection extérieures des menuiseries en
soubassement
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11.03.01.10. Peinture de sol

Fourniture et exécution sur sols béton ou mortier hydraulique de peinture satinée a base de résines alkydes
uréthannes, de dioxyde de titane et de silice cristallisée, comprenant :

= famille | classe 4a

= finition tendu satiné moyen, rendement de 0.125 |/m?

= exécution deux couches colorées croisées au rouleau ou a la brosse
= tous travaux préparatoires.

= teinte au choix de l'architecte.

| Localisation : Locaux techniques.

11.03.01.11. Peinture sur canalisations

Lentreprise doit la réalisation des peintures de tous les ouvrages métalliqgues ou PVC conformément aux
prescriptions des fabricants comprenant notamment :

= teinte au choix de l'architecte.
Sur parties métalliques neuves :

= dégraissage au trichloréthyléne,

= une couche de peinture anti rouille,

= primaire d'accrochage,

= deux couches de peinture spéciale métal, finition tres soignée
Sur tuyauteries :

= dégraissage au trichloréthyléne,

= couche d'accrochage glycérophtalique,

= deux couches de peinture brillante résistante a la chaleur,
Sur canalisations PVC :

= une couche d'accrochage et deux couches de peinture glycérophtalique, finition tres soignée

| Localisation : Ensemble des canalisations apparentes selon besoins des lots CVC/PB.
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