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12. LOT 12 - ELECTRICITE CFO / CFA

12.01. |GENERALITES COMMUNES

12.02. |GENERALITES PARTICULIERES

12.03. |DESCRIPTION DES TRAVAUX

12.03.01 |Etendue des travaux PM
12.03.02 |Etudes techniques
12.03.02.01 Notes de calcul ens 1
12.03.02.02 Dossier d'exécution ens 1
12.03.03 |Installation électrique de chantier
12.03.03.01 Eclairage de chantier ens 1
12.03.03.02 Coffret de chantier ens 1
12.03.03.03 Cablages et dispositions particulieres PM
12.03.04 [Mise ala terre
12.03.04.01 Prise de terre ens 1
12.03.04.02 Liaisons équipotentielles principales générales ens 1
12.03.04.03 Autres liaisons équipotentielles et mises a la terre des masses ens 1
12.03.05 |Alimentation générale batiment
12.03.05.01 Origine de l'installation PM
12.03.05.02 Alimentation du batiment ens 1
12.03.05.03 Alimentation des tableaux divisionnaires
Alimentation TD1A|  ml 42,00
Alimentation TD1B| ml 66,00
Alimentation TD2A|  ml 46,00
12.03.05.04 Alimentation générale VNF ml 55,00

12.03.06 [Secours des installations
12.03.06.01 Groupe électrogene

Fourreaux| ens 1
12.03.06.02 Alimentation sans interruption
Fourreaux| ens 1
12.03.07 |Tableaux électriques
12.03.07.01 TGBT batiment u 1
12.03.07.02 TGBT VNF PM
12.03.07.03 Tableaux divisionnaires
TD1A u 1
TD1Bl u 1
TD2A u 1
12.03.07.04 Céablage vers GTB ens 1
12.03.07.05 Caractéristiques communes PM
12.03.08 |Arrét d'urgence
12.03.08.01 Arrét d'urgence électricité ens 1
12.03.08.02 Arrét d'urgence ventilation ens 1
12.03.08.03 Coffret coupure sous-station ens 1
12.03.09 |Production photovoltaique
12.03.09.01 Généralités PM
12.03.09.02 Qualification professionnelle PM
12.03.09.03 Autorisations PM
12.03.09.04 Canalisations électriques
Chemins de cables capotés| ml 80,00
Fourreaux| ens 1
12.03.09.05 Mise a la terre
Partie courant continu (DC)| ens 1
Partie courant alternatif (AC)| ens 1
Onduleur| ens 1

12.03.09.06 Panneaux photovoltaiques

Panneau photovoltaique u 45
Supportage| ens 1
12.03.09.07 Boite de jonction de groupe u 2
12.03.09.08 Coffret de sectionnement DC entrée onduleur u 1
12.03.09.09 Coffret de sectionnement AC sortie onduleur u 1
12.03.09.10 Onduleur solaire u 1
12.03.09.11 Support onduleur u 1
12.03.09.12 Protections électriques ens 1
12.03.09.13 Coupure d'urgence installation photovoltaique u 2
12.03.09.14 Alimentation Electrique de Sécurité ens 1
12.03.09.15 Céblage
Circuit DC vers BJ|  ml 100,00
Circuit DC vers onduleur|  ml 10,00
Circuit sortie onduleur|  ml 65,00
Circuit CR1-C1| ml 100,00
Etiquetage réglementaire | ens 1
12.03.09.16 Exploitation, supervision ens 1
12.03.09.17 Essais, réglages et mise en service ens 1
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12.03.10 |Canalisations électriques
12.03.10.01 Chemin de cébles

CFO[ ml 270,00
CFA| ml 300,00
12.03.10.02 Fourreaux
ICTA| ens 1
12.03.10.03 Conduits apparents
Tube IRL| ens 1
Moulure électrique| ens 1
12.03.10.04 Goulotte 3 compartiments ml 8,00
12.03.10.05 Colonne de distribution u 1
12.03.10.06 Adduction ens 1
12.03.10.07 Boite de connexions ens 1
12.03.11 |Appareils d'éclairage
Type 1 u 28
Type 2 u 106
Type 3 u 121
Type 4 u 54
Type S u 57
Type 6 u 12
Type7 u 28
Type 8 u 13
Type9 u 5
Type 10 u 6
Type 11 u 9
Type 12 m 30,00

12.03.12 |Appareillage
12.03.12.01 Commandes d'éclairage

Interrupteur SA u

Interrupteur simple allumage étanche a voyant u
Bouton poussoir| u 54
Détecteur de présence u 47
Détecteur de présence DALI u 67

Détecteur de mouvement couloir DALI u

Détecteur de présence DALI cycle circadien u

u

u

o

Détecteur de mouvement loaux humides 4
Détecteur de présence apparent 20
Pilotage éclairage extérieur| ens 1
Cellule crépusculaire[ ens 1
12.03.12.02 Prises de courant
PC 10/16A 2P+T 230V| u 268
PC 10/16A 2P+T 230V étanche u 21
12.03.12.03 Poste de travail (PDT)
Bloc 2 PC normales u 87
Bloc 2 PC détrompées u 87
Prise RJ45 u 174
12.03.12.04 Poste simple (PS)
Bloc 1 PC normale u 8
Prise RJ45 u 8
12.03.12.05 Liaison HDMI u 4
12.03.13 |Eclairage de sécurité
12.03.13.01 BAES évacuation
BAES| u 66
BAES étanche u 8
12.03.13.02 BAES ambiance
BAES u 2
12.03.13.03 Bloc Autonome Portable d'Intervention ens 1
12.03.13.04 Télécommande des blocs d'éclairage de sécurité ens 1

12.03.14 |Cablages et alimentations necessaires aux autres lots
12.03.14.01 Circuits électriques

Circuit éclairage| ml 5300,00
Circuit prises|  ml 3800,00
Circuit éclairage de sécurité | ml 1200,00
Circuit arrét d'urgence| ml 250,00
12.03.14.02 Alimentations diverses
Unité extérieure climatisation VNF LTI u 2
CTA| u 2
Unité extérieure de climatisation u 1
Chauffe-eau instantané u 5
Chauffe-eau u 2
Armoire sous-station u 1
Groupe d'eau glacée u 1
Coffret GTB u 3
Baie VDI u 10
Ssl u 1
Contréle d'acces u 1
Vidéosurveillance u 1
Anti-intrusion u 1
Pompes de relevage u 2
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Porte automatique u 2
Rideau métallique u 1
Ascenseur u 1
Portail u 2
12.03.14.03 Alimentations éclairage extérieur (sur fagade) u 10
12.03.15 |Systéme de sécurité incendie
12.03.15.01 Equipement principal ens 1
12.03.15.02 Repérage des zones PM
12.03.15.03 Détecteur incendie adressable u 36
12.03.15.04 Déclencheur manuel adressable u 12
12.03.15.05 Diffuseur sonore et lumineux u 33
12.03.15.06 Diffuseur lumineux u 35
12.03.15.07 Matériels déportés ens 1
12.03.15.08 Source d'alimentation secourue ens 1
12.03.15.09 Tableau répétiteur d'exploitation u 1
12.03.15.10 Asservissements ens 1
12.03.15.11 Cablages
Circuit des DM et DAI[  ml 800,00
Circuit des diffuseurs sonores et diffuseurs lumineux| — ml 1200,00
Circuits des TRE[ ml 100,00
12.03.15.12 Report vers GTB ens 1
12.03.15.13 Mise en service, essais et récéption ens 1
12.03.15.14 Formation des utilisateurs ens 1
12.03.15.15 Dossier d'ldentité du Systeme de Sécurité Incendie ens 1
12.03.16 |Extinction gaz inerte
12.03.16.01 Centrale d'extinction ens 1
12.03.16.02 Détection et organes de commande
Détecteur technologie 1 u 2
Détecteur technologie 2 u 2
Déclencheur manuel jaune u 1
12.03.16.03 Signalisation et avertissements
Affiche lumineuse u 5
Avertisseur sonore u 1
12.03.16.04 Stockage et diffusion du gaz
Bouteilles extinction| ens 1
Rack de supportage| ens 1
Events + pare pluie| ens
12.03.16.05 Prestations d'installation
Céablage| ens 1
Tuyauterie gaz| ens 1
12.03.16.06 Test étanchéité ens 1
12.03.16.07 Mise en service, essais et réception ens 1
12.03.16.08 Formation des utilisateurs ens 1
12.03.17 |Voix, données, images
12.03.17.01 Arrivée télécommunication
Prolongation FO CFP| ens 1
Fourreaux pour adduction| ens 1
12.03.17.02 Baie informatique équipée u 5
12.03.17.03 Céablage cuivre
Cablage 4P Cat. 6a| ml 11800,00
12.03.17.04 Prises terminales RJ45
Prise RJ45 u 27
Prise RJ45 étanche u 2
12.03.17.05 Rocade optique
Cablage fibre OM4 50/12512 brins|  ml 90,00
Raccordement FO| ens 1
12.03.17.06 Etiquetages et repérages ens 1
12.03.17.07 Recette cuivre ens 1
12.03.17.08 Recette optique ens 1
12.03.17.09 Terre informatique ens 1
12.03.18 |Contréle d'acces
12.03.18.01 Serveur de gestion du systeme ens 1
12.03.18.02 Poste d'exploitation ens 2
12.03.18.03 Unités de Traitement Local ens 1
12.03.18.04 Lecteur de badges u 40
12.03.18.05 Badges ens 1
12.03.18.05 Bouton de sortie
Bouton poussoir| u 4
DM vert u
12.03.18.06 Asservissements des portes u 36
12.03.18.07 Cablages et accessoires ens 1
12.03.18.08 Report vers GTB ens 1
12.03.18.09 Mise en service ens 1
12.03.18.10 Formation des utilisateurs ens 1
12.03.19 |Vidéosurveillance
12.03.19.01 Caméra IP dome fixe u 14
12.03.19.02 Commutateur, serveur et stockage réseau ens 1
12.03.19.03 Accessoires informatiques ens 1
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12.03.19.04 Cablage
Cablage 4P Cat. 6a| ml 1200,00
Prise RJ45 u 14
Recette cuivre| ens 1
12.03.19.05 Exploitation ens 1
12.03.19.06 Renvoi vidéo ens 1
12.03.19.07 Affichage réglementaire ens 1
12.03.19.08 Mise en service ens 1
12.03.19.09 Report vers GTB ens 1
12.03.19.10 Formation des utilisateurs ens 1
12.03.20 |Visiophonie
12.03.20.01 Platine d'appel u 10
12.03.20.02 Poste intérieur u 8
12.03.20.03 Cablages et accessoires ens 1
12.03.20.04 Mise en service et formation des utilisateurs ens 2
12.03.21 |Anti-intrusion
12.03.21.01 Centrale intrusion u 1
12.03.21.02 Clavier mise en/hors service u 7
12.03.21.03 Diffuseur sonore u 8
12.03.21.04 Détecteurs infrarouge hyperfréquence u 27
12.03.21.05 Capteur d'ouverture u 6
12.03.21.06 Module d'écoute et de diffusion sonore u 15
12.03.21.07 Télé-transmetteur ens 1
12.03.21.08 Cablages et accessoires ens 1
12.03.21.09 Report vers GTB ens 1
12.03.21.10 Mise en service ens 1
12.03.21.11 Signalétique ens 1
12.03.21.12 Formation des utilisateurs ens 1
12.03.22 |Interphonie de sécurité
12.03.22.01 Poste principal u 1
12.03.22.02 Centrale 8 lignes ens 1
12.03.22.03 Alimentation secoure ens 1
12.03.22.04 Interphone EAS u 2
12.03.22.05 Cablages et accessoires ens 1
12.03.22.06 Programmation, mise en service et formation ens 1
Total base en euros hors taxes
TV.A 20%
Total base en euros toutes taxes comprises
12.04. |PSEN°1:ALIMENTATIONS DES VOLETS ROULANTS
12.04.01 |Alimentations électriques
Volet roulant motorisé u 225
Total base + PSE N°1 en euros hors taxes
TV.A 20%
Total base + PSE N°1 en euros toutes taxes comprises

Fait le
a

Signature de l'entreprise
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