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12.

12.01. GENERALITES COMMUNES

12.02. GENERALITES PARTICULIERES

12.03. DESCRIPTION DES TRAVAUX

12.03.01 Etendue des travaux PM

12.03.02 Etudes techniques

12.03.02.01 Notes de calcul ens 1

12.03.02.02 Dossier d'exécution ens 1

12.03.03 Installation électrique de chantier

12.03.03.01 Eclairage de chantier ens 1

12.03.03.02 Coffret de chantier ens 1

12.03.03.03 Câblages et dispositions particulières PM

12.03.04 Mise à la terre

12.03.04.01 Prise de terre ens 1

12.03.04.02 Liaisons équipotentielles principales générales ens 1

12.03.04.03 Autres liaisons équipotentielles et mises à la terre des masses ens 1

12.03.05 Alimentation générale batiment

12.03.05.01 Origine de l'installation PM

12.03.05.02 Alimentation du batiment ens 1

12.03.05.03 Alimentation des tableaux divisionnaires

Alimentation TD1A ml 42,00

Alimentation TD1B ml 66,00

Alimentation TD2A ml 46,00

12.03.05.04 Alimentation générale VNF ml 55,00

12.03.06 Secours des installations

12.03.06.01 Groupe électrogène

Fourreaux ens 1

12.03.06.02 Alimentation sans interruption

Fourreaux ens 1

12.03.07 Tableaux électriques

12.03.07.01 TGBT bâtiment u 1

12.03.07.02 TGBT VNF PM

12.03.07.03 Tableaux divisionnaires

TD1A u 1

TD1B u 1

TD2A u 1

12.03.07.04 Câblage vers GTB ens 1

12.03.07.05 Caractéristiques communes PM

12.03.08 Arrêt d'urgence

12.03.08.01 Arrêt d'urgence électricité ens 1

12.03.08.02 Arrêt d'urgence ventilation ens 1

12.03.08.03 Coffret coupure sous-station ens 1

12.03.09 Production photovoltaïque

12.03.09.01 Généralités PM

12.03.09.02 Qualification professionnelle PM

12.03.09.03 Autorisations PM

12.03.09.04 Canalisations électriques

Chemins de câbles capotés ml 80,00

Fourreaux ens 1

12.03.09.05 Mise à la terre

Partie courant continu (DC) ens 1

Partie courant alternatif (AC) ens 1

Onduleur ens 1

12.03.09.06 Panneaux photovoltaïques

Panneau photovoltaïque u 45

Supportage ens 1

12.03.09.07 Boite de jonction de groupe u 2

12.03.09.08 Coffret de sectionnement DC entrée onduleur u 1

12.03.09.09 Coffret de sectionnement AC sortie onduleur u 1

12.03.09.10 Onduleur solaire u 1

12.03.09.11 Support onduleur u 1

12.03.09.12 Protections électriques ens 1

12.03.09.13 Coupure d'urgence installation photovoltaïque u 2

12.03.09.14 Alimentation Electrique de Sécurité ens 1

12.03.09.15 Câblage

Circuit DC vers BJ ml 100,00

Circuit DC vers onduleur ml 10,00

Circuit sortie onduleur ml 65,00

Circuit CR1-C1 ml 100,00

Etiquetage réglementaire ens 1

12.03.09.16 Exploitation, supervision ens 1

12.03.09.17 Essais, réglages et mise en service ens 1

Nota : Les avant-métrés proposés ne sont pas contractuels, et sont donnés à titre indicatif : ils sont à vérifier soigneusement et de la responsabilité de l’entrepreneur 

Désignation U Quantité MOE

LOT 12 - ELECTRICITE CFO / CFA

Quantité 
Entreprise
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12.03.10 Canalisations électriques

12.03.10.01 Chemin de câbles

CFO ml 270,00

CFA ml 300,00

12.03.10.02 Fourreaux

ICTA ens 1

12.03.10.03 Conduits apparents

Tube IRL ens 1

Moulure électrique ens 1

12.03.10.04 Goulotte 3 compartiments ml 8,00

12.03.10.05 Colonne de distribution u 11

12.03.10.06 Adduction ens 1

12.03.10.07 Boite de connexions ens 1

12.03.11 Appareils d'éclairage

Type 1 u 28

Type 2 u 106

Type 3 u 121

Type 4 u 54

Type 5 u 57

Type 6 u 12

Type 7 u 28

Type 8 u 13

Type 9 u 5

Type 10 u 6

Type 11 u 9

Type 12 ml 30,00

12.03.12 Appareillage

12.03.12.01 Commandes d'éclairage

Interrupteur SA u 9

Interrupteur simple allumage étanche à voyant u 2

Bouton poussoir u 54

Détecteur de présence u 47

Détecteur de présence DALI u 67

Détecteur de mouvement couloir DALI u 9

Détecteur de présence DALI cycle circadien u 6

Détecteur de mouvement loaux humides u 4

Détecteur de présence apparent u 20

Pilotage éclairage extérieur ens 1

Cellule crépusculaire ens 1

12.03.12.02 Prises de courant

PC 10/16A 2P+T 230V u 268

PC 10/16A 2P+T 230V étanche u 21

12.03.12.03 Poste de travail (PDT)

Bloc 2 PC normales u 87

Bloc 2 PC détrompées u 87

Prise RJ45 u 174

12.03.12.04 Poste simple (PS)

Bloc 1 PC normale u 8

Prise RJ45 u 8

12.03.12.05 Liaison HDMI u 4

12.03.13 Eclairage de sécurité

12.03.13.01 BAES évacuation

BAES u 66

BAES étanche u 8

12.03.13.02 BAES ambiance

BAES u 2

12.03.13.03 Bloc Autonome Portable d'Intervention ens 1

12.03.13.04 Télécommande des blocs d’éclairage de sécurité ens 1

12.03.14 Câblages et alimentations necessaires aux autres lots

12.03.14.01 Circuits électriques

Circuit éclairage ml 5300,00

Circuit prises ml 3800,00

Circuit éclairage de sécurité ml 1200,00

Circuit arrêt d'urgence ml 250,00

12.03.14.02 Alimentations diverses

Unité extérieure climatisation VNF LTI u 2

CTA u 2

Unité extérieure de climatisation u 1

Chauffe-eau instantané u 5

Chauffe-eau u 2

Armoire sous-station u 1

Groupe d'eau glacée u 1

Coffret GTB u 3

Baie VDI u 10

SSI u 1

Contrôle d'acces u 1

Vidéosurveillance u 1

Anti-intrusion u 1

Pompes de relevage u 2

Verdi Bâtiment Est 2/4



MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS - SIEP BIMO
Création de la Maison de l'Etat à Toul

DPGF - Phase PRO
Indice B

Prix Unitaire Montant

Euros HT Euros HT
Désignation U Quantité MOE

Quantité 
Entreprise

Porte automatique u 2

Rideau métallique u 1

Ascenseur u 1

Portail u 2

12.03.14.03 Alimentations éclairage extérieur (sur façade) u 10

12.03.15 Système de sécurité incendie

12.03.15.01 Equipement principal ens 1

12.03.15.02 Repérage des zones PM

12.03.15.03 Détecteur incendie adressable u 36

12.03.15.04 Déclencheur manuel adressable u 12

12.03.15.05 Diffuseur sonore et lumineux u 33

12.03.15.06 Diffuseur lumineux u 35

12.03.15.07 Matériels déportés ens 1

12.03.15.08 Source d’alimentation secourue ens 1

12.03.15.09 Tableau répétiteur d’exploitation u 1

12.03.15.10 Asservissements ens 1

12.03.15.11 Câblages

Circuit des DM et DAI ml 800,00

Circuit des diffuseurs sonores et diffuseurs lumineux ml 1200,00

Circuits des TRE ml 100,00

12.03.15.12 Report vers GTB ens 1

12.03.15.13 Mise en service, essais et récéption ens 1

12.03.15.14 Formation des utilisateurs ens 1

12.03.15.15 Dossier d’Identité du Système de Sécurité Incendie ens 1

12.03.16 Extinction gaz inerte

12.03.16.01 Centrale d'extinction ens 1

12.03.16.02 Détection et organes de commande

Détecteur technologie 1 u 2

Détecteur technologie 2 u 2

Déclencheur manuel jaune u 1

12.03.16.03 Signalisation et avertissements

Affiche lumineuse u 5

Avertisseur sonore u 1

12.03.16.04 Stockage et diffusion du gaz

Bouteilles extinction ens 1

Rack de supportage ens 1

Events + pare pluie ens 1

12.03.16.05 Prestations d'installation

Câblage ens 1

Tuyauterie gaz ens 1

12.03.16.06 Test étanchéité ens 1

12.03.16.07 Mise en service, essais et réception ens 1

12.03.16.08 Formation des utilisateurs ens 1

12.03.17 Voix, données, images

12.03.17.01 Arrivée télécommunication

Prolongation FO CFP ens 1

Fourreaux pour adduction ens 1

12.03.17.02 Baie informatique équipée u 5

12.03.17.03 Câblage cuivre

Câblage 4P Cat. 6a ml 11800,00

12.03.17.04 Prises terminales RJ45

Prise RJ45 u 27

Prise RJ45 étanche u 2

12.03.17.05 Rocade optique

Câblage fibre OM4 50/125 12 brins ml 90,00

Raccordement FO ens 1

12.03.17.06 Etiquetages et repérages ens 1

12.03.17.07 Recette cuivre ens 1

12.03.17.08 Recette optique ens 1

12.03.17.09 Terre informatique ens 1

12.03.18 Contrôle d'acces

12.03.18.01 Serveur de gestion du système ens 1

12.03.18.02 Poste d'exploitation ens 2

12.03.18.03 Unités de Traitement Local ens 1

12.03.18.04 Lecteur de badges u 40

12.03.18.05 Badges ens 1

12.03.18.05 Bouton de sortie

Bouton poussoir u 4

DM vert u 5

12.03.18.06 Asservissements des portes u 36

12.03.18.07 Câblages et accessoires ens 1

12.03.18.08 Report vers GTB ens 1

12.03.18.09 Mise en service ens 1

12.03.18.10 Formation des utilisateurs ens 1

12.03.19 Vidéosurveillance

12.03.19.01 Caméra IP dôme fixe u 14

12.03.19.02 Commutateur, serveur et stockage réseau ens 1

12.03.19.03 Accessoires informatiques ens 1
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12.03.19.04 Câblage

Câblage 4P Cat. 6a ml 1200,00

Prise RJ45 u 14

Recette cuivre ens 1

12.03.19.05 Exploitation ens 1

12.03.19.06 Renvoi vidéo ens 1

12.03.19.07 Affichage réglementaire ens 1

12.03.19.08 Mise en service ens 1

12.03.19.09 Report vers GTB ens 1

12.03.19.10 Formation des utilisateurs ens 1

12.03.20 Visiophonie

12.03.20.01 Platine d'appel u 10

12.03.20.02 Poste intérieur u 8

12.03.20.03 Câblages et accessoires ens 1

12.03.20.04 Mise en service et formation des utilisateurs ens 2

12.03.21 Anti-intrusion

12.03.21.01 Centrale intrusion u 1

12.03.21.02 Clavier mise en/hors service u 7

12.03.21.03 Diffuseur sonore u 8

12.03.21.04 Détecteurs infrarouge hyperfréquence u 27

12.03.21.05 Capteur d'ouverture u 6

12.03.21.06 Module d'écoute et de diffusion sonore u 15

12.03.21.07 Télé-transmetteur ens 1

12.03.21.08 Câblages et accessoires ens 1

12.03.21.09 Report vers GTB ens 1

12.03.21.10 Mise en service ens 1

12.03.21.11 Signalétique ens 1

12.03.21.12 Formation des utilisateurs ens 1

12.03.22 Interphonie de sécurité

12.03.22.01 Poste principal u 1

12.03.22.02 Centrale 8 lignes ens 1

12.03.22.03 Alimentation secoure ens 1

12.03.22.04 Interphone EAS u 2

12.03.22.05 Câblages et accessoires ens 1

12.03.22.06 Programmation, mise en service et formation ens 1

Total base en euros hors taxes

T.V.A. 20 %

Total base en euros toutes taxes comprises

12.04. PSE N°1 : ALIMENTATIONS DES VOLETS ROULANTS

12.04.01 Alimentations électriques

Volet roulant motorisé u 225

Total base + PSE N°1 en euros hors taxes

T.V.A. 20 %

Total base + PSE N°1 en euros toutes taxes comprises

Fait le 

à

Signature de l'entreprise
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