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Nota : Les avant-métrés proposés ne sont pas contractuels, et sont donnés a titre indicatif : ils sont a vérifier soigneusement et de la responsabilité de I'entrepreneur

e . A Quantité Prix Unitaire Montant
B lnaten L QRN (CE Entreprise Euros HT Euros HT
! __________________________________________________________________! ! ! [ |
13 LOT CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - PLOMBERIE
13.01 |GENERALITES
13.02 |GENERALITES PARTICULIERES
13.03  |SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
13.04 |ETENDUE DES TRAVAUX
13.05 |DESCRIPTION DES TRAVAUX
13.05.01 Etudes techniques, plans EXE et PAC Ens 1
13.05.02 Travaux de finition et de rebouchage Ens 1
CHAUFFAGE
13.05.03 Raccordement sur sous-station existante Ens 1
13.05.04 Collecteur départ-retour u 1
13.05.05 Vase d'expansion U 1
13.05.06 Alimentation circuit de remplissage u 1
13.05.07 Vase d'injection U 1
13.05.08 Pompe de circulation
Pompe circuit constant CTA U 1
Pompe zone NORD-EST U 1
Pompe zone SUD-OUEST U 1
Kit de pression u 4
13.05.09 Thermometre vertical u 6
13.05.10 Vanne 3 voies u 2
13.05.11 Vanne d'isolement chauffage U 80
13.05.12 Vanne d'équilibrage u 14
13.05.13 Compteur d'energie thermique U 4
13.05.14 Filtre a tamis u 4
13.05.15 Purgeur U 36
13.05.16 Filtre & boue magnétique u 1
13.05.17 Distribution en tube d'acier noir ml 1000
13.05.18 Calorifuge ml 750
13.05.19 Radiateur u 80
13.05.20 Robinet thermostatique u 80
13.05.21 Coude ou té de réglage u 80
13.05.22 Armoire éléctrique U 1
13.05.23 Régulation Ens 1
13.05.24 Essai, réglage et mise en service Ens 1
13.05.25 Support groupe extérieur Ens 4
13.05.26 Groupes extérieurs U 4
13.05.27 Groupe froid U 1
13.05.28 Liaisons frigorifiques
Tube cuivre double frigorifique avec calorifuge| ml 180
Liaison bus| ml 180
Tirage au vide, mise sous pression et appoint| ens 1
13.05.29 Plafonnier apparent u 6
13.05.30 GTB Ens 1
13.05.31 Cablage Ens 1
13.05.32 Imagerie et msie en service Ens 1
Sous-total CHAUFFAGE
VENTILATION
13.05.33 Centrale de traitement d'air double flux u 2
13.05.34 Réseaux de distribution
Gaine rectangulaires
650x350 ml 30
500x450( ml 50
Gaine circulaires
@125 ml 90
@200 ml 50
@250 ml 240
@315 ml 480
@450 ml 45
13.05.35 Calorifugeage des gaines
Intérieur|  ml 850
Entoiture| ml 60
13.05.36 Piege a son u 8
13.05.37 Clapets coupe feu u 12
13.05.38 Registre motorisé u 50
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13.05.39 Bouches d'extraction u 28
13.05.40 Bouches de soufflage et de reprise u 58
13.05.41 Bouche d'extraction Coupe-feu u 9
13.05.42 Grille de soufflage et de reprise u 11
13.05.43 Diffuseurs plafonniers 4 directions U 39
13.05.44 Module de régulation de débit u 96
13.05.45 Modulation débits u 6
13.05.46 Armoire électrique ventilation u 1
13.05.47 Essai, réglage et mise en service ventilation Ens 1
Sous-total VENTILATION
PLOMBERIE
13.05.48 Raccordement AEP Ens 1
13.05.49 Compteur d'eau froide u 1
13.05.50 Clapet anti-pollution U 7
13.05.51 Vanne d'isolement ACS u 70
13.05.52 Robinet de prélévement u 2
13.05.53 Chauffe-eau électrique
50 L U 1
200 L u 1
13.05.54 Chauffe-eau instantannée u 7
13.05.55 Tube cuivre ml 300
13.05.56 Calorifugeage des conduites ml 150
13.05.57 Evacuation des eaux usées, eau vannes et condensats
740 ml 30
@50 ml 5
@100 ml 25
0125 ml 90
13.05.58 WC sur bati support. u 13
13.05.59 WC PMR sur béati support U 8
13.05.60 Urinoir u 1
13.05.61 Receveurs de douche, Kit de douche monojet, robinetterie u 4
13.05.62 Vasques sanitaires U 16
13.05.63 Lavabos PMR U 10
13.05.64 Evier u 1
13.05.65 Evier tisanerie U 5
13.05.66 Vidoir u 2
13.05.67 Robinet de puisage antigel U 2
13.05.68 Accessoires sanitaires
Distributeur mural de papier U 17
Barre de maintien u 8
Porte de douche u 2
Corbeille u 22
Pot a balai u 22
13.05.69 Siphons de sol u 2
13.05.70 Attentes appareils U 6
13.05.71 Extincteurs
Extincteur CO2 2Kg U 6
Extincteur 6Kg poudre ABC U 12
Extincteurs 6 Kg eau pulvérisée U 12
Plan d'évacuation u 10
Plan d'intervention u 2
13.05.72 Carnet sanitaire U 1
13.05.73 Réseaux EP
@100 ml 25
@110 ml 5
@120 ml 80
13.05.74 Essai, réglage et mise en service Ens 1
Sous-total PLOMBERIE
Total en euros hors taxes
T.V.A.20 %
Total en euros toutes taxes comprises
Fait le
a

Signature de l'entreprise
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