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Introduction — Présentation des Manufactures nationales

Issues de la réunion du Mobilier national et de la Cité de la céramique — Sevres & Limoges, les
Manufactures nationales ont été créées le 1°" janvier 2025 pour promouvoir I'excellence des
savoir-faire frangais et mettre en valeur la richesse de ce patrimoine matériel et immatériel avec
plus de 53 métiers d’art exercés au sein de ses manufactures et ateliers.

Unique au monde, ce nouveau podle public dédié aux arts décoratifs, aux métiers d’art et au
design marie patrimoine et création pour jouer un réle central dans la mise en ceuvre de la
stratégie nationale en faveur des métiers d’art.

Soutien des métiers d’art et de la création depuis le XVII® siecle, le Mobilier national, héritier du
Garde-Meuble de la Couronne créé en 1604 par Henri |V et réorganisé en 1663 par Louis XIV, a
pour mission d’assurer la conservation et la restauration de collections uniques au monde et de
perpétuer et de transmettre des savoir-faire exceptionnels. Haut lieu de patrimoine, I'institution
est aussi un acteur majeur de la création contemporaine et de la promotion des arts décoratifs
a la francaise.

Le Mobilier national crée et restaure des dizaines de milliers de meubles et d'objets destinés a
I'ameublement et au décor des édifices publics en France et a I'étranger. Plus de trois cent
quarante femmes et hommes ceuvrent au quotidien a entretenir, pratiquer ou mettre en valeur
les savoir-faire d’excellence de I'institution, a Paris et en région. Les manufactures des Gobelins
et de Beauvais sont vouées a la tapisserie, la manufacture de la Savonnerie au tapis, les ateliers
du Puy-en-Velay et d'Alencon a la dentelle.

L'Atelier de Recherche et de Création — I'ARC — promeut la création et le design contemporain
en France. Sept ateliers de restauration se répartissent les différentes spécialités du bois, du
métal et du textile. Résolument tourné vers I"avenir, le Mobilier national est I'un des membres
fondateurs du Campus d’Excellence de la mode, des métiers d’arts et du design. Il témoigne par
son role de la vitalité de la création artistique et du design contemporain.

Dans le cadre de sa mission de diffusion culturelle et de mise en valeur de son patrimoine, le
Mobilier national organise des expositions a la Galerie des Gobelins, située sur le site de la
Manufacture des Gobelins, 42 avenue des Gobelins, Paris 13¢me.

Monument historique protégé, la Galerie des Gobelins est un ERP de type Y, 2™ catégorie avec
des activités de types L et N.

Construite entre 1911 et 1914 a partir des plans de |'architecte Jean-Camille Formigé, cette
galerie est exploitée depuis 1922 pour accueillir des expositions ayant comme fil conducteur la
présentation de tapisseries et de mobilier de toutes les époques. Depuis les travaux de
rénovation du batiment en 2007, la galerie a pu accueillir pres d’une cinquantaine d’expositions
d’envergure.

A noter ces derniéres années les expositions : « Palais disparus de Napoléon », « Le Chic | Arts
décoratifs et mobilier de 1930 a 1960 », « Grands décors restaurés de Notre-Dame », « Le
Dernier Sacre », « Sevres, une Passion Rothschild. De la Villa Ephrussi a Paris ».
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. PRESENTATION DE L’EXPOSITION

Si les manufactures royales de tapisseries sous le regne de Louis XIV et au XVIII® siécle ont été
I'objet d’expositions d’importance ces dernieres années, les tentures issues des ateliers
parisiens de la premiere moitié du XVII® siecle n‘ont pas été déployées en nombre depuis
I"'exposition du chateau de Chambord en 1996-1997, « Lices et délices » et du Grand Palais en
2002, « Un temps d’exubérance ».

Au sein des Manufactures nationales, le Mobilier national conserve la premiere collection pour
cette période, avec les tentures commandées pour Henri IV, Louis Xlll et Anne d’Autriche. La
politique volontariste du premier des Bourbons dans le domaine de la tapisserie, poursuivie par
son successeur, voit la France prendre la premiére place sur les Flandres.

L’exposition se propose de montrer les principales pieces des collections du Mobilier national,
autour des sujets de I'histoire ancienne, de la fable et de la littérature a la mode, en mettant
I'accent sur les tapisseries restaurées a cette occasion et sur les acquisitions des trente
dernieres années.

A partir d’une introduction qui définit ce que recouvre I"appellation des ateliers parisiens avec
leur localisation, leur création et la chronologie de leur activité, I’'exposition s’articule en quatre
grandes sections réparties sur les deux niveaux de la galerie:

: Les grandes commandes royales. Artémise, Coriolan et Diane (R+0)

: Deux grands peintres confrontés. Vouet et Rubens (Escalier + Salon carré)

: La vogue du Roman (R+1)

: Le temps de la Régence. La Hyre et les Rinceaux (R+1)

A W N R

.1 Commissariat

Commissaire d’exposition :
Arnaud Denis, Inspecteur des collections, Mobilier national

.2 Equipe de conception

Scénographie et coordination générale :
Anthony Lelonge, Architecte d'intérieur — Scénographe, Mobilier national
Maxime Lesage, Responsable de la régie des expositions, Mobilier national

Conception lumiére :
L’Etude Lumiére

Graphisme
Nicolas Hubert
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.3 CEuvres exposées

L’exposition « A I'origine des Gobelins. Les ateliers parisiens (1597-1667) » présente un total
de 61 ceuvres, réparties selon les typologies suivantes :

- Tapisseries : 51
- Estampes:9
- Tapis:1

l.4  Lieu d’exposition

L’exposition a lieu a la Galerie des Gobelins, située 42 avenue des Gobelins, Paris 13éme. Cette
galerie comporte deux niveaux (rez-de-chaussée et 1°" étage), pour une superficie totale
d’environ 750 m2. Monument historique protégé, la Galerie des Gobelins est un ERP de type Y,
2¢ catégorie avec des activités de types L et N.

Les deux niveaux sont reliés par un escalier monumental et le premier étage integre une salle
de 60 m?, appelé Salon carré (capacité 19 personnes simultanément). Quatre accés sont
disponibles pour accéder au rez-de-chaussée de la galerie et aux salles d’exposition
temporaire: trois sur la cour intérieure du site et un sur I'avenue des Gobelins.

La capacité d’accueil de la Galerie des Gobelins (environ 750 m?) est d’environ 150 personnes
simultanément. La capacité de dégagement 5 UP est constitué de 2 dégagements. Les
installations et leurs composantes devront satisfaire aux exigences de sécurité et de panique
dans les Etablissements recevant du public, dans leur mise a jour la plus récente. Dans la totalité
de ces salles, des contraintes, surtout liées a la présence des organes de sécurité, existent et
imposent des précautions a prendre lors des aménagements.

Le réglement du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du

réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP s'applique
pleinement a la galerie des Gobelins.

.5 Calendrier général prévisionnel pour tous les lots

Dates Prestations

Mise en peinture des espaces (RDC + R+1), chantier
01/02/2027 - 15/02/2027 | d’agencement (RDC + R+1), pré-implantation d’éclairages (RDC
+ R+1)

17/02/2027 — 05/03/2027 | Installation des ceuvres au R+0 et au R+1
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Pose de la signalétique au R+0 et au R+1

08/03/2027 — 19/03/2027
/03/ /03/ Installation et réglages éclairages R+0 et au R+1

22/03/2027 — 23/03/2027 | Visites presse

23/03/2027 Inauguration

24/03/2027 - 18/07/2027 | Dates d’exploitation

19/07/2027 —30/07/2027 | Dépose prévisionnelle des ceuvres

Démontage prévisionnelle de la scénographie (tous lots)

02/08/2027 - 15/08/2027 Remise en peinture des salles

Les titulaires doivent s’engager a respecter ce calendrier. Aucun délai supplémentaire ne sera
octroyé sans I'accord préalable du Mobilier national.

Il est demandé aux soumissionnaires de fournir leur calendrier prévisionnel d’exécution et de
bien anticiper (fourniture, matériaux, matériel, personnel) les opérations de fabrication, ainsi
que la mise en peinture de la galerie préalable au chantier.

Il est possible de travailler le samedi avec accord préalable obtenu du Mobilier national et en
présence d’un responsable de I'entreprise et du Mobilier national.

Chaque entreprise est tenue de prendre connaissance de I'ensemble du présent CCTP (pour
le lot qui la concerne et pour celui des autres spécialités).

.6 Annexes au CCTP
Le dossier d’annexes au présent CCTP comprend :

- ANNEXE 1 (COMMUNE A TOUS LES LOTS): Carnet de plans, élévations et détails
scénographiques (format pdf) ;

- ANNEXE 2 — Lot 2: Plans des distributions électriques et de |'éclairage (format pdf et
dwsg.) ;

- ANNEXE 2 — Lot 1 : Détail des éléments menuisés cotés (format pdf).
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GENERALITES TOUS CORPS D’ETAT

Chaque titulaire doit, dans le cadre de son marché, la coordination avec les autres entreprises
et prestataires impliqués et sa mission comprend aussi le démontage de I'exposition.

La visite du site est obligatoire avant la remise de |'offre. Rendez-vous a prendre auprés de
Maxime Lesage, Responsable de la régie des expositions : maxime.lesage@culture.gouv.fr

Les dates et les modalités de visite sont précisées dans le Reglement de consultation.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et modalités d’acces.
Il est de la responsabilité de I'entreprise et il est nécessaire de vérifier les cotes par rapport a
I'existant avant de procéder a la réalisation des plans d’exécution et de vérifier toutes les

mesures des salles et les hauteurs sous plafond.

Une réunion de lancement avec tous les titulaires sera prévue la semaine du 11 janvier 2027.

Les comptes rendus de réunion seront diffusés par le responsable de la production des
expositions.

1.1 Acces et livraisons

Contrdle d’acces et Identification des intervenants
Les intervenants doivent transmettre les coordonnées :

- Del’ensemble des personnes devant avoir acces au site, dans la cadre d’un montage ou
d’'un démontage d'exposition, en précisant le nom de chaque personne, la société a
laquelle elle appartient et ses horaires de présence.

- Des véhicules pénétrant sur le site (numéros des plagues minéralogiques et noms des
chauffeurs), en indiquant si la demande porte sur une livraison ou un stationnement
ainsi que les heures et temps de présence.

Toutes les personnes devant intervenir a I'intérieur de la galerie des Gobelins, dans le cadre
des montages et des démontages d'exposition, sont tenues de se présenter a I'accueil de la
galerie. Un agent d'accueil et de surveillance leur remettra un badge et leur fera émarger un
cahier de présence.

Les personnes devant intervenir doivent étre identifiées et porter, en évidence, toute la
journée, le badge qui leur sera remis lors de leur arrivée sur le site.

Horaires d’intervention
La galerie est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 a 17h30.

Pour toute intervention nécessitant une ouverture avant 8n30 ou une fermeture apres 17h30,
une demande devra étre faite auprés du service de la logistique, de la sécurité et de la
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surveillance du Mobilier national au minimum 48h a I'avance, en vue de planifier les présences
du personnel d’accueil et de surveillance.

La demande sera adressée a Nathalie Léman, adjointe au directeur des batiments et de la
sécurité — Paris et sites rattachés : nathalie.leman@culture.gouv.fr.

Livraisons et stationnements

Les entreprises devront étre autonomes du déchargement a la mise en ceuvre sur site. Elles
devront prévoir les véhicules a hayon, chariots a palettes et chariots divers permettant
d’assurer cette autonomie.

Les livraisons ne peuvent étre effectuées par le hall d’accueil de la galerie. Les éléments de
scénographie seront acheminés par l'acces donnant c6té avenue des Gobelins, sous la
surveillance d’un agent. L'accés au 1°" étage se fait uniguement par un escalier. Les camions de
20 m3 maximum peuvent stationner dans la cour des Gobelins, sous réserve de 'autorisation
du service de sécurité. Il est possible d’acheminer des éléments depuis la cour, mais a condition
d’emprunter un escalier extérieur.

Apreés autorisation préalable, les camions peuvent pénétrer dans le site sous réserve de ne pas
excéder 19 tonnes, 2m50 de largeur et 8m de longueur (les semi-remorques ne sont pas
autorisées sur le site).

En aucun cas, un véhicule, une remorque ou un quelconque dépot ne doivent entraver la libre
circulation des véhicules sur I’ensemble du site, y compris pendant une livraison ou une reprise
de matériel.

Les livraisons et les reprises de matériel a I'intérieur du site ne sont autorisées qu’entre 8h et
20h. Si, une livraison ou une reprise de matériel devait avoir lieu apres 20h, une attention
particuliere est demandée aux intervenants s'agissant d'éventuelles nuisances sonores.

Le stationnement, méme temporaire, est strictement interdit sur les acces pompiers (devant
ou derriere la grille du 42 avenue des Gobelins).

Acces aux différents espaces de la galerie
L'accés a la galerie des Gobelins, munis de boissons ou d'aliments, est strictement interdit (a
I'exception des bouteilles d'eau).

’accés aux zones non publiques est interdit, sauf si le prestataire de service en a fait la
demande aupres du service de la logistique, de la sécurité et de la surveillance.
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1.2 Informations pratiques

Etat des lieux

Un état des lieux sera fait avec le service de la logistique, de la surveillance et de la sécurité du
Mobilier national, le régisseur des expositions et les entreprises retenues, en début de chantier
avant le début du montage et en fin de chantier aprés la dépose de I'ensemble des éléments
constitutifs de la scénographie (aménagement, éclairage...).

Ce premier point aura pour objectif de montrer I'état du batiment et de faire émerger ses
caractéristiques avant et aprés les travaux. Un dossier avec des visuels pourra étre constitué.
Protection des abords et des équipements

L'entreprise devra assurer la protection des abords publics et semi-publics de son chantier et
des personnes durant les prestations de travaux. La remise en état a I'identique sera réalisée a
ses frais pour les dégéats qu'elle aurait occasionnés aux abords du chantier. Une protection du
plancher (bache polyane + plagues de répartition si besoin) est obligatoire avant le début des
travaux.

Chaque entrepreneur sera responsable pendant toute la durée du chantier, des dégats qui
pourraient survenir du fait des travaux aux batiments existants, aux propriétés voisines et aux
tiers. Il devra de ce fait faire procéder a tous les travaux de réparation, de réfection ou de
nettoyage nécessaire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre, qui, si ce délai n'est pas respecté,
pourra les faire exécuter immeédiatement aux frais de I'entreprise responsable, sans qu'il soit
besoin de mise en demeure.

Au rez-de-chaussée, il est impératif de couvrir et de protéger les grilles de soufflage (caillebotis
en métal) de chauffage avant toutes prestations de travaux de montage, avec des plaques de
répartition. Prévoir un chemin de roulement pour le déplacement des charges lourdes.
L'installation d'échafaudage est soumise a la protection systématique des caillebotis de
chauffage sur lesquels il pourrait reposer. Le prestataire doit prévoir le matériel nécessaire a
cet effet.

Ascenseurs

Dans la galerie, I'ascenseur panoramique est exclusivement destiné au transport de personnes,
aucun transport de matériel n’y est autorisé. La manipulation de matériel, de caisses ou bac de
rangement doit s’effectuer avec une attention particuliere afin de ne pas endommager les
espaces. Pendant les livraisons et les enlevements, un agent de surveillance veille au respect
des consignes et au bon déroulement des manutentions.

1.3 Sécurité

Réglementation
Les prestations et fournitures doivent étre conformes aux stipulations du marché, aux
prescriptions des normes francaises homologuées ou aux normes applicables en France (ou
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équivalentes) en vertu d’accords internationaux ou aux spécifications applicables en vigueur a
la date de livraison du marché. En particulier, les matériaux et fournitures doivent respecter les
normes de sécurité en vigueur dans les établissements recevant du public de type Y, et les
documents énoncés ci-apres, non joints au marché, mais faisant partie intégrante du contrat —
les titulaires, réputés spécialistes, étant tenus de se conformer aux clauses, spécifications et
recommandations contenues dans ces ouvrages :

- Code civil ;

- Code de la construction et de I'habitation ;

- Normes : Les matériaux et les mises en ceuvre dont la réalisation est prévue au
marché, doivent satisfaire aux dispositions des NF publiées par AFNOR
homologuées par arrété ministériel (ou équivalentes), méme si elles ne sont pas
citées dans le présent document, principalement les normes des classes A, B, C,

D, PetX.

- Code du travail ;

- Réglementations sécurité incendie ;

- Textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé sur les chantiers ;

- Réglementations acoustiques, dont NRA ;

- Législation concernant les conditions de travail et I'emploi de la main d'ceuvre ;

- Textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

- Les réglementations techniques qui régissent la plus grande partie des
prestations detravaux, produits et procédés utilisés dans les prestations de
travaux de batiment ;

- Lesregles ou recommandations professionnelles ;

Note : Cette liste est non limitative, elle rappelle avant tout les documents les plus importants.
L'entreprise adjudicataire, en tant que spécialiste, fera son affaire des DTU, régles, régles de
calcul, régles de I'art, régles professionnelles, régles d'exécution, normes, prescriptions liées aux
ATEC, et autres guides de 'UEATC etc. en vigueur a la date du marché et concernant sa spécialité
et celles des autres corps d'état dont leur ouvrage est lié aux siens.

Plan de prévention

Un plan de prévention sera établi par les entreprises dans le mois qui suit la notification, en lien
avec le régisseur des expositions et le service logistique, maintenance, sécurité et sreté du
Mobilier national. Le plan de prévention devra obligatoirement étre signé avant le début du
chantier.

Habilitations
Les habilitations diverses devront obligatoirement étre présentées au représentant du service
de la logistique, de la surveillance et de la sécurité du Mobilier national, ainsi que les
habilitations (électriques, CACES, formation montage d’échafaudage etc.) des personnels
Intervenants.

Chaque entreprise doit respecter (et faire respecter) la législation en vigueur concernant le port
des équipements de protection individuelle et les consignes de sécurité propres au Mobilier
national. Le représentant du service de la logistique, de la surveillance et de la sécurité du
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Mobilier national se réserve le droit d’arréter les prestations de travaux si une non-conformité
est constatée.

Risque incendie

La galerie des Gobelins est équipée d'un systéme de sécurité incendie de catégorie A, actif en
permanence, ce qui peut occasionner en cas de détection incendie une évacuation générale de
I'établissement, conduite par les personnels de la galerie. Cette évacuation concerne toutes les
personnes présentes dans l'enceinte du batiment ; personne ne peut se soustraire a
I'évacuation rapide des locaux. Apres accord du représentant du service de la logistique, de la
sécurité et de la surveillance du Mobilier national, les personnes évacuées peuvent regagner
les salles dés que I'incident est réglé.

Les ouvrages installés devront étre visés et recevoir I'agrément des pompiers et/ou de la
Commission de Sécurité compétente.

Lors de prestations de travaux par points chauds ou susceptibles de provoquer de la poussiere,
I'entreprise devra avant travaux, demander au représentant du service de la logistique, de la
sécurité et de la surveillance du Mobilier national la délivrance d’un permis de feu. Ce permis
doit étre demandé systématiquement au début des prestations de travaux, par le responsable
du chantier.

Pour tous les travaux par points chauds (soudure, meulage), un permis feu est exigé. La
demande est faite au représentant du service de la logistique, de la sécurité et de la surveillance
du Mobilier national, au minimum 24 h a I'avance.

Afin d'éviter le déclenchement de la détection incendie, il est impératif d'informer le personnel
d’accueil et de surveillance des travaux de poncgage, de découpe ou les travaux par points
chauds avant qu'ils aient débuté. Les ponceuses et scies électriques doivent étre équipées
d'aspirateurs, dans le cas contraire, les travaux de poncage et de découpe doivent étre
effectuées a l'extérieur de la galerie.

L’'emploi de poste d’oxycoupage ou utilisant des gaz comprimés combustibles ou explosifs est
interdit pendant la présence du public dans I'établissement. Leur entreposage est interdit.

Tous les agencements seront conformes a la réglementation incendie des batiments de
premiere catégorie ; les entreprises devront notamment remettre un dossier de sécurité
comportant les plans de leurs ouvrages avec indication des matériaux, complétés par les fiches
techniqgues des matériaux employés, ceci 3 semaines minimum avant l'ouverture de
I"exposition au public. Les matériaux utilisés auront I'estampille NF de réaction au feu.

Les prestations ne devront pas faire obstacle aux itinéraires d’évacuations de la Galerie. Les
issues de secours et les passages pour y accéder devront étre dégagés en toutes circonstances.
En particulier, aucun matériel ne doit étre entreposé dans ces passages et géner I'écoulement
rapide du flux du public. Un passage de 2 UP doit en permanence étre dégagé vers les sorties
de secours. Les issues de secours et les passages pour y accéder doivent étre balisés (blocs-
secours) a tout moment, pendant toute la durée du chantier.
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Les sorties de secours 3UP devront restées libres pendant toute la durée des prestations de
travaux. Tout dépdt de matériel derriére les cimaises est interdit. Lors du montage de cimaises
ou vélums ni les capteurs de présence, ni les caméras de surveillance ne doivent étre occultés.

Les éléments de sécurité et de slreté doivent rester accessibles et en aucun cas étre déplacés:
détecteurs incendie, boitier de commande des UGIS, déclencheurs manuels incendie, blocs
autonomes de secours, commandes de désenfumage, volets de désenfumage, arréts
d’urgence, caméras et détecteurs volumétriques. Les blocs de secours ne doivent pas étre
masqués.

Les aménagements, décorations, objets ou ceuvres ne doivent en aucun cas cacher ou géner
I'utilisation :

- Des détecteurs incendie ;

- Des ouvrants de facade (désenfumage) ;

- Des boitiers de cartouches du systéeme de désenfumage.

Aucun aménagement ne doit masquer la visibilité de la signalétique des dégagements et/ou
empécher |'acceés aux issues de secours.

Travail en hauteur :
Les titulaires doivent prévoir leur propre matériel d’installation de type échafaudage, plate-
forme élévatrice mobile de personnel (PEMP).

De maniere générale, il est interdit d’utiliser des échelles, escabeaux et marchepieds comme
poste de travail. Il ne peut y étre dérogé qu’en cas d'impossibilité technique de recourir a un
équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque I'évaluation du risque
a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de prestations de travaux de courte durée ne
présentant pas un caractere répétitif.

Les matériels spécifiques, échafaudages roulants ou sur-pieds, plates-formes individuelles (PIR
et PIRL) ou autre, seront certifiés NF (ou équivalent) et seront installés avec toutes les
dispositions de sécurité obligatoire.

Le certificat d’aptitude a la conduite en sécurité (CACES) correspondant au type de matériel
utilisé doit obligatoirement étre montré au maitre d’ouvrage avant le début de I'intervention.
Tous les objets suspendus (technique, agencement ou ceuvre) présentant un risque de chute
seront équipés d’une double sécurité d’accroche par élingue ou équivalent assurant la sécurité
des personnes.

Aménagements spécifiques pour les personnes a mobilité réduite (PMR) et déficientes
Les aménagements doivent permettent la visite par les PMR. L’accessibilité aux personnes
handicapées du batiment et des installations sera considérée selon les régles en vigueur.
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Les circulations intérieures horizontales doivent avoir une largeur de 2UP (1,40 m). Lorsgu’un
rétrécissement ponctuel ne peut étre évité, la largeur du cheminement peut, sur une faible
longueur, étre comprise entre 0,90 m et 1,20 m de maniére a permettre le passage d’une
personne en fauteuil roulant.

Lorsqu’une dénivellation ne peut étre évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale a 5%
est aménagé afin de le franchir.

Enfin, un espace de manceuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du
cheminement accessible ou un choix d’itinéraire est donné a l'usager. Le sol et le revétement
de sol du cheminement accessible est non meuble, non glissant, non réfléchissant, sans
obstacle alaroue.

Dispositions relatives aux portes

Les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir 100 personnes ou plus
doivent avoir une largeur minimale de 1,40 m. Si les portes sont composées de plusieurs
vantaux, la largeur minimale du vantail couramment utilisé doit étre de 0,90 m, correspondant
a une largeur utile de 0,83 m.

Un espace de manceuvre de porte sera prévu devant chaque porte (largeur minimale
correspondant a un diametre de 1,50 m ; chevauchement partiel d’au moins 25 cm possible
entre I'espace permettant a un utilisateur de fauteuil roulant de faire demi-tour et I’'espacede
débattement de la porte).

Les poignées sont facilement préhensibles et manceuvrables en position « debout » comme «
assis ».

Information et signalisation

Les informations fournies aux visiteurs par le moyen d’une signalisation visuelle ou sonore
doivent étre recues et interprétées par un visiteur handicapé. Les supports d’information
doivent répondre aux exigences suivantes :

- Etre contrastés par rapport a I'environnement immédiat ;

- Permettre une vision et une lecture en position debout comme en position assis ;

- Etre choisis, positionnés et orientés de facon a éviter tout effet d’éblouissement, de
reflet ou de contre-jour d{ a I’éclairage artificiel.

La galerie est équipée d'un ascenseur et d'un monte-personne, situé au rez-de-chaussée, en bas
de l'escalier monumental. lls permettent aux PMR d'accéder aux espaces muséographiques,
ainsi qu'aux sanitaires.

Les structures et ceuvres seront installées a une distance de 2 m au moins du monte-personne,
pour permettre I'ouverture de la porte et laisser un champ d'action aux personnes en fauteuil
roulant.
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1.4 Interprétation des documents de I'étude

Les documents écrits et graphiques, établis par le maitre d'ceuvre ont pour but de renseigner
I'entrepreneur sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter. lls sont réalisés au stade
de la phase projet. Les documents d'exécution complémentaires et les plans de fabrications
seront réalisés par I'entreprise titulaire du présent marché.

Avant tout établissement de ses plans d'exécution, I'entrepreneur s'assurera de |'exactitude des
cotes, des plans et coupes du dossier de consultation, de la bonne conformité des documents
entre eux et fera part de ses éventuelles observations au maitre d'ceuvre. Les descriptions
figurant aux pieces écrites n'ont pas un caractere limitatif. Chaque entrepreneur doit, comme
étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, toutes les prestations de travaux
indispensables a la réalisation et a I'achévement complet de 'ouvrage décrit.

Du fait de la remise de son offre, I'entreprise est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble
du dossier. D'une facon générale, I'entrepreneur doit toutes les prestations de travaux,
fournitures et prestations méme non désignées, nécessaires a une exécution normale et
parfaite, au sens habituel du terme et des régles de I'art. Chaque entrepreneur étant réputé
avoir une connaissance de I'ensemble du dossier et avoir inclus dans ses prix les incidences des
autres articles sur ses propres travaux.

.5  Etablissement des quantités

Les prix du marché sont des prix forfaitaires. lls sont établis par les entrepreneurs, sous leur
responsabilité. Ils seront obligatoirement décomposés selon le cadre fourni au DCE et
constituant une décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). En particulier, les prix établis
par l'entrepreneur et portés en regard des quantités tiennent compte des fournitures, de la
main d'ceuvre, de toutes les sujétions énumérées dans le chapitre correspondant du descriptif
des prestations de travaux.

Aucun supplément, plus-value ou indemnité, ne pourra étre accordés pour toutes sujétions ou
génes particulieres que I'entrepreneur aurait d( prévoir dans le calcul de son prix forfaitaire.
Les titulaires doivent remplir les DPGF selon le modéle fourni. Aucune autre présentation ne
sera acceptée.

1.6  Organisation des travaux

Avant le chantier, chaque entreprise fournira au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre, a
I'appui de sa soumission, un document précisant les méthodes d'exécution employées, les
moyens en personnel, en matériel mis en ceuvre, les durées des phases d'études et de
prestations de travaux, et les sujétions inhérentes aux montages. Chaque entreprise désignera
un seul chef de chantier qui sera présent sur le montage du début du chantier jusqu’a réception
finale.
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[I.7  Nettoyages

La protection du sol — a la charge du lot n°1 Agencement scénographique — est impérative
pendant les prestations de travaux et dés le démarrage du chantier. Toutes les sujétions seront
dues par les titulaires pour la conservation des existants. Les lieux a installer présentent un
certain nombre de contraintes (par exemple aucune fixation au sol n’est possible...).

Pour chacun des lots, I'entreprise fournira tout le matériel et la main d’ceuvre nécessaires a ces
nettoyages. Il devra en outre, au fur et a mesure de I'avancement du chantier ou sur la
demande du maitre d’ouvrage, tous nettoyages consécutifs a ses prestations de travaux y
compris sur les ouvrages des autres corps d’états qu’il aurait pu salir, y compris I'enlévement
de ses gravats. Tous les gravats et emballages ou protections provenant de ces nettoyages
seront déposés et évacués par chacun des lots.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra
prendre toutes dispositions utiles a ce sujet. En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever
toutes les protections et effectuer tous les nettoyages nécessaires dans tous les locaux touchés
par le montage. En résumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans
le méme état de propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I'entreprise. En cas de non-respect par
I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le maitre
d’ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure
préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur,
et aux frais de ce dernier.

Les espaces d’expositions doivent étre nettoyés et les gravois évacués quotidiennement.

Démontage et évacuation des déchets

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les entreprises. Les
déchets et emballages ne devront en aucun cas étre mis en vrac aux abords du batiment, ils
seront traités et évacués, conformément a la réglementation en vigueur a ce sujet.

Le démontage, I'enlévement des gravois et les bennes sont a la charge des entreprises. Les
entreprises devront prendre en compte, dans la mise en place des bennes, le classement des
déchets.

Nuisances de chantier

Chaque entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les
nuisances de chantier, et respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet. Ces nuisances
concernant essentiellement les bruits de chantier, les poussieres générées, la géne causée a la
circulation des tiers aux abords du chantier.

Stockage des matériaux

L’entrepreneur doit aménager un emplacement pour entreposer d’une maniére rationnelle et
a I'abri tous les matériaux fragiles dont la qualité risquerait d’étre affectée, afin que leur qualité
soit intacte au moment de leur mise en ceuvre. Il restera responsable de ses ouvrages pendant
la période de stockage sur le chantier. Le non-respect de cette instruction conduirait au refus
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des éléments endommagés jusqu’a leur remplacement.

Aucun espace spécifique de stockage n’est disponible a la Galerie.

Si besoin, une zone de stockage devra étre définie dans I'espace aprés consultation de
I'ensemble des lots.

1.8  Réception

A la mise en ceuvre des matériaux, les contrdles permettront de s’assurer que 'entrepreneur
respecte les régles d’exécution des DTU. Les ouvrages défectueux seront refaits ou corrigés si
le maitre d’ouvrage ne juge pas le remplacement indispensable. A la livraison, le contréle
portera sur l'origine, le classement, le dimensionnement, l'ouverture, la fermeture des
ouvrages, l'aspect architectural, le contrdle technique afin de s’assurer que les ouvrages
réalisés et mis en ceuvre sont conformes aux échantillons agréés et au présent CCTP. Pour
assister le maftre d’ouvrage lors de la réception des ouvrages, il sera mis a sa disposition le chef
de chantier et des ouvriers qualifiés du titulaire. Ces ouvriers accompagneront le maitre
d’ouvrage pendant toute la période que dureront les réceptions. Leur fonction sera de réaliser
les réparations ou finitions pouvant étre effectuées immédiatement, d’assurer les amenées de
fluides pour tester les ouvrages et matériels, d’assurer I'éclairage des locaux, d’ouvrir et de
fermer les chassis et vitrines, etc. Les dépenses entrainées par la mise a disposition de ces
ouvriers sont a la charge de chaque entreprise.

Les prestations de travaux comprendront :
- Toutes fournitures et accessoires ;
- Toutes les sujétions d’exécution, de fabrication a I'atelier (compris montage « a blanc »
si nécessaire) ;
- Tous les emballages, transports et déballages ;
- Le montage des matériaux ;
- Echafaudages, agrés ;
- Travaux a toute hauteur ;
- Toutes les protections ;
- L'assistance a la mise en place des ceuvres dans les vitrines.

Il sera d(i également :
- Les coupes et découpes a la demande ;
- Les fixations ;
- Le nettoyage parfait des éléments posés ;
- La protection des ouvrages ;
- L’entretien et la maintenance pendant la durée de I’exposition, — etc.

Cette énumération n’est pas limitative, les titulaires devant toutes les prestations de travaux et
fournitures nécessaires a la parfaite finition des ouvrages du lot qui les concerne, et qui ne
devront nécessiter aucune reprise d’autres corps d’état.

1.9  Conditions d’exécution environnementales

Conformément a I'article L.2112-2 du Code de la commande publique, I'exécution du présent

marché est soumise a des conditions d'exécution environnementales, liées a son objet et
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applicables a I'ensemble des lots. Le Titulaire de chaque lot s'engage a les respecter tout au
long de I'exécution du marché.

Les dispositions du présent article constituent un socle minimal. Les engagements plus précis
ou plus ambitieux formulés par le candidat dans son mémoire technique sont réputés
contractuels dés la notification du marché et s'imposent au Titulaire au méme titre que les
dispositions du présent article (voir article 2.2 du CCAP).

Gestion des déchets de chantier

Le Titulaire assure un tri des déchets par catégorie (bois, métaux, plastiques, déchets
dangereux, déchets inertes, emballages) et garantit la valorisation d'au moins 20 % des déchets
générés par ses prestations. |l tient a disposition du pouvoir adjudicateur les justificatifs de
tracabilité (bons d'enlévement, attestations des filieres de valorisation) permettant de vérifier
le respect de cet engagement.

Approvisionnement et déplacements

Le Titulaire privilégie, a qualité et colt équivalents, les circuits d'approvisionnement courts et
le groupage des livraisons afin de limiter les émissions liées au transport des matériaux et
équipements.

Pour les déplacements de son personnel liés a I'exécution du marché, le Titulaire privilégie les
solutions de transport a faible impact environnemental (transports en commun, covoiturage,
véhicules a faibles émissions) si celles-ci sont compatibles avec les contraintes horaires et
logistiques du chantier.

Dispositions spécifiques par lot
LOT 1

e Matériaux a faible impact environnemental : bois et panneaux issus de foréts gérées
durablement (certification de gestion forestiére durable type PEFC/FSC ou équivalent) ;
e Optimisation des découpes a limiter les chutes de matiere non valorisables ;

LOT 2
o Equipements d'éclairage a durée de vie élevée.

LOT 3

e Recours ades supports recyclables, limitation des supports a usage unique non recyclables ;
e Encres et procédés d'impression a faible impact environnemental (encres écolabellisées ou
équivalent).

LOT 4

e Equipements a faible consommation énergétique ;
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e Gestion responsable de la fin de vie du matériel non conservé (recyclage via une filiere
agréée, don a une structure de réemploi, etc.).

Le Titulaire de chacun des lots transmet un bilan de ses actions environnementales au titre du
présent article a I'achévement des prestations (peuvent étre transmises le taux de valorisation
des déchets effectivement atteint, les filieres utilisées, le cas échéant les fiches technigues ou
les labels des matériaux/équipements employés).

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier, par tout moyen, le respect de ces
engagements en cours d'exécution.
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LOT N°01 : AGENCEMENT SCENOGRAPHIQUE

Les prestations de travaux d’aménagement, objets du présent lot, concernent la fabrication, la
livraison et la pose des mobiliers ainsi que tous les éléments de présentation nécessaires pour
I'exposition « A 'origine des Gobelins. Les ateliers parisiens (1597-1667) » au Mobilier National
a Paris et la mise en peinture des espaces et éléments scénographiques, la dépose des éléments
scénographiques en fin d'exposition et la remise en peinture des cimaises existantes.
L'exposition se tiendra du 24 mars 2027 au 18 juillet 2027. Les espaces concernés sont les salles
d’exposition temporaire, accessibles depuis I'entrée de la galerie, par le 42 avenue des
Gobelins.

l1.1 Interfaces particulieres

Les plans de repérages des interventions électriques, audiovisuelles et de signalétiques sont
fournis dans le carnet de plans afin que I'entreprise d’agencement en prenne connaissance.

Interfaces avec I'audiovisuel

D’une fagon générale, I'entreprise a a sa charge, en concertation avec tous les intervenants
internes et externes, I'ensemble des réservations, encastrements, percements et autres
prestations nécessaires pour I'intégration et le cablage de tous les appareillages informatiques
et audiovisuels venant dans ses ouvrages ainsi que certains dispositifs spécifiques (pose
d’enceintes, de vidéoprojecteurs, de lecteurs, d’amplis aux niveaux R+0 et R+1).

Interfaces avec I'électricité et éclairage

Concernant les éclairages spécifiques dans les mobiliers ainsi que la distribution courant fort et
courant faible, 'ensemble des prestations de fourniture, cdblage et de raccordement est a la
charge de I'entreprise titulaire du lot Electricité et Eclairage.

L'entreprise d’agencement scénographique garde a sa charge I'ensemble des réservations,
encastrements, percements et autres sujétions nécessaires pour I'intégration et le cablage de
tous les dispositifs spécifiques (éclairages, boitier de raccordement, arrét coup de poing...) ainsi
que la fourniture et |la pose des caches cables.

Interfaces avec le graphisme et signalétique

D’une fagon générale, I'ensemble des supports mis a la disposition de I'entreprise d’'impression
de graphisme et signalétique par le présent lot doit faire I'objet d’'une réception conjointe en
concertation avec la maitrise d’ceuvre, avec reprise éventuelle a la charge du présent lot sans
incidence de co(t et de délais supplémentaires.

Interfaces avec le Mobilier national pour I'arrivée des ceuvres

Du fait de la taille de certaines ceuvres et de leur poids, le calendrier d’accrochage des ceuvres
est a la fois complexe et contraint ; il nécessite que les entreprises des quatre lots du marché
respectent les échéances transmises par la maitrise d’ouvrage.
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La pose de certains éléments de I'agencement (lot 01) pourrait, si besoin, intervenir apres
I'installation des ceuvres.

1.2 Généralités et obligations propres au lot 01

Sauf spécifications contraires, définies dans les applications du présent CCTP, les prescriptions
énumeérées ci-apres s’appliquent a tous les ouvrages ayant la méme destination.
Elles seront de ce fait incluses, sans réserve ni limites, dans le prix global et forfaitaire.

Documents a consulter :

ANNEXE 1 (COMMUNE A TOUS LES LOTS): Carnet de plans, élévations et détails
scénographiques (format pdf) ;

ANNEXE 2 (LOT 01) : Carnet de croquis techniques

La DPGF du lot 01

Prestations a la charge du présent marché
Les prestations a la charge du présent marché comprendront implicitement :

Le transport a pied d’ceuvre ;

Le coltinage et le montage ou la descente, s'il y a lieu ;

La pose ;

La fixation par tous moyens, compris tous calages, et toutes fournitures et accessoires
nécessaires ;

La protection des ouvrages finis jusqu'a la réception ;

L’enlevement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;

Les échafaudages nécessaires, le cas échéant ;

La maintenance pendant la durée de I'exposition ;

Le démontage a la fin de l'exposition et toutes autres prestations et fournitures
nécessaires a la finition compléete des ouvrages et a sa bonne tenue pendant la durée
d’exploitation de I'exposition. Attention, bien tenir compte de la reprise des cimaises
existantes (trous a reboucher) et bien estimer le temps nécessaire.

Les travaux a réaliser au titre du présent marché et constituant la prestation de |'entrepreneur
comprennent :

La fourniture des matériels et matériaux y compris transport, déchargement, stockage
et distribution sur le chantier ;

La mise en ceuvre des différents matériaux, y compris tous appréts, pongages, enduits,
etc;

Finition enduit et peinture sur toutes les faces, 2 couches minimum sont prévues
roulées au rouleau fin, le résultat devant étre parfait selon le support. Lors de la mise
en enduit une attention particuliere sera portée sur la préservation des détails
d’assemblage (trous de vis non bouchés...). Les tétes de vis et les défauts ponctuels
(trous, éraflures, enfoncements, marques d’adhésifs...) seront corrigés par I'entreprise.
Une attention particuliere sera portée aux jonctions entre éléments menuisés
(assemblage joints vifs). Rechampis soignés a la jonction de deux teintes. Attention, bien
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tenir compte des retouches peinture de cimaises et de socles existants ;

- Bachage des sols avant toute intervention ;

- Tous lesjoints des constructions seront collés et poncés avant enduit. Pongage avec une
ponceuse branchée sur aspirateur ;

- Pongage de I'enduit et dépoussiérage ;

- Pose d’'1 couche d’'impression acrylique ;

- Poncgage léger;

- Pose de 2 couches de peinture mat acrylique de la Seigneurie ou équivalent ;

- Retouches peinture aprés installation des ceuvres.

L'entreprise est responsable de la qualité de son travail. Les décollements, fissures, etc. qui se
produiraient seraient a sa charge. Il est demandé aux entreprises d’étre présentes jusqu’a la fin
du chantier : une a deux personnes seront détachées sur site pendant les temps de montage
et jusqu’a I'ouverture. Les inévitables retouches de peinture sont a la charge de I'entreprise.

Qualité des produits
Les essences de bois devront répondre aux normes frangaises (ou équivalentes) :

- Sapin de pays : choix menuiserie ;

- Sapin du Nord (blanc) : choix menuiserie ;

- Sipo ou similaire : 1°" choix ;

- Utilisation de bois issus de foréts gérées durablement d’origine francgaise (certification
FSC/PEFC ou équivalent), matériaux certifiés AFNOR éco-label européen (ou équivalent)
et NF-environnement (ou équivalent), matériaux labellisés Ange bleu (ou équivalent),
Nordic Swan (ou équivalent).

Les bois employés doivent recevoir un traitement de marque agréé par le CTB (label CTB-F ou
équivalent). Les panneaux de particules utilisés, particules de bois aggloméré a I'aide de résine
urée (formol amélioré) doivent satisfaire aux critéres exigés par la marque de qualité CTBH (ou
équivalent). La densité des panneaux ne sera pas inférieure a 700 kg/m3.

Le traitement ignifuge des bois sera a coeur et conforme a la réglementation incendie M1, M2
ou M4. Aucun traitement rapporté des matériaux n’est admis.

Le bois massif sera de tout premier choix, qualité commerciale, net de coeur et d’aubier, sans
noeud.

Les panneaux a peindre sont en médium d’épaisseur selon plans, faisant I'objet d’une
vérification par I'entreprise. lls seront découpés parfaitement a la mesure.

Les raccordements des panneaux et les alaises seront réalisés a coupe d’onglet. La nature et la
position des joints seront soumises a I'accord du concepteur. Les angles des podiums devront
étre légerement arrondis. Aucune fixation ni aucun assemblage ne seront apparents, sauf
volonté expresse du concepteur.

Les mesures relatives a I'utilisation de produits et déchets dangereux (formaldéhyde, colles,
poussieres...) devront étre prises en ateliers et sur le chantier d’installation.
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Mise en ceuvre

L'entrepreneur aura a sa charge la mise en place, le collage, la pose par chevilles, ou le
scellement, de l'ensemble des ouvrages de menuiserie. Les cimaises droites créées sont
réalisées en panneaux de particules MDF M1 de 18mm sur ossature et semelle agglomérées.
Ces cimaises seront parfaitement stables et planes (particulierement dans le cas de panneaux
superposés). Toute vitrine doit étre parfaitement stable. Elle ne doit pas entrer en vibration
avec le pas des visiteurs. La pratique de I'ouverture / fermeture doit pouvoir s’effectuer sans
effort particulier et ne procurer aucune déformation du bati. La stabilité de la vitrine ne doit
pas étre mise en cause par le porte-a-faux des ouvrants.

Les cimaises courbes créées sont réalisées dans un matériau garantissant leur stabilité et la
possibilité d’accrochage d’ceuvres d’art.

Le gros mobilier, I'agencement principal, les stands et les aménagements des planchers légers
en superstructures doivent étre en matériau de catégorie M3.

Le gros mobilier doit occuper un emplacement tel qu’il ne puisse pas géner ou rétrécir les
chemins de circulation. Il peut éventuellement étre fixé aux murs de fagon suffisamment rigide
pour qu’une poussée de foule ne puisse le déplacer. Les revétements posés sur le gros mobilier
doivent étre de catégorie M3 pour les parties horizontales et M2 pour les parties verticales.
Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes (podiums, estrades, praticables,
tribunes, gradins.) doivent :
- Etreclassés M3 ;
- Avoir un éventuel revétement en face supérieur classé M3 ;
- Avoir un éventuel revétement en face inférieur classé M1 ;
- Comporter une ossature classée M3 ;
- Etre bien jointifs ;
- Leurs dessous sont débarrassés de tout dépot de matiere combustible. lls doivent étre
rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison extérieure classée M3 ne
comportant pas des ouvertures de visite.

Les arrétes et les angles du mobilier et des podiums doivent étre arrondis, pour la sécurité des
visiteurs.
Les cloisons ne doivent pas créer un obstacle au principe de désenfumage des locaux, aussi il
sera maintenu une hauteur libre de fumée de 0,50 m suivant IT 246.
Si besoin, les ouvrages installés devront étre sécurisés soit par des élingues (double systeme),
ou par d’autres dispositifs adaptés, afin de recevoir 'agrément des pompiers et/ou de la
Commission de Sécurité compétente.
La muséographie et toutes les installations qui s'y rapportent doivent faire en sorte, que les
prises de courant, les prises téléphoniques, les radiateurs installés dans les caniveaux du rez-
de-chaussée et ceux présents sous les caches du ler étage restent accessibles et que leur
fonctionnement demeure efficace.

Cahier des clauses techniques particulieres - marche n°2026-MAPA-18

Travaux d'améeénagement de I'exposition temporaire « A l'origine des Gobelins. Les ateliers parisiens (1597-1667) »
présentée du 24 mars 2027 au 18 juillet 2027

Page 22 sur 47



Les cimaises isolées et faux-plafonds devront étre lestées et / ou fixées par tous moyens aux
cimaises périphériques les plus proches pour les stabiliser et les maintenir en place.

Renforts et assemblages seront étudiés pour résister aux éventuels chocs thermiques et aux
pressions exercées au moment de I'accrochage des ceuvres et jusqu’a la fin de I'exposition. Les
assemblages entre éléments existants en place ou réimplantés et les éléments créés seront
particulierement soignés. Rebouchages, raccords, habillages sur chants a prévoir.

Les colles seront dénuées de charges solvants. Les collages seront exécutés avec des produits
agréés par le C.S.T.B.

Les vis a métaux seront rigoureusement alignées et en nombre suffisant, a téte plate
cruciforme. Elles devront affleurer dans le cas d’ouvrages démontables.

Tous les parements destinés a étre peints seront rigoureusement poncés, afin de faire
disparaitre toutes traces de corroyage. Tous les trous de vis, les joints entre panneaux ou autres
devront étre parfaitement rebouchés en attente de peinture. L’assemblage entre panneaux ne
permettra aucun désaffleure, décalage ou joint ouvert.

Plans d’exécution

L’entrepreneur aura a sa charge, dans tous les cas, |'établissement des plans de fabrication et

de mise en ceuvre sur chantier. Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de

I'exécution, notamment :

- Les largeurs des montants et traverses ;

- Les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc. ;

- Les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose ;

- Les principes et détails de fixation ; et tous autres renseignements utiles en fonction des
particularités des ouvrages.

L'exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux documents
contractuels de référence visées ci-avant. Sur les parements vus, les tétes de pointes et de
chevilles métalliques doivent étre chassées a une profondeur d'au moins 1mm. Sauf
spécifications contraires ci-apres pour les ouvrages vitrés, les vitrages simples ou les multi
vitrages seront posés par parcloses. Les parties mobiles, vantaux, etc. des menuiseries devront
se mouvoir sans difficulté et joindre entre elles ou avec les parties, dormants... L'entrepreneur
devra tenir compte de I'épaisseur des couches de peinture devant étre appliquées sur les
menuiseries.

Pour la livraison des ouvrages et leur réception, I'entrepreneur devra vérifier le fonctionnement
et la manceuvre de toutes les parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de
garantir la fermeture et I'ouverture parfaite de tous les ouvrants. En aucun cas I'entrepreneur
du présent marché ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu. En tout état de cause, les principes de fixation
envisagés par l'entrepreneur devront étre soumis au maitre d’ceuvre pour approbation, et ce
dernier pourra demander a l'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.
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Tolérance de pose

Tolérance sur la verticalité : 2 Millimetre m. Tolérance sur I’horizontalité : 2 mm

Tolérance sur la mise en place : + 1 cm dans le sens horizontal / + 1 cm dans le sens vertical.
Traitement et impression des bois

Tous les bois mis en ceuvre seront des bois traités en usine (produits fongicide et insecticide).
L'entrepreneur devra une couche d'impression suivant finition peinture ou vernis - peinture
impression NEOPRIM GAUTHIER ou équivalent si besoin.

Travaux de peinture

Les travaux de peinture dus au titre du présent marché comprennent : I'exécution de peinture
sur murs, cimaises, mobiliers créés. Et la remise en peinture de I'ensemble des murs de la
galerie apres le démontage de I'exposition (aolt 2027).

Le peintre doit réceptionner les surfaces avant de peindre et faire si nécessaire, des réserves
par écrit avant le début des prestations de travaux.

L'entrepreneur doit pouvoir fournir toutes justifications de I'origine des produits utilisés et leur
classement. Les performances minimales des produits et leur mode d'emploi devront étes
indiqués par le fabricant sur les fiches techniques d'information et sur |'étiquette des
emballages.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent marché sera toujours responsable du choix

des produits qu'il entend mettre en ceuvre :

- Les produits pour impressions et couches primaires seront a déterminer par l'entrepreneur
en fonction de la nature et de I'état des subjectiles d'une part, et de la nature du type des
produits de finition d'autre part ;

- Les produits pour rebouchages et enduits devront étre compatibles avec les couches
d'impression ou couches primaires ainsi qu'avec les produits de finition pour les enduits ; ils
devront étre adaptés au type de finition lisse ou structurée ;

- Les produits pour couches intermédiaires et de finition devront étre compatibles avec les
produits des couches préparatoires et appréts, et étre de type voulu pour permettre d'obtenir
I'aspect de finition demandé.

Dans le cadre de l'exécution de son marché, le titulaire aura implicitement a sa charge
I'exécution de tous les raccords de peinture afférents aux prestations de travaux des autres
corps d'état, y compris les retouches de peintures sur les pattes de fixation des ceuvres, apres
le pose des ceuvres.

Réception des travaux
Elle sera effectuée aprés I'achévement des prestations de travaux de peinture et séchage
parfait. L'état de finition des surfaces réceptionnées sera conforme a celui prévu au CCTP et a
I'aspect présenté par les surfaces de référence exécutées. De faibles écarts de couleur et de
brillant sont acceptables et usuels dans les travaux de batiment.
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Métal et quincaillerie

Tous les ouvrages visibles seront en acier étiré dégraissé a arétes vives, finition peinture.

Tous les ouvrages métalliques de support et/ou de renfort non vus seront traités antirouille.
Les aspects des profils visibles seront rigoureusement conformes au plan de détail.

Si les profilés ne sont pas de fabrication courante du commerce, ils pourront étre reconstitués
a partir de profils existants ou réalisés a la demande par usinage.

Les assemblages des profils pourront étre réalisés par soudure ou soudo-brasures,
parfaitement dressées, décalaminées, limées et polies. Les cordons de soudure ne
présenteront aucun « mangue » ni « crique ».

Le choix des épaisseurs et sections, ainsi que le produit utilisé pour assembler les pieces,
devront étre faits afin d’éviter toute déformation lors du soudage.

Toutes les opérations nécessaires a la réalisation des piéces des vitrines, tels que : percage,
fraisage, décolletage, insert, cintrage, etc. sont dues au titre du présent lot.

Les tbles, tubes, barres et profils présenteront une planimétrie et une rectitude parfaites, un
poli sans grains ni balévres, des arétes a angles vifs, sur toutes les parties métalliques visibles.
Les tdles contre pliées présenteront une planimétrie parfaite.

Aucune fixation apparente, autre que celles prévues par le concepteur ne sera admise.

Tous les articles de quincaillerie seront de premiere qualité, devront porter le label de qualité
N.F. (ou équivalent).

Les équerres, les platines et d’'une maniére générale, toutes les pieéces de quincailleries
nécessaires a la pose des ouvrages seront de force appropriée et en nombre suffisant pour
obtenir une parfaite tenue et rigidité des ouvrages.

Miroiterie

Les produits verriers seront de grande qualité, premier choix, volumes clairs et lisses de teinte
uniforme. Les vitrages présentant des irisations et/ou des incidents de surface (éclats, bullages,
rayures, etc.) seront refusés, les chants seront polis.

La conception des vitrines devra leur permettre une parfaite stabilité.

Tissus et voilages

L’'emploi de tentures, rideaux, voilages est interdit en travers des dégagements. Les tentures,
portieres, rideaux, voilages installés dans les locaux de superficie supérieure a 50 m2 doivent
étre en matériaux de catégorie M2.

lls ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement de l'installation de désenfumage ni a
celle de la détection incendie/intrusion.

Prototypes
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Les entreprises seront tenues de réaliser un ou plusieurs prototypes / premiers de série de leurs
ouvrages suivant demande du maftre d’ceuvre. Ces prototypes seront réalisés conformément
aux détails présents dans les annexes du CCTP.

Tous les éléments demandés sur ces prototypes / premiers de série font expressément partie
du forfait. Des modifications ou des améliorations pourront étre demandées a I’entreprise sur
ce prototype avant sa validation finale.

Entretien des ouvrages

Pendant la période de I'exposition, I'entrepreneur assurera I'entretien de ses ouvrages et
devra, chaque fois qu’il sera requis, donner les jeux et les réglages qui seraient jugés nécessaires
et remplacer les éléments constatés défectueux.

Si, pendant cette méme période, des défectuosités apparaissent : mauvais fonctionnement
d’articles de quincailleries, déformation de portes, retrait de panneaux, fléchissements, usure
anormale, etc., I'entrepreneur devra a ses frais et dans un délai de cing jours ouvrés, remédier
aux inconvénients signalés ou procéder au remplacement des ouvrages défectueux.

Les réfections de finition, entrainées par les reprises et déposes, etc., seront a la charge du
présent lot.

Il en sera de méme des sujétions tous corps d’état résultant du remplacement de tous ouvrages
du présent lot.

Transport

Les procédures d’acheminement des ouvrages devront étre conformes au plan de prévention.
Tous les moyens de levage et de manutention nécessaires a la mise en ceuvre des opérations
sont a prévoir par les titulaires. Les dispositions particulieres sont définies dans le plan de
prévention définissant les exigences de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé. Toutes les entreprises devront signer le plan de prévention du maitre d’ouvrage.

[1.3  Généralités sur les travaux de peinture

Type de peinture
La peinture employée est une peinture acrylique haut de gamme avec une finition de type
hydrotex (ECOLABEL) ou équivalent. Finition MAT.

Préparation

Il est attendu du titulaire d’exécuter les inévitables reprises ponctuelles d’enduits et poncages
supplémentaires sur les surfaces livrées prétes a peindre. Le prestataire chargé de la peinture,
présent durant toute la durée du chantier, se doit de faire état a la maitrise d’ceuvre de toutes
les éventuelles mauvaises préparations de supports au fur et mesure du montage. Il ne pourra,
en fin de chantier, dégager sa responsabilité d’'une mauvaise finition dit a une mauvaise
préparation des supports.
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Finition
La finition des peintures devra étre parfaite. Le titulaire est responsable de la qualité de son
travail. Les décollements, fissures, cloques, etc. qui se produisent seraient a sa charge.

Coloris

De maniére générale, les couleurs sont au choix du scénographe : les références seront choisies
dans la gamme type « Chromatic » de la Seigneurie, ou équivalent. Différents coloris seront a
prévoir, environ 4 teintes, les références provisoires sont fournies dans le présent descriptif,
apres échantillonnage sur site, les définitives seront fournies ultérieurement en accord avec la
maftrise d’ceuvre.

Signalétique
Pour les surfaces ou la signalétique sera appliquée un soin particulier sera apporté a la finition.

Retouches

Les inévitables retouches de peinture sont a la charge de I'entreprise (pour assurer la bonne
maintenance de l'exposition, I'ensemble des teintes utilisées dans I'espace sera laissé a
disposition, dans un local technique et clairement identifié).

l1l.4 Description des prestations - LOT 01

N.B: Toutes les dimensions sont susceptibles de changer par rapport aux dessins remis lors de
la phase d’exécution. Tout changement fera I'objet de validation avec le scénographe.

Les dimensions sont données en millimétres.
CLOISONS

N.B. Un feutre devra étre placé sous les cloisons pour éviter la dégradation des revétements
de sol existants. Les cloisons créées pourront étre fixées mécaniquement sur les cimaises
existantes au-devant des parois et baies mais en aucun cas sur les parois elles-mémes ni sur les
plafonds.

Une partie des cloisons est de nature autoportante. Il est rappelé gu’il est impossible de se
fixer au sol et au plafond de la galerie, niveaux R+0 et R+1. Les percements dans les murs de la
galerie sonttolérés s’ils sont nécessaires et doivent étre rebouchés au démontage de
I’exposition. Finition propre.

Pour autant, I'entreprise s’engage a assurer la stabilité des cloisons et garantit éviter tout risque
de chute sur les visiteurs et les ceuvres. Chaque cloison doit étre lestée de maniéere suffisante.
Les épaisseurs des cloisons sont données a titre indicatif dans le carnet de plan. L’entreprise a
I'obligation de prévenir le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre si I'épaisseur de certaines
cimaises ne lui semble pas suffisante au regard de sa hauteur et de sa largeur, et si elles
présentent un risque pour les visiteurs ou pour les ceuvres.

Mise en peinture incluse
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SECTION 1 :
CLOISON 01: H. 1000 x L. 5500 x P. 350 mm
=>» Surélévation de 1000 mm d’une cloison existante (H. 3500 x L. 5500 x P. 350 mm hors
tout)

SECTION 4 :
CLOISON 02: H. 5500 x L. 7068 x P. 500 mm

=» Découpe des panneaux inférieurs a prévoir pour adapter le profil aux moulures basses
CHASSIS ET CIMAISES

N.B. Cette typologie de construction permettra d’adapter, de rehausser des cimaises existantes
aux dimensions des ceuvres accrochées. Les différentes modalités techniques sont a
I'appréciation du constructeur en consultation avec le scénographe.

Mise en peinture incluse
SECTION 1 :

N.B. Dans cette section, |'objectif est de prolonger sur la hauteur des cimaises rapportées en
macgonnerie ayant une hauteur de 4920 mm et une profondeur de 270 mm. La hauteur
maximum sous IPN dans cet espace de la galerie est de 5020 mm. Ainsi, 100 mm de hauteur
doivent étre récupérés pour pouvoir accrocher deux tapisseries de grandes dimensions. La
solution proposée est la pose d’une cimaise déportée fixée sur chassis bois (ou équerres) ayant
une profondeur de 30 cm et fixés sur le mur d’origine.

CIMAISE 01-1 : Tablette L. 6550 x |. 200 x Ep. 18 mm (en une ou plusieurs sections)
CIMAISE 01-2 : Tablette L. 6300 x |. 200 x Ep. 18 mm (en une ou plusieurs sections)
SECTION 2 : Salon carré

N.B. Dans cette section, I'objectif est de prolonger sur la hauteur une cimaise d’angle existante
ayant une hauteur de 3020 mm. La hauteur maximum sous plafond dans cet espace de la
galerie est de 5870 mm (au-dessus du lambris). La solution retenue est la pose d’une cimaise
sur chassis bois fixé au mur. Les jonctions entre cette cimaise, la cimaise existante et le mur
devront étre les plus fines possibles.

CIMAISE 02 : Panneau droit L. 2850 x . 650 x Ep. 18 mm
SECTION 4 :

N.B. Posées sur chassis bois, les cimaises de cette section seront adaptées a la hauteur des
ceuvres correspondantes et fixées sur des chassis bois fixés au mur.
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CIMAISE 03 : H. 3500 x L. 1900 x P. 105 mm (hors tout). La cimaise vient en applique sur deux
encadrements de baies-vitrées moulurés en bois. La cimaise ne peut pas étre fixée sur ces
encadrements, le percement est interdit. La cimaise sera posée sur un chassis de 85 mm de
profondeur sur une surface magonnée de 1340 mm de largeur. Des panneaux de retour seront
a appliquer sur les deux faces latérales et |a face inférieure.

N.B. La largeur des panneaux courbes sera a préciser en fonction de la courbe finale choisie par
le scénographe. A cette phase du projet, la courbe est déterminée par une base carrée de 772
x 772 mm. La mesure sera affinée en concertation avec le constructeur sélectionné.

CIMAISE 04 : Panneau courbe d’angle L. 4250 x I. 720 x Ep. 9 mm (jonctions fines avec le mur)
Quantité : 2

PODIUMS ET MISES A DISTANCE
Mise en peinture incluse

SECTION 1 :
PODIUM 01 : Losange H. 200 x L. 7842 x |. 1673 mm

SECTION 4 .
PODIUM 02 : Incliné H. 200 x L. 2620 x |I. 2040 mm (angle de 10°)

SECTION 2 Grand escalier:
MISE A DISTANCE 01 : Pupitre sur garde-corps L. 2000 x |. 380 x Ep. 18 mm
=>» Le principe d’installation sur le garde-corps sera a déterminer en concertation avec le
maftre d’ouvrage

SECTION 4 :
MISE A DISTANCE 02 : Tablette inclinée L. 5600 x |. 400 x Ep. 18 mm (angle & confirmer et
hauteur d’accrochage identique a celle des cache-radiateurs en périphérie de la piece)

ELEMENTS DIVERS
Mise en peinture incluse

SECTION 1 :
SUPPORT DE MEDIATION EN VOLUME : |. 2258 x L. 1845 (hauteurs multiples et & définir)
Quantité : 1

=» Support a installer et a adapter sur trois tables existantes

SECTION 4 :

BANQUETTE RONDE : H. 400 x Diam. 1500
Embase H.500 x Diam. 1400

Quantité : 2
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=>» Deux banquettes seront a produire et livrées peintes et tapissées (tissu a fournir). Une
troisieme existante sera uniquement a retapisser.

SECTION 1 :
MADRIER : L. 6000 x I. 225 x Ep. 75 mm
Quantité : 1

=» Une solution de suspension devra étre proposée par le prestataire du Lot 1 apres la
visite du site. L'ensemble suspendu sera repris sur des poutrelles métalliques
existantes au plafond du R+0. Ce madrier suspendu permettra d’accrocher deux
tapisseries dos a dos a I'aide de velcro.

MISE EN PEINTURE DES PAROIS EXISTANTES
Selon la DPGF fournie, I'entreprise devra chiffrer :
- La mise en peinture des parois périphériques existantes. Finition mat.
Surface estimée : 1050m?

- La remise en peinture des parois périphériques existantes aprés démontage
de I'exposition. Finition mat.
Surface estimée : 1050 m2.
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IV.

LOT N°02 : ELECTRICITE / ECLAIRAGE

IV.1 Généralités et obligations propres au lot 02

Les travaux du présent lot concernent les travaux d’éclairage/électricité nécessaires a la
réalisation de I'exposition temporaire « A 'origine des Gobelins. Les ateliers parisiens (1597-
1667) » qui se déroulera a la Galerie des Gobelins du 26 mars 2027 au 18 juillet 2027.

L’exposition est présentée dans les salles d’exposition temporaire de la Galerie des Gobelins,soit
une surface totale d’environ 800m?. Les hauteurs sous plafond varient entre 5,46m (hauteur
rail RDC) et 6,6m (hauteur rail R+1).

Attention, au centre de la galerie, sur la largeur de la galerie, présence de rails d’éclairage
alimentés en permanence, pour éclairage de sécurité. L'entreprise effectuera un repérage pour
I"accessibilité et les moyens de travail.

Le lot 02 se décompose en plusieurs prestations :

- Lafourniture et la pose des alimentations nécessaires a I’éclairage et a I'audio-visuel
- Lafourniture des appareils d’éclairage de |'exposition

- Lapose de I'ensemble des appareils d’éclairage de |'exposition

- Leréglage de 'ensemble des appareils d’éclairage de I'exposition

- Le démontage de ces appareils

- La maintenance de I’éclairage de I'exposition durant son exposition

Le projet d’éclairage concerne :
- L’éclairage d’ambiance
- L’éclairage des ceuvres
- L’éclairage de la signalétique

Ainsi que :
- Lafourniture des fiches techniques des différents matériels, ainsi que les proces-
verbaux et rapports de classement au feu.
- Les percements nécessaires aux divers passages de cables relatifs aux alimentations
électriques, tout comme les ouvertures d’acces, sous la supervision du maitre d’ceuvre.
- Tout élément nécessaire a la bonne réalisation des ouvrages.

Documents a consulter :

- ANNEXE 1: Carnet de plans, élévations et détails scénographiques

- ANNEXE 2 — Lot 2 : Plans des distributions électriques et de I'éclairage
- La DPGF du lot 02

- Le planning prévisionnel du CCTP
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Il est également spécifié que I'entrepreneur a examiné avec soin toutes les pieces du dossier
servant de base a son marché et qu'il a signalé toutes les imprécisions, obscurités, omissions
ou contradictions qu'il aurait pu relever et que toutes les réponses adaptées ont été apportées.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra, apres approbation de son marché :

- Ni refuser d'exécuter les prestations de travaux jugés utiles par le maitre d’ceuvre et
nécessaires a la parfaite finition des ouvrages ;

- Ni prétendre que ces travaux donnent lieu a une augmentation de son prix forfaitaire ou a
une prolongation du délai contractuel.

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d’'une maniere
précise sans faire référence a un matériel ou a un modele d’une marque commerciale. Les
marqgues et modeles indiqués ci-apres dans le CCTP avec la mention « ou équivalent » ne sont
donc donnés qu’en terme de référence et a titre strictement indicatif. L’entrepreneur aura
toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres marques, sous réserve gu’ils
soient au moins équivalents en qualité, dimensions, aspects, photométrie, dégagement
calorifique, etc., a ceux énoncés dans ce CCTP.

Sauf spécifications contraires définis dans les applications du présent CCTP, les prescriptions
énumeérées ci-apres s’appliquent a tous les ouvrages ayant la méme destination.

Elles seront de ce fait incluses, sans réserve ni limites, dans le prix global et forfaitaire.
L'entreprise titulaire est tenue d’avoir pris connaissance des conditions de mise en ceuvre sur
site et de I'ensemble des plans fournis, y compris ceux concernant d’autres lots que le sien.

Toutes les cotes seront a vérifier sur place avant I’'exécution des ouvrages.

L'entrepreneur fournira les plans électriques et les détails d’exécution réalisés a grande échelle
et établis a partir du présent dossier. Ceux-ci seront soumis a 'approbation du concepteur
éclairage missionné par le maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur du présent lot doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des
autres corps d'état intéressés pour effectuer ses prestations de travaux sans porter atteinte au
programme d'avancement des travaux de ces autres corps d'état.

L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses prestations de

travaux sur la solidité des constructions et des traces ou fissures qui peuvent apparaitre par la
suite.

Principes généraux d’éclairage :

D’une maniere générale, I'éclairage répond aux principes suivants :
- 1a4 wallwashers et ou 1 a 2 cadreurs sur les tapisseries murales.

- 1a3cadreurs sur les tapisseries murales du Grand Escalier
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3 a 5 cadreurs DMX Wireless par tapisseries sur les tapisseries murales Rinceaux de la
section 3 du R+1, afin de créer un scénario avec allumage et extinction de certaines
parties des tapisseries pour mettre en valeur certains éléments des tapisseries (tel que
sera validé avec le Commissariat de I'exposition)

1 a 2 cadreurs par ceuvre ou groupement d’ceuvres picturaux sur les cimaises (tel que
validé par la Maitrise d’Ouvrage, la Maitrise d’ceuvre et le Commissariat de I'exposition)
avec un cadrage assez large pour prendre le ou les cartels correspondants

1 cadreur par cartel en cas de cartels déportés.

1 a 2 cadreurs ou projecteurs pour les textes, selon les dimensions et positionnement
des textes.

Les projecteurs a focale variable seront utilisés pour |'éclairage d’ambiance et de
circulation.

4 a5 cadreurs DMX Wireless par tapisseries du salon carré, afin de créer un scénario
permettant la diffusion d’une vidéo en alternance avec I'éclairage muséographique des
ceuvres : lors de la diffusion de la vidéo, I'ensemble de I'éclairage est réduit en intensité,
et certaines parties précises des tapisseries peuvent mises en lumiére ou non en
paralléle de la vidéo (A valider avec I'Artiste vidéo, la Maitrise d’Ouvrage, la Maitrise
d’ceuvre et le Commissariat de I'exposition).

8 cadreurs DMX Wireless pour le métier a tisser dans la partie 2 du R+1 afin de créer un
scénario horaire ou avec déclenchement sur demande qui éclaire avec une plus grande
intensité le métier a tisser quand il est en démonstration.

IV.2 Description des prestations - LOT 02

ALIMENTATIONS ELECTRIQUES, PRISES ET RAILS

L’exposition présente une ceuvre vidéo (Repére plan : R+1 Salon Carré) qui est diffusée par un
vidéoprojecteur installé en partie plafond.

L’entreprise doit prévoir un raccordement et étre force de proposition pour intégrer le plus
discretement possible ce dernier aux éléments architecturaux du batiment.

=>» Quantité : 1 unité

L’exposition incorpore 4 mats avec 1 spot type C loupi par mat, de couleur noir a l'intérieur
d’une vitrine implantée au centre de la Section 1 au RDC. Les alimentations des 4 mats devront
étre gradables de facon déportée, ces 4 potards de gradation accessibles par la trappe en-
dessous des vitrines.
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=>» Quantité : 4 unités

L’entreprise chiffrera les raccordements, drivers et 'ensemble des alimentations secondaires
pour les différentes sources nécessaires au bon fonctionnement de I'éclairage intégré.

Les travaux électriques tels que détaillés au V.2 sont a effectuer sur des journées distinctes des
journées de réglages de I'éclairage.

FOURNITURE DES APPAREILS D'ECLAIRAGE, RAILS ET DE REGLAGES

FOURNITURE EN LOCATION D’APPAREILS D’ECLAIRAGE

Cadreurs LED 28W 4000°K IRC95 Nez tournant couleur blanc (ou équivalent)

=» Quantité : 129 unités

Cadreurs LED 28W 4000°K IRC95 Nez tournant couleur blanc CASAMBI (ou équivalent)

=» Quantité : 8 unités

Wallwasher LED 28W 4000°K IRC95 couleur blanc (ou équivalent)
=>» Quantité : 37 unités

Spot orientable LED 41W 4000°K IRC97 faisceau réglable de 10 a 70° couleur blanc (ou
équivalent)

=» Quantité : 20 unités

Cadreurs LED 35W 4000°K IRC97 faisceau réglable de 19 a 36° DMX Wireless couleur blanc (ou
équivalent)

=> Quantité : 63 unités
Mat avec spot type C orientable LED 2.6W 4000°K faisceau 40° couleur noir (ou équivalent)

=>» Quantité : 4 unités

FOURNITURE ET POSE ET RACCORDEMENT EN LOCATION D’APPAREILS BAES

Appareil de type BAES mural

L’entreprise doit prévoir un raccordement conforme aux normes de sécurité du lieu.
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Travail a environ 450cm du sol, sur un mur de I'espace RDC section 1, avec accées par I'avant.

Son emplacement définitif sera déterminé au montage apres concertation de I'ensemble des
décisionnaires.

=» Quantité : 1 unité

FOURNITURE MATERIEL DE REGLAGE

Le matériel nécessaire aux réglages est a fournir par le titulaire et sera utilisé autant que
nécessaire :

- Gélatines 214 /256 /257 /203 /228 /218 /298 /114 / 119 ou équivalent
- Adhésif haute température aluminium noir

- Matériel de découpe des filtres (ciseaux, si le matériel est un cutter, prévoir une planche
de découpe)

FOURNITURE MATERIEL DE COMMANDE D’ECLAIRAGE CASAMBI

Appareil type télécommande pour I'allumage et I'extinction des cadreurs LED 28W 4000°K
IRC95 Nez tournant couleur blanc CASAMBI (ou équivalent).

=» Quantité : 1 unité

TRAVAUX ELECTRIQUES

Les travaux électriques peuvent se faire en parallele de I'installation des ceuvres (la priorité
sera, pendant cette période, toujours données a la mise en place des ceuvres).

Les travaux électriques s’effectueront sur la période du 01/02/2027 au 15/02/2027 aux horaires
d’ouvertures de la Galerie.

POSE ET REGLAGES DES APPAREILS D’ECLAIRAGE

Les réglages peuvent se faire en parallele de I'installation des ceuvres (la priorité sera, pendant
cette période, toujours données a la mise en place des ceuvres).

Les réglages s’effectueront sur la période du 08/03/2027 au 19/03/2027 aux horaires d’ouvertures
de la Galerie.

L’entreprise s’engage a faire appel a une équipe de techniciens qualifiés dans le réglage des
appareils utilisés et habilités aux travaux électriques, et dans le cadre de la réglementation en
vigueur.

Cahier des clauses techniques particulieres - marche n°2026-MAPA-18

Travaux d'améeénagement de I'exposition temporaire « A l'origine des Gobelins. Les ateliers parisiens (1597-1667) »
présentée du 24 mars 2027 au 18 juillet 2027

Page 35 sur 47



L’ensemble des réglages se fera sous la direction de I'éclairagiste de la maitrise d’ceuvre selon
les principes énoncés précédemment en Il

Avant la réalisation de I'ensemble des réglages, une zone test sera éclairée par I’entreprise en
présence des ceuvres afin de valider les options retenues avec |'éclairagiste, en présence de :

L'Etude Lumiére et la Maitrise d’ouvrage (Représenté par Maxime Lesage et Anthony Lelonge
pour le Mobilier National)

Le titulaire a la charge de la fourniture des moyens de travail en hauteur de type deux
échafaudages roulants au RDC et R+1, a bonne hauteur de travail selon les hauteurs différentes
des étages.

L'entreprise doit fournir des plaques de répartition / protection pour pieds pour la protection
des sols lors de ['utilisation des échafaudages.

Les personnels seront habilités au travail en hauteur.

MAINTENANCE ET RELAMPAGE PENDANT TOUTE LA DUREE DE L’EXPOSITION

Cet article concerne la maintenance et le relampage de I'ensemble des appareils d’éclairage de
I’exposition pendant toute la durée de I'exposition.

'entreprise doit le remplacement des lampes défectueuses pendant la durée de
I"exposition et par du matériel équivalent.

L’ensemble comprend dépose et repose des spots et réglage des appareils a I'identique des
réglages validés a la réception des ouvrages avant ouverture de I'exposition.

* Les opérations de maintenance préventive s’effectuent en dehors des plages
d’ouverture de I'exposition ou lors du jour de fermeture de la Galerie.

* La maintenance curative s’entend 7 jours sur 7 avec intervention in situ et/ou
assistance téléphonique dans les 24 heures suivant 'appel téléphonique.

L’entreprise fera le nécessaire pour que la remise en état de 'installation intervienne le plus
rapidement possible afin de minimiser la géne occasionnée pour |'exposition.

Il est entendu que le colt de la maintenance, inclut également les colts liés au remplacement
du matériel défaillant ainsi que toutes les fournitures-consommables nécessaires au bon
fonctionnement des prestations mises en ceuvre par I'entreprise pendant toute la période de
garantie-maintenance.

DEMONTAGE DE L'EXPOSITION
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Ce poste constitue la dépose et I'évacuation de la totalité des alimentations et des appareils
posés dans le cadre de cette exposition, le rebouchage soigné des percements effectués pour
I"exposition sur les éléments pérennes de la Galerie, et I’évacuation de tous les éléments de
type consommables et autres a la charge du titulaire.
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V.

LOT 03 - SIGNALETIQUE

V.1 Généralités et obligations propres au lot 03
Le lot 03 — Signalétique contient les prestations suivantes :

Impression, pose et dépose sur les murs et éléments de scénographie, des titres, textes, cartels,
traitements graphiques, signalétique d’accompagnement de |'exposition temporaire « A
I'origine des Gobelins. Les ateliers parisiens (1597-1667) » qui se déroulera a la Galerie des
Gobelins du 24 mars 2027 au 18 juillet 2027. Les espaces concernés sont les salles d’exposition
temporaire, accessibles depuis I’'entrée de la galerie, par le 42 avenue des Gobelins.

L'ensemble des prestations du présent lot concerne les travaux de production graphique et
d’intégration sur les éléments de scénographie : il est donc exigé une exécution et une finition
parfaite dans les moindres détails.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du présent CCTP, les prestations
énumeérées ci-apres s’appliguent a tous les ouvrages ayant la méme destination. Elles sont de
ce fait incluses, sans réserve ni limite, dans le prix global et forfaitaire convenu.

L'entreprise titulaire du lot 03 doit réceptionner les supports réalisés par le lot 01 et s’assurer
qu’ils soient adaptés et préts pour la réalisation des ouvrages inclus dans le présent lot.

L'intégration de la signalétique de I'exposition temporaire sera réalisée in situ soit pendant les
prestations de travaux du lot 01, soit aprés la fin des prestations de travaux du lot 01. Aussi le
présent lot doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas détériorer les ouvrages.

Les prestations a la charge de I'entrepreneur du présent lot comprennent :

- Les études, les échantillons et les prototypes d’'impression réalisés a échelle grandeur
réelle et a soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre.
- Les fournitures, la fabrication, le transport, la pose de I'ensemble des impressions
graphiques sur les supports et toutes les sujétions afférentes a leur mise en place.
Les dimensions (largeur, hauteur) indiquées a I'annexe 1 du CCTP, ou citées au présent CCTP
sont destinées a faciliter le repérage des positionnements des tirages. Elles doivent étre
vérifiées sur place avant mise en fabrication.

Tous les faconnages doivent étre trés soignés. Le transport, le stockage et la manutention
doivent s’effectuer avec toutes les précautions utiles afin d’éviter toutes déformations nuisant
a la résistance, a I'aspect ou a la pose des éléments.

L'ensemble de ces opérations est effectué avec des moyens adéquats suivant les avis
techniques et les prescriptions des fabricants.
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Tous ouvrages détériorés doivent impérativement étre changés. lls seront refusés par le maitre
d’ceuvre.

Le présent lot doit réaliser, juste avant la réception, le dépoussiérage et le nettoyage complet,
soigné et parfait de tous ses ouvrages.

L'entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du maitre d’ceuvre et suivre ses
instructions quant a la coordination de la réalisation des ouvrages, notamment le circuit
d’approbation des textes et cartels.

Phase d’études

Un nuancier des couleurs de la signalétique (une demi-douzaine) sera imprimé en 5
exemplaires pour servir de références au maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre et entreprises. Des
échantillons seront demandés pour valider la qualité des images.

Des prototypes des cartels seront également réalisés.

Au cours des premiéres réunions de coordination, la mise au point des méthodes de mise en
ceuvre sera mise a 'ordre du jour. Le titulaire du lot Signalétique devra se rapprocher du
titulaire du lot 01 — Aménagement scénographique pour s’informer des différentes méthodes
de construction.

Documents a consulter :

- ANNEXE 1: Carnet de plans, élévations et détails scénographiques
- La DPGF du LOT 03
- Le planning prévisionnel du présent CCTP

V.2 Description des prestations — LOT 03

Les dimensions sont données en millimétres.

LETTRES ADHESIVES DECOUPEES TEINTEES MASSE FINITION MATE

TITRE D'EXPOSITION
INTRODUCTION
Adhésif découpé teinté masse finition mate
Dimensions : H.800 x L.1600 mm
Quantité : 1
IMPRESSION CMJN SUR FOREX PEINT EPAISSEUR 3 mm

CARTEL MURAL TECHNIQUE

TOUTES SECTIONS

Impression CMJN sur forex peint ép. 3 mm
Dimensions : H. 120 x L.160 mm

Quantité : 15

Cahier des clauses techniques particulieres - marche n°2026-MAPA-18
Travaux d'améeénagement de I'exposition temporaire « A l'origine des Gobelins. Les ateliers parisiens (1597-1667) »
présentée du 24 mars 2027 au 18 juillet 2027

Page 39 sur 47



CARTEL MURAL SIMPLE

TOUTES SECTIONS

Impression CMJN sur forex peint ép. 3 mm
Dimensions : H. 300 x L.180 mm

Quantité : 25

CARTEL MURAL DEVELOPPE (AVEC OU SANS IMAGE)
TOUTES SECTIONS

Impression CMJN sur forex peint ép. 3 mm
Dimensions : H. 300 x L. 300 mm

Quantité : 30

CARTEL MURAL ATELIERS DE PARIS
INTRODUCTION

Impression CMJN sur forex peint ép. 3 mm
Dimensions : H. 200 x L. 600 mm

Quantité : 7

IMPRESSION CMJN SUR FOREX EPAISSEUR 5 mm

TEXTES DE SALLE

TOUTES SECTIONS

Impression CMJN sur forex peint ép. 5 mm

Dimensions : H. 1800 x L.1200 mm

Quantité : 9

TEXTE DE SALLE PORTE (DEUX PARTIES)

SECTION 2 (Salon carré — Rubens et I'Histoire de Constantin)

Impression CMJN sur forex peint ép. 5 mm

Dimensions : H. 1200 x L. 1200 mm (en deux parties 1200 x 500 + 1200 x 700)
Quantité : 1

TEXTE DE SALLE SUR TABLETTE INCLINEE GRAND FORMAT (1)
SECTION 2 (Grand escalier — Vouet)

Impression CMIN sur forex peint ép. 5 mm

Dimensions : H. 200 x L. 1900 mm

Quantité : 1

TEXTE DE SALLE SUR TABLETTE INCLINEE GRAND FORMAT (2)

SECTION 4 (Métier a tisser — Techniques de la tapisserie et de la rentraiture)
Impression CMIN sur forex peint ép. 5 mm

Dimensions : H. 440 x L. 900 mm

Quantité : 1
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TEXTE DE SALLE SUR TABLETTE INCLINEE GRAND FORMAT (3)
SECTION 4 (Méléagre et Le Brun)

Impression CMJN sur forex peint ép. 5 mm

Dimensions : H. 300 x L. 5500 mm

Quantité : 1

IMPRESSION CMJN SUR DIBOND PEINT 3 mm

TEXTE DE SALLE SUSPENDU
SECTION 1 (Artémise)
Impression CMJN sur dibond peint ép. 3 mm
Dimensions : H. 1800 x L. 1200 mm
Quantité : 1
=>» Deux ceillets a ajouter en partie supérieure pour un suspendu cablé

IMPRESSION CMJN SUR AQUAPAPER

REPRO "ARCHIVES"

TOUTES SECTIONS

Aquapaper imprimé CMJN sur pvs ép. 3 mm noir

Dimensions : En cours de sélection - Format moyen H.400 x L.300 mm
Quantité : 10

REPRO « PLAN DE PARIS »
INTRODUCTION

Aguapaper imprimé CMIJN pré-encollé
Dimensions : H. 1800 x L. 2500 mm
Quantité : 1

REPRO « ABRAHAM BOSSE »
INTRODUCTION

Aguapaper imprimé CMIJN pré-encollé
Dimensions : H. 1470 x L. 1890 mm
Quantité : 1

OURS

Aquapaper imprimé CMJN pré-encollé
Dimensions : H. 3000 x L. 1800 mm
Quantité : 1

RUBAN DE SOL « NE PAS FRANCHIR »
Adhésif (passage important)
Dimensions : 100 m

Quantité : 1
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=>» Le modele et la couleur du ruban a produire seront proposés par le graphiste

DEPOSE DE LA SIGNALETIQUE

Ce poste constitue la dépose et I'évacuation de la totalité des éléments produits et posés dans
le cadre de cette exposition, le retrait de tous les adhésifs ou restes d’adhésifs utilisés pour la
pose sur les supports pérennes, et I’évacuation de tous les éléments de type consommables et
autres a la charge du titulaire. Les supports pérennes devront étre laissés exempts de tout
résidu qui pourrait altérer le rendu de leur remise en peinture.
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VI.  LOT 04 — DISPOSITIFS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIA

VI.1 Généralités et obligations propres au lot 04

Le lot 04 du présent marché vise la fourniture, I'installation, et la maintenance des équipements
audiovisuels et multimédia dans le cadre de I'exposition « A I'origine des Gobelins. Les ateliers
parisiens (1597-1667) » qui se déroulera a la Galerie des Gobelins du 24 mars 2027 au 18 juillet
2027. Les espaces concernés sont les salles d’exposition temporaire, accessibles depuis I'entrée
de la galerie, par le 42 avenue des Gobelins.

Les prestations a réaliser dans le cadre du lot 04 comprennent :

- L’étude, la fourniture en location, linstallation, le raccordement, le chargement des
contenus, les réglages, le paramétrage et la mise en exploitation d’un vidéoprojecteur et
de deux douches sonores;

- U'exploitation et la maintenance pour toutes les installations ;

- Le démontage de toutes les installations.

Documents a consulter
Le titulaire du lot 04 devra en particulier se référer aux documents suivants :

- ANNEXE 1: Carnet de plans, élévations et détails scénographiques
- La DPGF du LOT 04
- Le planning prévisionnel du présent CCT
Il devra également se référer a I'ensemble des dossiers de plans des autres lots du présent

marché.

Prise en main du projet
Afin de s’assurer de la bonne compréhension du projet par I'entreprise candidate, il est
demandé de bien prendre en compte les éléments de méthodologie suivants :

- La prise de connaissance du projet et plus particulierement de l'implantation des
dispositifs dans les éléments structurels de la scénographie ;

- Les études préliminaires a l'approvisionnement et l'installation des dispositifs en
adéquation avec le projet scénographique ;

- La présentation des équipements soumis a la validation du maitre d’ouvrage ;

- Lafourniture des fiches techniques des différents équipements + P.V. classement feu ;

- La réalisation de tests notamment sur les dispositifs audiovisuels.

Approvisionnement
- Fourniture du matériel en location ;
- L'emballage, le transport et la livraison du matériel sur le site de la galerie des Gobelins ;
- Le déchargement et la mise a pied d’ceuvre du matériel sur le site de la galerie des
Gobelins.
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Installation des matériels

L'installation des équipements, matériels et supports ;

La coordination des prestations d'installation avec I'ensemble des autres lots du présent
marché ;

Les travaux de fixations, cablages, et raccordements des équipements ;

La protection des sols des espaces de chantier et d’exposition ;

La protection des matériels, équipements et installations jusqu’a réception des
prestations ;

La remise en état éventuelle des existants endommagés pendant I'exécution des
prestations ;

Les vérifications, réglages, tests, mesures et essais divers des installations ;

Les essais a blanc des installations complétes ;

La mise au point des installations conformément a leur description détaillée ci-dessous ;
Le chargement des contenus ;

Le réglage des équipements en collaboration avec le maftre d'ceuvre et le commissaire
d’exposition ;

Le paramétrage des installations pour leur fonctionnement régulier ;

La fourniture des matériels, consommables et composants spéciaux éventuels
nécessaires aux essais, réceptions et mises en service ;

La protection de tous les matériels, équipements et installations réceptionnés et mis en
place.

Exploitation

La rédaction des fiches de réception (main d’ceuvre et matériel) ;

Les essais de réception et la mise en service ;

Les notices techniques descriptives des équipements installés ainsi que la rédaction des
procédures nécessaires a |I'exploitation et a la maintenance de ces installations ;

La fourniture des matériels, consommables et composants spéciaux éventuels
nécessaires a la maintenance des installations pour toute la durée de présentation des
expositions. Le délai entre la déclaration par I'Etablissement ou toute autre personne
habilitée du dysfonctionnement et la remise en état de fonctionnement par le titulaire
ne devra pas excéder quarante-huit (48) heures, et ce pendant toute la durée de
présentation des expositions ;

Le réapprovisionnement en piéces de rechange et consommables sera garanti pour
toute la durée de présentation des expositions ;

D'une maniere générale, tous les frais en personnel et en matériel dus a des
suppressions, adjonctions ou modifications résultant d'erreurs, de retards ou
d'omissions de la part du titulaire du lot n°4 seront a la charge exclusive de ce dernier.

Régles particuliéres

Le titulaire devra s’assurer de la compatibilité entre le contenu, notamment son encodage, et
le matériel destiné a le diffuser.

Les études de détail, les prestations préalables de montage et de tests seront a effectuer dans
les locaux du titulaire.
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Le titulaire du lot n°4 tiendra compte du fait qu'il sera exigé de lui une obligation de résultat
quant aux objectifs fixés par le présent CCTP.

Les matériels, équipements et installations proposés dans I'offre technique du titulaire du lot
n°4 constitueront un minimum technique, ces équipements pourront étre modifiés lors de
I’exécution du présent marché, d’'un commun accord entre le titulaire et le Mobilier national.

Limites de prestations

Le titulaire du lot n°4 aura a sa charge toutes actions d'études, de réalisation et de mise en
ceuvre de la coordination avec les titulaires des autres lots ou corps d’état.

Il devra en particulier résoudre par lui-méme toutes les difficultés d'ordre technique
susceptibles de se présenter aux limites des domaines qui sont de son ressort.

Sous la coordination du maitre d'ceuvre, le titulaire sera en lien étroit avec les titulaires des
autres lots présentant des interfaces avec le présent lot n°4, pour la mise au point de ces
interfaces et pour établir son planning d’études et d’exécution.

Les cordons d’alimentation ou de connexion des équipements sont dus par le titulaire du
présent lot n°4.

Le titulaire devra I'intégration de ses matériels, équipements et installations dans les mobiliers
dédiés ou sur les supports prévus. Il devra vérifier avant tout commencement d’exécution que
ces mobiliers ou ces supports sont aptes a recevoir lesdits matériels, équipements et
installations.

L'intégration de ces éléments devra garantir un accés aux équipements pour les réglages et les
opérations de maintenance.

Les intégrations devront étre réalisées de telle facon que les cordons de raccordements ne
soient pas visibles.

Le titulaire devra assister le maitre d’ouvrage pour la premiére intégration des contenus et
effectuer les éventuels réglages et paramétrages nécessaires.

En cas de difficulté, le titulaire devra avertir immédiatement le maitre d’ceuvre. En I'absence
de toute observation les cables, alimentations, mobiliers ou supports seront réputés comme
ayant été validés par le titulaire.

Réception
Les essais, lors des opérations préalables a la réception, permettront de contrdler que :

- L'installation est conforme aux prescriptions du présent CCTP,

- Lerespect des regles d'environnement est effectif,

- Lesrégles d'installation sont respectées,

- Lesreégles de sécurité sont respectées,

- Lefonctionnement est conforme aux objectifs.

- Avant la réception des prestations, le titulaire remettra au Mobilier national:
- Le projet définitif tel que construit,

- Les notices d'exploitation,

- Les notices d'entretien.
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- Letitulaire remettra également au Mobilier national pour chaque élément constitutif :
- L'ensemble des caractéristiques techniques,

- Les instructions de fonctionnement,

- Les conditions de fonctionnement,

- Lesinstructions d'entretien et de réglages,

- Les mesures a prendre en cas de panne,

- Le détail des procédures d’intervention pour la maintenance corrective.

Maintenance

Le titulaire devra garantir et inclure dans ses prix la maintenance curative des matériels et de
I'installation mise en place par ses soins a compter de la date de réception des prestations et
jusqu’a la date de fermeture au public des expositions.

Le délai entre la déclaration par le Mobilier national du dysfonctionnement et la remise en état
de fonctionnement par le titulaire ne devra pas excéder quarante-huit (48) heures, et ce
pendant toute la durée de I'exposition.

Les prestations de maintenance devront étre organisées en dehors des horaires d’ouverture au
public de la Galerie des Gobelins. Ces prestations pourront aussi se dérouler le jour de
fermeture hebdomadaire de la galerie des Gobelins (le lundi).

Le titulaire devra fournir les notices techniques descriptives des équipements installés ainsi que
la rédaction des procédures nécessaires a I'exploitation et a la maintenance de ces installations.

Toutes fournitures de lampes ou remplacement de matériels consommables et composants
spéciaux éventuels nécessaires a la maintenance des installations pour la durée de I'exposition
fournis par le titulaire seront a la charge financiére exclusive de celui-ci en cas de remplacement
dans le cadre de cette maintenance.

D'une maniere générale, tous les frais en personnel et en matériel dus a des suppressions,
adjonctions ou modifications résultant d'erreurs, de retards ou d'omissions de la part du
titulaire resteront a la charge exclusive de ce dernier.
L'offre technique du titulaire, annexée au marché, devra avoir précisé les modalités
d’intervention en ce qui concerne la procédure et les délais pour :

- La prise en compte des dysfonctionnements

- Les remises en état

VI.2 Description des prestations - LOT 04

Le présent lot 04 consiste en la fourniture en location, l'installation, le raccordement, la mise
en ceuvre, le chargement des contenus, la maintenance et la dépose des équipements
audiovisuels et multimédias, des installations sonores et des installations scénographiques pour
la fixation des matériels.

Les équipements audiovisuels et multimédias se décomposent principalement en :
- 1 vidéoprojecteur (Section 2 — Salon carré voir annexe Lot 4)
- 2 douches sonores (Section 2 — Salon carré voir annexe Lot 4)
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- Equipements techniques nécessaires a certaines installations ;
- Cablage et raccordement entre tous les périphériques.

Le titulaire du présent lot 04 aura a sa charge tous les ouvrages de sa profession, utiles a
I'exécution convenable et compléte des prestations, afin que leur achevement dans les
conditions déterminées par le présent CCTP et ses annexes ne donne lieu a aucun supplément,
sauf modifications faisant I'objet d’ordres formels écrits de la part du maitre d’ceuvre.

LOCATION, INSTALLATION ET PARAMETRAGE DE VIDEOPROJECTEUR
= Quantité: 1
=>» Fichier image/vidéo fourni

- Section 2 — Salon carré Rubens et |'Histoire de Constantin

- Projection: H. 455 x L. 636 cm

- Vidéo de 10 a 15 minutes projetée toutes les 15 minutes.

LOCATION, INSTALLATION ET PARAMETRAGE DE DOUCHES SONORES
= Quantité: 2
=>» Fichiers son fourni

- Section 2 — Salon carré Rubens et I'Histoire de Constantin

-Son

Tous les matériels seront a fournir en location, sauf indication contraire (fournis par le Mobilier
national). Tous les matériels seront a fournir en parfait état visuel et de fonctionnement. Une
bonne qualité du résultat visuel et sonore est attendue. Les alimentations électriques sont
prévues par le lot 2 Electricité-Eclairage jusqu’a chaque dispositif audiovisuel. Le raccordement
des dispositifs est a effectuer par le titulaire du présent lot.

Les dispositifs recoivent un systeme d’allumage et d’extinction commandé par coupure seche
du circuit dédié. Le prestataire proposera une solution en adéquation avec le matériel et son
intégration.

DEPOSE

Le titulaire du lot n° 4 devra réaliser :

- Le démontage des matériels (hormis I'existant), équipements et installations et leur
reprise,
- Le nettoyage et la remise en état des existants qui auraient été endommagés.

=» Quantité : 1 ensemble

*Ein du document*
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