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1) OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres définit les prescriptions techniques relatives a
I’exécution des controles des installations et équipements techniques sur I’ensemble des batiments des Centres
Hospitaliers d’Arras, de Bapaume et du Ternois.

Les prestations de vérifications sont réparties suivants 9 missions :

Mission 1 : Equipements de levage (Escabeaux, échelles, ponts élévateurs), dispositifs d’ancrage, lignes de vies
et garde-corps (Toitures terrasses)

Mission 2 : Appareils Elévateurs (Monte Personnes, monte charges, etc.)

Mission 3 : Equipements Sous Pression (Cuves tampon air comprimé)

Mission 4 : Equipements de travail (Massicot)

Mission 5 : Installations Electriques (TGBT, TD, locaux, etc.)

Mission 6 : Installations de Protection Contre la Foudre (Paratonnerres),

Mission 7 : Installations Sportives (Paniers basket-ball, buts hand-ball)

Mission 8 : Réservoirs Enterrés (Cuve kérosene)

Mission 9 : Visite Triennale des installations SSI et de désenfumage

Dans le cadre du présent marché le prestataire s’engagera a assurer les vérifications périodiques réglementaires
des installations et équipements dont la liste est jointe dans les annexes du présent cahier des charges.

Un programme sera organisé conjointement avec le pouvoir d’adjudicateur sur I’ensemble des équipements et
installations de tous les sites des Centres Hospitaliers d'Arras, de Bapaume et du Ternois.

2) PRESENTATION DES CENTRES HOSPITALIERS D’ARRAS, DE
BAPAUME ET DU TERNOIS

Le Centre Hospitalier d'Arras est un établissement public de santé offrant a la population des soins dans les
domaines de la Chirurgie, de la Médecine, de la Réanimation, de la Gynécologie Obstétrique, de la Psychiatrie et
de la Gériatrie.

Fort de ses plus de 2000 salariés, de ses 1200 lits et places, de son plateau technique et siege du SAMU 62, le
Centre Hospitalier d'Arras veille sur la santé d'un territoire de 230 000 personnes.

Le Centre Hospitalier d'Arras compte plusieurs batiments :

- Sur le site du CHA :
- Bétiment Hébergement (Hospitalisation),
Bétiment Plateau Technique avec une hélistation, SMUR, (Blocs, Réa, Urgences, etc.),
Balnéothérapie Hopale (Rééducation),
Clinique Aloise Corbaz (Psychiatrie),
Béatiment BH/Espace Artois (Bureaux, Laboratoire, etc.),
Batiment BS/Espace Artois (Direction, Régulation Samu, etc.),
Batiment médecine du travail, UMJ, CUMP,
Batiment Churchill,
Batiment Salle de conférence/Internat/Service Mortuaire,
Batiment Dumand (Etablissement Frangais du Sang/Bureaux/Consultations Addictologie),
Batiment Louise Weiss (Bureaux, CMP enfants, CMP Adultes etc.),
Batiment Reprographie (Offset),
Batiment Jardin,
Poste de Livraison EDF,
Plateforme Fluides Médicaux,
- Local a vélos.
- Sur le site de Dainville :
- Résidence Les Longchamps (Gériatrie),
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- Sur Arras :

EHPAD Le Clos de Dainville (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes),

CSPA (Centre de Soins Psychothérapiques pour Adolescents) Roger Mises,

UPCF (Unité de Production Culinaire Froid),

La Blanchisserie,

Les logements V5,

Poste HT Résidence Les Longchamps,

Poste HT UPCF,

Les Archives Dambrine (rue Dambringe),

EHPAD Pierre Bolle,

Ancienne maison de retraite Pierre Bolle (En partie occupée par I’association France Terre
d’Asile),

Poste HT Pierre Bolle,

IHFS (Institut Hospitalier de Formation en Santé),

CMP Rue d’Achicourt (Centre Médico-Psychologique),

- Sur Achicourt :

- Sur Vitry :

Les archives Achicourt,

CMP Vitry

Le Centre Hospitalier de Bapaume est un établissement public de santé offrant a la population des soins dans les
domaines de la Gériatrie et de la Psychiatrie.
Fort de ses 259 lits et places, le Centre Hospitalier de Bapaume veille sur la santé d'un territoire de 45 000

personnes.

Le Centre Hospltaller de Bapaume compte plusieurs batiments :

SMR (Soins Médicaux et Readaptation) Gériatrique,
SMR Polyvalent,

SAAS (Service d’Accueil et d’Alternative Spécialisé),
Pavillon Henri Guidet,

EHPAD La Maison d’Augustine,

EHPAD Lucien Langlet,

CMP Adultes (Centre Médico-Psychologique),
Administration et CMP Enfants,

Atelier Occupationnel

Les Ateliers Service Technique,

La Lingerie/ Chaufferie et Pharmacie,

La Loge 1 et la loge 2 (occupé par le PEP62)

Le Centre Hospitalier du Ternois est un établissement public de santé offrant a la population des soins dans les
domaines de la Gériatrie et de la Psychiatrie

»  Sur Gauchin-Verloingt :

VVVVVY

Services de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR),
Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) Aquarelle,
Unité de Soins de Longue Durée (USLD),

Unité de Vie Alzheimer (UVA) Carpé Diem,
EHPAD Les Hortensias,

La Plateforme de répit.

»  Sur Saint-Pol-sur-Ternoise :
> EHPAD L’Oasis,
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> Sur Frévent :

» EHPAD Allart de Fourment et Foyer de Vie La Pannerie,
» EHPAD « Les Pommiers et Les Oliviers,
» FAHV Les chataigniers,

- Sur Auxi le Chateau :
EHPAD Les Varennes et UVA L’Etincelle.

3) NATURE DES PRESTATIONS

Cette consultation cherche prioritairement a répondre a la réglementation en vigueur.
Le titulaire de la présente consultation s’engage a assurer les contrdles des installations et équipements figurant

dans les annexes.

Il appartient a ’entreprise attributaire d’informer le maitre de I’ouvrage de tout manquement qui pourraient
apparaitre dans le présent CCTP et ce avant la notification du marché.

4) TEXTES REGLEMENTAIRES

Pour I'exécution des prestations, le titulaire devra se conformer aux normes, réglements et directives européennes

en vigueur.

La liste ci-dessous précise les textes courants auxquels le titulaire devra se soumettre. Dans le cas de
modifications ou de mise en place de nouveaux textes réglementaires, le prestataire répondant a cette
consultation assurera un réle de conseil lors du chiffrage de la prestation.

Ces textes décrits ci-aprées sont d’actualités au lancement de la présence consultation. Il appartient au titulaire
d’assurer la veille réglementaire et d’en informer le maitre d’ouvrage.

Textes

Désignation

Article R4323-46 du
code du travail

Relatif a I’utilisation des appareils de levage selon les conditions météorologiques.

Article 4323-55 du
code du travail

Relatif aux conditions d’utilisation d’appareils de levage nécessitant une autorisation.

Article 4323-58 du
code du travail

Relatif aux conditions de sécurité pour des travaux temporaires en hauteur.

Arrété du 22 mars
2004

Relatif a la résistance au feu des produits, des éléments de construction et d’ouvrage.

Arrété du 21
décembre 2004

Relatif aux vérifications des échafaudages.

Arrété du 01 mars
2004

Relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

Arrété du 02 mars
2004

Relatif & la mise en place et a la tenue (mise a jour) d’un carnet d’entretien pour chaque
équipement.

Décret 2004-924 du
1*" septembre 2004

Relatif & I’utilisation des équipements de travail mis a disposition pour des travaux
temporaires en hauteur.

Articles R4323-81 a
R4323-88 du code du
travail

Relatifs aux régles générales de sécurité aux échelles, escabeaux, marche pieds.

Décret N°96-333 du
10 avril 1996

Relatif aux exigences de sécurité auxquelles doivent obéir les échelles portables,
escabeaux et marche pieds pour la sécurité des consommateurs.

Norme NF EN 131

Relatif aux caractéristiques des échelles (type, dimensions, essais, marquage, etc.).

Norme NF EN 14183

Relatif aux caractéristiques des escabeaux.

Norme NF P 93 352

Relatif aux caractéristiques des plates formes individuelles roulantes.

Norme NF P 93-353

Relatif aux caractéristiques des plates formes individuelles roulantes légeres.

Norme NF HD 1004

Relatif aux caractéristiques des échafaudages roulants d’une hauteur supérieure a 2,50
m.
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Norme EN 1004

Relatif aux caractéristiques des échafaudages.

Circulaire du 27 juin
2005

Relative a la mise en ceuvre du décret du 1°" septembre 2004 et de 1’arrété du 21
décembre 2004.

Norme NF P 92-520

Norme francaise relative aux échafaudages avec une hauteur inférieure a 2,50 m.

Arrété du 27 Juillet
1961

Relatif aux mesures de sécurité concernant 1’utilisation de ponts élévateurs.

Norme NF EN 131-1

Relative a la terminologie, types et dimensions fonctionnelles des échelles.

Norme NF 131-2

Relative aux exigences, essais et marquage des échelles.

Norme NF 131-3

Relative aux informations destinées aux utilisateurs.

Articles R4224-17-

12, R4224-2, R4224-
1, R4224-22, R4313-
11 du code du travail

Relatifs a I’entretien et aux vérifications des dispositifs d’ancrage et lignes de vie et des
garde-corps.

Textes

Désignation

Décret 2004-964 du
09 septembre 2004

Relatif a la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de construction et de
I’habitation.

Arrété du 18
novembre 2004

Relatif aux travaux de sécurité a réaliser dans les installations des ascenseurs et au
contréle technigue quinquennal.

Arrété du 13
décembre 2004

Relatif aux critéres de compétences de personnes réalisant les contréles techniques.

Avrticle 79 de la loi
de I’urbanisme et de
I’habitat N°2003-590
du 02 juillet 2003

Relatif au contrdle technique obligatoire des ascenseurs.

Arrété du 29
décembre 2010

Relatif aux veérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs.

Décret 2010-782 du
08 juillet 2010

Modifiant le décret N°2000-810 du 24 adut 2000 relatif a la mise sur le marché des
ascenseurs.

Décret du 10 juillet
1913

Relatif aux regles de sécurité des ascenseurs.

Décret 45-800 du 23
avril 1945

Modifiant le décret du 10 juillet 1913.

Article 7 de ’arrété
du 01 adut 2006

Relatif aux repérages pour les usagers.

Norme NF EN 81-70

Relative aux régles de sécurité pour la construction et I’installation des ascenseurs.

Norme NF P82-207

Relative aux dispositifs d’appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers.

Norme NF EN 81-1

Relative aux régles de sécurité pour I’installation et la construction des ascenseurs.

Article R125-2-4 du
code de la
construction et de
I’habitation

Relatif a la vérification quinquennale des ascenseurs.

Article AS9 de
I’arrété du 25-06-
2008

Relatif a la vérification technique des ascenseurs.

Arrété du 06 mars
2006

Relatif au contrdle technique annuel des ascenseurs.

Article R125-2-4 du
code de la
construction et de
I’habitation

Relatif au contrdle technique des installations ascenseurs (Loi SAE).

CCTP_265250




Textes

Désignation

Décret du 18 Janvier
1943

Relatif aux appareils de pression a gaz.

Directive du 29 mai
1997

Relatif aux équipements sous pression.

Décret N°99-1046 du
13 décembre 1999

Relatif aux équipements sous pression (version consolidée).

Décret N°2003-1249
du 22 décembre 2003

Modifiant le décret N°99-1046 du 13 décembre 1999.

Arrété du 15 mars
2000

Regles relatives a I’exploitation des équipements sous pression.

Arrété du 21

Relatif a la classification et a I’évaluation de conformité des équipements sous pression.

décembre 1999
Arrété du 19 Relatif a I’habilitation d’organes d’inspection des utilisateurs pour I’application du
décembre 2002 décret N°99-1046.

Arrété du 12 aout
2004

Modifiant I’arrété du 19 décembre 2002.

Arrété du 25 février
2004

Portant habilitation d’organes d’inspection des utilisateurs pour 1’application du décret
N°99-1046.

Arrété du 22 juin
2005

Relatif a I’habilitation d’organismes pour le contrdle des équipements sous pression.

Arrété du 15
décembre 2000

Relatif a I’exploitation des équipements sous pression.

Arrété du 24 mars
1978

Relatif au soudage.

DM/TP N°31571 du
23 novembre 2000

Relative a la gestion administrative des PV d’épreuve ou de requalification périodique.

Arrété du 23 juillet
1943

Relatif a la réglementation des appareils de production, d’emmagasinage ou de mise en
ceuvre des gaz comprimés liquéfiés ou dissous.

Décret N°99-1046 du
13-12-99

Relatif aux équipements sous pression.

DM/TP N°31571 du
23 Novembre 2000

Relative a la gestion administrative des PV d’épreuve ou de requalification périodique.

Textes

Désignation

Décret N°93-41 du
11 Janvier 1993

Relatif aux mesures d’organisation et de condition de mise en ceuvre
et d’utilisations applicables aux équipements de travail et aux moyens de protection.

Arrété du 05 mars
1993

Soumettant certains équipements de travail a faire 1’objet de vérifications générales
périodiques prévues a I’article R233-11 du code de travail.

Arrété du 04 Juin
1993

Complétant I’arrété du 05 mars 1993 soumettant certains équipements de travail a
I’obligation de faire I’objet de vérifications générales périodiques prévues a 1’article
R233-11 du code du travail.

Textes

Désignation

Décret N°88-1056 du
14-11-88

Relatif & la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre
des courants électriques.

Articles R123-1 et
R123-55 du CCH

Relatifs a la protection des risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public.

Article R123-43 du
CCH

Relatif a la mise en conformité des installations.
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Circulaire DRT 89-2
du 06/02/1989

Relative aux mesures destinées a assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers
d’origine électrique dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques.

Acrticle EL19 du
reglement de sécurité
incendie

Relatif aux vérifications périodiques des installations d’éclairages électriques et des
protections contre la foudre.

Arrété du 10-10-2000

Relatif a la périodicité, 1’objet et I’étendue des Vvérifications des installations
électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports
relatifs aux dites vérifications.

Arrété du 23-03-1965

Relatif a ’approbation du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public.

Arrété du 25-06-1980

Relatif a I’approbation des dispositions générales du reglement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Arrété du 22-06-1990

Relatif a I’approbation des dispositions complétant le reglement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Décret N°2010-1018
du 30 Aolit 2010

Portant diverses dispositions relatives a la prévention des risques électriques dans les
lieux de travail.

Décret N°2010-1017
du 30 Aodt 2010

Relatif aux obligations des maitres d’ouvrage entreprenant la construction ou
I’aménagement des batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiére de
conception et de réalisation des installations électrigues.

Décret N°2010-1016
du 30 Aodt 2010

Relatif aux obligations de I’employeur pour 1'utilisation des installations électriques
dans les lieux de travail.

Décret N°2010-1118
du 22 Septembre 2010

Relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.

Norme NFC15-100

Relative a la réglementation des installations électriques.

Textes

Désignation

Norme NF EN
62305-2

Relative a la protection foudre.

Norme NF C 15 100

Relative a la réglementation des installations électriques.

Norme NF C 17 100

Relative a la protection contre la foudre.

Textes

Désignation

Décret 96-495 du 04-
06-96

Relatif aux exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les buts de basket ball,
handball, football et hockey.

Note d’information (DGCCRF N°1741) relative aux conditions d’application du décret

Note du 30712/96 | 96495 du 04 Juin 1996.

Avis du 19/12/98 Auvis relatif a I’application du décret 96-495.
Relative aux exigences fonctionnelles, de sécurité et de méthodes d’essais concernant

NF EN 1270 e
les équipements de basket ball.

NF S52-400 Relative aux points de fixations des matériels sportifs a leur support.

NF EN 749 Relative aux exigences fonctionnelles, de sécurité et de méthodes d’essais concernant
les équipements de hand ball.

Textes Désignation

Arrété du 18 Auvril
2008

Relatif aux réservoirs enterrés contenants des liquides inflammables.

CCTP_265250




Articles R4412-25 et
R4412-26 du code du

travail

Relatifs a la vérification de 1’état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits
corrosifs.

Arrété du 26 juin

1998

Relatif aux réservoirs enterrés de liquides
Inflammables et de leurs éguipements annexes.

Textes

Désignation

Article MS73 de
I’arrété du
25/06/1980

Relatif a la visite triennale des SSI de catégorie A et B.

5) RESPONSABILITES
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Le pouvoir adjudicateur est propriétaire des installations et gestionnaire de 1’exploitation au
regard des tiers sur le plan administratif et financier.

Le pouvoir adjudicateur ou ses représentants habilités pourront accéder & toute heure aux
locaux et aux installations. IIs pourront intervenir sur les équipements et installations.

Le pouvoir adjudicateur prendra en charge toutes les prestations découlant d’une intervention
effectuée par lui-méme ou ses représentants, ainsi que les dommages qui pourraient étre
causés si les régles ci-dessus n’étaient pas respectées.

Le pouvoir adjudicateur s’engage a assurer un suivi des observations faites en cours
d’exploitations (contrdle, pannes, etc.). Ce cahier de tracabilité reprendra I’historique des
équipements et installations. Le titulaire pourra fournir un cahier de tracabilité pour tout
€quipement ou installation n’en disposant pas.

Le pouvoir adjudicateur assure la fourniture d’énergie électrique nécessaire au
fonctionnement des équipements et installations.

Le pouvoir adjudicateur déleguera, en cas de nécessité, un agent pour accompagner le
titulaire lors de ses vérifications. Cet agent aura pour mission d’assurer I’accés a tous les
locaux. L’agent n’assistera pas en permanence aux opérations de contrdle.

Le titulaire assurera le contrdle, en rapport & la réglementation, des installations ou
équipements dont il aura la charge (repris en annexes du marché).
Les vérifications du titulaire seront soumises au respect de la réglementation en vigueur.
Le titulaire devra enseigner au personnel placé sous son autorité les diverses consignes de
séeurité et d’hygiéne générales et particuliéres a I’établissement et contrdler fréquemment que
ces consignes soient parfaitement connues de ses techniciens intervenants (idem dans le cas
d’une sous-traitance).
Le titulaire devra informer, sans retard, le pouvoir adjudicateur de toute anomalie importante
susceptible d’entrainer des détériorations ou de mettre en cause la sécurité des installations, des
équipements et de ses utilisateurs.
Le titulaire s’engage & respecter les recommandations soumises par I’EPRI lors de ses
interventions dans tous les secteurs.
L’intervention du titulaire, dans les secteurs « sensibles » de 1’établissement ou en présence de
patient en isolement protecteur, ne sera possible qu’aprés coordination du responsable du suivi
du présent marché.
= Le titulaire adaptera donc son planning aux contraintes de 1’établissement concernant
ces secteurs.
= |l ne pourra ignorer ces contraintes, ni annoncer a posteriori I’inexécution des
prestations sans subir les pénalités prévues.




o Le titulaire s’adaptera aux contraintes de 1’établissement (soins en cours, toilettes dans les
chambres, etc.). Il sera tenu de revenir effectuer les vérifications réglementaires des locaux qui
n’auraient pas pu étre controlés lors de son premier passage, avant la fin de sa campagne de
vérification et sans facturation supplémentaire.

o Le titulaire s'engage a maintenir les locaux, clos et couverts, en bon état conformément aux
normes en vigueur.

o Le titulaire s’engage a interdire I'accés des installations a toute personne non mandatée par le
responsable du suivi de ou des présents marchés.

o Le titulaire joindra tous justificatifs de qualifications des techniciens de 1’entreprise qui seront
en adéquation avec les prestations a réaliser.

o Le titulaire rendra en état de propreté initial les équipements, installations ainsi que les locaux
concernés a la fin de ses interventions.

o Des la notification du marché, le titulaire sera convié a une réunion de démarrage pour le
lancement du marché, toute absence entrainera une pénalité prévue a I’article 12.2 du CCAP.
Le titulaire proposera un échéancier de planning des visites qui sera validé par le responsable
du représentant du pouvoir adjudicateur. Le plan de prévention sera signé lors de cette réunion.
En cas de non signature du plan de prévention une pénalité sera appliquée conformément a
I>article 12.2 du CCAP.

Ce planning sera transmis au pouvoir adjudicateur dans le mois suivant la notification du marché. Pour
les années suivantes, au plus tard le 31 janvier, auguel cas des pénalités d’indice N°4 (article 12.2 du
CCAP) seront appliguées.

o Toute modification du planning prévisionnel devra étre signalée par le titulaire dans
les 15 jours avant le démarrage de la prestation. Une nouvelle planification devra étre
proposée et validée par le pouvoir adjudicateur.

6) OBLIGATION DE RESULTATS

Le titulaire emploiera des techniciens spécialisés et habilités. 1l respectera les consignes de sécurité en vigueur de
I’établissement. Le personnel du titulaire intervenant sur les différents sites de I'établissement sera porteur d'une
carte professionnelle.

Le titulaire s’engage sur une obligation de résultat.

Il devra s’organiser afin de remettre I’intégralité des rapports écrits et numériques dans les trente jours (30 jours)
calendaires suivant la visite. Tout manquement a ses obligations entrainera les pénalités telles qu’elles sont
définies a I’article 16 du présent CCTP.

7) SECURITE

Le titulaire devra s’assurer que ses techniciens auront regu :
- Lesdiverses consignes de sécurité générales ou particuliéres a I’établissement avec prise en
compte d’un plan de prévention pour les interventions du méme type.
- Laréglementation concernant les établissements recevant du public (ERP).
- Laréglementation concernant leur domaine de prestations (SSI, désenfumage, etc.).

Lors d’intervention sur les sites des centres hospitaliers, le technicien devra respecter scrupuleusement les
procédures concernant les intervenants extérieurs (Annexes N°62, 63 et 64), auquel cas des pénalités d’indice
N°2 ou 3 pourront étre appliqués (article 12.2 du CCAP).

NB : Lors de ses interventions en terrasse, locaux techniques ou autre, le titulaire sera accompagné par un
agent technique pour se rendre au lieu désiré.
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Un plan de prévention sera établi entre le titulaire et chaque établissement afin de s’assurer que le personnel
intervenant sur les installations ait pris connaissance de toutes les informations nécessaires pour réaliser ses
prestations en toute sécurité.

Le titulaire informera le maitre de I’ouvrage des risques potentiels liés a son activité.

Les autorisations délivrées par le chef d’établissement de la société seront a fournir (habilitation électrique, accés
en milieu amiante, conduite d’engins etc.)

Ce plan de prévention sera établi pour ’année et transmis lors de la premiére réunion de démarrage.
Pour les années suivantes, il devra étre remis avant le 31 janvier. Dans le cas contraire, des pénalités
d’indice N°1 pourront étre appliquées (article 12.2 du CCAP).

Dans le cas de nouvel intervenant sur le site, la société en informera le Pouvoir Adjudicateur en lui adressant un
formulaire de déclaration de sous-traitance DC4 dument complété. Celui-ci devra étre retourné, complété avant
démarrage de toute intervention. Les consignes mentionnées devront étre scrupuleusement respectées par
I’ensemble du personnel du prestataire, auquel cas des pénalités d’indice N°2 pourront étre appliquées. Ce plan
de prévention sera renouvelé chaque année du contrat.

Les ERP (Etablissement Recevant du Public) sont soumis & des obligations trés strictes en matiére de sécurité
incendie. Ces établissements doivent tenir & jour un Registre de Sécurité Incendie exigé par les Commissions de
Sécurité (Article R123-51 du Code de la Construction et de 1’Habitation).

De ce fait, I’entreprise transmettra au responsable du suivi du marché tout justificatif lié & son intervention afin
de les consigner dans le registre de sécurité de chaque batiment.

Le technicien devra également signer les registres de sécurité a I’issue de ses Vvisites préventives, auguel cas des
pénalités d’indice N°6 (article 12.2 du CCAP) pourront étre appliqués.

Le titulaire s’engagera a respecter les recommandations lors de ses interventions, que ce soit dans n’importe quel
secteur.

L’intervention du titulaire, dans les secteurs « sensibles » de 1I’établissement ou en présence de patient en
isolement protecteur, ne sera possible qu’aprées coordination du responsable du suivi du présent marché.

Le titulaire s’adaptera aux contraintes de 1’établissement (soins en cours, toilettes dans les chambres, etc.). 1l sera
tenu de revenir effectuer les vérifications réglementaires des locaux qui n’auraient pas pu étre controlés lors de
son premier passage, avant la fin de sa campagne de vérification et sans facturation supplémentaire.

Le titulaire adaptera donc son planning aux contraintes de 1’établissement concernant ces secteurs.

Il ne pourra ignorer ces contraintes, ni annoncer a posteriori I’inexécution des prestations sans subir les pénalités
d’indice N°2 (article 12.2 du CCAP).

8) SOUS TRAITANCE/CO-TRAITANCE

Dans le cas ou le titulaire se trouve dans ’incapacité de réaliser certaines prestations, il s’en justifiera afin de
pouvoir les sous-traiter. Pour se faire, il devra s’assurer de la qualification de ses sous-traitants aux regards des
prestations dont il aura la charge. Il informera des consignes, des démarches administratives et sécuritaires des
centres hospitaliers.

Le titulaire devra informer et obtenir I’autorisation de sa sous-traitance aupres de du responsable du suivi du
marché (DC4).

9) OUTILLAGE

Le titulaire met a disposition de ses techniciens l'outillage nécessaire a la bonne exécution de ses prestations.
L’ensemble de I’outillage sera conforme a la réglementation (échafaudage, plate-forme, etc.).
Cet outillage sera contrdlé et vérifié par ses soins.
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Il est demandé aux techniciens de faire preuve d'une vigilance particuliére dans les zones sensibles (Clinique
Aloise Corbaz, CSPA Roger Misés, SAAS, unités Alzheimer, etc.) et de mettre en ceuvre les moyens nécessaires
afin de sécuriser leurs outillages et leurs matériels.

L’utilisation d’échelle ou d’escabeau pour travailler en hauteur est interdite :

Le Code du travail précise « qu’il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de
travail. Toutefois, ces équipements peuvent étre utilisés en cas d'impaossibilité technique de recourir a un
équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque I'évaluation du risque a établi que ce
risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractére répétitif » (article R.
4323-63).

10) PROCEDURE ORGANISATIONNELLE

Le technicien prendra en compte la procédure d’intervention transmise en annexes N°62, 63 et 64 du présent
CCTP. Les procédures devront étre scrupuleusement respectées par I’ensemble des intervenants, auquel cas des
pénalités d’indice N°3 pourront étre appliquées (article 12.2 du CCAP).

11) CONTENU ET EXECUTION DES PRESTATIONS

La mission de vérification des Equipements de levage (Escabeaux, échelles, ponts élévateurs), dispositifs
d’ancrage, lignes de vies et garde-corps (toiture) a pour objectif de s’assurer de 1’état de conformité de ceux-ci
par rapport a la réglementation.

Dans le cadre de la mission qui lui est confié, le titulaire s’engage a assurer :

o Les vérifications telles que prévues par la réglementation (périodicité différente selon le type
d’équipement),

Les actions de conseils auprés du pouvoir adjudicateur,

La remise d’un rapport faisant état des anomalies constatées sur chagque équipement examing,
Apporter un avis technique motivé (dans un but amélioratif),

La tracabilité administrative requise.

Ce paragraphe détermine les limites des équipements entrants dans la prestation de vérification des équipements
de levage (Escabeaux, échelles, ponts élévateurs), dispositifs d’ancrage, lignes de vies et garde-corps (toiture).
Les équipements inclus dans la prestation sont la totalité des Equipements de levage (Escabeaux, échelles, ponts
élévateurs), dispositifs d’ancrage, lignes de vies et garde-corps (toiture) qui couvrent les différents sites du
GHAT (voir Annexes N°2, N°3 et N°4).

Les équipements de levage concernés sont les suivants :
e Les escabeaux (périodicité annuelle),
Les marchepieds (périodicité annuelle),
Les échelles simples (périodicité annuelle),
Les échelles doubles (périodicité annuelle),
Les échelles coulissantes (périodicité annuelle),
Les échelles transformables (périodicité annuelle),
Les plateformes individuelles roulantes (périodicité annuelle),
Les échafaudages (périodicité trimestrielle),
Les tables élévatrice (périodicité annuelle),
Le pont élévateur de véhicules (périodicité annuelle),
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Les hayons élévateurs (périodicité semestrielle),

Les crics hydrauliques (périodicité annuelle),

Les chariots élévateurs (périodicité semestrielle),

Les dispositifs d’ancrage et les lignes de vie assurant la sécurité des travailleurs (périodicité

annuelle),

e Les transpalettes manuels ou électriques avec une hauteur de levage supérieure a 10cm
(périodicité annuelle),

e Les palans (périodicité annuelle).

Les dispositifs de sécurité pour travail en hauteur (terrasses, toitures) concernés sont les suivants :
e Les points d’ancrage (périodicité annuelle),
o Les lignes de vie (périodicité annuelle).
e Les garde-corps (périodicité annuelle).

Les équipements non compris dans la présente mission sont ;
e Les hayons élévateurs des véhicules de location,
e Les équipements de levage des intervenants externes.

La prestation de vérification des équipements de levage (Escabeaux, échelles, ponts élévateurs), dispositifs
d’ancrage, lignes de vies et garde-corps (terrasses, toitures) auront pour but de minimiser le risque d’accident lié
a I’utilisation de matériel défectueux.

Pour cela, le titulaire mettra en ceuvre tous les moyens humains et techniques afin d’effectuer cette prestation
dans le délai imparti.

Dans le cas ou un équipement n’aurait pu étre controlé par nécessite de service, il sera contr6lé plus tard. Une
nouvelle date sera alors définie conjointement entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire et ce sans facturation
supplémentaire.

La description des actions ci-apres permet de définir une trame de vérifications.
Elle pourra faire ’objet d’une adaptation en fonction des équipements a controler.
Ces vérifications seront remises a jour lors de toute évolution de la réglementation par le titulaire.

Les dates et heures des visites seront fixées avec un préavis de 4 semaines minimum pour chacune d’elles dans le
secteur programmeé (un avis de passage sera envoyeé pour valider la planification établie en début d’année).

La liste de vérifications ci-dessous n’est pas exhaustive. Dans le cas ou I’organisme de contrdle constate une ou
plusieurs actions manquantes, celui-ci I’indiquera et en tiendra compte lors de son chiffrage.
Les opérations des Vérifications & effectuer lors des visites consistent & effectuer un examen, sans démontage,
I’état de conservation des éléments normalement accessibles et visibles, a savoir :
e L’identification de I’équipement,
L’état général de I’équipement,
Les structures (montants, marches, échelons, etc.),
Les dispositifs de fixation,
Les éléments de stabilisation,
Les articulations,
Les systemes de verrouillage,
Les systemes hydrauliques,
Les systemes de freinage,
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Les mécanismes s’il y a lieu,

Les essais de fonctionnement sur les éventuels mécanismes,
Les essais de charge,

La fourniture des charges pour les essais.

NB : Pour la vérification d’équipement supplémentaire, le titulaire indiquera un prix unitaire (Annexes
N°65, N°66 et N°67).

La mission de vérification des appareils élévateurs a pour objectif de s’assurer de 1’état de conformité aux regles
de sécurité contre I’incendie acquis lors de la mise en service ainsi que les conditions de maintenance et
d’exploitation des ascenseurs.

Cette vérification a caractére périodique vise la sécurité des personnes dans les établissements recevant du
public.

Dans le cadre de la mission qui lui est confié, le titulaire s’engage & assurer :
o Les vérifications annuelles et quinquennales telles que prévues par la réglementation,
e Une démarche de conseil sur I’entretien et I’exploitation des installations,
e Laremise d’un rapport faisant état des anomalies constatées sur chaque appareil examing,
e Apporter un avis technique motivé (dans un but amélioratif),
e Latracabilité administrative requise.

Ce paragraphe détermine les limites des installations comprises dans la prestation de vérification des appareils
élévateurs.

Les installations incluses dans les prestations sont la totalité des appareils élévateurs qui couvrent les différents
sites des centres hospitaliers (voir Annexes N°5, N°6 et N°7 du présent CCTP).

Les appareils de levage concernés sont les suivants :
- Les monte-malades,
- Les monte-charges,
- Les monte-personnes,
- Les monte-visiteurs,
- Les plateformes élévatrice.

Les installations non comprises dans la présente mission sont :
e Les installations électriques en amont,
e [L’asservissement associé du systeme de sécurité incendie (uniquement partie SSI mais prise en
compte du fonctionnement non-stop ascenseur).

Les vérifications annuelles et quinquennales sur les appareils élévateurs auront pour but de minimiser le risque
d’accident lié a I’utilisation de matériel défectueux.

Pour cela, le titulaire mettra en ceuvre tous les moyens humains et techniques afin d’effectuer cette prestation
dans le délai imparti.
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Dans le cas ou un appareil n’aurait pu étre controlé par nécessité de service, il sera contr6lé plus tard. Une
nouvelle date sera alors définie conjointement entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire.
La description des actions ci-aprés permet de définir une trame de vérifications.
Elle pourra faire I’objet d’une adaptation si nécessaire en fonction des équipements a contrdler.
Ces vérifications seront remises a jour lors de toute évolution de la réglementation par le titulaire.

Les dates et heures des visites seront fixées avec un préavis de 4 semaines minimum pour chacune d’elles dans le
secteur programmeé (un avis de passage sera envoyé pour valider la planification établie en début d’année).

La liste de vérifications ci-dessous n’est pas exhaustive. Dans le cas ou I’organisme de contrdle constate une ou
plusieurs actions manquantes, celui-ci I’indiquera et en tiendra compte lors de son chiffrage.

La prestation de vérification annuelle consiste a :
e  Examiner I’état de conservation de 1’équipement et de ses composants,
o  Effectuer des essais permettant de vérifier le fonctionnement de 1’équipement et 1’efficacité des
dispositifs concourant a la sécurité des usagers,
e  Examiner le maintien de 1’état de conformité limité aux dispositions déterminantes pour la
sécurité fixée par le cahier des charges,
e  Vérifier la présence et I’état des consignes ou indications rendues nécessaires.

La prestation de vérification quinquennale consiste a :

e  S’assurer du maintien de 1’état de conformité acquis lors de la mise en service ou apres travaux,

e S’assurer de I’existence des moyens nécessaires a I’entretien et & la maintenance des installations
et équipements,

e S’assurer de I’état d’entretien et de maintenance des installations,

e S’assurer du bon fonctionnement des ascenseurs devant étre utilisés en cas d’incendie,

e S’assurer du bon fonctionnement, du réglage ou de la manceuvre des dispositifs de sécurité,

e Vérifier I’état de conservation des parties accessibles sans démontage,

e  Effectuer des essais permettant de vérifier la capacité des éléments vérifiés a accomplir la
fonction requise,

e Assister aux essais de parachute et limiteur de vitesse effectués par 1’ascensoriste chargé de
I’entretien des installations, pendant le présent contrdle,

o Examiner la présence de dispositifs jugés déterminants pour la sécurité.

NB : Les derniéres vérifications quinquennales sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Type de vérification CHA CHB CHT
CTQ 2023 2024 2026
VRE 2023 2024 2026
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La mission de vérification des équipements sous pression a pour objectif de s’assurer de 1’état de conformité aux
régles de securité acquis lors de la mise en service ainsi que les conditions de maintenance et d’exploitation des
Ceux-ci.

Cette vérification a caractére périodique vise la sécurité des personnes.

Dans le cadre de la mission qui lui est confié, le titulaire s’engage & assurer :

Les vérifications telles que prévues par la réglementation,

Une démarche de conseil sur I’entretien et I’exploitation des équipements,

La remise d’un rapport faisant état des anomalies constatées sur chaque équipement examiné,
Apporter un avis technique motivé (dans un but amélioratif),

La tracabilité administrative requise.

Ce paragraphe détermine les limites des matériels compris dans la prestation de vérification des équipements
Sous pression.

Les équipements inclus dans les prestations sont ceux qui couvrent les différents sites des centres hospitaliers
(voir Annexes N°8 et N°9).

Les équipements sous pression, dit ESP, concernés sont les appareils a pression de gaz.

Les installations non comprises dans la présente mission sont :
e Les appareils a pression de liquide,
o Les appareils & dépression (sous vide).

Les vérifications des équipements sous pression auront pour but de minimiser le risque d’accident lié a
I’utilisation de matériel défectueux.

Pour cela, le titulaire mettra en ceuvre tous les moyens humains et techniques afin d’effectuer cette prestation
dans le délai imparti.

Dans le cas ol un équipement n’aurait pu étre contrdlé par nécessité de service, il sera contr6lé plus tard. Une
nouvelle date sera alors définie conjointement entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire.

La description des actions ci-aprés permet de définir une trame de vérifications.
Elle pourra faire 1’objet d’une adaptation si nécessaire en fonction des équipements a controler.
Ces vérifications seront remises a jour lors de toute évolution de la réglementation par le titulaire.

Les dates et heures des visites seront fixées avec un préavis de 4 semaines minimum pour chacune d’elles dans le
secteur programmé (un avis de passage sera envoyé pour valider la planification établie en début d’année).

La liste de vérifications ci-dessous n’est pas exhaustive. Dans le cas ot 1’organisme de contréle constate une ou
plusieurs actions manguantes, celui-ci I’indiquera et en tiendra compte lors de son chiffrage.

Les opérations de vérifications a effectuer lors des visites sont les suivantes :
e Lavérification des marques d’identité réglementaires,
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e Une inspection extérieure,

e Une inspection intérieure, sauf dispense ou cas particulier,

e Un examen des accessoires de sécurité (AM du 15 mars 2000) et des soupapes (décret du 02
Avril 1926 ou décret du 18 Janvier 1943),

e L’examen du dossier d’exploitation si disponible,

e Une vérification du suivi donné aux observations faites lors des inspections précédentes,

e Une requalification pour les équipements ayant plus de 10 ans.

NB : Pour la vérification ou la requalification d’équipement ayant plus de 10 ans, le titulaire indiquera un
prix unitaire (Annexes N°65, N°66 et N°67) selon les différentes capacités des réservoirs.

La mission de vérification des équipements de travail a pour objectif de s’assurer de 1’état de conformité aux
régles de sécurité acquis lors de la mise en service ainsi que les conditions de maintenance et d’exploitation des
Ceux-ci.

Cette vérification a caractéere périodique vise la sécurité des personnes.

Dans le cadre de la mission qui lui est confié, le titulaire s’engage a assurer :

Les vérifications trimestrielles telles que prévues par la réglementation,

Une démarche de conseil sur I’entretien et I’exploitation des équipements,

La remise d’un rapport faisant état des anomalies constatées sur chaque équipement examiné,
Apporter un avis technique motive (dans un but amélioratif),

La tracabilité administrative requise.

Ce paragraphe détermine les limites des matériels compris dans la prestation de vérification des équipements de
travail.

Les équipements inclus dans les prestations sont ceux qui couvrent le Centre Hospitalier d'Arras (voir Annexe
N°10).

Les vérifications des équipements de travail auront pour but de minimiser le risque d’accident Suite a 1’utilisation
de matériel défectueux.

Pour cela, le titulaire mettra en ceuvre tous les moyens humains et techniques pour effectuer cette prestation dans
le délai imparti.

Dans le cas ou un équipement n’aurait pu étre controlé par nécessité de service, il sera contrélé plus tard. Une
nouvelle date sera alors définie conjointement entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire.

La description des actions ci-apres permet de définir une trame de vérifications.
Elle pourra faire I’objet d’une adaptation si nécessaire en fonction des équipements a contrdler.
Ces vérifications seront remises & jour lors de toute évolution de la réglementation par le titulaire.

Les dates et heures des visites seront fixées avec un préavis de 4 semaines minimum pour chacune d’elles dans le
secteur programmé (un avis de passage sera envoyé pour valider la planification établie en début d’année).

NB : Pour la vérification d’équipement supplémentaire, le titulaire indiquera un prix unitaire (Annexes
N°65, N°66 et N°67).
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La mission de vérification des installations électriques a pour objectif de s’assurer de 1’état de conformité aux
régles de sécurité acquis lors de la mise en service ainsi que les conditions de maintenance et d’exploitation des
celles-ci.

Cette vérification a caractéere périodique vise la sécurité des personnes.

Dans le cadre de la mission qui lui est confié, le titulaire s’engage a assurer :
e Les vérifications annuelles telles que prévues par la réglementation,
e Une démarche de conseil sur I’entretien et I’exploitation des installations,
e Laremise d’un rapport faisant état des anomalies constatées sur chacune des installations
examinées,
e Laremise d’une attestation Q18 mentionnant les éventuels risques d’incendie ou d’explosion,
e Apporter un avis technique motivé (dans un but amélioratif),
e Latracabilité administrative requise.

Ce paragraphe détermine les limites des matériels compris dans la prestation de vérification des installations
électriques.

Les équipements inclus dans les prestations sont la totalité installations électriques qui couvrent les différents
sites (voir Annexes N°11, N°12 et N°13).

Les vérifications sur les installations électriques auront pour but de minimiser le risque d’accident suite a
I’utilisation de matériel défectueux.

Pour cela, le titulaire mettra en ceuvre tous les moyens humains et techniques pour effectuer cette prestation dans
le délai imparti.

Dans le cas ol un équipement ou un local n’aurait pu étre contr6lé par nécessité de service, il sera contr61é plus
tard. Une nouvelle date sera alors définie conjointement entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire.

La description des actions ci-apres permet de définir une trame de vérifications.

Elle pourra faire 1’objet d’une adaptation si nécessaire en fonction des équipements a controler.

Ces vérifications seront remises a jour lors de toute évolution de la réglementation par le titulaire.

Les dates et heures des visites seront fixées avec un préavis de 4 semaines minimum pour chacune d’elles dans le
secteur programmeé (un avis de passage sera envoyé pour valider la planification établie en début d’année).

Le contenu des vérifications est décrit en fonction de la nature de la vérification dans 1’arrété du 10 octobre
2000. Il porte notamment sur :

e Les conditions générales d’installation, & savoir :

e L’adaptation du matériel aux conditions d’influences externes,

e La fixation et I’état mécanique apparent du matériel,

e L’isolation des installations BT, des circuits et appareils pour les lesquelles la protection contre
les contacts indirects est défectueuse,

e L identification des circuits, appareils et conducteurs,

e Le sectionnement,

e Lacoupure d’urgence,

e Les canalisations électriques enterrées,
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e Les conditions de protection contre les risques de contacts directs, a savoir les prescriptions
spécifiques aux locaux a risques particuliers de choc électrique,

Les conditions de protection contre les risques de contacts indirects,

Les conditions de protection contre les risques de brulures, d’incendie et d’explosion,

Pour les locaux et emplacements a risque d’explosion, la vérification porte sur :

L’ adéquation des matériels électriques aux zones a risques d’explosion et suivant la liste
exhaustive desdits matériels déclarés par le chef de 1’établissement,

Les conditions de mise en ceuvre des installations électriques dans les zones précitées,

e L’examen des installations de sécurité,

Pour les installations du domaine Haute Tension, la vérification comprend en plus I’examen :
e De I’état général des locaux et matériel (propreté, fuites, etc.),
o Du matériel et de I’éclairage de sécurité,
o Des conditions de mise en ceuvre des diélectriques inflammables, le cas échéant,

Pour les installations électriques des établissements ERP, la vérification comprend en plus ’examen des
conditions particulieres, propres a ces établissements, en vue d’assurer la protection du public contre les risques
d’incendie et de panique.

En complément de son rapport de vérification, le titulaire remettra également une attestation Q18 stipulant les
éventuels risques d’incendie ou d’explosion.

NB : Pour des vérifications électriques supplémentaires, le titulaire indiquera un prix unitaire (Annexes
N°65, N°66 et N°67).

NB : La derniere vérification quadriennale a eu lieu en 2026.

La mission de vérification des installations paratonnerres a pour objectif de s’assurer de 1’état de conformité aux
régles de sécurité acquis lors de la mise en service ainsi que les conditions d’utilisation de celles-ci.

Cette vérification a caractere périodique vise la sécurité des biens et des personnes dans les établissements
recevant du public.

Dans le cadre de la mission qui lui est confié, le titulaire s’engage a assurer :

Les vérifications annuelles telles que prévues par la réglementation,

Les actions de conseils auprés du pouvoir adjudicateur,

Une démarche de conseil sur I’entretien des installations,

La remise d’un rapport faisant état des anomalies constatées sur chaque équipement examiné,
Apporter un avis technique motivé (dans un but amélioratif),

La tracabilité administrative requise.

Ce paragraphe détermine les limites des matériels compris dans la prestation de vérification des installations
paratonnerres.

Les installations paratonnerres incluses dans les prestations sont celles qui couvrent les différents sites (voir
Annexes N°14, N°15 et N°16).

Les vérifications sur les installations paratonnerres auront pour but de minimiser le risque d’accident suite a
’utilisation de matériel défectueux.
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Pour cela, le titulaire mettra en ceuvre tous les moyens humains et techniques pour effectuer cette prestation dans
le délai imparti.

Dans le cas ou un équipement n’aurait pu étre contrdlé par nécessité de service, il sera contr6lé plus tard. Une
nouvelle date sera alors définie conjointement entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire.

La description des actions ci-apres permet de définir une trame de vérifications.
Elle pourra faire 1’objet d’une adaptation si nécessaire en fonction des équipements a contrdler.
Ces vérifications seront remises a jour lors de toute évolution de la réglementation par le titulaire.

Les dates et heures des visites seront fixées avec un préavis de 4 semaines minimum pour chacune d’elles dans le
secteur programmeé (un avis de passage sera envoyé pour valider la planification établie en début d’année).

La liste de vérifications ci-dessous n’est pas exhaustive. Dans le cas ou I’organisme de contrdle constate une ou
plusieurs actions manquantes, le titulaire I’indiquera et en tiendra compte lors de son chiffrage.
Les opérations des vérifications a effectuer lors des visites consistent a examiner, sans démontage, 1’état de
conservation des éléments normalement accessibles et visibles, a savoir :

e Lesstructures,

e Les dispositifs de fixation,

e Les mécanismes s’il y a lieu,

o Les tests de fonctionnement des dispositifs d’amorgage.

La mission de vérification des équipements sportifs a pour objectif de s’assurer de 1’état de conformité aux régles
de sécurité acquis lors de la mise en service ainsi que les conditions d’utilisation de celles-ci.

Cette vérification a caractere périodique vise la sécurité des personnes dans les établissements recevant du
public.

Dans le cadre de la mission qui lui est confié, le titulaire s’engage a assurer :

Les vérifications annuelles telles que prévues par la réglementation,

Les actions de conseils aupres du pouvoir adjudicateur,

Une démarche de conseil sur ’entretien des installations,

La remise d’un rapport faisant état des anomalies constatées sur chaque équipement examiné,
Apporter un avis technique motivé (dans un but amélioratif),

La tracabilité administrative requise.

Ce paragraphe détermine les limites des matériels compris dans la prestation de vérification des équipements
sportifs.

Les équipements sportifs inclus dans les prestations sont ceux qui couvrent les différents sites (voir Annexe
N°17).

Les vérifications sur les équipements sportifs auront pour but de minimiser le risque d’accident suite a
I’utilisation de matériel défectueux.

Pour cela, le titulaire mettra en ceuvre tous les moyens humains et techniques pour effectuer cette prestation dans
le délai imparti.
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Dans le cas ou un équipement n’aurait pu étre controlé par nécessité de service, il sera contrdlé plus tard. Une
nouvelle date sera alors définie conjointement entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire.

La description des actions ci-aprés permet de définir une trame de vérifications.
Elle pourra faire 1’objet d’une adaptation si nécessaire en fonction des équipements a contrdler.
Ces vérifications seront remises a jour lors de toute évolution de la réglementation par le titulaire.

Les dates et heures des visites seront fixées avec un préavis de 4 semaines minimum pour chacune d’elles dans le
secteur programmeé (un avis de passage sera envoyé pour valider la planification établie en début d’année).

La liste de vérifications ci-dessous n’est pas exhaustive. Dans le cas ou I’organisme de contrdle constate une ou
plusieurs actions manquantes, le titulaire I’indiquera et en tiendra compte lors de son chiffrage.
Les opérations des vérifications a effectuer lors des visites consistent & examiner, sans démontage, 1’état de
conservation des éléments normalement accessibles et visibles, a savoir :

e Lesstructures,

e Les dispositifs de fixation,

e Les mécanismess’il y a lieu,

e Les essais de fonctionnement sur les éventuels mécanismes,

e Les essais de charge suivant les modalités du décret N°96-495,

o Lafourniture des charges pour les essais.

NB : Pour la vérification d’équipement supplémentaire, le titulaire indiquera un prix unitaire (Annexes
N°65, N°66 et N°67).

La mission de vérification des réservoirs enterrés a pour objectif de s’assurer de 1’état de conformité de ceux-ci
par rapport a la réglementation.

Dans le cadre de la mission qui lui est confié, le titulaire s’engage a assurer :
e  Les vérifications telles que prévues par la réglementation,
Les actions de conseils auprés du pouvoir adjudicateur,
La remise d’un rapport faisant état des anomalies constatées sur chaque équipement examing,
Apporter un avis technique motivé (dans un but amélioratif),
La tracabilité administrative requise.

Ce paragraphe détermine les limites des équipements entrants dans la prestation de vérification des réservoirs
enterrés.

Les équipements inclus dans la prestation sont la totalité des réservoirs enterrés qui couvrent les différents sites
(voir Annexe N°18).

Ces réservoirs sont équipés d’un systeme de détection de fuites.

Les vérifications sur les réservoirs enterrés auront pour but de minimiser le risque d’accident suite a I’utilisation
de matériel défectueux.

Pour cela, le titulaire mettra en ceuvre tous les moyens humains et techniques pour effectuer cette prestation dans
le délai imparti.
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Dans le cas ou un équipement ou une installation n’aurait pu étre contr6lé par nécessité de service, il sera
contrdlé plus tard. Une nouvelle date sera alors définie conjointement entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire.

La description des actions ci-aprés permet de définir une trame de vérifications.
Elle pourra faire 1’objet d’une adaptation si nécessaire en fonction des équipements a contrdler.
Ces vérifications seront remises a jour lors de toute évolution de la réglementation par le titulaire.

Les dates et heures des visites seront fixées avec un préavis de 4 semaines minimum pour chacune d’elles dans le
secteur programmeé (un avis de passage sera envoyé pour valider la planification établie en début d’année).

NB : Pour cette mission, le bureau de controle devra se rapprocher d’un organisme possédant I’agrément
dans le cas ou celui-ci se trouve dans I’incapacité de réaliser cette prestation.
Il devra également transmettre les actions qu’il aura entreprises aupres des différentes sociétés.

La mission de vérification triennale des installations SSI et de désenfumage a pour objectif de s’assurer de 1’état
de conformité de celles-ci par rapport & la réglementation.

Dans le cadre de la mission qui lui est confié, le titulaire s’engage a assurer :
e Les vérifications annuelles telles que prévues par la réglementation,
e Lesactions de conseils auprés du pouvoir adjudicateur,
e Laremise d’un rapport faisant état des anomalies constatées sur chaque équipement examing,
e Apporter un avis technique motivé (dans un but amélioratif),
o Latracabilité administrative requise.

Ce paragraphe détermine les limites des matériels compris dans la prestation de vérification des équipements
sportifs.

Les installations SSI et de désenfumage inclus dans les prestations sont ceux qui couvrent les différents sites
(voir annexes N°19 a 61).

Les vérifications sur les installations SSI et de désenfumage auront pour but de minimiser le risque d’accident lié
a I'utilisation de matériel défectueux.

Pour cela, le titulaire mettra en ceuvre tous les moyens humains et techniques pour effectuer cette prestation dans
le délai imparti.

Cette visite se déroulera en méme temps que la visite de maintenance préventive des installations SSI. Elle sera
donc planifiée en collaboration avec le prestataire de maintenance.

Dans le cas ou un équipement ou un local n’aurait pu étre contrdlé par nécessité de service, il sera contr6lé plus
tard. Une nouvelle date sera alors définie conjointement entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire.

La description des actions ci-apres permet de définir une trame de vérifications.

Elle pourra faire 1’objet d’une adaptation si nécessaire en fonction des équipements a contréler.

Ces vérifications seront remises a jour lors de toute évolution de la réglementation par le titulaire.

Les dates et heures des visites seront fixées avec un préavis de 4 semaines minimum pour chacune d’elles dans le
secteur programmé.
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Dans le cadre de la mission qui lui est confié, le titulaire s’engage a assurer :

Pour la partie SSI :
- L’examen de I’adéquation du dossier d’identité aux exigences de sécurité applicables en ERP, a

savoir :
e Entretien et visite sommaire préalable avec les responsables technique et incendie,
e Analyse de la composition du dossier d’identité,
e Prise en compte des modifications de I’exploitation et des évolutions éventuelles applicables a
I’ERP,
e Vérification de leur adéquation au dossier d’identité,
- L’examen de la conformité du SSI au dossier d’identité, a savoir :
e Adéquation du matériel installé en rapport au dossier d’identité,
e Pérennité du zonage défini dans le dossier d’identité,
e Analyse technique et réglementaire des changements de matériel mentionnés dans le dossier
d’identité,
- L’examen de I’enregistrement des actions de maintenance, a savoir :
e Respect des actions de maintenance décrites dans la notice du dossier d’identité et de leur
tracabilité,
e Existence d’un contrat de maintenance,
e L’examen des conditions d’exploitation, a savoir :
e Le respect, par le chef de I’établissement, des actions de vérifications périodiques décrites aux
paragraphes Al et A2 de la norme NFS 61-933 ainsi que de leur tracabilité,
e Traitement des anomalies,
- Les essais de fonctionnement, a savoir :
e Laréalisation d’essai de fonctionnement d’un équipement de zone de détection, de
désenfumage, de compartimentage et d’alarme,

Un équipement de zone se compose :
o d’un détecteur automatique d’incendie (DAI),
d’un déclencheur manuel (DM),
de diffuseurs sonores,
de dispositifs de déverrouillage des issues de secours,
de portes coupe-feu,
de clapets coupe-feu,
de rideaux de cantonnement,
d’exutoire de désenfumage,
de volets de désenfumage,
de coffrets de relayage,
de non-stop ascenseurs,
d’arréts techniques de ventilation, etc.
La fourniture d’un rapport de vérification réglementaire en exploitation (RVRE),
La tracabilité administrative requise.

* Pour la partie Désenfumage :

- La vérification du maintien de 1’état de conformité de I’installation tel acquis lors de la mise en
service,

- L’examen visuel des parties accessibles de 1’installation,

- La vérification de la réalité des actions de maintenance par ’examen de leur enregistrement,

- L’assistance aux essais de fonctionnement,

- La réalisation par sondage de mesures de débit, pression, vitesse (une mesure par conduit collectif,
une par conduit unitaire, une par escalier ou par circulation horizontale mise en superposition),

- L’examen des conditions d’exploitation de I’installation,

- La fourniture d’un rapport de vérification réglementaire en exploitation (RVRE).

NB : Les derniéres vérifications triennales des centres hospitaliers sont indiquées dans le tableau ci-
dessous :
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CHA CHB CHT

Triennal SSI et Désenfumage 2024 2024 2024

12) RAPPORTS DE VISITE ET DE VERIFICATION

Le titulaire devra établir un rapport de visite (rapport provisoire) en fin de mission.
Ces rapports devront étre établis au fur et a mesure de la campagne de contrdle.
Ce rapport provisoire se constituera d’une fiche récapitulative qui comportera :
- Le nom du controleur,
- La date,
- La référence/le numéro d’identification de I’équipement (identifier I’équipement le cas échéant),
- Les points contrdlés,
- Les remarques éventuelles,
- L état de conformité ou non de 1I’équipement contrdlé,
- Le motif de non-conformiteé le cas échéant.

Le titulaire fournira ce rapport de visite qui devra étre signé contradictoirement par le responsable du suivi du
marché du pouvoir adjudicateur et le technicien contrdleur. Ceci permettra de valider I’exécution de la mission et
que le pouvoir adjudicateur est en attente du rapport définitif. Un exemplaire du rapport de visite devra étre
remis au responsable du suivi du marché.

Les rapports de vérification (rapports définitifs) devront étre fournis sous format écrit et numérique. Ils devront
étre remis dans les 30 jours calendaires suivant la date de fin de visite auguel cas des pénalités d’indice N°5
(article 12.2 du CCAP) pourront étre appliguées. Sur la page de garde de ces rapports devra figurer :
L’objet de la vérification (nom exact),

La date de la vérification,

Le nom du contrbleur,

La référence du présent contrat,

Le nom du batiment/services concernés,

La référence/numéro de série du ou des équipements vérifies,

Le nombre d’observations relevées a 1’issue de la visite,

Une référence de rapport structurée facilitant I’archivage.

Dans ces rapports, il devra y figurer :

Les observations détaillées par équipement (une ligne par observation),

Les préconisations a mettre en place afin de lever ces observations,

Une classification de ces remarques a lever en fonction de leur degré d’urgence/de
Dangerosité/de risques (priorités),

L’état de conformité ou non,

Le motif de non-conformité le cas échéant.

Les rapports devront étre rédigés par batiment
Les rapports numériques devront étre remis sous format PDF.
Un tableau de suivi de levée de réserves devra étre également joint au rapport PDF.
Dans ce tableau, il devray figurer :
e Lenom du titulaire,
e Ladate de contrat,
e Ladate de la vérification,
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La référence du rapport,

Les références/numéros de séries des équipements,

Une numérotation des observations/réserves,

Les constats établis (remarques),

Les localisations (Etage/Service/Porte/Numéro architectural),

Les préconisations afin de lever ces observations,

Les remarques déja signalées lors de la précédente vérification,

Une hiérarchisation des observations (priorités),

Pour suivre chaque action, les colonnes suivantes devront étre définies :

Les devis (le cas échéant),

Les montants de ces devis,

Les numéros de bons de commande du CH,

La réalisation des interventions/levées de réserves,

Les dates programmeées pour ces interventions,

L’état de chaque intervention (levée, en cours, non-levée)

Les numéros des bons d’intervention du logiciel GMAO (ASSET) le cas échéant,
Les numéros des bons d’intervention des prestataires,

Une légende indiquant le domaine de référence des articles (Code du Travail, ERP,...).

Le tableau sera de la forme suivante :

TRIENNAL DESENFUMAGE - BATIMENT Z

N* do rapport

N @observation Constat Observation Localisation Préconisation Déia sianale Priorite Dovis Montant & (HT) Bon de Commande " Etat des intorventions N Asset

BUREAU DE

CONTROLE X

ononzns

otowzns 30000000¢

Nonlorciomnarmen o | cope o iayace HS | LocalTechriaue Biementz| D%V de ronolacomentducofio | Pios 1 000 e 0000¢ svowznns Encours o0

Code du Travail

Réglementation ERP

Pendant toute la durée du marché, le titulaire informera le responsable du suivi du marché du risque
d’inefficacité des équipements visant la sécurité des utilisateurs.

13)

LITIGES

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelques motifs que ce soit, les contestations qui pourraient
subvenir entre 1’administration et le titulaire du contrat ne pourront étre invoqué par ce dernier comme cause
d’arrét ou de suspension méme momentanée, des prestations a effectuer.

14)

ANNEXES

Les documents suivants sont les annexes correspondantes aux différentes missions du présent CCTP.
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Liste non exhaustive.

Le titulaire indiquera le montant unitaire de la vérification d'un équipement supplémentaire, notamment en cas d'ajout en
cours d'année.

g | 5|3 ol B
g | 212 _EdE| E|5. 2| 2| &) 2
© @ <@ = 3 © > | 2= 3 - ] © @
g | ¢ B{EE98 5|87 &l 2| &5
o|& ()
BS 3 8 4 2 1
BH 2 4 4
Hébergement 67 48 2 3 3 1 1 1
Plateau Technique 32 12 4 6 3 1 2 1
Clinique Aloise Corbaz 2 3 2
Espace Churchill 2
Service Mortuaire 2 2
Espace Louise Weiss 1
Reprographie 2
Jardin 6 4 1 2 1 1 1
Archives Dambrine 1 2 1 1
Résidence Les Longchamps 6 5 1 2
Blanchisserie 1 3 4
CSPA Roger Miseés 2 2
UPCF 1 4 3 1 3 1 2 1
Blanchisserie 1 4 3 1
E:EaﬁeLe Clos de 1 3 1 1
EHPAD Pierre Bolle 3 4 2 1
IHFS 6 4 2
Total 126 119 39 19 | 3 3 1|5 6 3 1 2 1 2 4 2
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Recensement Mateériel de levage - Batiment BS

K
So =
B 2e| Z
T | §| 2|83 2
N° .;:'j = {:': P ‘@ Autre Caractéristiques N° Equipement Service UF Etage Localisation
5| & | 9| ESE 2
= S 3 I
S 6
T
o
Palan sur rail GES ieme
162 1 Capacité : 1500kg Structure 0810 | 2"me S/sol TGTB5
116 bis 1 2 marches Laboratoire 8000 | 2ieme gtage Local Frigo Laboratoire
116 1 2 marches Laboratoire 8000 | 2ime¢tage | Local Frigo Laboratoire Toxico
43 1 5 marches Laboratoire 8000 | 2ime étage Local Frigo Laboratoire
43bis 1 3 marches Lingerie 0390 RDC Vestiaires Centralisés
3 1 3 marches Laboratoire 8000 S/sol Réserve Stockage Laboratoire BS.S1.531
321 1 3 marches Magasin 0125 S/sol
322 1 3 marches Magasin 0125 S/sol
320 1 3 marches Magasin 0125 S/sol
4 1 6 marches 1005333 Magasin 0125 S/sol Magasin Gros Volumes G BS.S1.533.3
7 1 3 marches Magasin 0125 S/sol Magasin D
8 1 7 marches Magasin 0125 S/sol Magasin Gros Volumes
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YALE
Type : MS12-4328

9 S/N - B8A6X05627E 1035667 Magasin 0125 S/sol Magasin Gros Volumes
Capacité : 1200 kg
YALE
. Type : MS14 . .
9 bis S/N - D852T042395 1031379 Magasin 0125 S/sol Magasin Gros Volumes
Capacité : 1400 kg
93 2 marches Magasin 0125 S/sol Magasin Gros Volume
25 7 marches Laboratoire 8000 S/sol Magasin Laboratoire
30 6 marches Magasin 0125 S/sol Magasin Economat
S030 3 marches Magain 0125 S/sol Magasin Economat

Liste non exhaustive.

Le titulaire indiquera le montant unitaire de la vérification d'un équipement supplémentaire, notamment en cas d'ajout en cours d'année.
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| 8
3 e | =2 N°
N° g % _;C': Caractéristiques Equipement Service UF Etage Localisation
i s w
>
9.1 1 3 marches Archives 0155 S/sol Archives BH.S1.51.14
Meédicales
3281 1 2 marches AFC*.“V‘*S 0155 S/sol Archives
Meédicales
100 1 1 marche AFC*."VGS 0155 S/sol Archives
Meédicales
329 1 5 marches Af"h"’es 0155 S/sol Archives
Meédicales
1006317 1 2 marches ATC'?'V*’S 0155 S/sol Archives
Meédicales
0430 1 2x5 échelons Sécurité 0430 S/sol PC Sécurité
70238 1 11 échelons Sécurité 0430 S/sol PC Sécurité BH.S1.5.07
CANT1 1 3 marches Self 0360 RDC Self
128 1 | Coulissante 2x8 échelons Structure 0810 5° Etage Acces Machinerie
Ascenseurs
129 1 | Coulissante 2x8 échelons Structure 0810 5° Etage AC?:S Machinerie
Scenseurs
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5
3 ol 2
2 z| 2|83 £ .
N° g § % % -'g [ E Caractéristiques N° Equipement Service UF Etage Localisation
o - . =
3 i w =79 =
= -l &
(@)
15 1 6 marches Magasin 0125 S/sol Magasin C
YALE HS 10-28
Type MS10.28 . .
16 1 S/N - B8A6X027177 1035666 Magasin 0125 S/sol Magasin C
Capacité :1600 Kg
18 1 6 marches Magasin 0125 S/sol Magasin C
19 1 4 marches 33896 Magasin 0125 S/sol Magasin A
20 1 8 marches Technique 0620 S/sol Logal Pneumatique
Swisslog
22 1 5 marches Technique 0620 S/sol Logal Pneumatique
Swisslog
23 1 5 marches Technique 0620 S/sol Loc_al Pneumatique
Swisslog
31 1 6 marches 1036656 Technique 0620 sisol | Atelier
Menuiserie
33 1 11 marches TANDEM PRO Technique 0620 S/sol b%ceal Groupes de HE.S1.037
39 1 2x10 échelons Technique 0620 sisol | Atelier
Electricité
Grue d’atelier Transoort
42 1 SHOP CRANE 1000 kg 5P 0242 S/sol Maintenance AGV | HE S1 S1 038
2006 Logistique
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. Atelier
221 3 marches Technique 0620 S/sol Electricité
. Atelier
237 2 marches Technique 0620 S/sol Electricité
. Atelier Electricité
281 5 marches Technique 0620 S/sol
. Atelier
1 11 marches Technique 0620 S/sol Electricité
. Atelier
11 1 2 marches 1015749 Technique 0620 S/sol Electricité
. Atelier
1.2 1 2 marches 1016124 Technique 0620 S/sol Electricité
. Atelier
1.3 7 marches 1042397 Technique 0620 S/sol Electricité
. Atelier
2 3 marches Technique 0620 S/sol Electricité
. Atelier Biomédical
30 1 2 marches Biomédical S/sol
59 6 marches Technique 0620 S/sol
60 1 2 marches 1027662 Urgences RDC Réserve HE 00 UR 121
61 1 2 marches Pédiatrie 1°" Etage HE 01 PE 013.1-2
62 5 marches COGNET 2370/005 Imagerie Médicale | 7400 RDC Salle de Stockage HE 00 IM 180
63 3 marches Explorations | g4q9 | gppc | Explorations HE 00 EX 073
Fonctionnelles Fonctionnelles
64 | 1 2 marches Explorations | g4q5 | ppc | Explorations HE 00 EX 073
Fonctionnelles Fonctionnelles
62.1 1 3 marches Imagerie Médicale | 7400 RDC Salle de Stockage | HE 00 IM 180
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602 1 2 marches Urgences RDC HE 00 UR 121
811 | 1 2 marches Explorations 9400 RDc | Explorations HE 00 EX 076.05
Fonctionnelles Fonctionnelles
814 | 1 2 marches Explorations | g,54 | ppc | Explorations HE 00 EX 060
Fonctionnelles Fonctionnelles
652 | 1 2 marches Explorations 9400 RDc | Explorations HE 00 EX 067.01
Fonctionnelles Fonctionnelles
Consultations Consultations
106 1 2 marches Méres Enfants 9700 RDC Mares Enfants HE 00 NA 004
1405 | 1 2 marches Consultations | g0 | ppc | Consultations HE 00 NA 004
Meéres Enfants Meéres Enfants
Consultations Consultations
781 1 2 marches Méres Enfants 9700 RDC Meéres Enfants HE 00 NA 004
Consultations Consultations
101 1 2 marches Meéres Enfants 9700 RDC Meéres Enfants HE 00 NA 10.1
Consultations Consultations
101.1 1 2 marches Meres Enfants 9700 RDC Meres Enfants HE 00 NA 010
Consultations Consultations
102 1 2 marches Meres Enfants 9700 RDC Méres Enfants HE 00 NA 011.5
Consultations Consultations
103 1 2 marches Meres Enfants 9700 RDC Meres Enfants HE 00 NA 011.3
Consultations Consultations
104 1 2 marches Meéres Enfants 9700 RDC Meéres Enfants HE 00 NA 011.4
Consultations Consultations
105 1 2 marches Meres Enfants 9700 RDC Meres Enfants HE 00 NA 011.2
Consultations Consultations
107 1 2 marches Meres Enfants 9700 RDC Meres Enfants HE 00 NA 022.6
Consultations Consultations
108 1 2 marches Meéres Enfants 9700 RDC Meres Enfants HE 00 NA 022.7
113 | 1 2 marches Explorations 9400 | rpc | Explorations HE 00 EX 090.1
Fonctionnelles Fonctionnelles
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14 | 1 2 marches Explorations 0400 | Rpc | Explorations HE 00 EX 089
Fonctionnelles Fonctionnelles
15 | 1 2 marches Explorations 0400 | Rpc | Explorations HE 00 EX 071
Fonctionnelles Fonctionnelles
116 1 2 marches RDC HE 00 HO 033.1
118 1 2 marches Néonatalogie 1*" Etage HE 01 NE 105
119 1 2 marches Chirurgie 2°Etage HE 02 CH 071-1
120 1 2 marches Chirurgie 2°Etage HE 02 CH 068-1
121 1 1 marche 2°Etage HE 02 CR 105
130 1 2 marches 3° Etage HE 03 CA 39
131 1 2 marches 3° Etage HE 03 PO 50
132 1 2 marches 3° Etage HE 03 NP 102
133 3 marches 3° Etage HE 03 NP 102
134 2 marches 3°Etage HE 03 NP 102
139 7 marches Technique 0620 S/sol Atelier jardin
144 3 marches Technique 0620 S/sol Atelier jardin
220 3 marches Technique 0620 S/sol Atelier menuiserie
Explorations Explorations
65 1 2 marches . 9400 RDC - HE 00 EX 071
Fonctionnelles Fonctionnelles
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66 1 2 marches 102766 Neurologie 2° Etage | Désinfection HE 02 NO 007
66.1 1 2 marches 2° Etage HE 02 GY 082
66.2 2 marches Chirurgie 2° Etage HE 02 CH 064
66.3 1 2 marches RDC HE 00 HO 051.1-18
66.8 1 2 marches Urgences RDC HE 00 UR 121
651 1 2 marches 2° Etage HE 02 HG 017

72 1 2 marches ansultatlons RDC Réserve HE 00 NA 0023

Meéres Enfants
Consultations Consultations
72.1 1 2 marches Meéres Enfants 9700 RDC Meéres Enfants HE 00 NA 011.6

321 1 3 marches 1° Etage HE 01 NE 105
323 1 2 marches 1° Etage HE 01 NE 105
324 1 2 marches 1° Etage HE 01 NE 108

73 4 marches 1015954 Consultations rpc | Consultation HE 00 NA 010.1

Meéres Enfants Obstétrique
73.1 6 marches Technique 0620 S/sol Atelier électricité
Consultations Consultations
11.16 1 2 marches Méres Enfants 9700 RDC Mares Enfants HE 00 NA 019
1116 1 2 marches RDC HE 00 NA 010
78 6 marches 1003492 Pédiatrie 1° Etage HE 01 PE 023.2
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78.1 1 2 marches 10276667 Pédiatrie 1*" Etage HE 01 PE 23.2
79 3 marches Néonatalogie 1*" Etage HE 01 NE 098
84 2 marches 1° Etage HE 01 AD 029

84.3 2 marches 1° Etage HE 01 AD 029

Consultations Consultations

777 1 2 marches Meres Enfants 9700 RDC Meéres Enfants HE 00 NA022

78 | 1 2 marches consultations |74y | ppc | Consultations HE 00 NA 022.2
Meéres Enfants Meéres Enfants '

779 | 1 2 marches Consultations |76y | ppe | Consultations HE 00 NA 022.1
Meéres Enfants Meéres Enfants '
Consultations Consultations

780 1 2 marches Meéres Enfants 9700 RDC Meres Enfants HE 00 NA 021.5
320 5 marches 41623 Médecine 1° Etage | Ménage HE 01 NE 103

Néonatale
323 2 marches RDC HE 00 NA 019
80 3 marches Médecine 1° Etage | Ménage HE 01 NE 095
Néonatale
80 bis 4 marches Technique 0620 S/sol Atelier éléctricité
80.1 1 2 marches VILLARD 1009395 Maternité 1° Etage | Ménage HE 01 MA 064.1
80.2 1 2 marches VILLARD 1027636 Maternité 1° Etage | Ménage HE 01 MA 063.1
80.2bis | 1 2 marches 3° Etage HE 03 NP 106
80.5 1 2 marches VILLARD 1003609 Pédiatrie 1° Etage | Ménage HE 01 PE 013.1-2
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80.6 1 3 marches Pédiatrie 1° Etage HE 01 PE 013.1
81 2 marches Néonatalogie 1° Etage HE 01 NE 103
81.1 6 marches Technique 0620 S/sol Atelier électricité
82.2 1 2 marches Neurologie 2° Etage | Désinfection HE 02 NO 007
2801 1 2 marches Chirurgie 2’ Etage HE 02 CH 064
89 3 marches 3° Etage HE 03 PO 50.5
87 4 marches Technique 0620 S/sol é;[:(lzicfircité
90 1 2 marches 1027649 Hémodialyse 3° Etage | Box HE 03 HM 088.1
88.1 1 2 marches Hémodialyse 3° Etage HE 03 HM 088.1
90.51 1 2 marches VILLARD 1027643 Hématologie 3° Etage HE 03 CA 39
90.7 1 2 marches 1027638 Hémodialyse 3° Etage HE 03 PO 50
90.9 1 2 marches VILLARD 1027646 Hémodialyse 3° Etage HE 03 PN 127
91.2 1 2 marches 1027647 Diabétologie 3° Etage HE 03 PO 65
92 2 marches Biomédical S/sol Atelier Biomédical
250 3 marches Gastro 3° Etage | Secrétariat Gastro
261 3 marches Gastro 3°Etage | Secrétariat Gastro
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441 1 2 marches Chirurgie 2° Etage HE 02 CH 068-2
a8 | 1 FACAL SSR 4° Etage HE 04 SS 34
2 marches
Echafaudage
ITEM SPEEDY Local grillagé
163 Type : ITEM SPEEDY 1033893 Technique 0620 Sisol cal grifiag
- peinture
Roulant avec freins de
parking et stabilisateurs.
Echafaudage
DUARIB Local grillagé
163.1 Type : ROLLY 2 1037090 Technique 0620 S/sol eimu?e g
Roulant avec freins de P
parking et stabilisateurs.
Echafaudage
DUARIB Local grillagé
163.2 Type : ROLLY 2 1037091 Technique 0620 S/sol cal grifiag
. peinture
Roulant avec freins de
parking et stabilisateurs.
BIONET 9 marches Technique 0620 S/sol Atelle_r .
2 Electricité
. Atelier
S019 3 marches Technique 0620 S/sol Electricite
SO16 3 marches Technique 0620 S/sol Atelle_r o
Electricité
s018 3 marches Technique 0620 | siol | Atelier
Electricité
. Atelier
410 4 marches Technique 0620 S/sol Menuiserie
48 6 marches Technique 0620 S/sol Atelle_r .
Menuiserie
85 2x7 échelons Technique 0620 S/sol Atelle_r .
Menuiserie
C34974 6 marches Technique 0620 S/sol Atelle_r .
Menuiserie
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140 1 4 marches Technique 0620 S/sol Atgller
Peinture
141 1 4 marches Technique 0620 S/sol é\t_eller
einture
142 1 4 marches Technique 0620 S/sol ,Fb’\tgller
einture
143 1 3 marches Technique 0620 S/sol Atgller
Peinture
1000652 Palan sur portique . Circulaltion Service
922 VERLINDE CX10 1604 B2 Technique 0620 SOl | Technique
1044172 | 1 2 marches Pédiatrie 1° Etage HE 01 PE 013.1-2

Liste non exhaustive.

Le titulaire indiquera le montant unitaire pour une vérification d’un équipement supplémentaire (ajout en cours d’année par exemple).
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Recensement Matériel de levage - Batiment Plateau Technique
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o 3
- s | e
N° % =2 _;c': % w 5 Caractéristiques N° Equipement Service UF Etage Localisation
5 | & | U gl =
> <
=
O
_ Local Maintenance
6 1 5 marches Logistique S/sol AGVY
45 1 3 marches Lingerie Relais S/sol Lingerie Relais PT S1 ST 045
51 1 6 marches Pharmacie S/sol Reserve PT S1 PH 005
Pharmaceutique
521 1 2 marches Pharmacie S/sol Reserve. PT S1 PH 005
Pharmaceutique
53 1 Fixe & 2 marches Pharmacie S/sol Reserve PT S1 PH 026
Pharmaceutique
54 1 3 Roulettes Pharmacie S/sol Réserve PT S1 PH 005
55 1 Transpalette PFAFF Pharmacie S/sol Réserve PT S1 PH 005
2000 Kg
YALE
Type : MS12-4328 . Réserve
56 ! SIN : C846X01625G 1035668 Pharmacie S/sol Pharmaceutique
Capacité : 1200 kg
56 bis 1 Transpalette GBGIII Pharmacie S/sol Réserve PT S1 PH 005
2000 Kg
57 bis 1 Transpalette PEAFF Pharmacie s/sol Réserve PT S1 PH 005
2000 kg
117 1 3 marches 10448786 Pharmacie S/sol PT S1 PH 005
117 bis 1 3 marches 10448787 Pharmacie S/sol PT S1 PH 005
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117 ter 2 marches 10448788 Pharmacie S/sol PT S1 PH 005
50 1 5 marches Pharmacie S/sol PT S1 PH 005
310 2 marches Lingerie Relais S/sol PT S1 ST 045
105 Fixe a crinoline 14 Structure 810 RDC Galerie

barreaux Extérieur
106 Fixe a crinoline 20 Structure 810 RDC Sas Ambulances PT
barreaux Extéerieur
107 Fixe a crinoline 19 Structure 0810 RDC Plan blanc
barreaux Extérieur
108 1 4 marches 400009 Bloc Opératoire 1° Etage Secrétariat Bloc PT 01 OP 082
108bis | 1 2 marches Bloc 1° Etage PT 01 EN 001
Endoscopie
109 1 2 marches RDC PT 00 (132 004.1-
_ Bloc o
109 bis 1 2 marches 1027632 . 1° Etage PT 01 EN 001
Endoscopie
110 1 2 marches 1001418 RDC PT 00 fzo 004-
_ Bloc o
110 bis 1 4 marches . 1° Etage PT 01 EN 012
Endoscopie
111 1 2 marches 41622 Consultations RDC PT 00 CO 014

111 bis 1 4 marches Bloc Obstétrical 1° Etage PT 01 0B 112
112 1 3 marches Consultations RDC PT 00 CO014.1

112 bis 1 2 marches 1012403 Bloc Opératoire 1° Etage Pharmacie PT 01 OP 056
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114 1 6 marches 1001979 ReaA“(;rlI‘li‘;'O” 2°Etage | Local Bionettoyage | PT 02 RE 078
114.1 1 2 marches Reanimation 2° Etage PT 02 RE 073
Adulte
120 1 2 marches Bloc Obstétrical 1° Etage PT 00 OB 107
121 1 3 marches Urgences RDC PTO00 UR 067
RE1 1 2 marches Reanimation 2° Etage PT 02 RE 043
Adulte
RE?2 1 2 marches Reanimation 2° Etage PT 02 RE 043
Adulte
115 1 3 marches 1001980 Re?cljm?gon 2° Etage Local Bionettoyage | PT 02 RE 078
Unité de
USC1 1 2 marches Surveillance 2° Etage PT 02 L1009
Continue
usc2 | 1 1 marche 2° Etage Unite de
désinfection
USC3 1 1 marche 2° Etage ,U.nlte d_e
désinfection
o Unité de
usc4 1 4 marches 2° Etage désinfection
FLYGHT Potenc_e nué pour Patio RDC Puits de relevage
PNE appareil de levage
Hayon élévateur sur Restauration
160 véhicule 141268 Relais S/sol Cour logistique 2
3641SW62
Hayon élévateur sur
véhicule
EC-171-GX Service .
161 DHOLLANDIA 1601 1292 Technique S/sol Cour logistique 1
Type : DHLE-10
S/N : 1601 1292
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Capacité : 750 kg
654 1 2 marches RDC PT 00 CO 045
655 1 2 marches RDC PT 00 C0 010
656 1 2 marches RDC PT 00 CO 033
658 1 2 marches RDC PT 00 CO 033
659 1 2 marches RDC PT 00 CO 038
UR 055 1 2 marches RDC PT 00 UR 055
URO056 1 3 marches 124548 Urgences RDC PT 00 UR 067
OTIS 1x10 échelons Bloc Opératoire 1° Etage PT 01 OP 025
A5C2 1 1 marche uUsC 2° Etage PT 02 L1019
A5C3 1 1 marche uUSC 2° Etage PT 02 L1019
NUC1 1 2 marches usc 2° Etage PT 02 LI035
RE1 1 1 marche Reanimation 2° Etage PT 02 RE 043
Adultes
RE2 1 1 marche Reanimation 2°Etage PT 02 RE 043
Adultes
RE3 1 1 marche Reanimation 2° Etage PT 02 RE 043
Adultes
uSCs 1 1 marche Reanimation 2°Etage PT 02 RE 076
Adultes
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115 bis 1 2 Marches 1015555 2° Etage PT 02 US 081
46 1 2 marches 1004009 Reanimation 2°Etage | Réserve Matériel
Adultes
SC1 1 2 marches 2°Etage Unité de

désinfection
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Recensement Matériel de levage — Batiment Reprographie




3 @ ®
N° % % § Caractéristiques N° Equipement Service UF Etage Localisation
& L
118 1 5 marches Reprographie RDC Magasin Reprographie
119 1 6 marches Reprographie RDC Magasin Reprographie
Recensement Matériel de levage - Batiment Churchill
8| 2
N° g % Caractéristiques N° Equipement Service UF Etage Localisation
I |
121 1 3 marches 1022817 RDC Archives 022
237 1 3 marches RDC Archives 024
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>
3 = o
N° g _;c': E Caractéristiques N° Equipement Service UF Etage Localisation
Lﬁ L
120 1 5 marches Service Mortuaire RDC Local Ménage
31 1 6 marches Service Mortuaire RDC
Table élévatrice mobile . .
1 1 électrique sur batterie 31026 Service Mortuaire RDC
2 y | Tableelevatrice mobile 099468 Service Mortuaire RDC
manuelle
Recensement Matériel de levage - Batiment Louise Weiss
2| 2
N° g % Caractéristiques N° Equipement Service UF Etage Localisation
& w
236 bis 1 3 marches Local Ménage
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Recensement Matériel de levage - Batiment Clinique Aloise Corbaz
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N° % é % % Caractéristiques N° Equipement Service UF Etage Localisation
S| 2| O
125 1 9 marches Technique S/sol Atelier ST
126 1 Simple a 8 échelons 0010/610 Self RDC Réserve
127 1 Coulissante a 2x8 échelons 2422/108 Structure 3° Etage Local Technique 3208
246 1 2 marches Ergothérapie
328 1 5 Marches Local Technique
1025161 1 2 marches 1025161 Pharmacie 2° Etage
127.1 1 2 marches Pharmacie Soins Attentifs
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No

Escabeau

Echelle

PIR

Chariot
élévateur

Autre

Caractéristiques

N° Equipement

Service

UF

Etage

Localisation

130

Pont élévateur de véhicule
ROTARY

Mod : SM55LT51B7040
S/N : FXAD18A0030
Année : 2018

Capacité : 5500 Kg

Technique

0620

Garage Mécanique

132

Grue d’atelier
SIEPA

Mod : D030030
Capacité : 1000 kg
S/IN : G34671N
Année : 2002

Technique

0620

Garage Mécanique

133

Vérin de fosse
IRIMO

Mod : VE300MB
Capacité : 300 kg

Technique

0620

Garage Mécanique

134

Cric roulant
FACOM

Type : DL300
S/N : 820826
Force : 3000 kg
Année : 2004

Technique

0620

Garage Mécanique

136 bis

Cric bouteille WEBER HYDRAULIC

5000 Kg
SIN : 27730.4

137 1

8 marches

Technique

0620

Garage Mécanique

143

Coulissante en bois a 2x11 échelons

Technique

0620

Jardin

132.1

Palan a chaine
VERLINDE
Type : PHRI

Technique

0620

Garage Mécanique
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S/N : 8358642
Capacité : 500 kg

Recensement Matériel de levage - Batiment Dambrine : Archives

g 2| L |83 ¢
N° § % = 5__? \g E Caractéristiques N° Equipement Service UF Etage Localisation
i = O35
146 1 9 échelons 2422/009 Archives 1° Etage Dambrine 2
149 1 7 marches
150 1 4 marches Archives RDC Dambrine 1
214 1 7 marches 1030956 Archives RDC Dambrine 1
328M 1 Marche-pieds avec roulettes

Recensement Matériel de levage - Batiment Résidence Les Longchamps
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§|l 2l a8, | e
N° 2 2 % s 2 5 Caractéristiques N° Equipement Service UF Etage Localisation
2| & S| §%| <
| [} >
= 2
N
69 1 2 marches 1° Etage Pharmacie
90 Tri 1 2 marches 1° Etage Pharmacie
1 1 4 marches S/sol Local Technique
Table élévatrice mobile
électrique
HYGECO . . . .
155.1 1 Type : 310268 Service Mortuaire S/sol Service Mortuaire
S/N : 38/89
Année : 2009
Table élévatrice mobile
Electrique
155.2 1 |LINAC Service Mortuaire S/sol Service Mortuaire
Type : 2350
S/N : 23501004
237 1 2 marches S/sol
Double coulissante a 2x7
58 1 échelons 200723 3° Etage 3° Etage Cage d'Escalier
2422/108
159 1 6 marches 3° Etage
419 1 2 marches 2° Etage Pharmacie
1540 1 2 marches 2° Etage 2°Etage
1541 1 2 marches 2° Etage Pharmacie
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1542 1 3 marches S/sol Cuisine
1545 2 marches 1°" Etage 1° Etage Pharmacie
1546 2 marches 500943 3° Etage 3° Etage Local linge propre
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Recensement Matériel de levage - Batiment Blanchisserie




S
N° = 2183 § 5 Caractéristiques N° Equipement Service UF Etage Localisation
] 0|53 &8 <
L 2l S
D O
i Ll
165 1 Double coulissante a 2x8 échelons Blanchisserie RDC Stockage produits lessiviels
169 1 6 marches Blanchisserie RDC Plieuse VT
170 1 Simple a 1x6 échelons Blanchisserie RDC Plieuse GP
173 1 5 marches Blanchisserie 1° Etage Lingerie
1571 1 2 marches 2° Etage 2° Etage
311 1 1x6 échelons
312 1 | Marche-pieds 2 marches RDC
313 1 1 x 7 échelons 1° Etage
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Recensement Matériel de levage - Batiment CSPA Roger Mises




©
=} 2
g| 2|8, | 2| o
N° =) 2183 % 5 Caractéristiques N° Equipement Service UF Etage Localisation
@ 0|58 £ <
L >
2 =
N3
175 1 Double coulissante 2x8 échelons 03379 RDC Local Ménage 045
177 1 Double coulissante 2x8 échelons 1036621 1° Etage Rangement 134
178 1 3 marches 1036645 1° Etage Rangement 134
179 1 5 marches Local vaisselle
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Recensement Matériel de levage - Batiment UPCF




No

Escabeau

84.3 1

Echelle

Chariot
élévateur

Marche Pied

Autre

Caractéristiques

6 marches

N° Equipement

8028406002550

Service

UF

Etage

RDC

Localisation

Magasin Epicerie

179

Double coulissante 2x13 échelons

1° Etage

Tour

Acces
Machinerie
Ascenseur

180 1

7 marches

1° Etage

Vestiaires Femmes

181

SOVIM FENWICK
1 L14

S/N 365G05305414
Capacité : 1400 kg

Type

10448645

RDC

Magasin Epicerie

182 1

12 marches

1015977

RDC

Magasin Epicerie

184

Transpalette manuel
YALE MANUTAN
Type : G808026
SIN : CHA 1032821
Année : 2012

1032821

RDC

Magasin
Epicerie

185

Transpalette a faible élévation
YALE

Type : HP22

SIN : A840E05581X

Année : 2001

RDC

Magasin Epicerie

186

Transpalette a faible élévation
YALE

Type : HP22

S/N : AB40X05819V

Année : 1998

RDC

Magasin Epicerie
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188

YALE

Type : ERP 15RCL E1930
SIN : 5021A00771T
Capacité : 1450 kg

9600156

RDC

Garage

189

Double coulissante a 1x7 + 1x8
lons

1015978

RDC

Accés Plénum

CoOté livraison

190

Simple a 1x7 échelons

5500

RDC

Tour

Réserve

1542 1

8 marches

RDC

Poste Groupe
électrogéne

Extérieur

315

PIRL 5 marches

RDC

Magasin Epicerie

Hayon élévateur DHOLLANDIA
Type : DHL SP 65

S/N : 13061728P

Capacité : 500 kg

AV-286-LT

Transpalette électrique & haute levée
STOCKMAN

Type : ACX 10E

S/N : GD2008151

Capacité : 1000 kg

10444116
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Recensement Matériel de levage - Batiment EHPAD Le Clos de Dainville




c?s @ g 5}
= > e o S . . . L
N° § S = ~ 5 Caracteristiques N° Equipement Service UF Etage Localisation
i I - <
&
O
153 1 Coulissante a 2x7 échelons P240-2SF EHPAD 2° Etage Cage d'Escalier
153 bis 1 | Marche-pieds 2 marches RDC Pharmacie
Potence équipée d’un treuil
mécanique
ABS Local service
14 ! Type : T130 EHPAD RDC technique
S/N : 043.06.10
Année : 2006
154 bis 1 2 marches RDC Pharmacie
1544 1 ZARGES 2370/005 RDC RDC Local Technique
314 1 3 marches Local Technique

Recensement Matériel de levage - Batiment EHPAD Pierre Bolle
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g 2 a 8
N° = % % % g Caractéristiques N° Equipement Service UF Etage Localisation
a w = <
>
190 1 2 marches Rt_eserve .
alimentaire
GISS . .
191 1 1036644 Technique S/sol Atelier 19
5 marches
Table élévatrice
HYGECO
191.1 1 Type : 310.22 Morgue S/sol Morgue
SIN : 02/97/011
Année : 1997
192 1 A coulisse a 2x8 échelons 1036624 Technique 3° Etage
193 1 12 marches Technique S/sol Vide Sanitaire
194 1 CENTAURE RDC Local Ménage 031
4 marches
194 1 2 marches RDC Personnel 023
bis soignant
195 1 Double coulissante a 2x6 échelons 2422/106 3° Etage Local Linge Sale 324
1033 | 1 CENTAURE 3 Cuisine Atelier
8 marches
200 1 2 marches 2° Etage Local Ménage
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Recensement Matériel de levage - Batiment IHFS




g | 2 g
N° = % % 2 Caractéristiques N° Equipement Service UF Etage Localisation
] i 2
i S
>
A coulisse .
200 1 TUBESCA 2422/008 IHFS 21eme Local Ménage 217
2x8 échelons
201 1 ALTREX 94 IHFS RDC Local Ménage 014
6 marches
202 1 ZARGES 41623 IHFS 1¢ Réserve 108
5 marches
204 | 1 ARTUB 09/2016 IHFS RDC Local Ménage 014
2 marches
A coulisse
205 1 TUBESCA 2422/008 IHFS 2ieme Local Ménage 217
2x8 échelons
220 1 A roulettes IHFS 1° Etage Salle Informatique
221 1 A roulettes IHFS 1° Etage Réserve
224 1 11 marches IHFS 1° Etage Réserve
225 1 2 marches IHFS RDC 014
226 1 A roulettes IHFS RDC 019
227 1 A roulettes IHFS RDC 024
228 1 A roulettes IHFS S/sol 3
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Recensement Matériel de levage — Batiment des Archives Achicourt




. g
3 =2 _ =
N° = & @ 2 Caractéristiques N° Equipement Service UF Etage Localisation

2 8 o B

L <

>
148 1 4 a7 marches D020282 Archives RDC
219 1 6 marches Archives RDC
301 1 3 marches Archives RDC
302 1 A roulettes Archives RDC
303 1 5 marches Archives RDC
304 1 2 marches Archives RDC
305 1 A roulettes Archives RDC
307 1 A roulettes Archives RDC
308 1 2 marches Archives RDC
3283 1 2 marches Archives RDC
3285 1 A roulettes Archives RDC
3286 1 A roulettes Archives RDC
53 1 3 marches Archives RDC
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Dispositifs d'ancrage et lignes de vie

NO
BATIMENT DESIGNATION EQUIPEMENT LOCALISATION
Hébergement - 22 points d ancrage capa}0|te_de 1 personne, fixation par deux 1422 Terrasse
vis type M12 & cheville mécanique.
1 ligne de vie cable diameétre 8 mm, 30 métres de longueur,
g:apacn,e Qe_ 2 personnes, 2 ancres fixes et 2 Platmes ’ LDV GALERIE 1 Galerie 1
intermédiaires, équipée d’un absorbeur et d’un tendeur, année
2006.
1 ligne de vie cable de diamétre 8 mm, 30 métres de
!ongue,ur{ gapac!te c_ie’Z pe’zrsonnes, 2 ancres’flxes et2 platlngs LDV GALERIE 2 Galerie 2
intermeédiaires, équipée d’un absorbeur et d’un tendeur, année
2006.
Plateau Technique 40 pomt_s d'ancrage d‘e type_Al, c,apac_lte 1 personne, fixation 1340 Toiture
par deux vis type M12 a cheville mécanique.
1 ligne de vie céble 8 mm de diamétre, 6 métres de longueur,
capacité de 2 personnes, 2 ancres structurelles, équipée d’un PT-L1 Galerie 8
absorbeur et d’un tendeur.
1 ligne de vie 8 métres de longueur, capacité de 2 personnes,
BS 2 ancres structurelles et 3 intermédiaires, équipée d’un tendeur BS-L2 Terrasse
et d’un absorbeur.
1 ligne de vie cable inox diamétre 10 mm, 40 métres de
!ongueyri gapac!te (.je’2 p?rsonnes, 2 e}ncre§ structur,elle_s et3 BS-L1 Terrasse
intermédiaires, équipée d’un tendeur a sertir avec témoin de
tension et d’un absorbeur, année 2015.
Cable stop chute Tractel 6m de longueur, capacité 150kg. BS-Al Fagade_: BS cote
escalier labo.
4 points d’ancrage de type A1, capacité de 1 personne Galerie
BH o ; ' ' la4 Ascenseurs
fixation par deux spits M12. :
Panoramiques
1 ligne de vie cble inox de diametre 10 mm, 18 métres, .
b Galerie
capacité de 2 personnes, 2 ancres structurelles et 3
. P T - A BH-HALL Ascenseurs
intermédiaires, équipée d’un tendeur Miller avec témoin de -
. Panoramiques
tension.
1 ligne de vie céble inox diamétre 8 mm, 80 métres de
longueur, capacité de 3 personnes, 2 ancres structurelles et 5 Terrasse cOté
. R - P BH-LDV2
intermédiaires, équipée d’un tendeur Miller avec témoin de Dumand
tension, d’un absorbeur Miller 0914, année 2015.
1 ligne de vie cable inox diaméetre 8 mm, 55 métres de
longueur, capacité de 3 personnes, 2 ancres structurelles et 3 Terrasse coté
. R . PR BH-LDV1 .
intermédiaires, équipée d’un tendeur Miller avec témoin de Plateau technique
tension, d’un absorbeur Miller 0914, année 2015.
1 ligne de vie cable inox diamétre 8mm, 60 métres de
Clinique Aloise longueur, capacité de 2 personnes, 2 ancres structurelles et 3
. PR P - L C-L1 Terrasse
Corbaz intermédiaires, équipée d’un tendeur Miller avec témoin de
préhension et d’un absorbeur Miller 0914, année 2015.
Résidence Les 50 potelets d’ancrage en acier galvanisé fixé sur structure
métallique, capacité de 300 kg/daN par potelet (fixation visible 1a50 Terrasse

Longchamps

par trappe d’acces sous toiture).
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Garde-Corps




BATIMENT DESIGNATION EQUIPNEOMENT LOCALISATION
BH Garde-Corps autoporté 804 ml GCBH1 Terra;sgaccés
BS Garde-Corps autoporté GCBS 2 Terra;si:saccés
Plateau Technique Garde-Corps autoporté 416 ml GCPT3 Terra;'a‘fzaccés
Dumand Garde-Corps autoporté 10 ml GC DUM4 Toiture acces R+2
Louise Weiss Garde-Corps autoporté 25 ml GC WE5 Toiture acces R+2
Internat Garde-Corps autoporté 109 ml GC INT6 Toiture acces R+1
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Total 12 39 7 1 1 1
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o 3 -
2] 3| = |52l &
a5} = C @ 8 Rf g o
N° 2 = 2 =S o 5 Caracteristiques .N Service UF Etage Localisation
S o = o 3 5 I (nbre de marches) Equipement
s | 4| Y| Ee|l <2
2 2 g
] (@)
L]
o
Tubesca
1A 1 2x10 échelons
1 1 2x10 échelons
02 1 2x16 échelons
29B 1 Centaure
6 marches
Centaure
11 1 2x8 échelons
Centaure
14 1 2 marches
Tubesca
15 1 3 marches
Centaure
19 1 5 marches
Centaure
25 1 6 marches
Tubesca
31A 1 2x8 échelons
Tubesca
33 1 9 marches
Centaure
34 1 7 marches
SO 1 Cric Hydraulique
Facom
Echafaudage
ECHAF1 1 COMABI
02370006 1 5 marches
02370004 1 3 marches
C314206 1 TECHPRO
5 marches
Jol 1 3 marches
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Recensement Matériel de levage — SMR P




)
?') S
5 = z
£ 2| =2|35¢g| &
5] = = @ 8 Rf g o
N° 2 = 2 =< o 5 Calgeeiiiio) o .N Service UF Etage Localisation
S o s} o 3 5 I (nbre de marches) Equipement
s | §| Y| Ex|l =2
= ] <
"‘a—) <
‘:6 O
[a
4 1 Centaure Local ménage
2 marches
. Villard . .
4 bis 1 2 marches Lingerie
6 1 6 marches Local ménage
Recensement Matériel de levage —- EHPAD La Maison d’Augustine
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12 1 Centaure Local ménage
6 marches
Tubesca .
13A 1 3x8 échelons Ouest ler Linge sale
Centaure
22 1 4 marches
37 1 Promotal Salle de soins
2 marches
38 1 Promotal Ouest RDC Salle de soins
2 marches
38 Villard .
bis X 2 marches Ouest Linge 1
38 ter 1 Promotal Ouest RDC Pharmacie
2 marches
Promotal .
39 1 2 marches Est Linge 1
61 1 2 marches Local ménage
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Recensement Matériel de levage — EHPAD Lucien Langlet
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23 1 3 marches 1 Rangement
Etage 9
27 1 Reatub Pharmacie
2 marches
35 1 Tubesca Bureau
3 marches Facturation
36 1 Tubesca Bureau
3 marches Facturation
37 1 Tubesca Ménage
3 marches décontamination
Tubesca .
38 1 3 marches Couloir
. Promotal .
38 bis 1 2 marches Pharmacie UVT
36bis | 1 Tubesca Couloir UVA
3 marches
42 1 Hailo Ménage
2 marches décontamination
Recensement Matériel de levage — Lingerie/Pharmacie
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24 1 Brabantia Pharmacie
3 marches
30 1 3 marches Pharmacie
PH1 1 Svelt Pharmacie
PH2 1 2 marches Pharmacie
PH3 1 2 marches Pharmacie
PH4 1 2 marches Pharmacie
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Recensement Matériel de levage — CMP Adultes
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25 1 3 marches Cave
50 1 2 marches Salle de
relaxation
Recensement Matériel de levage — Administration et CMP Enfants
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Local
43 1 5 marches Informatique
Tubesca .
25A 1 5 marches Local ménage
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Centaure Secrétariat
6 X P,
7 marches médical
8 1 Escalux Secrétariat
5 marches médical
5A 1 Tubesca RDC
5 marches
28 1 5 marches Local linge sale
Villard .
40 1 2 marches Local linge sale
40 1 Villard
bis 3 marches
Villard
4l 1 3 marches
42 1 Promotal Consultation
2 marches
Recensement Matériel de levage — Pavillon Henri Guidet
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18 bis 1 Tubesca
A 2x7 échelons
25A 1 7 marches Local ménage
43 1 5 marches

Recensement Matériel de levage — SAAS
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Centaure
9 1 5 marches
Centaure
60 1 4 marches
44 1 2 marches
Garde-Corps
NO
BATIMENT DESIGNATION EQUIPEMENT LOCALISATION
EHPAD Lucien Garde-Corps autoporté 285 ml GC LULA1 Terrasse acces au

Langlet

R+1
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4.1 1 Tubesca Cuisine
2 marches
Hailo o
4 ! 3 marches 2° Etage
Hailo Bureau
HORO01 1 3 marches Technique
HORO2 1 Tubesca UVA
4 marches
Tubesca
HORO03 1 4 marches UVA
Tubesca o
HORO04 1 4 marches 2° Etage
Tubesca o
HORO05 1 4 marches 3° Etage
HORO6 1 Tubesca SMR
5 marches
HORO7 1 Tubesca UHR
4 marches
Legallais
AT02 ! 4 marches
ATO3 1 Techpro Atelier
4 marches
722235- 1 Prime Bureau
781 1x11 échelons Technique
Hayon élévateur
DHOLLANDIA
1 Type DHLM.10 CY-920-FzZ
S/N : 1306 2784
Capacité : 500kg

Recensement Matériel de levage — EHPAD L’Oasis Saint-Pol-sur-Ternoise

CCTP_265250




)
z —
S >
£l 3| 2|22 &
Fo} = c @ [} e . o
) 3 > £ = = Caracteristiques N . ..
.§ S S © 3 g <_E, (nbre de marches) | Equipement Service UF Etage Localisation
a L e Q
o 1o} L = X =
z = i &
= O
o
Hailo .
OAO01 1 3 marches RDC Bionettoyage
Legallais Local
OA02 1 6 marches RDC Hotellerie
OA03 1 Bizline 1° Etage Local Stock
4 marches
OA04 1 Theard Atelier
3 marches
OAO05 1 Legallais Atelier
4 marches
Techpro o .
OA06 1 3 marches 2° Etage Bionettoyage
Echafaudage
roulant
OAO7 L | comaB
Type : EFIX
Recensement Matériel de levage — EHPAD Allart de Fourment / FDV La Pannerie Frévent
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ADF1 1 Tubesca RDC Local
4 marches Hvaiene
Legallais o Local
ADF4 ! 6 marches 1* Etage Bionettoyage
ADF6 | 1 2 marches 1° Etage | O¢A
Bionettoyage
ADF7 1 Alufgrt Ascenseur
2x9 échelons
ADF8 1 Altrex Atelier
3 marches
ADF10 1 Tubesca Atelier
5 marches
ADF11 | 1 Scab Local SSI
3 marches
Prop Série
ADF14 1 2x14 échelons Sisol
ADF15 1 Altrex Local SSI
5 marches
PO09 1 Altrex Local SSI
3 marches
4 1 3 marches chal
Bionettoyage
PAN1 1 3 marches Salo_n des
familles

Recensement Matériel de levage — EHPAD Les Pommiers Frévent
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Legallais Local
PO05 1 5 marches RDC UVPHA
PO06 1 Altrex Atelier
7 marches
PO08 | 1 3 marches roc | Local
Bionettoyage
PO09 1 Altrex
3 marches
PO10 1 Escalux Atelier
3 marches
Escalux o Local
PO11 ! 3 marches 1° Etage Bionettoyage
PO12 1 Altrex Atelier
3 marches
PO14 1 2x7 échelons
Techpro o Local
084/120 ! 3 marches 2° Etage Bionettoyage
Hayon élévateur
DHOLLANDIA
1 Type : DHLSP.07
S/N : 2105 1358
Capacité : 500 kg
Recensement Matériel de levage — UVA Les Oliviers Frévent
K3
6 S
= =
ko] S [}
2 =} = o T
o ] D T E > ® L.
5] = c D 2 o
2 q 2 =S| s % Caracteristiques .N Service UF Etage Localisation
S (=} < = nbre de marches quipement
S = bre d h E
pust D w e [} o <
o [} L falind %
zZ = g o
E (@]
o
6001081 1 Leifheit Local
4 2 marches Hygiéne
Altrex Local
D804 ! 2 marches Hygiéne
Hailo Local
oL ! 3 marches Hygiene

Recensement Matériel de levage — FAHV Les Chataigniers Frévent
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0312000 1 Tetris Local Service
4 2x2 marches Technique
Altrex Local Service
CH1 ! 3 marches Technique
Recensement Matériel de levage — EHPAD Les Varennes / UVA La Pannerie Frévent
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EHPAD9 1 Tubesca Ascenseur
2x7 échelons
Techpro .
EHPAD1 1 4 marches Atelier
Techpro .
EHPAD?2 1 5 marches Atelier
EHPAD4 1 Techpro 2°Etage | Local Ménage
4 marches
EHPAD5 1 Escalux
3 marches
EHPAD6 1 Hailo 2°Etage | Local Ménage
3 marches
Tubesca .
EHPADS 1 2%16 échelons Atelier
EHPADS Tubesca .
1 1 3x8 échelons Adelier
EHPAD1 1 Cric hydraulique
1 2000 kg
EHPAD3 o Local
1 1 4 marches 1° Etage Bionettoyage
EHPADS8 Leifheit .
1 Cuisine
2 3 marches
UVAL1 1 Hailo RDC Local
3 marches Hygiene
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NO

BATIMENT DESIGNATION EQUIPEMENT LOCALISATION
EHPAD Les . Terrasse trappe au
Hortensias Garde-Corps autoporté 37 ml GC HORT1 R+3
EHPAD L’Oasis Garde-Corps autoporté 26 ml GC OAS?2 Terrasse acces

R+1
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N° C.H.A Localisation N° appareil Marque Type '\rlm?\::a?;e Charge (kg) Nbre de personnes
HEMM1 Hébergement CQT61 Thyssen MM1 5&6 1600 21
HEMM?2 Hébergement CQT63 Thyssen MM2 5&6 1600 21
HEMM3 Hébergement CQT59 Thyssen MM3 5&6 1600 21
HEMM4 Hébergement CQT60 Thyssen MM4 5&6 1600 21
HEMP4 Hébergement CQT55 Thyssen MP4 5 630 8
HEMP5 Hébergement CQT48 Thyssen MP5 5 630 8
HEMC1 Hébergement CQT68 Thyssen MC1 7 1600 21
HEMC2 Hébergement CQT69 Thyssen MC2 7 1600 21
HEMC3 Hébergement CQT65 Thyssen MC3 7 1600 21
HEMC4 Hébergement CQT66 Thyssen MC4 7 1600 21
PTMM5 Plateau Technique CQT70 Thyssen MM5 3 1600 21
PTMM6 Plateau Technique CQT71 Thyssen MM6 4 1600 21
PTMM7 Plateau Technique CQT73 Thyssen MM7 4 1600 21
PTMC5 Plateau Technique CQT75 Thyssen MC5 4 1600 21
PTMC6 Plateau Technique CQT76 Thyssen MC6 4 1600 21
PTMC9 Plateau Technique CQT78 Thyssen MC9 3(-1) 1250 16

PTMC7NS Plateau Technique DFL09 Thyssen MC7 3(-1) 300 -

PTMC8NP Plateau Technique DFL10 Thyssen MC8 3(-1) 300 -
HEMP1 Hagr?r;g;;fe" cQT3L Thyssen MP1 5 1000 13
HEMP2 Ha:j'r‘i’r;gggfe“ cQT42 Thyssen MP2 5 1000 13
HEMP3 Ha:j'r?r;gggfe“ CQT44 Thyssen MP3 5 1000 13
BHCSG BH c6té self gauche D8084 Edoux Samain MM 7 1000 13
BHCSD BH coté self droite D8085 Edoux Samain MM 7 1000 13
BHCRG BH cg;i;i'.ais H 1 Dsoss Edoux Samain MM 7 1000 13
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BHCRD BRHcoteRelaisH | Dogr Edoux Samain MM 7 1000 13
BSCCG BS D8088 Edoux Samain MM 4 1000 13
BSCCD BS E 3175 C.G.AM. MP 4 300 4
BSVAG BS Vaguemestre JW687 Koné MC 4 1600 21
CHURC Espace Churchill JW699 Soretex MP 4 525 7
DUM Espace Dumand 1ASRO Otis MP 3 630 8
WEISS Louise Weiss 1BVD3 Otis MP 3 630 8
MORG Service Mortuaire E 3178 C.G.AM. MM 3 1000 14
Clinique Aloise
ALCOMC Corbaz Monte- BQCO00 Thyssen MP 5 1000 -
charges Logistique
Clinique Aloise
ALCOMM Corbaz Monte BQCO03 Thyssen MM 5 1600 13
Malades
Clinique Aloise
ALCOMV Corbaz Monte BQC45 Thyssen MP 4 1600 13
Visiteurs
Clinique Aloise
ALCOMCS Corbaz Monte- BQC46 Thyssen MC 2 300 -
Charges Self
RPBAA Résidence Les DSU30 Thyssen MM 4 1600 21
Longchamps
RPBMOR Residence Les DSU31 Thyssen MM 5(-1) 1600 21
Longchamps Y
RPBAG Résidence Les EMT20 Thyssen MM 5(-1) 1600 21
Longchamps
RPBAC Résidence Les EQK44 Thyssen MP 5(-1) 1250 16
Longchamps
Résidence Les
RPBAD Longchamps EQK45 Thyssen MP 5(-1) 630 8
BLANC Blanchisserie JW 722 Soretex MC 2 300 -
CSPA C.S.P.A. Roger w725 Guinet MM 2 1250 16
Mises
UPCMP UPCF GC266 Otis MP 2 650 8
UPCMC UPCF GC267 Otis MC 2 50 -
EHPAD Le Clos de
EHDAAD Dainville FEU23 Thyssen MM 4(-1) 1250 16
EHDAAG EHPAD Le Closde | - rpjpy Thyssen MM 4(-1) 1250 16
Dainville
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EHDASAM EHPAD LeClosde | ¢ )55 Thyssen MM 4¢-1) 1250 16

Dainville
EHPAD Le Clos de

EHDALOG o ke S FEU26 Thyssen MM 4¢-1) 1600 21

IHFS IHFS BNG76 Koné MP 5 630 8

EHPBMVG EHPAD LeClosde | JW631 Soretex MM 5 1600 21
Dainville

EHPBMVD EHPAD Le Closde | Jw723 Thyssen MM 5 1600 21
Dainville

EHPBMP EHPAD LeClosde | JW724 Thyssen MP 5 630 8
Dainville

ACHIC CMP Achicourt 18222 Otis MP 5 450 6

d’Augustine

o L o . Type Nbre de Nbre de
N°CHB Localisation N° appareil Marque (MPIMM/MC) B — Charge (kg) personnes
FNW 73 EHPAD LaMaison | ) 45 Guinet MM 3 900 10

d’Augustine
FNW 74 EHPAD La Maison | -y, Guinet MM 3 900 10
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FNW 76 EHPAD La Maison | \1506098 | Marco AB MC 1 2000 _
d’Augustine

FNW 72 SMR P 10604939 Koné MP 3 630 8
FNW 75 SAAS AMB02118 Thyssen MP 3 1250 16
FNW 70 PHG 11136677 Koné MP 4 1000 16
FNW 71 PHG 11136631 Koné MM 4 1200 16
JAO27 EHPQEQ'I‘;“Q” 43372437 Koné MP 2 1275 17
JAO28 EHPAD Lucien | 43375438 Koné MP 2 1275 17

Langlet

o S o . Type Nbre de Nbre de
N°CHT Localisation N° appareil Marque (MP/MM/MC) — Charge (kg) personnes
DAP34 DAP34 Otis MP 2 630 8
DAP43 1950 Otis MP 2 1600 21

SSR/USLD/UHR
DAP50 JUVA/EHPAD 45SDAP50 Otis MP 5 1000 13
Les Hortensias —
DAP52 GaUCf_"”' DAP52 Otis MP 5 1250 16
Verloingt
DAP39 07577N3 Otis MC 2 300 _
RE373 45KRE373 Otis MP 5 1000 13
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EEK35 10284912 Schindler MP 2 1600 21
CZK24 CKJz24 Otis MP 3 1250 16
EHPAD L’Qasis
DAP36 | — Saint Pol sur DAP36 Otis MP 3 1600 21
Ternoise
DAP37 DAP37 Otis MP 3 800 10
EHPAD Allart
GU570 de Fourment — GU570 Otis MP 3 900 12
Frévent
HG970 45SHGY70 Otis MP 4 1250 16
FDV La Pannerie .
EF420 " Frévent 45PEF420 Otis MM 4 350 5
CK515 CK515 Otis MC 2 630 5
EF422 EF422 Otis MP 4 1250 16
EHPAD Les
EF423 Pommiers - EF423 Otis MP 4 1250 16
Frévent
EF424 EF424 Otis 2 300
FAHV Les
RP186 Chataigniers— | 45NRP186 Otis MP 2 1275
Frévent
EHPAD Les
FIE12 Varennes — FIE12 Otis MP 3 1250 16
Auxi-le-Chateau
EHPAD Les
FIE13 Varennes — FIE13 Otis MP 3 1250 16
Auxi-le-Chateau
Equipements Sous Pression
ESP N° DESIGNATION CARACTERISTIQUES LOCALISATION
PAUCHARD
S/N : 1207509
Cuve Tampon .
. V:200L P .
1 Compresseur d'air fixe ; Espace Mécanique Dambrine
PAUCHARD PS : 11 bars
PE : 15,8 bars
Année : 2022
JETCO
S/N : 317109 (20211001)
Cuve Tampon .
. . V:50L ;
2 Compresseur d'air mobile | Espaces Verts Dambrine
JETCO PS : 10 bars
PE : 15 bars
Année : 2021
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Cuve Tampon

SICCTECH
S/IN : 2201947135

3 Compresseur d'air fixe v :_500 L Local Technique ECS UPCF
SICCTECH PS: 11 bars
PE : 15,6 bars
Année : 2022
PAUCHARD
Cuve Tamoon S/N : 1280443
P e V500 L Local Groupes de vide sous-sol
4 Compresseur d'air fixe “11b b
PAUCHARD PS: 11 bars Hébergement
PE : 15,8 bars
Année : 2023
CORDIVARI
S/N : P80784
Cuve Tampon V1500 L
5 Compresseur d'air o Chaufferie Blanchisserie Dainville
CORDIVARI PS: 10,67 bars
PE : 15,26 bars
Année : 2013
AIRCOM
S/N : 062086
Cuve Tampon ) V:200L Local Groupes de vide sous-sol
6 Compresseur d’air ) .
AIRCOM PS: 11 bars Hébergement
PE : 16,5 bars
Année : 2016
LACME
Cuve Tampon SIN : 461.930 . . .
7 Compresseur d’air V40 L M:g;ﬂgnslsrr]\tnce Technique sous-sol
LACME PS : 8 bars g
Année : 2024

Equipements Sous Pression

ESP N° DESIGNATION CARACTERISTIQUES LOCALISATION
FJC
S/N : 0035
1 Cuve Tampon V:50L Garage Service Technique EHPAD
compresseur d’air FJC PS: 10,5 Bars Les Pommiers
PE : 15,75 Bars
Année : 2018
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Equipements de Travail

N° DESIGNATION CARATERISTIQUES LOCALISATION

. IDEAL 4850-95 SIN: .
1 Massicot 4850 9435 Reprographie
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Désignation Activités principales SHON (en m?) Caltzélggrie Nﬁmgsfe
Batiments site boulevard Besnier

Batiment BH (Espace Artois) Bureaux, consultations externes 13570 U2 R+5/R-2
stiment 85 (Espce At e | war
Meédecine du Travail, CUMP, UMJ Médecine du Travail, CUMP, UMJ, Ancien Garage SMUR. 783 U2 RDC
Galerie BH- BS Galerie de liaison BH-BS. 644 - R+2 /R-2
Batiment Dumand EFS, Consultation Addictologie, Bureaux EOH. 1870 us R+2/R-1
Batiment Louise Weiss &c;r:]sé::zag\%r:] I?::fdl\éﬂleenlt-ﬁljz Enfants Andrée Chedid, Consultation Santé 1200 Us R+2 /R-1
Batiment Churchill Bureaux Services Social, Qualité, Nutrition, DIM, CSIP, UPER. 2660 W5 R+2/R-1
Local Vélos Garage a vélos sécurisé 29 - RDC
Batiment Internat Foyer Internes et Médecins — Bureaux Services Transport, Syndicats. 1390 - R+1/R-1
Service Intérieur Vestiaires Service Déchets. 77 - RDC
Salle de Conférence/Morgue Salle de Conférence, Morgue. 770 L5 R-2/RDC
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Galerie Internat Galerie d'accés a l'internat 67 - RDC
Local Centrale Groupes Electrogénes Centrale Groupes Electrogénes de Secours 235 - R-1
Reprographie Reprographie, Jardin 270 - RDC
Poste Livraison EDF Poste de livraison EDF + TGBT 7 + Poste transformation 7 40 - RDC
Galerie souterraines Galerie de liaisons enterrées Artois-Dumand-Service Mortuaire 430 - R-1
Station de relevage Station de relevage des eaux usées - - -
Plateforme Fluides Médicaux Fluides Médicaux - - -
Hall d’Accueil Principal Hall d’ Accueil Principal 2213 - RDC
Hébergement, Hopale, Pneumologie, Cardiologie, Médecine Néonatale,
Batiment Hébergement Maternlte,. Chlrurg!e, Consul_tatlons,_ Buregux, Ufgences, Imagerie, I—_|op|tal de 41700 Ul R+4 /R-1
Jour, Ateliers Service Technique, Biomédical, Bionettoyage, Magasins,
Logistique, etc.
Balnéothérapie Balnéothérapie Fondation Hopale. 468 Ul RDC/R-1
USC, Réanimation Adultes, USIC, Bloc Opératoire, Bloc Obstétrical, Bloc
Plateau technique Endoscopie, Consultations Externes, SMUR, Pharmacie, Lingerie relais, 17471 Ul R+2/R-1
Restauration relais.
Clinique Aloise Corbaz Hébergement en Santé Mentale pour Adultes. 7457 U4 R+3/R-1
Galerie de liaison entre batiment Liaison HEB-PT-BH. 350 - R+2/R-1
Hélistation Hangar. 180 - RDC
Batiments site avenue de I'hippodrome DAINVILLE
Blanchisserie Blanchisserie, lingerie. 2220 - R+1
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CSPA Roger Mises Consultation et Hébergement en Santé Mentale pour Adolescents. 1739 U5 R+1
UPCF Unité de Production Culinaire Froide. 1650 - R+1/R-1
Poste UPCF Poste de livraison EDF UPCF / CSPA Roger Mises. 57 - RDC
Logements V5 Logements de fonction (Parties Communes). 51 - R+2/RDC
EHPAD Le Clos de Dainville Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. 8400 J3 R+2/RDJ
Résidence Les Longchamps Long séjour, SSR. 14428 U3 R+3/R-1
Poste HT - Résidence Les Longchamps Poste de livraison EDF Les Longchamps / Blanchisserie. 11 - -
Batiments rue L'Abbé Lemire ARRAS
EHPAD Pierre Bolle Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agees Dépendantes. 4555 U4 R+3/R-1
Béatiments rue du 6 juin 1944 ARRAS
Ancienne Maison de Retraite Pierre Bolle Zei%]rr:;;secsclupées par France Terre d’Asile + 454 m? sous-sol locaux 1215 R5 R-1
Poste HT Pierre Bolle Poste de Livraison HT Ancienne Maison de Retraite Pierre Bolle. 21 - -
Batiments 36 rue d’Achicourt ARRAS
CMP Achicourt Consultation de ville en Santé Mentale pour Adultes. 750 U5 R+3/R-1
Batiments rue de la gare VITRY EN ARTOIS
CMP Vitry Consultation de ville en Santé Mentale pour Enfants. 245 U5 RDC
Batiments rue Dambrine RDC
Archives Archives Médicales 585 - -
Archives Archives Médicales 600 - RDC
6 Rue Emile Didier ARRAS
IHFS Institut Hospitalier de Formation en Santé. 3767 R3 R+2/R-1
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Désignation Activités principales SHON (en m?) CaItEéFggrie N?]Rq/s;f»?e
Batiments site rue de la république
SAAS Hébergement en Santé Mentale, Médecine du Travail, Archives Médicales, Bureaux. 1436 J4 R-1/R+1
SMR G Soins Médicaux et de Réadaptation Gériatrique. 1120 U4 RDC
Pavillon Henri Guidet Hébergement 4464 J4 R-1/R+2
EHPAD La Maison d’Augustine Hébergement 3124 J4 R-1/R+1
EHPAD Lucien Langlet Hébergement 5555 J4 R+1/R-1
SMR P Soins de Suite et Réadaptation Polyvalent 2006 U4 R-1/R+1
é(tﬂ:};rﬁ(\?gcupationnel — Maison Activités manuelles 135 J5 RDC
CMP Adultes Consultation en Santé Mentale pour Adultes. 330 us R+2
édmini_stration/CMP Enfants Administration Générale, CMP Enfants Frangoise Dolto du CHA (277m?) 1376 W5 R-1/R+2
rancoise Dolto

Loge/PEP62 10 (S5 R-1/R+1
Lingerie/Chaufferie/Pharmacie 690 R+1
Ateliers Services Techniques Services techniques, Réserves. 494 RDC
Locaux déchets 21 RDC
Transfo/TGBT 10 RDC
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- . S Catégorie Nombre de
2
Désignation Activités principales SHON (en m2) ERP niveaux
Béatiments site de Gauchin-Verloingt
SSR, USLD, UHR Aquarelle, UVA Carpé Diem, EHPAD Les Hortensias. 10488 U3 R+3/R-1
SSR/USLD/UHR/UVA/EHPAD
Plateforme de répit. 360 U5 R+1/R-1
Batiments site de Saint-Pol-sur-Ternoise
EHPAD L’Oasis Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. 3600 U4 R+2/R-1
Batiments site de Frévent
E:nli’;:ﬁeAllart de Fourment/ FDV La Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes et Foyer de Vie. 6388 u4 R+3/RDC
EI—_|P_AD Les Pommiers / UVA Les Etabll_ssement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes et Unité de Vie 5920 U4 R+2/R-1
Oliviers Alzheimer.
FAHYV Les Chataigniers Foyer d’Accueil pour Handicapés Vieillissants. 3504 J4 R+1/R-1
Batiments site d’Auxi-le-Chateau
EH P_AD Les Varennes / UVA Etabll_ssement d’Hebergement pour Personnes Agées Dépendantes et Unité de Vie 4547 U4 R+2/R-1
L’Etincelle Alzheimer.
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N° DESIGNATION CARATERISTIQUES LOCALISATION

1 Paratonnerre 1 Hébergement PDA HELITE Pulsar 60 ps Hébergement

2 Paratonnerre 2 Hébergement PDA HELITE Pulsar 60 ps Hébergement

3 Paratonnerre BH PDA (Démontée actuellement) BH

4 Paratonnerre Corbaz PDA PIORTECH Clinique Aloise Corbaz

5 ii?;gﬂgg; Résidence Les PDA Type S4 Reésidence les Longchamps

6 Paratonnerre Pierre Bolle PDA Ancienne Maison de Retraite Pierre

Bolle
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N° DESIGNATION CARATERISTIQUES LOCALISATION
1 Paratonnerre Chaufferie PDA PREVECTRON-S3.40 Chaufferie

2 Paratonnerre Administration PDA PREVECTRON-S6 Administration

3 Paratonnerre PHG PDA PREVECTRON-S6 Pavillon Henri Guidet
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NO

DESIGNATION

CARATERISTIQUES

LOCALISATION

Paratonnerre SSR-USLD-UHR-

! UVA-EHPAD Les Hortensias | D% Gauchin-Verloingt

2 Paratonnerre EHPAD L’Qasis PDA Saint-Pol-sur-Ternoise
3 Paratonnerre FDV La Pannerie PDA S6.60 Frévent

4 paratonnerre EHPAD Les PDA Frévent

5 Paratonnerre EHPAD Les PDA Auxi-le-Chateau

Varennes
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Equipements Sportifs

TYPE QUANTITE LOCALISATION

Combiné But Handball-paniers de Basketball

NOUANSPORT Réf. 1336C 2 Cour CSPA Roger Misés
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Réservoirs Enterrés

NO

DESIGNATION

LOCALISATION

Réservoir Kérozéne Hélistation 20 m3+ détecteur
de fuites FUITALARME 16SC-SC.R

Hélistation

DETAIL DE
~ 9
SITE BATIMENT TYPE | CATEGORIE | INSTALLATION
Catégorie/
Marque
Type
(Sétgulj’w;:jng esnier) Hébergement (Espace Vauban) u 1 A Siemens
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62000 ARRAS

Plateau Technique (Espace Vauban) U 1
BS (Espace Artois) U 2
BH (Espace Artois) U 2
Balnéothérapie Fondation Hopale U 5 4
Clinique Aloise Corbaz U 3 A Esser
Churchill w 5 4 Esser
Dumand U 5 4 Nugelec
Louise Weiss U 5 2b Nugelec
Service Mortuaire L 5 4 Legrand
Salle de conférence L 5 4 Neutronic
Rue Dambrine . . .
62000 ARRAS Archives Dambrine _ Code du travail A Chubb
Résidence Les Longchamps U 3 A Siemens
Blanchisserie _ Code du Travail
Avenue de
I’Hippodrome (Rue CSPA (Centre de Soins Psychothérapiques pour U 5 A Esser
Whitstable) Adolescents) Roger Misés
62000 DAINVILLE
Unité de Production Culinaire Froide (UPCF) _ Code du travail 4 Nugelec
EHPAD Le Clos de Dainville J 3 A DEF
6, Rue Emile Didier
62000 ARRAS IHFS R 3 B Cerberus
Rue I’Abbé Lemire .
62000 ARRAS EHPAD Pierre Bolle U 3 A Esser
Rue du 06 juin 1944 . . N
62000 ARRAS Ancienne Maison de Retraite Pierre Bolle R 5 A Chubb
Rue de Planquettes . .
62217 ACHICOURT Archives Achicourt ICPE / A Esser
36, Rue d’Achicourt - . .
62000 ARRAS CMP (Centre Médico-Psychologique) Achicourt U 5 A Cerberus
144, Rue des Cheminots . . .
62490 VITRY EN CMP (Centre Médico-Psychologique) Vitry U 5 4 Legrand

Marque : SIEMENS

Type Désenfumage : Mécanique

Type : Alogrex / Sinteso
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Désignation Type Quantité

SDI Siemens FC2060 1
SMSI Siemens STT20 1

DO1131 1276
Détecteur Optique

FDO221 23
Détecteur Thermique DT1131 15
Déclencheur Manuel DM1131 101
Report d'Alarme FT2011 31
CCF 185
PCF 200
Volet Désenfumage 264
Moteur Désenfumage 70
Coffret de Relayage 70
Module Déportés Siemens MD20 5
Modules Electroniques MEA20-48 195
Alimentation Electrique de Sécurité 48V 4A 9
Alimentation Electrique de Sécurité 24V 8A 1
Batterie 12V 12A 2
Batterie 12V 26A 2
Batterie 12V 17A 36
Batterie 12V 38A 2

Margue : SIEMENS

Type Désenfumage : Mécanique

Type : Algorex / Sinteso
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Désignation Type Quantité
SDI Siemens FC2060 1
SMSI Siemens STT20 1
Détecteur Optique DO1131 549
Détecteur Thermique DT1131 6
Déclencheur Manuel DM1131 39
Report d'Alarme FT2011 9
CCF 189
PCF 60
Volet Désenfumage 73
Moteur Désenfumage 40
Coffret de Relayage 40
Module Déportés Siemens MD20 2
Modules Electroniques MEA20-48 110
Alimentation Electrique de Sécurité 48V 4A 2
Alimentation Electrique de Sécurité 24V 3A 1
Batterie 12V 12A 6
Batterie 12V 17A 8

Margue : SIEMENS Type : Algorex / Sinteso

Type Désenfumage : Mécanique
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Désignation Type Quantité

SDI Siemens FC2060 1
SMSI Siemens STT20 1

DO1131 605
Détecteur Optique

FDO221 206

DT1131 9
Détecteur Thermique

FDT221 7
Déclencheur Manuel DM1131 68
Report d'Alarme FT2011 9
Détecteur Linéaire DL1191 2
CCF 91
PCF 32
Volet Désenfumage 25
Moteur Désenfumage 13
Coffret de Relayage 18
Module Déportés Siemens MD20 1
Modules Electroniques MEAZ20-48 35
Alimentation Electrique de Sécurité 48V 4A 1
Batterie 12V 12A 8

Marque : URA Type : Ura 2 boucles

Type Désenfumage : Sans
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Equipement d’Alarme type 4 Ura 2 boucles 1

Déclencheur Manuel DM 3
Diffuseur Sonore 3
Flash 7

Margque : ESSER Type : Flexes Control

Type Désenfumage : Mécanique

SDI FX808397F 1
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SMSI CMSI 8000 783003 1

Détecteur Optique 802371.F 89
Détecteur Thermique 802375.F 258
Déclencheur Manuel 804973.FO 18
Détecteur de Chaleur Thermo 802271.F 4
Socle pour détecteur 805590 11
Report d'Alarme 785102.30 8
CCF 66
PCF 30
Volet Désenfumage 72
Moteur Désenfumage 20
éll_l'ra\n_lgnstgil/ozfllt;irt:que de Sécurité (AES) 80654F 1
Alarme Générale Sélective (AGS) DAGS3000R 27
Diffuseur Sonore 80401F 10
Batterie SDI 12V 26Ah 2
Batterie CMSI 12V 38Ah 4
Batterie AES 12V 3Ah 4
Module Déporté Adressable 4L 783257.10 38
Indication d’Action étanche 12550 781814.FO 4
Indication d’Action 781814.FO 156
Margque : ESSER Type : EA4 2B
Type Désenfumage : Sans
Désignation Type Quantité
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SDI/CMSI ESSER EA4 2B 1

Déclencheur Manuel DM 1

Diffuseur Sonore DSAF 1Q8S-RB 10

Margue : NUGELEC Type : Planéete 2 boucles

Type Désenfumage : Naturel

Désignation Type Quantité
Déclencheur Manuel DM 10
Equipement d’alarme type 4 Planéte 2 boucles 1
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PCF 6

Alimentation Electrique de Sécurité (AES) 12V 2,3Ah 1

Batteries 12V 2,3Ah 2

Margue : NUGELEC Type : 2B BAAS

Type Désenfumage : Naturel

Désignation Type Quantité
Déclencheur Manuel DM 6
PCF 8
Exutoire désenfumage 4

102



Equipement d’alarme type 2B 2B 1

Diffuseur Sonore PSS-0089 9

Margue : LEGRAND Type : 40551

Type Désenfumage : Naturel

Désignation Type Quantité

BAAS LEGRAND 405 51 1
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Marqgue : NEUTRONIC Type: 4

Type Désenfumage : Sans

Désignation Type Quantité
Equipement d’Alarme type 4 BAAS 1
Flash Lumineux 2
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Marque : CHUBB Type : UTC.COM

Type Désenfumage : Naturel

Désignation Type Quantité
SDI/SMSI CHUBB UTC.COM 1
Détecteur Optique 30
Détecteur Thermovélocimétrique 5
Déclencheur Manuel 7
Diffuseur Sonore 5
Report d’Alarme 4
Batterie SDI 12V 4Ah 2
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Marque : SIEMENS

Type Désenfumage : Mécanique

Type : Sinteso

Désignation Type Quantité
SDI Siemens FC2060 1
SMSI Siemens STT20 1
Détecteur Optique FDO221 560
Détecteur Thermique FDT221 16
Déclencheur Manuel FDM221 50
Report d'Alarme FT2011 4
CCF 67

106



PCF 63
Volet Désenfumage 130
Moteur désenfumage 15
Coffret de Relayage 15
Module Déportés Siemens MD20 2
Modules Electroniques MEA20-48 85
Alimentation Electrique de sécurité 48V 4A 4
Batterie 12V 28Ah 2
AES SLAT Mercure avec 2 batteries 12V 7Ah ZRi\f/YLg?)\Ol\glclg; 1

Marque : NUGELEC Type : Planet

Type Désenfumage : Sans

Désignation Type Quantité
Equipement d’Alarme type 4 Nugelec Planet 1
Déclencheur Manuel DM 5
Diffuseur Sonore 9
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Marque : ESSER Type : Flexes Control

Type Désenfumage : Naturel

Désignation Type Quantité

SDI FX808397F 1
SMSI 8000 783003 1
Détecteur Optique de Fumée 802371.F 111
Détecteur de Chaleur Thermo 802271.F 1
Déclencheur Manuel 804973.FO 15
Indicateur d’ Action 781814.FO 75
Report d'Alarme 785102.30 3

Alimentation Electrique de Sécurité SLAT 56V

AA 17Ah 80654F 1
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Module déporté 4L 783257.10 3
Diffuseur Sonore 80401F 11
Diffuseur Lumineux 80453F 20
CCF 7
PCF 2
Volet de Désenfumage 8
Batterie AES 12V 24Ah 4
Batterie SDI 12V 17,2Ah 2
Batterie CMSI 12V 17,2Ah 2

Margue : NUGELEC Type : 4 Catégorie B (2 boucles)

Type Désenfumage : Naturel

Désignation Type Quantité
SSI 1
Déclencheur manuel 6
Diffuseur sonore 4
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Margue : DEF

Type Désenfumage : Mécanique Type : Forte S/ Antares 4

Désignation Type Modele Quantité
Centrale de détection incendie CASSIOPESE FORTE- 01TV103 1
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie ANTARES 4 1
Détecteurs Optique de Fumée OAO 387
Détecteur Thermique de Fumée OAT STAT 1
Détecteur Thermovélocymétrique OAT VELO 1
Déclencheur Manuel DMOA 01BG021 25
Indicateur d’Action 1A 021A002 230
Diffuseur Sonore AVS2000 SIP 2
Alarme Générale Sélective AVAGS-ALT 00B0O033 15
Report d’Alarme ALPHA 01TV059 5
Modules ED4L 01BO047 35
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Modules ED4R 01BO050 4

Commande de DAS pour porte coupe-feu. 25

Commande de DAS pour volets de 83

désenfumage

Commande de DAS clapets coupe-feu 31

Commande de DAS moteurs de désenfumage 19

AES avec 2 batteries 12V 7Ah SLAT 24V 6A C38 SB 700061895 1

. SLAT Mercure 48V

AES avec 4 batteries 12V 7Ah 8A GC SB 700061166 1
SLAT Mercure

AES avec 4 batteries 12V 40Ah 48V 16A AEM1G 700061292 1
SB

Marque : NUGELEC Type :
Type Désenfumage : Mécanique

Désignation Type Quantité
Centrale Incendie 1
Déclencheur Manuel 18
Volets de Désenfumage 8
Moteur de Désenfumage 3
PCF 5
Diffuseur Sonore 16
Report d'Alarme 1
Carte 6 relais 2
Alimentation Electrique de Sécurit¢ NUGELEC iﬁgg;l;);ﬁoo Ref.EAS- 1
Batterie SDI et CMSI 12V 7Ah 4
Batterie AES 12V 7Ah 2
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Marque : ESSER Type : Flexes Control

Type Désenfumage : Mécanique

Désignation Type Quantité
SDI FX808397F 1
CMSI 8000 783000 1
Détecteur Optique de Fumée OTblue 802375.F 41
Détecteur Optique de Fumée 802371.F 198
Détecteur de Chaleur Thermo 802271.F 1
Détecteur Multi Capteur 802371.F 5
Déclencheur Manuel 804973.FO 18
Indicateur d’ Action 781814.F0 150
Report d'Alarme 785102.30 5
Diffuseur Sonore 1Q8S-RB 4
Diffuseur Lumineux 1Q8L-W 27
Alarme Générale Sélective DAGS3000 20
Module Déporté 4L 783257.10 14
f\éiAmgzilthion électrique de sécurité SLAT 24V 80720F 1
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CCF 1

PCF 14

Moteur de désenfumage

Batterie SDI 12V 17,2Ah 4

Batterie AES 12V 65Ah 2

Margue : CHUBB Type : UTC.COM

Type Désenfumage : Sans

Désignation Type Quantité

Centrale de détection 1
CMSI 1
Détecteur de fumée 90
Diffuseur Sonore 7
Déclencheur Manuel 6
Indicateur d’Action 1A2000

Report d'Alarme TR 1
PCF 3
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Margue : ESSER

Type : ES Com
Type Désenfumage : Naturel
Désignation Type Quantité

SDI/CMSI ES Com 1
Détecteur Optique 108 16
Détecteur Optique Linéaire OSID 2
Déclencheur manuel 5
Diffuseur sonore SONOS et NEXUS 1
Batterie 12V 24Ah 1
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Marque : SIEMENS

Type Désenfumage : Sans

Type : CS1115/STT10

Désignation Type Quantité

SDI Cerberus CS1115 1
SMSI Cerberus STT10 1
Détecteur Thermique DT1131 1
Déclencheur Manuel DM1131 6
PCF

Diffuseur Sonore

Report d'Alarme TR110 4
Batterie SDI 12V 12Ah 2
Alimentation Electrique de Sécurité 24V 3A 1
Batterie AES 12V 12Ah 2
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Marque : LEGRAND Type : 40551

Type Désenfumage : Naturel

Désignation Type Quantité

Equipement d’Alarme type 4 LEGRAND 405 51 1

DETAIL DE
L’INSTALLATION

SITE BATIMENT TYPE CATEGORIE —
Categorie/

Type Marque
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EHPAD La Maison

d’Augustine 4 Al DEF
Loge 2 — PEP62 5 4 Legrand
SMR G 4 A/l DEF
SMRP 4 A/l Esser
SAAS 4 A/l Siemens
55, Rue de la
République Atelier Occupationnel 5 4 Legrand
62453 BAPAUME
Ateliers Service Technique Code du Travail 4 Legrand
Pavillon Henri Guidet 4 A/l Siemens
EHPAD Lucien Langlet 4 A/l DEF
CMP Adultes 5 4 Legrand
Administration 5 A Siemens

Marque : DEF

Type de désenfumage : Mécanique

Type : Cassiopee
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Désignation Type Quantité
Centralisateur de Mise en Sécurité FORMMA 01TV 110 1
Tableau Répétiteur Alphanumérique ULTRA+ 01TV059 4
Diffuseur Sonore AVS 2000 7
Détecteur Thermique Interactif ORION OAT 01 DT 081 1
Détecteur Optique de fumée Interactif OAA 01 DT080 230
Boitier Déclencheur Manuel Bmgégloigcggﬁ‘) A 25
Indicateur d’Action étanche IA021A002 OU IA021A003 137
Module Déporté Antares IV 13
Avertisseur d’Alarme Général Sélective AVAGS ALT 00B033 7
T T :
Ventouse porte coupe-feu 12v 10
Coffret de relayage moteur 4
Alimentation AES POWERLINE 2
Ventilateur de désenfumage 4
Porte Coupe-Feu 14
Exutoire de désenfumage 3
Volet de désenfumage 7
Ouvrant de facade 22
CCF Commun 25

Margue : Legrand

Type Désenfumage : Sans

Désignation

Type

Quantité
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Equipement d’Alarme type 4 1

Margue : DEF
Type : Forte S

Type Désenfumage : Naturel
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Centralisateur de mise en sécurité FORMA 01TV110 1
Batterie 12V 7AH a 12V 17AH 4
(ECS+CMSI)
Détecteur Thermique Interactif Orion oat 01 DT 081 2
Détecteur Optique de Fumée Interactif OAA 01DT080 94
Indicateur d’ Action 59
Tableau Répétiteur Alphanumérique ALTRA+ 01TY059 1
Module Déporté Antares 1V 5
Porte Coupe-Feu 1

Marque : Esser
Type : 1Q8 Control M

Type Désenfumage : Mécanique

Désignation Type Quantité

SDI 1
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CMSI 8000 1
Détecteur Optique de Fumée IQ8UAD 94
Détecteur Thermovélocimétrique IQ8UAD 1
Déclencheur Manuel IQ8MCP 12
Tableau de report d’exploitation REFLEX 1
Porte Coupe-Feu 9
Clapets Coupe-Feu 1
Non-Stop Ascenseur 2
Coffret de Relayage 7
Ouvrant de Facade 4
Volet de désenfumage 7
Diffuseur lumineux 6
Alarme Générale Sélective 4
Diffuseur sonore 3

Margue : Siemens
Type : FC2030-ECS
Type Désenfumage : Mécanique

Désignation Type Quantité
SSI FC2030-ECS 1
Batterie 12V 12Ah 2
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Alimentation Electrique de Sécurité 48 V 1
Détecteur de fumée DO 1131 A 81
Détecteur de chaleur DT 1131A 1
Déclencheur Manuel d’alarme DM 1131 7
Indicateur d’Action DJ 1191 60
Siréne avec socle 48V 2
Alarme Général Sélective AGS 24/48 3
Tableau Répétiteur d’Exploitation 1
Porte Coupe-Feu 6
Commande de désenfumage manuel 3

Margue : Legrand Type: 4

Type Désenfumage : Sans

Désignation Type Quantité

Equipement d’Alarme type 4 1
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Margue : Legrand Type: 4

Type Désenfumage : Sans

Désignation Type Quantité

Equipement d’Alarme type 4 1
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Margue : ESSER

Type:
Type de désenfumage : Mécanique
EN TRAVAUX
Désignation Type Quantité
Centrale
Tiroir charge d’accu
Convertisseur
Tiroir d’asservissement
Console de commande
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Batterie

Tiroir de ligne analog

Tiroir d’asservissement

Bloc relais

Détecteur de fumée

Détecteur de chaleur

Déclencheur Manuel d’alarme

Indicateur d’Action

Module électronique adressable

Imprimante de protocole

Cms

Carte 1 ligne adressable

Alarme Générale sélective

Carte relais pour UGA

Batterie

Ventouse pour porte coupe feu

Coffret de relayage ventilateur

Ventilateur de désenfumage

Alimentation électronique de sécurité

Porte coupe-feu
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Marque : DEF

Type Désenfumage : Mécanique

Type : Forte 360

Désignation Type Quantité
SDI FORMMA-M 12U FORTE360-ANTARES4 1
CMSI MG2B - CARTE 256 PTS LIG BOU FORTE 1
Platine 24 fonctions USCA4 1
Coffret AU8A48 (48-8 COFFRET) 1
Batterie 12V 17Ah 8
Carte Relais Programm C20R 1
Module Déporté 4 adresses EDAL 26
Télécommande ETLT 414
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Radiance sans socle RCW 5
Socle 2,5 Gamme Radiance 5
Alarme Générale Sélective AGS2000 28
Socle Universel AVS2000 SUA2000 28
SIP avec socle universel AVS2000 1
Détecteur Optique Adressable Orion OA-O 247
Détecteur Thermique Adressable Orion OA-T 6
Socle EOLX 253
Indication d’Action VEGA ORION 3 hornes 102
Kit DMOA 14
Alimentation Powerline 24V 4 Ah 1
Batterie 12V 7Ah 2
Tableau de report d’exploitation ALTRA+ 4
Outil de raccordement Socle EOLX 2

Margue : Legrand Type: 4

Type Désenfumage : Sans

Désignation Type Quantité

Equipement d’Alarme type 4 1
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Margue : Cerberus Siemens

Type : BC11
Type de désenfumage : Sans
Désignation Type Quantité
Equipement de contrdle et de signalisation 1
Détecteur de fumée DO1104 A 1
Déclencheur Manuel d’alarme DM 1101 8
Siréne avec socle 24V 7
Alimentation Electrique de Sécurité 24V 1
Batterie 12V 4Ah 2
Batterie 12V 12Ah 2
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DETAIL DE L’ INSTALLATION
SITE BATIMENT TYPE | CATEGORIE
Catégorie/Type Marque
SSR
USLD
Rue d’Hesdin UHR Agquarelle U 3 A Esser
62130 GAUCHN-
VERLOINGT UVA Carpé Diem
EHPAD Les Hortensias
Plateforme de répit U 5 4 Legrand
Rue des
Procureurs 62130 ) .
SAINT-POL- EHPAD L’Oasis U 4 A Esser
SUR TERNOISE
EHPAD Allart de
2, rue de la Fourment
Charité 62270 U 4 A Chubb
FREVENT FDV La Pannerie
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EHPAD Les Pommiers
Rue des Longues U 4 A Esser
Haies 62270 UVA L’Olivier
FREVENT
FAHV Les Chataigniers U 4 A UTI COM
Place de Verdun EHPAD Les Varennes
62390 AUXI-LE- u 4 A DEF
CHATEAU UVA L’Etincelle

Marque : ESSER Type:

Type Désenfumage : Mécanique

Désignation Type Quantité
SDI FLEXES CONTROL 1
CMSI 8000 1
Détecteur Optique de Fumée 567
AES 2
Détecteur Multicriteres 6
Détecteur Thermique 6
Indicateur d’Action 394
Déclencheur Manuel 44
Diffuseur Sonore 6
Alarme Générale Sélective 53
Diffuseur Lumineux 60
Module Déporté EDAL 36
Module Déporte ED2L 1
Coffret de relayage 5

130



Porte Coupe-Feu 39
DAC 17
DIC 2
Volet de désenfumage bas 56
Volet de désenfumage haut 21
Clapets Coupe-Feu 41
Arrét Technique CTA 4
Arrét Technique Déverrouillage Issues de Secours 12
Résistance de fin de ligne 10
Non-Stop-Ascenseur 21

Margue : Legrand Type: 4

Type Désenfumage : Sans

Désignation Type Quantité

Equipement d’Alarme type 4 1
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Margue : Esser Type:

Type Désenfumage : Mécanique

Désignation Type Quantité
SDI FLEXES CONTROL 1
CMSI 8000 1
AES 2
Détecteur Optique de Fumée 196
Détecteur Multicriteres 2
Détecteur Linéaire Emetteur / Récepteur 2
Alimentation 2
Indicateur d’Action 124
Déclencheur Manuel 23
Organe Intermédiaire 2
Alarme Générale Sélective 20
Diffuseur Lumineux 25
Module Déporté 4L 20
Coffret de relayage 5
Porte Coupe-Feu 12
DAC 2
DIC 1
Moteur de désenfumage 5
Volet de désenfumage bas 20

132



Volet de désenfumage haut 14
Exutoire 2
Clapet Coupe-Feu 28
Arrét Technique CTA 2
Arrét Technique Déverrouillage des Issues de 2
Secours

Non Stop Ascenseur 9

Margue : Chubb Type : Influence |
Type Désenfumage : Mécanique

Désignation Type Quantité
SSI INFLUENCE I 1
AES 12V 17Ah 2
AES 12V 24Ah 4
Détecteur Optique de Fumée 278
Détecteur Thermoveélocymétrique 7
Indicateur d’Action 1A2000 178
Déclencheur Manuel 40
Diffuseur Sonore 4
Alarme Générale Sélective 9
Coffret de relayage 5
Commande Tourelle Désenfumage 5
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Commande Volet Désenfumage 44
Commande Clapet Coupe-Feu 9
Commande Porte Coupe-Feu 18
Commande Arret Vanne Gaz 1
Commande Coupure Technique Cuisine 1
Commande Non-Stop Ascenseur 8

Margue : Chubb

Type Désenfumage : Mécanique

Type : UTI Com

Désignation Type Quantité
UTI COM RACK SANS UGA 1
CMSI COM RACK NON EQUIPE CF 1
VARIATION 48V 225W 2
SATC 4 VOIES LON PT 1
SATC 8 VOIES LON PT 6
) . I SCAN O OPTIQUE
Détecteur Optique ADRESSE 299
I SCANTV
Détecteur Thermovélocymétrique THERMOVELO 7
ADRESSE
Socle ICC | SCAN 3
Indicateur d’Action 1A 2000 169
Indicateur d’Action Etanche IA013 ETANCHE 2
, DM MCP5A-RP0O1SF-
Déclencheur Manuel A207-01C 37
Boitier Report BZ1L 5
LON REP EVAC 3
SIRENE CHORUS S3NFS 2
Transmetteur Téléphonique 1
Commande Volet Désenfumage 45
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Commande Moteur Désenfumage 6
Commande Porte Coupe Feu 30
Commande Non-Stop Ascenseur 8
Commande Issue de Secours 2
Commande Arrét Ventilation 1
Commande BAES 1

Margue : Chubb Type : UTI Com
Type Désenfumage : Mécanique
Désignation Type Quantité
SDI 1
CMSI 1
VARIATION 48V 225W 1
SATC 4 VOIES LON LPT 7
SATC 8 VOIES LON LPT 2
Détecteur Optique I SCAN O OPTIQUE ADRESSE 191
Détecteur Thermovélocymeétrique ,IA?DCRAI\EESTEV THERMOVELO 4
Indicateur d’Action 1A 2000 40
Déclencheur Manuel DM MCP5A-RP01SF-A207-01C 10
Boitier Report BZ1L 21
PSS-0089 SONOS DC SOCLE HAUT 2
PSS-0079 SONOS DLDC SOCLE BAS 9
LON REP EVAC 3
Commande Volet Désenfumage 31
Commande Exutoire Désenfumage 7
Commande Velux Désenfumage 6
Commande Clapet Coupe-Feu 8
Commande Porte Coupe-Feu 10
Commande Non-Stop Ascenseur 2
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Commande Arrét Ventilation 1
Commande Arrét Sono 1
Commande Remise en lumiere 1
Commande BAES 1

Margue : DEF Cassiopé

Type Désenfumage : Mécanique

Type : Forte S

Désignation Type Quantité

SDI DEF CASSIOPE FORTE S 1
CMSI DEF ANTARES IV 1
Module déporté CMSI 16
Alimentation Electrique de Sécurité 1
Détecteur Optique Adressable 212
Indicateur d’ Action 135
Déclencheur Manuel Adressable 22
Diffuseur Sonore 2
Report d’Alarme Générale Sélective 3
Commande Volet Désenfumage 24
Cpmmande coffret CO2 pour exutoire 6
désenfumage

Commande Clapet Coupe-Feu 18
Commande Porte Coupe-Feu 8
Commande Arrét Ventilation 1
Commande Non-Stop Ascenseur 6
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1/ OBJET

Programmer et accompagner les prestations des intervenants extérieurs lors d’une sollicitation sur tous les sites

du CHA.

S’assurer que la prestation est réalisée correctement et en fonction des besoins exprimés suivant la

réglementation.

Finaliser la prestation en signant la fiche d’intervention avec la réalisation d’un archivage soigné.

2/ EXPLICATION

Le but de cette procédure étant de faire appliquer une démarche commune au sein du service technique pour
tous les techniciens et intervenants extérieurs lors contrdles périodiques.

3/ DEMARCHE

Le technicien CHA
L’intervenant

Le technicien CHA
L’agent de sécurité CHA
L’intervenant

Le technicien CHA
L’agent de sécurité CHA
Le responsable CHA
L’intervenant

Le technicien CHA
L’intervenant

Le technicien CHA
L’intervenant

Le technicien CHA
L’intervenant

Le technicien CHA accompagne le prestataire au PC Sécurité, celui-ci remplit le
« registre des sociétés » afin d’enregistrer sa présence. Il se munit d’un badge
d’identification délivré par le PC Sécurité. Il se munit également de ses
équipements de protection ou de matériels en fonction de la nature de sa

Y

Le technicien CHA/Agent de sécurité CHA accompagne le prestataire pour se
rendre dans les différents locaux afin d’exécuter sa mission.

A 4

La fin de visite, sera obligatoirement vérifiée par le responsable du suivi du
marché

Dans tous les cas, aucune prestation ne sera réceptionnée sans le nom et la
signature du responsable CHA sur le bon d’intervention apres sa vérification.
Toute personne non habilitée (personne autre qu’un agent de sécurité ou du
service technique) ne sera en droit de signer le bon d’intervention.

A

Fin d’intervention, le technicien CHA accompagne ’intervenant aupres du
responsable sécurité pour :

- remise des bons d’interventions,

- signature des registres de sécurité.

l

Le technicien CHA accompagne l’intervenant au PC Sécurité pour :
- renseignements,
- signature du registre des sociétés,
- remise du badge d’identificatior.

v

Le technicien CHA effectue une copie du bon d’intervention et l’intégre dans le
dossier de suivi de l’équipement ou de Uinstallation (dossier de suivi s’il existe).
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4/ CONCLUSION

Toutes prestations de visites réalisées entre les agents du service technique avec un prestataire feront ’objet de
I’application de cette procédure. Dans le cas contraire, le prestataire pourra se voir appliquer des pénalités de non-
respect de la procédure d’intervention.

De plus, la prestation sera considérée comme non terminée et demandera une seconde visite de controle pour validation
et paiement.

1/ OBJET

Programmer et accompagner les prestations des intervenants extérieurs lors d’une sollicitation sur le site du
CHB.

S’assurer que la prestation est réalisée correctement et en fonction des besoins exprimés suivant la
réglementation.
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Finaliser la prestation en signant la fiche d’intervention avec la réalisation d’un archivage soigné.

2/ EXPLICATION

Le but de cette procédure étant de faire appliquer une démarche commune au sein du service technique pour tous
les techniciens et intervenants extérieurs lors contréles périodiques.

3/ DEMARCHE

Le technicien CHB

L’intervenant

Le technicien CHB

Le prestataire se rend au secrétariat du batiment administratif et contacte le
technicien CHB. Celui-ci remplit le « registre des sociétés » afin d’enregistrer sa
présence. Il se munit de ses équipements de protection ou de matériels en
fonction de la nature de sa prestation.

A

L’intervenant

Le technicien CHB

Le technicien CHB accompagne le prestataire pour se rendre dans les différents
locaux afin d’exécuter sa mission.

\ 4

L’intervenant

Le technicien CHB

La fin de visite, sera obligatoirement vérifiée par le technicien CHB.

Dans tous les cas, aucune prestation ne sera réceptionnée sans le nom et la
signature du technicien CHB sur le bon d’intervention aprés sa vérification. Toute
personne non habilitée (personne autre qu’un agent du service technique) ne
sera en droit de signer le bon d’intervention.

!

L’intervenant

Le technicien CHB

Fin d’intervention, le technicien CHB accompagne l’intervenant au batiment
administratif pour :

- fourniture des bons d’interventions,

- signature des registres de sécurité,

- signature du registre des sociétés.

L’intervenant

4/ CONCLUSION

Le technicien CHB effectue une copie du bon d’intervention et l’intégre dans le
dossier de suivi de I’équipement ou de U'installation (dossier de suivi s’il existe).

Toutes prestations de visites réalisées entre les agents du service technique avec un prestataire feront 1’objet de
I’application de cette procédure. Dans le cas contraire, le prestataire pourra se voir appliquer des pénalités de non-
respect de la procédure d’intervention.

De plus, la prestation sera considérée comme non terminée et demandera une seconde visite de contréle pour validation

et paiement.
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1/ OBJET

Programmer et accompagner les prestations des intervenants extérieurs lors d’une sollicitation sur le site du
CHT.

S’assurer que la prestation est réalisée correctement et en fonction des besoins exprimés suivant la
réglementation.

Finaliser la prestation en signant la fiche d’intervention avec la réalisation d’un archivage soigné.

2/ EXPLICATION

Le but de cette procédure étant de faire appliquer une démarche commune au sein du service technique pour tous
les techniciens et intervenants extérieurs lors contréles périodiques.

3/ DEMARCHE

Le prestataire se présente au représentant de chaque établissement afin de

L’intervenant . ;
— signaler sa présence.
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b

L’intervenant Le technicien se verra remettre les éventuelles clés lui permettant d’accéder a
chaque local.

\4

Dans tous les cas, aucune prestation ne sera réceptionnée sans le nom et la
L’intervenant signature du représentant CHT sur le bon d’intervention. Toute personne non
habilitée par le CH du ternois ne sera en droit de signer le bon d’intervention.

. Fin d’intervention, le technicien intervenant contactera le représentant de
L’intervenant chaque batiment pour :

- fourniture des bons d’interventions,

- signature des registres de sécurité,

- signature du registre des sociétés.

- Restitution des clés

4/ CONCLUSION

Toutes prestations de visites réalisées entre I’intervenant et le représentant feront 1’objet de I’application de cette
procédure. Dans le cas contraire, le prestataire pourra se voir appliquer des pénalités de non-respect de la
procédure d’intervention.

De plus, la prestation sera considérée comme non terminée et demandera une seconde visite de contr6le pour validation
et paiement.
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