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CHAPITRE | - GENERALITE (rappel du CCTP/DG)

ARTICLE |. PRESENTATION DE L'OPERATION

1.01.Implantation

Site : CAZAUX (33) — Base Aérienne — BA 120 — Hangar HM3
Adresse géographique : BA 120 - 10, rue du commandant Marzac - 33 260 La Teste-de-Buch
Occupants :BA 120.

1.02.Présentation générale

L'objectif de I'opération est de pouvoir accueillir en phase transitoire 'escadron des campagnes de tir.
Les effectifs seront de 168 personnels sur la zone.

Cela nécessite la déconstruction du batiment A7sud jugé dangereux et la construction de 2 nouveaux
batiments.

1.03.Décomposition de I'opération

L'opération se décompose en :
e Un marché de travaux alloti (3 lots), objet du présent dossier ;Un marché de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé avec mise en place d’'une coordination de niveau
2. Le PGCSPS sera fourni en période de préparation, ainsi que les coordonnées du
coordonnateur. La coordination SPS sera assurée par :
DEKRA INDUSTRIAL SAS
85 rue de la Morandiére
BP 40030
33185 Le Haillan Tel. : 05 56 13 23 92
Fax : 05 56 34 30 38
Courriel : cellule.ao.sudouest@dekra.com
e Un marché pour un contrdleur technique avec les missions L+S+VEI+ Th
La mission sera assurée par :
ANCO ATLANTIQUE61 RUE NOTRE DAME
33000 BORDEAUXTel. : 09.70.75.25.05
Courriel : contact33@ancogroupe.fr
e Un marché pour une mission Ordonnancement, pilotage coordination (OPC)
La mission sera assurée par :
SELARL A Point Architecture
34, Boulevard Albert 1er
33 800 Bordeaux Tél. : 05.56.40.73.20
Courriel : contact@apointarchitecture.fr

ARTICLE Il. PRESENTATION DU MARCHE

2.01.0bjet du marché

Le marché a pour objet :
el a construction d’un batiment d’ateliers (140 m?), de sanitaires (60 m?), de vestiaires (276 m?) et d’'une
salle d’instruction (50 m?). Ce nouveau batiment sera attenant a trois autres structures. Il sera nommé 1026.
eLa construction d’'un batiment de bureau (150 m?), Ce nouveau batiment sera attenant a deux autres
structures. Il sera nommé 1027.
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2.02.CCTP LOT N°1

Le Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de décrire les travaux en sections
techniques et de fournir a I'entrepreneur les renseignements lui permettant de calculer les prix de son offre en
tenant compte de toutes les fournitures, de la main d'ceuvre, et des dépenses annexes nécessaires pour livrer
un travail complet conforme aux regles de l'art.

Ce lot comprend également:

Les études, calculs, plans détaillés complémentaires aux documents du Maitre d'CEuvre ;

Les vérifications, relevés et opérations préliminaires a l'intervention du présent lot ;

La reconnaissance des supports et la connaissance des fonds ;

Les matériaux, fournitures et accessoires entrant dans la constitution des ouvrages prévus au
titre du présent lot ;

La fourniture des engins et appareils nécessaires aux travaux, leurs pose et dépose, amenée
sur site et repli ;

Les traitements et protections nécessaires ;

La fabrication, le transport, la manutention, le stockage, I'implantation, la pose et la fixation des
ouvrages ;

La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et
dépose, amenée sur site et repli ;

Tous les dispositifs nécessaires (collectifs et personnels) pour assurer la sécurité du personnel ;
Le réglage, I'ajustage ainsi que les sujétions afférentes ;

L’évacuation des déblais et le nettoyage du chantier en fin d'intervention. ;

Les révisions, ainsi que les prestations concourant au parfait et complet achevement des
ouvrages prévus.

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance exacte et compléete des CCTP et plans relatifs aux
autres lots afin de pouvoir tenir compte des ouvrages lui incombant qui seraient la conséquence des
descriptions portées dans les devis des autres lots.

2.03.Documents annexés au marché :

Annexe 1 - rapport géotechnique (futur 1026)
Annexe 2 - rapport géotechnique (futur 1027)
Annexe 3 - étude RE 2020.

Annexe 4- charte graphique

Annexe 5 - PGC

Annexe 6 - RICT

O O O O O O
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2.04.Plans joints au marché

Les plans joints au marché sont au nombre de quatorze (14) :

N° plan Intitulé du plan

00 Page de garde

01 Plan de situation

02 Plan de masse général
02B Plan de masse général rapproché état futur
03 Plan de toitures état actuel

04 Plan de toiture état futur

05 Plan de coupes état actuel

06 Plan de coupes état futur

07 Facades état actuel

08 Facades état futur

09 Plan des réseaux état actuel

10 Plan des réseaux état futur

11 Plan intérieur bat 1027 état futur

12 Plan intérieur bat 1026 état futur

2.05.Description sommaire des ouvrages

2.05.1 Terrain d’emprise

Le périmetre des travaux se situe entierement dans I'enceinte de la BA 120, terrain militaire.
Les zones concernées par les travaux sont adjacentes a plusieurs structures (HM3, A7 et A5).

2.05.2 Ouvrages existants

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données 3 titre
strictement indicatif et non contractuel. Il en est de méme pour ce qui est des cbtes et dimensions figurant sur
les documents graphiques joints a titre indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

Le titulaire est réputé avoir, avant la remise de son offre, procédé sur le site au contréle des dimensions
des ouvrages les concernant. Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité
a la totalité des levées de cotes qui lui sont nécessaires.

Les réseaux existants dans le batiment & déconstruire (A7sud) seront consignés par I'USID.
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CHAPITRE Il - LOT 1
Gros-ceuvre - Facades - ITE- Charpente - couverture -Menuiseries

ARTICLE Ill. ST1 — GROS CEUVRE

3.01.Généralité

Les charges permanentes et charges d’exploitation auront pour valeurs celles définies dans la norme NF
EN 1991-1-1 (mars 2003) - Eurocode 1 - Actions sur les structures Partie 1-1 : Les charges d’exploitation a
prendre en compte sont les suivantes :

e Locaux techniques : 3,50 kN/mz;

e Bureaux, salle instruction, vestiaire et salle d’eau hébergement : 2,50 kN/m?2.

La finition des murs intérieurs sera prét-a-peindre.

Les fondations seront réalisées suivant les préconisations du rapport de sol, les plans établis par le
Bureau d'Etude Structures et soumis pour approbation au Bureau de Contréle et au Maitre d'CEuvre.

Aucune demande de plus-values ne sera regue, pour quelque cause que ce soit a I'exclusion du cas ou
la nature du sol divergerait notablement des conclusions du rapport de sol et serait de nature a remettre en
cause le principe retenu des fondations.

Il sera compris :

e Magonnerie dite d'agglomérés en blocs creux 3 alvéoles standards (10 ou 20cm) & parois
épaisses, en béton de granulats lourds ;

e Normes NF P12-114, hourdés au mortier de ciment "& maconner" les joints horizontaux
soigneusement exécutés, les verticaux remplis, tassés et bourrés a refus ;

e Remplissage béton des vides des agglomérés ;

o Réalisation par tous moyens adaptés de raidisseurs en béton armé comprenant béton de
sections adaptées aux contraintes de calculs, avec utilisation de blocs d'agglomérés spécifiques
et armatures de type HA durs ou doux, tous diamétres y compris ligatures, chutes. Pourcentage
et mise en ceuvre des aciers a justifier selon hypothéses retenues et contraintes ;

e Fourniture et mise en place d'aciers HA, tous diametres y compris ligatures, chutes et tous
fagonnages + treillis soudés. Conforme aux normes NFA 35015 ou a un Avis Technique ;

e Chappe de finition destinée a recevoir les revétements durs ;

e Chappe avec une rugosité PN 18 /PC R10 mini pour les locaux destinés a recevoir une peinture ;

e Pourcentage et mise en ceuvre des aciers a justifier selon hypotheses retenues et contraintes.

Les nouvelles structures seront désolidarisées des batiments existants.

3.02.Batiment 1026

La maitrise d’'ouvrage fournit d’étude géotechnique (G2AVP) car ce batiment est construit en lieu et place
d’un batiment démoli en 2025. Cependant, le titulaire devra compléter ces propres notes de calcul par une
étude géotechnique.

Ce futur batiment (voir plan 12) aura en autre :

e Des fondations (ex : semelle filante) adapté au futur batiment. Une attention particuliere sera
prise en compte sur la présence des fondations des batiments adjacents :
o Fondations descendues jusqu'au niveau du bon sol ;
o Semelles filantes et semelles ponctuelles, coulées a pleines fouilles ou, a défaut, avec
coffrage ;
o Prévoir toutes sujétions pour fondations en redans ou autres fagons (réservations,
passages de conduites) ;
o Semelles suivant la configuration du projet, pour le redressement et le report des
charges ;
o Massifs en BA avec armatures de liaison, ;
Longrines en BA avec armatures de liaison ;
o Prévoir les renforts d'armatures nécessaires.

O

CCTP_LOT N1 Page 6/13



e Un plancher bas (ex : hourdi avec dalle BA) isolé thermiquement conforme a la RE 2020 et
pouvant supporter une charge 2,50 kN/m2 avec un renforcement dans les ateliers a 3,50 kN/m2 ;
compris :

o Joints de dilatation ;

Ancrages dans éléments porteurs et mise en ceuvre des chainages ;

Décaissés nécessaires, réservations diverses, scellement des fourreaux nécessaires ;

Trémies pour réservations diverses telles que passage de canalisations, suivant

indications données aux plans Architecte et étude faite par I'entreprise ;

Rebouchage des trémies apres passage des canalisations des corps d'état techniques

Incorporation des rupteurs de ponts thermiques, joints de dilatation ;

Incorporations diverses, conduits électriques, canalisations encastrées, fourrures, etc.

o Finitions des sols pour les ateliers préts a peindre.

e Lacréation en BA d’'un plancher haut dans le local atelier armurerie ;

e Pour les ateliers, le niveau fini sera, si possible au niveau de la dalle du HM3.Si cela n’est pas
possible, une rampe béton est a prévoir devant chaque entrée d’atelier, si les rampes existantes
dans le HM3 ne sont pas réutilisables, elles seront a démolir;

e Une structure poteau/poutre avec remplissage en parpaing sur les murs extérieurs :

o Réalisations de maconneries en élévation en agglomérés de béton pleins 10 ou 20 cm
d'épaisseur, suivant localisation, affaiblissement acoustique demandé et résistance au
feu;

o Pose traditionnelle au mortier ciment et a joints croisés, harpage des angles ;

o O O

o O O

o Rejointoiement vertical et horizontal réalisé en montant de fagon soigneuse, tiré au fer
pour les parois destinées a rester brutes (locaux techniques : respect de la
réglementation incendie et des degrés coupe-feu) ;

o Linteaux en béton armé coffrés ou blocs linteaux préfabriqués ;

o Chainages en béton armé coffrés verticaux avec agglomérés creux spéciaux ;

o Chainages horizontaux BA coffrés ;

o Poteaux et poutres BA incorporés ;

o Réalisation d'enduit ciment traditionnel (ou enduit platre THD) aux deux faces, réalisé en

deux passes minimum ép. 15 a 20 mm, y compris adjonction d’hydrofuge et fagons telles
gue retours, feuillures, arétes, cueillies, etc. ;
o Lamise en place de cloisons séparative en parpaing dans les ateliers.

e Lesjoints de dilatations sur les murs adjacents aux batiments A7, A5 et HM3 ;

e La création d’ouverture dans le HM3 au droit des menuiseries du nouveau batiment ;

e Mise en place d’'une isolation thermique par I'extérieur (ITE) avec une résistance thermique
conforme a la RE2020 — zone H2) ;

e Une bande de terrain bétonnée de 1m de large délimitée par une bordure béton affleurant sera
réalisée sur la partie nord, autour du batiment dans la continuité de I'existant. Un décaissement
pour recevoir une paillasse métallique (fourni au présent lot) sera mis a I'aplomb des 3 portes ;

e Finitions des sols pour les ateliers préts a peindre ;

e Création de réseau EP le long du batiment afin de rejoindre les installations existantes;

e Réparation de la descente EP du batiment HM3 et remplacement sur 3 m (suppression des
anciennes verrues) ;

e Raccordement sur le réseau EU passant sous le batiment 1026 jusqu’au bloc sanitaire (sur la
réservation du lot 2);

e Démolition des rampes d’acceés inutile du batiment HM3 sur le 1026 ;

e Traitement des aciers de la face extérieure du HM3 avant montage du mur.

3.03.Batiment 1027

La maitrise d’ouvrage fournit d’étude géotechnique (G2AVP) de 'emplacement du batiment déconstruit
au titre du présent marché.
Cependant, le titulaire devra compléter ces notes de calcul par une étude géotechnique.
Ce futur batiment (voir plan 11) aura en autre :
e Des fondations (ex : semelle filante) adapté au futur batiment. Une attention particuliere sera
prise en compte sur les fondations des béatiments adjacent ;
o Fondations descendues jusqu'au niveau du bon sol ;
o Semelles filantes et semelles ponctuelles, coulées a pleines fouilles ou, a défaut, avec
coffrage ;
o Prévoir toutes sujétions pour fondations en redans ou autres fagons (réservations,
passages de conduites) ;
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Semelles suivant la configuration du projet, pour le redressement et le report des charges
Massifs en BA avec armatures de liaison ;

Longrines en BA avec armatures de liaison ;

Prévoir les renforts d'armatures nécessaires ;

o Le batiment sera dans I'alignement du A7.

Un plancher bas (ex : hourdi avec dalle BA) isolé thermiquement pouvant supporter une charge
2,50 kN/m2compris :

Joints de dilatation ;

Ancrages dans éléments porteurs et mise en ceuvre des chainages ;

Décaissés nécessaires, réservations diverses, scellement des fourreaux nécessaires ;
Trémies pour réservations diverses telles que passage de canalisations, suivant
indications données aux plans Architecte et étude faite par I'entreprise ;

o Rebouchage des trémies apres passage des canalisations des corps d'état techniques ;

o Incorporation des rupteurs de ponts thermiques, joints de dilatation ;

o Incorporations diverses, conduits électriques, canalisations encastrées, fourrures, etc.
La création en BA d’un plancher haut sur 'ensemble du batiment avec une charge d’exploitation
de 1,5 kN/m2;

Une structure poteau/poutre avec remplissage en parpaing sur les murs extérieurs :

o Réalisations de magonneries en élévation en agglomérés de béton pleins 10 ou 20 cm
d'épaisseur, suivant localisation, affaiblissement acoustique demandé et résistance au
feu ;

o Pose traditionnelle au mortier ciment et a joints croisés, harpage des angles ;
Rejointoiement vertical et horizontal réalisé en montant de facon soigneuse, tiré au fer
pour les parois destinées a rester brutes (locaux techniques : respect de la
réglementation incendie et des degrés coupe-feu) ;

Linteaux en béton armé coffrés ou blocs linteaux préfabriqués ;

Chainages en béton armé coffrés verticaux avec agglomérés creux spéciaux ;
Chainages horizontaux BA coffrés ;

Poteaux et poutres BA incorporés ;

Réalisation d'enduit ciment traditionnel (ou enduit platre THD) aux deux faces, réalisé en
deux passes minimum ép. 15 a 20 mm, y compris adjonction d’hydrofuge et fagons telles
gue retours, feuillures, arétes, cueillies, etc. ;

o Lamise en place de cloisons séparative en parpaing pour la piéce « Salle Ops ».

Des joints de dilatations sur les murs adjacents aux batiments A7 et HM3 ;

Mise en place d’'une isolation thermique par I'extérieur (ITE) avec une résistance thermique
conforme a la RE2020 — zone H2) ;

La création en BA d’un plancher haut sur 'ensemble du batiment.

o O O O

o O O O

o

O O O O O

ARTICLE IV. ST2 — COUVERTURE/FACADE

4.01.Généralité

Ces travaux comprennent :

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux couvertures y compris leur charpente ;

La fourniture et la mise en ceuvre des évacuations d'eaux pluviales ;

La fabrication, le transport, la manutention, le stockage, l'implantation, la pose et la fixation des
ouvrages ;

La fourniture des dispositifs de fixation, appareils d'appui, d'ancrage, lorsque ceux-ci doivent étre
incorporés au gros ceuvre ;

Les scellements a sec a l'aide d'organes de fixation, tels que cheville a expansion, cheville auto-
foreuse, avec utilisation de pistolet de scellement ;

Au droit des constructions voisines : les travaux de dépose avec ou sans réemploi, toutes les
découpes et ouvrages d’adaptation, les soudures, reprises de finition peinture aux deux faces en
homogénéité d’aspect avec les ouvrages adjacents ;

La couverture en bac acier sera a simple pan, sur charpente métallique ;

La couverture sera en appuie sur le HM3 ;

La fourniture des profilés et matériaux nécessaire a I'ensemble des accessoires d'assemblage,
de montage correspondant ;

Le transport, le montage et le réglage de tous les éléments métalliques ;
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e Réalisation de chéneaux faconnés en acier galvanisé, par éléments de 2,00 m, assemblés,
avec talons d'extrémités, naissances avec moignon et crapaudine, et, le cas échéant, retours
d'équerre, angles, etc. ;

e Selon longueur, joints de dilatation de type a double talon et couvre-joint ;

e Fourniture et pose de boites a eau en tdle d’aluminium thermolaquée, de section a définir par
I'entreprise. Modéle disposant d'un trop plein a soumettre a l'approbation du Maitre d'ceuvre ;

e Descentes extérieures en téle d’aluminium thermolaquée diamétre 100 mm minimum (a
confirmer par I'entreprise), fixées par colliers ; Protection des entrées d'eau par crapaudine
extensible en fil d'acier inox.

4.02.Batiment 1026

La couverture en bac acier sera a simple pan, sur charpente métallique, dans le prolongement du A7 et
du A5 avec si possible un recouvrement minimum de 50 cm sur les appentis. Le RAL sera dans la continuité
des batiments adjacents et défini lors de la période de préparation.

Un renforcement sera mis en place sur la couverture au droit de I'échelle a crinoline du HM3. |l sera
constitué un platelage en acier galvanisé et d’'une main courante. Une nouvelle échelle fixe sera installée pour
accéder a la nouvelle couverture et celle pour accéder au toit du HM3 sera remplacée. Elle devra respecter le
code du travail.

L’isolation thermique se fera sous la couverture. Elle peut également étre intégré dans la couverture

Les rejets des EP se feront dans les existants de I'ex HM5.

La descente EP concernant le HM3 et transitant dans le futur batiment sera redimensionnée et reprise
dans son intégralité. Une attention particuliere sera apportée sur sa jonction avec la couverture ;

Les facades seront en bardage métallique en supplément de I'lTE, Le RAL sera dans la continuité des
batiments adjacents et défini lors de la période de préparation.

4.03.Batiment 1027

La couverture en bac acier sera a simple pan, sur charpente métallique, dans le prolongement du A7
avec si possible un recouvrement minimum de 50 cm sur les appentis. Le RAL sera dans la continuité des
batiments adjacents et défini lors de la période de préparation.

L’isolation thermique se fera sous la couverture. Elle peut également étre intégré dans la couverture

Les rejets des EP se feront dans les existants de I'ex-A7 sud.

Les facades seront en bardage métallique en supplément de I'I'TE, Le RAL sera dans la continuité des
batiments adjacents et défini lors de la période de préparation.

CCTP_LOT N1 Page9/13



ARTICLE V. ST3 - MENUISERIE

5.01.Généralité

Ces travaux comprennent :

La fourniture des bois, produits dérivés du bois (contreplaqué, panneaux de particules, latté,
médium, mélaminé, stratifié...) ;

La fourniture des produits et articles métalliques ou en matériaux de synthése entrant dans la
constitution des menuiseries ;

La fourniture et la pose des quincailleries sous label NFQ ;

Le traitement et protection insecticides et fongicides des bois ;

Les impressions a réaliser en atelier, pour tous les ouvrages destinés a étre peints (voir au lot
Peinture) ;

La vérification des tracés et l'implantation des distributions ;

La fourniture des dispositifs de fixation, appareils d'appui, d'ancrage, lorsque ceux-ci doivent étre
incorporés au gros ceuvre ;

Les scellements a sec a l'aide d'organes de fixation, tels que cheville & expansion, cheville auto
foreuse, avec utilisation de pistolet de scellement ;

Les nouvelles menuiseries seront installées sur le nouveau batiment.

Les mises en jeu, le réglage, I'ajustage ainsi que les sujétions afférentes ;

Application de norme et DTU en vigueur avec entre autre :

NF DTU 36.5 — Oct. 10: Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures ;

NF EN 12519 — Aout 18 Fenétres et portes pour piétons — Terminologie ;

NF EN 12835 - Fév. 01 Fermetures étanches - Essai de perméabilité a l'air ;

NF EN ISO 10077-1 — Juil. 17 Performance thermique des fenétres, portes et fermetures — Calcul
du coefficient de transmission thermique - Partie 1 : généralités ;

NF EN ISO 10077-2/A1- jan. 25 Performance thermique des fenétres, portes et fermetures -
Calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 2 : méthode numérique pour les profilés
de menuiserie ;

NF EN ISO 12567-1 - Sept. 13 Isolation thermique des fenétres et portes - Détermination de la
transmission thermique par la méthode a la boite chaude - Partie 1 : fenétres et portes
completes ;

ISO 15099 — nov. 03 - Performance thermique des fenétres, portes et stores - Calculs détaillés ;
NF EN 1300 — sept 23 - Unités de stockage en lieu sdr - Classification des serrures haute
sécurité ; en fonction de leur résistance a I'effraction ;

NF EN 1303 - Juil. 15 Quincaillerie pour le batiment - Cylindres de serrures - Exigences et
méthodes d'essai ;

NF EN 12051 - Déc. 99 Quincaillerie pour le batiment - Verrous de portes et de fenétres -
Prescriptions et méthodes d'essai ;

NF EN 1670 - Juil. 07 Quincaillerie pour le batiment - Résistance a la corrosion - Exigences et
méthodes d'essai ;

NF EN 1634 - Mars 18 Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des portes,
fermetures, fenétres et éléments de quincaillerie ;

NF EN 1154/A1 - Juin 2003 - Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement ;

NF P26-432 - ao(t 07 - Quincalillerie pour le batiment - Serrures - Verrous de s(reté ;

NF EN ISO 11600 - Mai 04 Construction immobiliere - Produits pour joints - Classification et
exigences pour les mastics ;

NF P85-515 -515 — Déc 85 - Mastics du type plastique utilisés pour le calfeutrement étanche des
joints - Détermination de la stabilité a la chaleur ;

NF P85-570 — Septembre 20 - Produits pour joints - Mousses imprégnées - Définitions,
spécifications ;

NF P85-700 - Nov. 03 Produits pour joints - Essais d'identification - Masse volumique apparents ;
NF P85-701 - Juin 22 Produits pour joints - Essais d'identification - Analyse
thermogravimétrique ;

NF EN ISO 1461 - Sept. 22 Revétements par galvanisation a chaud sur produits finis en fonte et
en acier - Spécifications et méthodes d'essai ;

NF A91-124 - Déc 02 - Revétements métalliques - Galvanisation par immersion dans le zinc
fondu (galvanisation a chaud) - Méthodes d'essai d'adhérence ;

NF EN ISO 1460 — Sept 20 Revétements métalliques - Revétements de galvanisation a chaud
sur métaux ferreux - Détermination gravimétrique de la masse par unité de surface ;
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NF EN ISO 2128 — Oct. 10 - Anodisation de I'aluminium et de ses alliages - Détermination de
I'épaisseur des couches anodiques - Méthode non destructive par microscope a coupe optique.

5.02.Batiment 1026

Portes (3) industrielles (accés ateliers):

Porte tiercé largeur de 180 cm hauteur 2,30 m ;

Classement de résistance au feu : EI260 ;

Isolation thermique : trés élevée avec isolation minimum de Ud= 2,0 W/m2K ;
Coefficient d’isolation acoustique : Rw (C; Ctr) = 19 dB (-1; -1) mini ;

Pose en tunnel ;

6 paumelles acier dont 2 réglables en hauteur

Serrure 3 point et quincaillerie;

Ouverture par béquille intérieure et extérieure avec plaque de propreté ;
Cremone pompier;

Ferme-porte hydraulique bras standard a force variable 2/4 EN, avec frein a 'ouverture ;
Limiteur d’ouverture de portes a 2 vantaux ;

Cylindre de niveau 2 (sécurité renforcée) avec un jeu de 3 clefs.

Porte (1) renforcée suivant I'lGI1300 industrielle (accés atelier armurerie):

Porte tiercé largeur de 180 cm hauteur 2,30 m;

Classement de résistance au feu : EI260 ;

Isolation thermique : trés élevée avec isolation minimum de Ud= 2,0 W/m2K ;
Coefficient d’isolation acoustique : Rw (C; Ctr) =19 dB (-1; -1) mini ;

Pose en tunnel ;

6 paumelles acier dont 2 réglables en hauteur ;

Serrure 3 point et quincaillerie;

Ouverture par béquille intérieure et extérieure avec plaque de propreté ;

Cremone pompier;

Ferme-porte hydraulique bras standard a force variable 2/4 EN, avec frein a l'ouverture ;
Limiteur d’ouverture de portes a 2 vantaux ;

Cylindre de niveau 4 (trés haut niveau de sécurité) avec un jeu de 3 clefs ne pouvant pas étre
reproduites;

Systéme anti-dégondage ;

Porte (1) simple (accés Sanitaire/HMS3,) ;

Porte largeur de 93 cm de passage hauteur 2,15 m ;

Classement de résistance au feu : EI260 ;

Isolation thermique : trés élevée avec isolation minimum de Ud= 2,0 W/m2K ;
Coefficient d’isolation acoustique : Rw (C; Ctr) =19 dB (-1; -1) mini ;

Pose en applique ;

6 paumelles acier dont 2 réglables en hauteur ;

Serrure 1 point et quincaillerie;

Ouverture par béquille intérieure et extérieure avec plaque de propreté ;

Ferme-porte hydraulique bras standard a force variable 2/4 EN, avec frein a 'ouverture ;
Cylindre de niveau 1 (sécurité renforcée) avec un jeu de 3 clefs ;

Portes (2) double (acces Salle instruction/HM3 ; vestiaire féminins) ;

Porte tiercé largeur de 140 cm avec un passage de 90 cm hauteur 2,15 m;
Classement de résistance au feu : EI260 ;

Isolation thermique : trés élevée avec isolation minimum de Ud= 2,0 W/m2K ;
Coefficient d’isolation acoustique : Rw (C; Ctr) =19 dB (-1; -1) mini ;

Pose en applique ;

6 paumelles acier dont 2 réglables en hauteur ;

Serrure 1 point et quincaillerie;

Ouverture par béquille intérieure et extérieure avec plaque de propreté ;
Ferme-porte hydraulique bras standard a force variable 2/4 EN, avec frein a I'ouverture ;
Cremone pompier;

Limiteur d’ouverture de portes a 2 vantaux ;

Cylindre de niveau 2 (sécurité renforcée) avec un jeu de 3 clefs.

Portes (5) simples de 93 x 2.05 ;

Porte largeur de 90 de passage hauteur 2,15 ;
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Isolation thermique Ud= 1,98 W/ (m2. K) ;

Coefficient d’isolation acoustique : Rw (C; Ctr) = 19 dB (-1; -1) mini ;

Serrure 1 point et quincaillerie;

Ouverture par béquille intérieure et extérieure avec plaque de propreté ;

3 paumelles acier;

Ferme-porte hydraulique bras standard a force variable 2/4 EN, avec frein a 'ouverture ;
Cylindre de niveau 1 (sécurité standard) avec un jeu de 3 clefs ;

5.03.Batiment 1027

Porte (1) renforcée suivant I'lGI1300 industrielle (accés salle PMISS/HM3) :

Porte largeur de 93 cm de passage hauteur 2,15 m;

Classement de résistance au feu : EI260 ;

Isolation thermique : trés élevée avec isolation minimum de Ud= 2,0 W/m2K ;

Coefficient d’isolation acoustique : Rw (C; Ctr) = 19 dB (-1; -1) mini ;

Pose en tunnel ;

3 paumelles acier dont 1 réglable en hauteur ;

Serrure 3 points et quincaillerie;

Ouverture par béquille intérieure et extérieure avec plaque de propreté ;

Ferme-porte hydraulique bras standard a force variable 2/4 EN, avec frein a 'ouverture ;
Cylindre de niveau 4 (trés haut niveau de sécurité) avec un jeu de 3 clefs ne pouvant pas étre
reproduites;

Systéme anti-dégondage ;

Portes (2) renforcées suivant I'lGI1300 industrielle (accés salle PMISS et piece Cdts Escadrille) :

Porte largeur de 93 cm de passage hauteur 2,15 m;

Classement de résistance au feu : EI230 ;

Isolation thermique : trés élevée avec isolation minimum de Ud= 2,0 W/m2K ;

Coefficient d’isolation acoustique : Rw (C; Ctr) = 19 dB (-1; -1) mini ;

Pose en tunnel ;

3 paumelles acier dont 1 réglable en hauteur ;

Serrure 3 points et quincaillerie;

Ouverture par béquille intérieure et extérieure avec plaque de propreté ;

Ferme-porte hydraulique bras standard a force variable 2/4 EN, avec frein a I'ouverture ;
Cylindre de niveau 4 (trés haut niveau de sécurité) avec un jeu de 3 clefs ne pouvant pas étre
reproduites;

Systéme anti-dégondage ;

Portes (6) simples (accés bureau) :

Porte largeur de 90 cm de passage hauteur 2,05 m;

Isolation thermique Ud= 1,98 W/ (m2. K) ;

Coefficient d’isolation acoustique : Rw (C; Ctr) = 19 dB (-1; -1) mini ;

Serrure 1 point et quincaillerie;

3 paumelles acier ;

Ouverture par béquille intérieure et extérieure avec plaque de propreté ;

Ferme-porte hydraulique bras standard a force variable 2/4 EN, avec frein a 'ouverture ;
Cylindre de niveau 1 (sécurité renforcée) avec un jeu de 3 clefs.

Menuiserie (5) oscillo-battante :

Menuiserie en aluminium laqué blanc RAL 9010 ;

Vantail oscillo-battant ouvrant a la francgaise, a rupture de pont thermique ;
Double vitrage 4/16/4 — gaz argon — vitrage faible émissivité (F.E) ;
Grille de ventilation extérieure, intérieure réglable sur dormant ;
Finition du verreTranslucide ;

AEV : A*2-E*4B-V*A3 ;

Acoustique : AC3;

Nombre de vantaux (fenétre) : 1 ;

Points de fermeture : 1 ;

Sens d'ouvertureA définir lors de la période de préparation ;
FormeRectangulaire ;

Hauteur 200 cm;
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Largeur 120 cm;

Coefficient d'isolation thermique (Uw)0.8 ;

Certification du verreCEKAL ;

Barreaudage en fer inoxydable scellé dans le mur sur les menuiseries donnant sur I'extérieure ;
Volet roulant en aluminium laqué blanc manuel.
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