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RAPPORT DE REPÉRAGE PLOMB AVANT RÉALISATION DE TRAVAUX 
L’objet de ce rapport est d’identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d’être altérés au 

cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L’altération de ces 
matériaux peut présenter un risque d’exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont 

possible du début des travaux. Ce diagnostic n’est ni un Constat de Risque d’Exposition au Plomb ni un Diagnostic du 
Risque d’Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique 

 

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 

1.1 DÉSIGNATION DE L’IMMEUBLE BÂTI VISITÉ 

Adresse : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG 

Référence bien : 0290 - Ancien CSU 

Date de construction : Date du permis de construire non connue 

1.2 DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE 

UNIVERSITE DE STRASBOURG 

18 Rue Goethe 

67081 STRASBOURG CEDEX 

1.3 DÉSIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE 

UNIVERSITE DE STRASBOURG - Mme METTLING Nathalie 

4 rue Blaise Pascal 

67080 STRASBOURG 

1.4 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE 

Nom : M WEBER Régis   

N° de certification : CPDI3476 

Délivré le : 28/11/2022 

Échéance le : 27/11/2029 

Accompagnateur : M. DREISTADT 03 68 85 08 27 
 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc 
d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE. 

1.5 SOCIÉTÉ 

Raison sociale : DIAGOBAH (SIRET : 88429685600039) 

Adresse : 1 rue René Laennec, 67300 SCHILTIGHEIM 

Assurance : AXA  

Numéro de police et date de validité : 11253706104 / 30/06/2026 

1.6 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D’ANALYSE 

Modèle d’appareil / n° série : HEURESIS Pb200i / 8539 

Nature du radionucléide : Co 57 

Activité initiale et durée de vie de la source : 185Mbq 23/12/2025 

Autorisation / Déclaration ASN (DGSNR) : N° T670565 

Date d’autorisation / de déclaration : 27/09/2021 

Nom de la Personne compétente en radioprotection (PCR) : Bastian SACCOMANDI 

Nom du laboratoire d’analyse : Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 
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2. CONCLUSIONS 

 
2.1 CONCLUSION DU REPÉRAGE 

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du 

plomb. 

 

Rappel réglementaire : Conformément au Code du travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux 
de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout maître d’ouvrage amené à réaliser des travaux 
dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordinateur SPS s’il y a lieu, à l’évaluation 
des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises 

intervenantes.  

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d’ordre et aux entreprises intervenantes d’évaluer les risques 
professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. 

Il n’est donc pas prévu que le diagnostiqueur s’appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de 
risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb. 

Synthèse des revêtements contenant du plomb > 1 mg/cm² : 

RDC - 01A - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 

LOCALISATION 

MESURE 

MESURE  

(MG/CM²) 

32 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,9 

33 Mesure 2 1,3 

34 Mesure 3 2,7 

35 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,6 

36 Mesure 2 2,8 

37 Mesure 3 1,7 

38 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,2 

39 Mesure 2 1,8 

40 Mesure 3 1,6 

41 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,2 

42 Mesure 2 1,1 

43 Mesure 3 2,7 

44 

E Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,5 

45 Mesure 2 1,8 

46 Mesure 3 2,6 

47 

F Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,1 

48 Mesure 2 2,4 

49 Mesure 3 2,4 

50 

G Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,4 

51 Mesure 2 1,6 

52 Mesure 3 1,9 

53 

H Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,8 

54 Mesure 2 1 

55 Mesure 3 2,9 

Nombre d'unités de diagnostic : 8 
  

RDC - 01 - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

125 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1 

126 Mesure 2 1,1 

127 Mesure 3 2,3 

128 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,7 

129 Mesure 2 2,3 

130 Mesure 3 1,1 

131 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,4 

132 Mesure 2 1,5 

133 Mesure 3 1,6 

134 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,9 

135 Mesure 2 2,8 

136 Mesure 3 1,7 

Nombre d'unités de diagnostic : 4 
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RDC -SAS02 - Atelier 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

176 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,5 

177 Mesure 2 2,5 

178 Mesure 3 1,8 

179 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,3 

180 Mesure 2 1,6 

181 Mesure 3 1,9 

182 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,7 

183 Mesure 2 2,6 

184 Mesure 3 1,7 

185 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,8 

186 Mesure 2 2,7 

187 Mesure 3 1,2 

Nombre d'unités de diagnostic : 4 
  

RDC - 09 - Atelier 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

479 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,6 

480 Mesure 2 2,7 

481 Mesure 3 1 

482 

F Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,5 

483 Mesure 2 1,6 

484 Mesure 3 2,3 

Nombre d'unités de diagnostic : 2 
  

RDC - 12 - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

611 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1 

612 Mesure 2 2,9 

613 Mesure 3 2 

614 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,7 

615 Mesure 2 2 

616 Mesure 3 1,7 

617 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,5 

618 Mesure 2 1,4 

619 Mesure 3 2,6 

620 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,5 

621 Mesure 2 3 

622 Mesure 3 1,2 

Nombre d'unités de diagnostic : 4 
  

RDC - 10 - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

887 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,4 

888 Mesure 2 3 

889 Mesure 3 1,5 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

RDC - WC4 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

1109 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,7 

1110 Mesure 2 3 

1111 Mesure 3 2,7 

1112 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,8 

1113 Mesure 2 2,4 

1114 Mesure 3 1,1 

1115 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,8 

1116 Mesure 2 2,1 

1117 Mesure 3 1,2 

1118 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,3 

1119 Mesure 2 3 

1120 Mesure 3 1,1 

Nombre d'unités de diagnostic : 4 
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RDC - 04 - Local de service 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

1520 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,4 

1521 Mesure 2 2,1 

1522 Mesure 3 1,7 

1523 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1 

1524 Mesure 2 1,5 

1525 Mesure 3 1,3 

1526 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,8 

1527 Mesure 2 2 

1528 Mesure 3 2,4 

1529 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,9 

1530 Mesure 2 2,1 

1531 Mesure 3 2,7 

Nombre d'unités de diagnostic : 4 
  

RDC - WC2 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

2204 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,4 

2205 Mesure 2 3 

2206 Mesure 3 2,8 

2207 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 3 

2208 Mesure 2 1,3 

2209 Mesure 3 1,2 

2210 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 3 

2211 Mesure 2 2,6 

2212 Mesure 3 2 

2213 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,5 

2214 Mesure 2 3 

2215 Mesure 3 1,1 

2216 

E Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,5 

2217 Mesure 2 1,8 

2218 Mesure 3 2,5 

2219 

F Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,2 

2220 Mesure 2 2,6 

2221 Mesure 3 2 

Nombre d'unités de diagnostic : 6 
  

RDC - 15 - Annexe Sport 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

2531 

E Poteau Métal Peinture 

Partie basse 6,6 

2532 Partie haute 5,3 

2533 Centre 6,5 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

RDC - 17 - Salle de sport 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

2822 

F Poteau Métal Peinture 

Partie basse 6 

2823 Partie haute 5,9 

2824 Centre 6,6 

2873 

D Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 5,4 

2874 Mesure 2 5,4 

2875 Mesure 3 5,2 

Nombre d'unités de diagnostic : 2 
  

RDC - 26 - Vestiaire 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

3596 

E Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,1 

3597 Mesure 2 1,2 

3598 Mesure 3 2,8 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

R+1 - 100 - Salle de sport 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
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4943 
Plancher 

haut 
Charpente (Poutres/Poteaux) Métal Peinture 

Partie basse 5,6 

4944 Partie haute 5,1 

4945 Centre 6 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

R+1 - 101 - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

5150 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 3,9 

5151 Mesure 2 3,1 

5152 Mesure 3 3,2 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

R+1 - 102 - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

5171 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 5,2 

5172 Mesure 2 5,2 

5173 Mesure 3 5,2 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

R+1 - 109 - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

5192 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 5,2 

5193 Mesure 2 5,2 

5194 Mesure 3 5,2 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

R+1 - 109A - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

5219 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 6,5 

5220 Mesure 2 5,5 

5221 Mesure 3 5 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

R+1 - DG01 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

5288 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 5,2 

5289 Mesure 2 5,2 

5290 Mesure 3 5,2 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

R+1 - 113 - WC handicapés 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

5342 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 5,2 

5343 Mesure 2 5,2 

5344 Mesure 3 5,2 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

R+1 - 114 - Local Technique 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

5375 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 5,2 

5376 Mesure 2 5,2 

5377 Mesure 3 5,2 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

R+1 - 115 - Annexe 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

5396 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 5,2 

5397 Mesure 2 5,2 

5398 Mesure 3 5,2 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

R+1 - STO01 - Stockage 
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N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

5417 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 5,2 

5418 Mesure 2 5,2 

5419 Mesure 3 5,2 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

R+1 - DG2 - R+1 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

5492 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 5,2 

5493 Mesure 2 5,2 

5494 Mesure 3 5,2 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

R+1 - 111 - Salle de sport 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

5546 
Plancher 

haut 
Charpente (Poutres/Poteaux) Métal Peinture 

Partie basse 6,4 

5547 Partie haute 5,2 

5548 Centre 6,8 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

Etage Machinerie - LTE01 - Local Technique R+machinerie 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

6287 
Plancher 

haut 
Charpente (Poteaux/Poutres) Métal Peinture 

Partie basse 5,2 

6288 Partie haute 5,2 

6289 Centre 5,2 

6290 

A Ouvrant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 5 

6291 Partie haute 6,7 

6292 Centre 5,7 

6293 

A Ouvrant extérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 6,3 

6294 Partie haute 6,3 

6295 Centre 6,7 

6296 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 5,6 

6297 Partie haute 6,9 

6298 Centre 6,6 

6299 

A Dormant extérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 6,7 

6300 Partie haute 5,7 

6301 Centre 6,8 

Nombre d'unités de diagnostic : 5 
  

R+2 - LTE01 - Centrale traitement d'air 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

6332 
Plancher 

haut 
Charpente (Poteaux/Poutres) Métal Peinture 

Partie basse 6,4 

6333 Partie haute 6,4 

6334 Centre 6,2 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

R+2 - LTE02 - Local Technique 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

6365 
Plancher 

haut 
Charpente (Poteaux/Poutres) Métal Peinture 

Partie basse 5,1 

6366 Partie haute 6,8 

6367 Centre 7 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

R+2 - 204 - Machinerie 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

6428 
Plancher 

haut 
Charpente (Poteaux/Poutres) Métal Peinture 

Partie basse 5,4 

6429 Partie haute 6,5 

6430 Centre 5,8 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

R+2 - 205 - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

6470 Charpente (Poteaux/Poutres) Métal Peinture Partie basse 6,7 
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6471 Plancher 
haut 

Partie haute 6 

6472 Centre 5 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

R+2 - ES02 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

6476 

Centre Escalier Marches Métal Peinture 

Mesure 1 5,3 

6477 Mesure 2 6,6 

6478 Mesure 3 5 

6479 

Centre Escalier limon Métal Peinture 

Mesure 1 6 

6480 Mesure 2 6,3 

6481 Mesure 3 5,8 

6482 

Centre Escalier garde-corps Métal Peinture 

Mesure 1 6 

6483 Mesure 2 5,4 

6484 Mesure 3 5,6 

Nombre d'unités de diagnostic : 3 
  

R+2 - ES01 - R+2 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT 
REVETEMENT 

APPARENT 
LOCALISATION 

MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 

6485 

Centre Escalier garde-corps Métal Peinture 

Mesure 1 6,9 

6486 Mesure 2 6,6 

6487 Mesure 3 6,9 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 

 
2.2 RÉSERVES ET COMMENTAIRES  

Mise à jour du 14/09/26 : Correctifs sur plans du R+2 (ajout des annotations sur escaliers) 

 

2.3 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC 

Ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (Voir programme des 

travaux §4.1) 

Il n’est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux. 

Ce présent diagnostic ne peut être utilisé en cas de vente ou de location. 
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3. LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) 

 
3.1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS 

Nombre de locaux visités :  126 

RDC - 01 - Stockage, RDC - 01A - Stockage, RDC - 02 - Vestiaire, RDC - 02A, RDC - 02B, RDC - 02C, RDC - 
02D, RDC - 02E, RDC - 02F, RDC - 02I - SAS, RDC - 03 - Salle de réunion, RDC - 04 - Local de service, RDC - 
05 - Bureau, RDC - 06 - Accueil, RDC - 08 - Local de service, RDC - 09 - Atelier, RDC - 10 - Stockage, RDC - 
11 - Atelier, RDC - 12 - Stockage, RDC - 13 - Vestaire, RDC - 13A - SAS, RDC - 13B - Vestiaire, RDC - 14A - 
Salle de sport, RDC - 15 - Annexe Sport, RDC - 16 - Stockage, RDC - 17 - Salle de sport, RDC - 18 - Salle de 
sport, RDC - 19 - Salle de sport, RDC - 19A - Stockage, RDC - 20A - Salle de sport, RDC - 20B - Stockage, 
RDC - 21 - Salle de sport, RDC - 22 - Stockage, RDC - 23 - Stockage, RDC - 24 - Cafétéria, RDC - 25 - 

Centrale traitement d'air, RDC - 26 - Vestiaire, RDC - 27 - Chaufferie, RDC - 27A - SAS, RDC - 28 - Vestiaire, 
RDC - 29 - Local Technique, RDC - 30 - Vestiaire, RDC - 31 - Local Technique, RDC - 32 - Secrétariat, RDC - 
33A - Atelier, RDC - 33B - Atelier, RDC - 34 - Bureau, RDC - 35 - Atelier, RDC - 36 - Bureau, RDC - 37 - 
Sanitaires, RDC - 38 - Bureau, RDC - 39 - Atelier, RDC - 41 - Atelier, RDC - 42 - Guichet, RDC - DG6 - Bureau 
(annexe), RDC - DG1, RDC - DG2, RDC - DG3, RDC - DG4, RDC - DG5, RDC - ES1, RDC - LOG1 - Cave, RDC - 
LT01 - Local technique, RDC - Minitels - Guichet, RDC - SAS02 - Atelier, RDC - SAS03, RDC - SAS04, RDC - 
STO02 - Cafétéria, RDC - Stockage03, RDC - WC handicapés, RDC - WC1, RDC - WC2, RDC - WC4, R+1 - 100 

- Salle de sport, R+1 - 101 - Stockage, R+1 - 102 - Stockage, R+1 - 109 - Stockage, R+1 - 109A - Stockage, 
R+1 - 110 - Stockage, R+1 - 111 - Salle de sport, R+1 - 112 - Salle de sport, R+1 - 113 - WC handicapés, 
R+1 - 114 - Local Technique, R+1 - 115 - Annexe1, R+1 - DG01, R+1 - DG2 - R+1, R+1 - DSG6, R+1 - 
ES01, R+1 - ES1 - R+1, R+1 - ES4, R+1 - GT05 - Gaine technique, R+1 - LOG1 - Chambre, R+1 - LOG2 - 
Chambre, R+1 - LOG3 - Salle de bain, R+1 - LOG4 - Dégagement, R+1 - LOG5 - Séjour, R+1 - LOG6 - 
Dégagement, R+1 - LOG7 - Cuisine, R+1 - LOG8 - WC, R+1 - STO01 - Stockage, R+1 - TER - Terrasse R+1, 

R+2 - 204 - Machinerie, R+2 - 205 - Stockage2, R+2 - ES01 - R+2, R+2 - ES02, R+2 - LTE01 - Centrale 
traitement d'air, R+2 - LTE02 - Local Technique, R+2 - VIDSUR100 - Vide, R+2 - VIDSUR111 - Vide, R+2 - 

VIDSUR112 - Vide, Etage Machinerie - ESC R+machinerie, Etage Machinerie - LTE01 - Local Technique 
R+machinerie, Etage Machinerie - TER - Terrasse R+2, Etage Machinerie - TER - Terrasse R+machinerie, 
Etage Machinerie - VIDSUR100 - Vide R+Machinerie, Etage Machinerie - VIDSUR111 - Vide R+machnierie, 
Etage Machinerie - VIDSUR112 - Vide R+machnierie, Toiture - TER01 - Terrasse, Toiture - TER02 - Terrasse, 
Toiture - TER03 - Terrasse, Toiture - TER2 LGT, Toiture - TER1 LGT, FACADES 

 
 
 
 

3.2 LISTE DES LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU 
PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S) 

 

 

Néant 
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4. ÉTUDE PRÉALABLE 

 
4.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE  

Démolition complète du bâtiment. 
 

4.2 PÉRIMÈTRE DÉFINI PAR LE DONNEUR D’ORDRE 

Il s’agit de l’ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le 
schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d’immeuble n’ayant pu être visités. 
 

Le donneur d’ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est 

téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le 

donneur d’ordre ainsi qu’une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et 

adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d’informations précises pour définir la 

stratégie de mesures. 

4.3 OBJECTIF DE LA MISSION 

L’objet de ce rapport est d’identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptible d’être 

altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la 
mission. L’altération de ces matériaux peut présenter un risque d’exposition au plomb des intervenants et 
doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n’est ni un Constat de 
Risque d’Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d’Intoxication au Plomb, qui relèvent des 
obligations prévues par le Code de la Santé Publique 
 
4.4 ANALYSE DES DOCUMENTS TRANSMIS 

Néant 
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5. STRATÉGIE DE MESURE 

5.1 IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES 

L’auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux/matériaux du bien objet de la mission. Il dresse 
la liste détaillée des locaux/matériaux visités. Si des locaux/matériaux n’ont pas été visités, il en dresse la 
liste et précise les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été visités. Il réalise un croquis lisible de l’ensemble 
des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local. 

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, 
auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous. La convention d’écriture 
sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante : 

- la zone de l’accès au local est nommée « A » et est reportée sur le croquis.  
Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles d’une montre ; 

- la zone « plafond » est indiquée en clair. 

 

5.2 IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX 

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l’utilisation 
ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les 
revêtements muraux composés d’une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre. Le revêtement au 
plomb laminé servant à l’étanchéité de balcons et des appuis de fenêtre doit également être recherché. 

Bien que pouvant être relativement épais les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements 
susceptibles de contenir du plomb. D’autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb mais 
peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb (Exemple : Toile de verre, moquette, tissus, 
crépis, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents). L’unité de diagnostic sur lequel 

est posé le revêtement est ç analyser. Les revêtements de type « doublage », récents, ne font pas l’objet de 
mesure, cependant ils doivent être identifiés comme tels dans le rapport. Aux revêtements identifiés par le 

CREP, il faut ajouter la faïence. Contrairement au CREP, les matériaux en plomb rentrent dans le cham du 
repérage. Par conséquent, ils doivent être identifiés par le diagnostiqueur (par fluorescence X et/ou constat 
visuel) s’ils sont impactés par les travaux. 

 

5.3 IDENTIFICATION DES UNITÉS DE DIAGNOSTIC 

Cas général : Pour chaque zone, l’auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, recouvertes ou 
non d’un revêtement, u compris celles manifestement récentes. Il identifie chaque unité de diagnostic par un 
nom non ambigu. Lorsqu’il y a plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtres…à dans une 
même zone, chacun d’elles doit être clairement identifiée et repérée sur le croquis.  

Exemple : Le mur de la zone A est désigné par « mur A » ; 

L’auteur du constat identifie le substrat et le revêtement apparent de l’unité de diagnostic. Pour tous les types 

d’unités de diagnostic recouvertes ou non d’un revêtement, u compris celles manifestement récentes, 
constituent des unités de diagnostic distinctes :  

- Les différents murs d’une même pièce 

- Des éléments de construction de substrats différents (tels qu’un pan de bois et le reste de la paroi 
murale à laquelle il appartient) 

- Les côtés extérieur et intérieur d’une porte ou d’une fenêtre 

- Des éléments situés dans les locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d’une porte car 
elles ont pu être peintes par des peintures différentes 

- Une allège et la paroi murale à laquelle elle appartient. 

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l’auteur du constat en tient 
compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Peut (peuvent) constituer une seule et 

même unité de diagnostic : L’ensemble des plinthes d’un même local, une porte et son huisserie dans une 
même local, une fenêtre et son huisserie dans un même local.  
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5.4 CHOIX DES POINTS DE MESURES 

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l’objet d’une ou plusieurs mesures avec un 
appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d’un matériau mince non susceptible de contenir 

du plomb. 

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la 
plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d’unité de diagnostic, 

son étendue et des travaux à effectuer. 

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque 
situation, puisque l’objectif n’est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni 
même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre 
de mesures en fonction de l’étendue de l’UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées 
sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser les risques de faux négatifs et 

réparties de façon pertinentes ‘partie haute et basse d’un mur …)  

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d’écarter les 
valeurs aberrantes. Lorsque l’auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu’il estime ne pas 
pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui 
sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide/soluble. 

 

5.5 RELEVÉ DES MESURES 

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision 
des incertitudes de mesures.  

Le diagnostiqueur peut avoir recours à l’analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront 
renseignés en mg/g. Méthode adaptée dans le cas ou le diagnostiqueur ne peut conclure avec l’appareil à 

fluorescence X (revêtement dégradé). 

Le diagnostiqueur n’a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les 
contacts visuels effectué, cependant, il joint à sont diagnostic une notice d’information. Celle-ci vise à 
informer le client du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas 
échéant. 

Dans le tableau de présentation des mesures, une évaluation de l’état de conservation des revêtements 
contenant du plomb sera précisée en vie de faciliter l’évaluation des risques des intervenants. 
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6. RÉSULTATS DES MESURES 

 

ÉTALON : FONDIS ; SRM2573 ; 1,04 mg/cm²  +/- 0,064 mg/cm² 

VERIFICATION DE LA 

 JUSTESSE DE L’APPAREIL 
N° DE MESURE 

DATE DE LA 

VERIFICATION 

CONCENTRATION 

(mg/cm²) 

Etalonnage entrée 1 26/05/2026 1 (+/- 0,1) 

Etalonnage sortie 7391 26/05/2026 1 (+/- 0,1) 

La vérification de la justesse de l’appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. 
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l’appareil une nouvelle vérification de la justesse de l’appareil est réalisée 

 
 

RDC - 01A - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

2 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3 Partie haute 0,2  

4 Centre 0,2  

5 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

6 Partie haute 0,1  

7 Centre 0,2  

8 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

9 Partie haute 0,1  

10 Centre 0,1  

11 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

12 Partie haute 0,2  

13 Centre 0,2  

14 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

15 Partie haute 0,3  

16 Centre 0,3  

17 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

18 Partie haute 0,2  

19 Centre 0,1  

20 

G Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

21 Partie haute 0,2  

22 Centre 0,1  

23 H Mur Plâtre Peinture Partie basse 0,3  
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24 Partie haute 0,2  

25 Centre 0,1  

26 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

27 Mesure 2 0,1  

28 Mesure 3 0,1  

29 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

30 Mesure 2 0,1  

31 Mesure 3 0,2  

32 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,9  

33 Mesure 2 1,3  

34 Mesure 3 2,7  

35 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,6  

36 Mesure 2 2,8  

37 Mesure 3 1,7  

38 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,2  

39 Mesure 2 1,8  

40 Mesure 3 1,6  

41 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,2  

42 Mesure 2 1,1  

43 Mesure 3 2,7  

44 

E Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,5  

45 Mesure 2 1,8  

46 Mesure 3 2,6  

47 

F Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,1  

48 Mesure 2 2,4  

49 Mesure 3 2,4  

50 

G Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,4  

51 Mesure 2 1,6  

52 Mesure 3 1,9  

53 

H Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,8  

54 Mesure 2 1  

55 Mesure 3 2,9  

56 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

57 Mesure 2 0,2  

58 Mesure 3 0,2  

59 

B Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

60 Partie haute 0  

61 Centre 0  

62 

B Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

63 Partie haute 0  

64 Centre 0  

65 

B Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

66 Partie haute 0  

67 Centre 0  
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68 

B Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

69 Partie haute 0  

70 Centre 0  

71 

F Ouvrant intérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

72 Partie haute 0  

73 Centre 0  

74 

F Ouvrant extérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

75 Partie haute 0  

76 Centre 0  

77 

F Dormant intérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

78 Partie haute 0  

79 Centre 0  

80 

F Dormant extérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

81 Partie haute 0  

82 Centre 0  

83 

F Ouvrant intérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

84 Partie haute 0  

85 Centre 0  

86 

F Ouvrant extérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

87 Partie haute 0  

88 Centre 0  

89 

F Dormant intérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

90 Partie haute 0  

91 Centre 0  

92 

F Dormant extérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

93 Partie haute 0  

94 Centre 0  

95 

G Ouvrant intérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

96 Partie haute 0  

97 Centre 0  

98 

G Ouvrant extérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

99 Partie haute 0  

100 Centre 0  

101 

G Dormant intérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

102 Partie haute 0  

103 Centre 0  

104 

G Dormant extérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

105 Partie haute 0  

106 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 35 
  

RDC - 01 - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 
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107 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

108 Partie haute 0,3  

109 Centre 0,1  

110 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

111 Partie haute 0,2  

112 Centre 0,1  

113 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

114 Partie haute 0,1  

115 Centre 0,2  

116 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

117 Partie haute 0,1  

118 Centre 0,2  

119 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

120 Mesure 2 0,2  

121 Mesure 3 0,2  

122 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

123 Mesure 2 0,3  

124 Mesure 3 0,2  

125 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1  

126 Mesure 2 1,1  

127 Mesure 3 2,3  

128 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,7  

129 Mesure 2 2,3  

130 Mesure 3 1,1  

131 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,4  

132 Mesure 2 1,5  

133 Mesure 3 1,6  

134 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,9  

135 Mesure 2 2,8  

136 Mesure 3 1,7  

137 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

138 Mesure 2 0,2  

139 Mesure 3 0,3  

140 

B Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

141 Partie haute 0  

142 Centre 0  

143 

B Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

144 Partie haute 0  

145 Centre 0  

146 

B Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

147 Partie haute 0  

148 Centre 0  

149 
B Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

150 Partie haute 0  
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151 Centre 0  

152 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

153 Partie haute 0,1  

154 Centre 0,1  

155 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

156 Partie haute 0,1  

157 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 17 
  

RDC -SAS02 - Atelier 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

158 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

159 Partie haute 0,1  

160 Centre 0,2  

161 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

162 Partie haute 0,1  

163 Centre 0,3  

164 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

165 Partie haute 0,3  

166 Centre 0,3  

167 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

168 Partie haute 0,1  

169 Centre 0,2  

170 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

171 Mesure 2 0,3  

172 Mesure 3 0,3  

173 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

174 Mesure 2 0,2  

175 Mesure 3 0,2  

176 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,5  

177 Mesure 2 2,5  

178 Mesure 3 1,8  

179 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,3  

180 Mesure 2 1,6  

181 Mesure 3 1,9  

182 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,7  

183 Mesure 2 2,6  

184 Mesure 3 1,7  

185 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,8  

186 Mesure 2 2,7  

187 Mesure 3 1,2  

188 Plancher 
haut 

Plafond Ciment Peinture 
Mesure 1 0,3  

189 Mesure 2 0,1  
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190 Mesure 3 0,2  

191 

B Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

192 Partie haute 0  

193 Centre 0  

194 

B Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

195 Partie haute 0  

196 Centre 0  

197 

B Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

198 Partie haute 0  

199 Centre 0  

200 

B Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

201 Partie haute 0  

202 Centre 0  

203 

C Ouvrant intérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

204 Partie haute 0  

205 Centre 0  

206 

C Ouvrant extérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

207 Partie haute 0  

208 Centre 0  

209 

C Dormant intérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

210 Partie haute 0  

211 Centre 0  

212 

C Dormant extérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

213 Partie haute 0  

214 Centre 0  

215 

C Ouvrant intérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

216 Partie haute 0  

217 Centre 0  

218 

C Ouvrant extérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

219 Partie haute 0  

220 Centre 0  

221 

C Dormant intérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

222 Partie haute 0  

223 Centre 0  

224 

C Dormant extérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

225 Partie haute 0  

226 Centre 0  

227 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

228 Partie haute 0,3  

229 Centre 0,1  

230 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

231 Partie haute 0,2  

232 Centre 0,1  

233 B Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture Partie basse 0,2  
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234 Partie haute 0,3  

235 Centre 0,3  

236 

B Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

237 Partie haute 0,1  

238 Centre 0,3  

239 

D Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

240 Partie haute 0,1  

241 Centre 0,3  

242 

D Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

243 Partie haute 0,2  

244 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 29 
  

RDC - DG6 - Bureau (annexe) 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

245 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

246 Partie haute 0,1  

247 Centre 0,1  

248 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

249 Partie haute 0,3  

250 Centre 0,1  

251 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

252 Partie haute 0,3  

253 Centre 0,1  

254 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

255 Partie haute 0,3  

256 Centre 0,3  

257 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,9  

258 Mesure 2 0,9  

259 Mesure 3 0,7  

260 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,4  

261 Mesure 2 0,4  

262 Mesure 3 0,4  

263 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,7  

264 Mesure 2 0,9  

265 Mesure 3 0,7  

266 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

267 Mesure 2 0,3  

268 Mesure 3 0,1  

269 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

270 Mesure 2 0,1  

271 Mesure 3 0,1  

272 Plafond Ciment Peinture Mesure 1 0,1  
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273 Plancher 

haut 

Mesure 2 0,1  

274 Mesure 3 0,3  

275 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,3  

276 Mesure 2 0,2  

277 Mesure 3 0,3  

278 

A Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

279 Partie haute 0  

280 Centre 0  

281 

A Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

282 Partie haute 0  

283 Centre 0  

284 

A Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

285 Partie haute 0  

286 Centre 0  

287 

A Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

288 Partie haute 0  

289 Centre 0  

290 

B Ouvrant intérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

291 Partie haute 0  

292 Centre 0  

293 

B Ouvrant extérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

294 Partie haute 0  

295 Centre 0  

296 

B Dormant intérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

297 Partie haute 0  

298 Centre 0  

299 

B Dormant extérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

300 Partie haute 0  

301 Centre 0  

302 

C Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

303 Partie haute 0,2  

304 Centre 0,3  

305 

C Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

306 Partie haute 0,1  

307 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 21 
  

RDC - DG6 - DG1 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

308 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

309 Partie haute 0,1  

310 Centre 0,1  

311 B Mur Plâtre Peinture Partie basse 0,1  
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312 Partie haute 0,3  

313 Centre 0,3  

314 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

315 Partie haute 0,3  

316 Centre 0,3  

317 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

318 Partie haute 0,3  

319 Centre 0,3  

320 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,9  

321 Mesure 2 0,8  

322 Mesure 3 0,5  

323 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,5  

324 Mesure 2 0,6  

325 Mesure 3 0,8  

326 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,4  

327 Mesure 2 0,5  

328 Mesure 3 0,6  

329 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,7  

330 Mesure 2 0,5  

331 Mesure 3 0,6  

332 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

333 Mesure 2 0,2  

334 Mesure 3 0,1  

335 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

336 Mesure 2 0,2  

337 Mesure 3 0,2  

338 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

339 Mesure 2 0,3  

340 Mesure 3 0,1  

341 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,2  

342 Mesure 2 0,3  

343 Mesure 3 0,1  

344 

A Ouvrant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

345 Partie haute 0,2  

346 Centre 0,3  

347 

A Ouvrant extérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

348 Partie haute 0,3  

349 Centre 0,3  

350 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

351 Partie haute 0,2  

352 Centre 0,2  

353 

A Dormant extérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

354 Partie haute 0,2  

355 Centre 0,1  
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356 

C Ouvrant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

357 Partie haute 0,1  

358 Centre 0,2  

359 

C Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

360 Partie haute 0,1  

361 Centre 0,1  

362 

A Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

363 Partie haute 0  

364 Centre 0  

365 

A Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

366 Partie haute 0  

367 Centre 0  

368 

A Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

369 Partie haute 0  

370 Centre 0  

371 

A Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

372 Partie haute 0  

373 Centre 0  

374 

A Ouvrant intérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

375 Partie haute 0  

376 Centre 0  

377 

A Ouvrant extérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

378 Partie haute 0  

379 Centre 0  

380 

A Dormant intérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

381 Partie haute 0  

382 Centre 0  

383 

A Dormant extérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

384 Partie haute 0  

385 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 26 
  

RDC - 08 - Local de service 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

386 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

387 Partie haute 0,3  

388 Centre 0,2  

389 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

390 Partie haute 0,1  

391 Centre 0,1  

392 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

393 Partie haute 0,1  

394 Centre 0,1  
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395 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

396 Partie haute 0,1  

397 Centre 0,1  

398 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

399 Partie haute 0,3  

400 Centre 0,2  

401 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

402 Partie haute 0,2  

403 Centre 0,2  

404 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,1  

405 Mesure 2 0,3  

406 Mesure 3 0,2  

407 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

408 Mesure 2 0,3  

409 Mesure 3 0,1  

410 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,1  

411 Mesure 2 0,3  

412 Mesure 3 0,1  

413 

A Ouvrant intérieur fenêtre 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

414 Partie haute 0,3  

415 Centre 0,2  

416 

A Ouvrant extérieur fenêtre 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

417 Partie haute 0,1  

418 Centre 0,2  

419 

A Dormant intérieur fenêtre 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

420 Partie haute 0,1  

421 Centre 0,3  

422 

A Dormant extérieur fenêtre 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

423 Partie haute 0,1  

424 Centre 0,3  

425 

B Ouvrant intérieur fenêtre 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

426 Partie haute 0,1  

427 Centre 0,3  

428 

B Ouvrant extérieur fenêtre 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

429 Partie haute 0,3  

430 Centre 0,2  

431 

B Dormant intérieur fenêtre 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

432 Partie haute 0,2  

433 Centre 0,3  

434 

B Dormant extérieur fenêtre 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

435 Partie haute 0,3  

436 Centre 0,1  

437 
D Ouvrant intérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

438 Partie haute 0  
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439 Centre 0  

440 

D Ouvrant extérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

441 Partie haute 0  

442 Centre 0  

443 

D Dormant intérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

444 Partie haute 0  

445 Centre 0  

446 

D Dormant extérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

447 Partie haute 0  

448 Centre 0  

449 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

450 Partie haute 0,3  

451 Centre 0,1  

452 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

453 Partie haute 0,1  

454 Centre 0,3  

455 

C Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

456 Partie haute 0,2  

457 Centre 0,1  

458 

C Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

459 Partie haute 0,1  

460 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 25 
  

RDC - 09 - Atelier 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

461 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

462 Partie haute 0,3  

463 Centre 0,3  

464 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

465 Partie haute 0,1  

466 Centre 0,1  

467 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

468 Partie haute 0,3  

469 Centre 0,3  

470 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

471 Partie haute 0,2  

472 Centre 0,3  

473 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

474 Partie haute 0,3  

475 Centre 0,2  

476 
F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

477 Partie haute 0,1  
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478 Centre 0,2  

479 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,6  

480 Mesure 2 2,7  

481 Mesure 3 1  

482 

F Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,5  

483 Mesure 2 1,6  

484 Mesure 3 2,3  

485 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

486 Mesure 2 0,3  

487 Mesure 3 0,1  

488 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

489 Mesure 2 0,1  

490 Mesure 3 0,3  

491 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,3  

492 Mesure 2 0,1  

493 Mesure 3 0,3  

494 
Plancher 

haut 
Gaine Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

495 Partie haute 0,1  

496 Centre 0,3  

497 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

498 Mesure 2 0,1  

499 Mesure 3 0,1  

500 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

501 Partie haute 0,2  

502 Centre 0,2  

503 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

504 Partie haute 0,1  

505 Centre 0,3  

506 

E Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

507 Partie haute 0,1  

508 Centre 0,1  

509 

E Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

510 Partie haute 0,1  

511 Centre 0,2  

512 

F Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

513 Partie haute 0  

514 Centre 0  

515 

F Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

516 Partie haute 0  

517 Centre 0  

518 

F Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

519 Partie haute 0  

520 Centre 0  

521 F Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Brut Partie basse 0  
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522 Partie haute 0  

523 Centre 0  

524 

F Ouvrant intérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

525 Partie haute 0  

526 Centre 0  

527 

F Ouvrant extérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

528 Partie haute 0  

529 Centre 0  

530 

F Dormant intérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

531 Partie haute 0  

532 Centre 0  

533 

F Dormant extérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

534 Partie haute 0  

535 Centre 0  

536 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

537 Partie haute 0,2  

538 Centre 0,3  

539 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

540 Partie haute 0,2  

541 Centre 0,2  

542 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

543 Partie haute 0,1  

544 Centre 0,3  

545 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

546 Partie haute 0,3  

547 Centre 0,3  

548 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

549 Partie haute 0,2  

550 Centre 0,3  

551 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

552 Partie haute 0,1  

553 Centre 0,3  

554 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

555 Mesure 2 0,1  

556 Mesure 3 0,1  

557 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

558 Mesure 2 0,2  

559 Mesure 3 0,3  

560 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,1  

561 Mesure 2 0,2  

562 Mesure 3 0,3  

563 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,2  

564 Mesure 2 0,2  

565 Mesure 3 0,2  
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566 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

567 Partie haute 0,1  

568 Centre 0,2  

569 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

570 Partie haute 0,1  

571 Centre 0,1  

572 

C Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

573 Partie haute 0,2  

574 Centre 0,1  

575 

C Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

576 Partie haute 0,3  

577 Centre 0,1  

578 

D Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

579 Partie haute 0,1  

580 Centre 0,2  

581 

D Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

582 Partie haute 0,1  

583 Centre 0,2  

584 

E Ouvrant intérieur porte 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

585 Partie haute 0  

586 Centre 0  

587 

E Ouvrant extérieur porte 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

588 Partie haute 0  

589 Centre 0  

590 

E Dormant intérieur porte 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

591 Partie haute 0  

592 Centre 0  

593 

E Dormant extérieur porte 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

594 Partie haute 0  

595 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 45 
  

RDC - 12 - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

596 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

597 Partie haute 0,3  

598 Centre 0,2  

599 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

600 Partie haute 0,3  

601 Centre 0,1  

602 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

603 Partie haute 0,3  

604 Centre 0,2  
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605 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

606 Partie haute 0,1  

607 Centre 0,2  

608 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

609 Mesure 2 0,3  

610 Mesure 3 0,2  

611 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1  

612 Mesure 2 2,9  

613 Mesure 3 2  

614 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,7  

615 Mesure 2 2  

616 Mesure 3 1,7  

617 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,5  

618 Mesure 2 1,4  

619 Mesure 3 2,6  

620 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,5  

621 Mesure 2 3  

622 Mesure 3 1,2  

623 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

624 Mesure 2 0,2  

625 Mesure 3 0,1  

626 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

627 Mesure 2 0,3  

628 Mesure 3 0,1  

629 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

630 Mesure 2 0,1  

631 Mesure 3 0,1  

632 

C Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

633 Partie haute 0  

634 Centre 0  

635 

C Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

636 Partie haute 0  

637 Centre 0  

638 

C Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

639 Partie haute 0  

640 Centre 0  

641 

C Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

642 Partie haute 0  

643 Centre 0  

644 

D Ouvrant intérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

645 Partie haute 0  

646 Centre 0  

647 
D Ouvrant extérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

648 Partie haute 0  



 

OBJET DE LA MISSION : 

REPÉRAGE PLOMB AVANT TRAVAUX 

Référence : 26MHE0439-V2 

Rapport du : 14/09/2026 

Référence bien : 0290 - Ancien CSU 

 

 

30/210 

 

649 Centre 0  

650 

D Dormant intérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

651 Partie haute 0  

652 Centre 0  

653 

D Dormant extérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

654 Partie haute 0  

655 Centre 0  

656 

D Ouvrant intérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

657 Partie haute 0  

658 Centre 0  

659 

D Ouvrant extérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

660 Partie haute 0  

661 Centre 0  

662 

D Dormant intérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

663 Partie haute 0  

664 Centre 0  

665 

D Dormant extérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

666 Partie haute 0  

667 Centre 0  

668 

D Ouvrant intérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

669 Partie haute 0  

670 Centre 0  

671 

D Ouvrant extérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

672 Partie haute 0  

673 Centre 0  

674 

D Dormant intérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

675 Partie haute 0  

676 Centre 0  

677 

D Dormant extérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

678 Partie haute 0  

679 Centre 0  

680 

D Ouvrant intérieur fenêtre 5 Métal Brut 

Partie basse 0  

681 Partie haute 0  

682 Centre 0  

683 

D Ouvrant extérieur fenêtre 5 Métal Brut 

Partie basse 0  

684 Partie haute 0  

685 Centre 0  

686 

D Dormant intérieur fenêtre 5 Métal Brut 

Partie basse 0  

687 Partie haute 0  

688 Centre 0  

689 

D Dormant extérieur fenêtre 5 Métal Brut 

Partie basse 0  

690 Partie haute 0  

691 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 32 
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RDC - DG2 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

692 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

693 Partie haute 0,3  

694 Centre 0,3  

695 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

696 Partie haute 0,1  

697 Centre 0,1  

698 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

699 Partie haute 0,3  

700 Centre 0,3  

701 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

702 Partie haute 0,2  

703 Centre 0,3  

704 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

705 Partie haute 0,3  

706 Centre 0,3  

707 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

708 Partie haute 0,2  

709 Centre 0,2  

710 

G Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

711 Partie haute 0,1  

712 Centre 0,1  

713 

H Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

714 Partie haute 0,1  

715 Centre 0,3  

716 

I Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

717 Partie haute 0,3  

718 Centre 0,3  

719 

J Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

720 Partie haute 0,2  

721 Centre 0,1  

722 

K Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

723 Partie haute 0,3  

724 Centre 0,2  

725 

L Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

726 Partie haute 0,3  

727 Centre 0,3  

728 

M Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

729 Partie haute 0,1  

730 Centre 0,2  

731 A Mur Faïence Brut Mesure 1 0,2  
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732 Mesure 2 0,3  

733 Mesure 3 0,3  

734 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

735 Mesure 2 0,1  

736 Mesure 3 0,1  

737 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

738 Mesure 2 0,1  

739 Mesure 3 0,1  

740 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

741 Mesure 2 0,1  

742 Mesure 3 0,3  

743 

E Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

744 Mesure 2 0,3  

745 Mesure 3 0,2  

746 

F Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

747 Mesure 2 0,2  

748 Mesure 3 0,1  

749 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

750 Mesure 2 0,1  

751 Mesure 3 0,3  

752 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

753 Mesure 2 0,3  

754 Mesure 3 0,3  

755 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

756 Mesure 2 0,1  

757 Mesure 3 0,3  

758 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,1  

759 Mesure 2 0,3  

760 Mesure 3 0,2  

761 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

762 Mesure 2 0,1  

763 Mesure 3 0,1  

764 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

765 Partie haute 0,3  

766 Centre 0,1  

767 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

768 Partie haute 0,1  

769 Centre 0,2  

770 

B Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

771 Partie haute 0,2  

772 Centre 0,3  

773 

B Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

774 Partie haute 0,2  

775 Centre 0,1  
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776 

B Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

777 Partie haute 0,2  

778 Centre 0,1  

779 

B Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

780 Partie haute 0,1  

781 Centre 0,3  

782 

C Ouvrant intérieur porte 4 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

783 Partie haute 0,3  

784 Centre 0,2  

785 

C Dormant intérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

786 Partie haute 0,1  

787 Centre 0,1  

788 

C Ouvrant intérieur porte 5 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

789 Partie haute 0,2  

790 Centre 0,3  

791 

C Dormant intérieur porte 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

792 Partie haute 0,3  

793 Centre 0,1  

794 

C Ouvrant intérieur porte 6 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

795 Partie haute 0,3  

796 Centre 0,2  

797 

C Dormant intérieur porte 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

798 Partie haute 0,3  

799 Centre 0,3  

800 

C Ouvrant intérieur porte 7 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

801 Partie haute 0,2  

802 Centre 0,2  

803 

C Dormant intérieur porte 7 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

804 Partie haute 0,1  

805 Centre 0,3  

806 

D Ouvrant intérieur porte 8 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

807 Partie haute 0,2  

808 Centre 0,3  

809 

D Dormant intérieur porte 8 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

810 Partie haute 0,3  

811 Centre 0,2  

812 

D Ouvrant intérieur porte 9 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

813 Partie haute 0,1  

814 Centre 0,3  

815 

D Dormant intérieur porte 9 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

816 Partie haute 0,3  

817 Centre 0,3  

818 
E Ouvrant intérieur porte 10 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

819 Partie haute 0,1  
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820 Centre 0,2  

821 

E Dormant intérieur porte 10 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

822 Partie haute 0,1  

823 Centre 0,2  

824 

G Ouvrant intérieur porte 11 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

825 Partie haute 0,2  

826 Centre 0,3  

827 

G Dormant intérieur porte 11 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

828 Partie haute 0,2  

829 Centre 0,1  

830 

L Ouvrant intérieur porte 12 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

831 Partie haute 0,2  

832 Centre 0,3  

833 

L Dormant intérieur porte 12 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

834 Partie haute 0,3  

835 Centre 0,1  

836 

G Ouvrant intérieur porte 13 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

837 Partie haute 0,1  

838 Centre 0,2  

839 

G Dormant intérieur porte 13 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

840 Partie haute 0,2  

841 Centre 0,2  

842 

H Ouvrant intérieur porte 14 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

843 Partie haute 0,2  

844 Centre 0,3  

845 

H Dormant intérieur porte 14 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

846 Partie haute 0,3  

847 Centre 0,3  

848 

H Ouvrant intérieur porte 15 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

849 Partie haute 0,1  

850 Centre 0,1  

851 

H Dormant intérieur porte 15 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

852 Partie haute 0,1  

853 Centre 0,3  

854 

I Ouvrant intérieur porte 16 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

855 Partie haute 0,1  

856 Centre 0,2  

857 

I Dormant intérieur porte 16 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

858 Partie haute 0,3  

859 Centre 0,3  

860 

J Ouvrant intérieur porte 17 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

861 Partie haute 0,2  

862 Centre 0,2  

863 J Dormant intérieur porte 17 Métal Peinture Partie basse 0,1  
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864 Partie haute 0,2  

865 Centre 0,2  

866 

F Ouvrant intérieur porte 18 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

867 Partie haute 0,1  

868 Centre 0,1  

869 

F Dormant intérieur porte 18 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

870 Partie haute 0,1  

871 Centre 0,3  

Nombre d'unités de diagnostic : 60 
  

RDC - 10 - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

872 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

873 Partie haute 0,2  

874 Centre 0,3  

875 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

876 Partie haute 0,3  

877 Centre 0,2  

878 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

879 Partie haute 0,1  

880 Centre 0,2  

881 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

882 Partie haute 0,3  

883 Centre 0,1  

884 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

885 Mesure 2 0,3  

886 Mesure 3 0,1  

887 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,4  

888 Mesure 2 3  

889 Mesure 3 1,5  

890 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

891 Mesure 2 0,3  

892 Mesure 3 0,2  

893 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,3  

894 Mesure 2 0,3  

895 Mesure 3 0,3  

896 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

897 Partie haute 0,3  

898 Centre 0,2  

899 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

900 Partie haute 0,2  

901 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 10 
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RDC - STO02 - Cafétéria 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

902 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

903 Partie haute 0,1  

904 Centre 0,1  

905 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

906 Partie haute 0,2  

907 Centre 0,1  

908 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

909 Partie haute 0,2  

910 Centre 0,3  

911 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

912 Partie haute 0,2  

913 Centre 0,2  

914 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,2  

915 Mesure 2 0,1  

916 Mesure 3 0,2  

917 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

918 Mesure 2 0,3  

919 Mesure 3 0,1  

920 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,2  

921 Mesure 2 0,1  

922 Mesure 3 0,3  

923 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,2  

924 Mesure 2 0,3  

925 Mesure 3 0,2  

926 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

927 Partie haute 0,2  

928 Centre 0,3  

929 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

930 Partie haute 0,2  

931 Centre 0,2  

932 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

933 Partie haute 0,3  

934 Centre 0,1  

935 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

936 Partie haute 0,2  

937 Centre 0,2  

938 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

939 Partie haute 0,2  

940 Centre 0,1  

941 D Mur Plâtre Peinture Partie basse 0,2  
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942 Partie haute 0,3  

943 Centre 0,3  

944 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

945 Partie haute 0,3  

946 Centre 0,3  

947 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

948 Partie haute 0,3  

949 Centre 0,2  

950 

G Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

951 Partie haute 0,2  

952 Centre 0,1  

953 

H Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

954 Partie haute 0,2  

955 Centre 0,1  

956 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

957 Mesure 2 0,1  

958 Mesure 3 0,1  

959 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

960 Mesure 2 0,2  

961 Mesure 3 0,3  

962 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

963 Mesure 2 0,1  

964 Mesure 3 0,3  

965 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

966 Mesure 2 0,1  

967 Mesure 3 0,1  

968 

E Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

969 Mesure 2 0,2  

970 Mesure 3 0,2  

971 

F Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

972 Mesure 2 0,3  

973 Mesure 3 0,3  

974 

G Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

975 Mesure 2 0,2  

976 Mesure 3 0,1  

977 

H Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

978 Mesure 2 0,2  

979 Mesure 3 0,2  

980 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

981 Mesure 2 0,2  

982 Mesure 3 0,2  

983 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

984 Mesure 2 0,1  

985 Mesure 3 0,2  
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986 
Plancher 

haut 
Faux-plafond lamelles Métal Peinture 

Mesure 1 0,2  

987 Mesure 2 0,2  

988 Mesure 3 0,3  

989 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

990 Mesure 2 0,1  

991 Mesure 3 0,3  

992 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

993 Partie haute 0,2  

994 Centre 0,2  

995 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

996 Partie haute 0,1  

997 Centre 0,1  

998 

A Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

999 Partie haute 0,2  

1000 Centre 0,1  

1001 

A Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

1002 Partie haute 0,3  

1003 Centre 0,1  

1004 

B Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

1005 Partie haute 0,3  

1006 Centre 0,1  

1007 

B Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

1008 Partie haute 0,1  

1009 Centre 0,2  

1010 

C Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

1011 Partie haute 0  

1012 Centre 0  

1013 

C Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

1014 Partie haute 0  

1015 Centre 0  

1016 

C Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

1017 Partie haute 0  

1018 Centre 0  

1019 

C Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

1020 Partie haute 0  

1021 Centre 0  

1022 

C Ouvrant intérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

1023 Partie haute 0  

1024 Centre 0  

1025 

C Ouvrant extérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

1026 Partie haute 0  

1027 Centre 0  

1028 
C Dormant intérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

1029 Partie haute 0  
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1030 Centre 0  

1031 

C Dormant extérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

1032 Partie haute 0  

1033 Centre 0  

1034 

C Ouvrant intérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

1035 Partie haute 0  

1036 Centre 0  

1037 

C Ouvrant extérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

1038 Partie haute 0  

1039 Centre 0  

1040 

C Dormant intérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

1041 Partie haute 0  

1042 Centre 0  

1043 

C Dormant extérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

1044 Partie haute 0  

1045 Centre 0  

1046 

C Ouvrant intérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

1047 Partie haute 0  

1048 Centre 0  

1049 

C Ouvrant extérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

1050 Partie haute 0  

1051 Centre 0  

1052 

C Dormant intérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

1053 Partie haute 0  

1054 Centre 0  

1055 

C Dormant extérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

1056 Partie haute 0  

1057 Centre 0  

1058 

C Ouvrant intérieur fenêtre 5 Métal Brut 

Partie basse 0  

1059 Partie haute 0  

1060 Centre 0  

1061 

C Ouvrant extérieur fenêtre 5 Métal Brut 

Partie basse 0  

1062 Partie haute 0  

1063 Centre 0  

1064 

C Dormant intérieur fenêtre 5 Métal Brut 

Partie basse 0  

1065 Partie haute 0  

1066 Centre 0  

1067 

C Dormant extérieur fenêtre 5 Métal Brut 

Partie basse 0  

1068 Partie haute 0  

1069 Centre 0  

1070 

C Ouvrant intérieur fenêtre 6 Métal Brut 

Partie basse 0  

1071 Partie haute 0  

1072 Centre 0  

1073 C Ouvrant extérieur fenêtre 6 Métal Brut Partie basse 0  
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1074 Partie haute 0  

1075 Centre 0  

1076 

C Dormant intérieur fenêtre 6 Métal Brut 

Partie basse 0  

1077 Partie haute 0  

1078 Centre 0  

1079 

C Dormant extérieur fenêtre 6 Métal Brut 

Partie basse 0  

1080 Partie haute 0  

1081 Centre 0  

1082 

C Ouvrant intérieur fenêtre 7 Métal Brut 

Partie basse 0  

1083 Partie haute 0  

1084 Centre 0  

1085 

C Ouvrant extérieur fenêtre 7 Métal Brut 

Partie basse 0  

1086 Partie haute 0  

1087 Centre 0  

1088 

C Dormant intérieur fenêtre 7 Métal Brut 

Partie basse 0  

1089 Partie haute 0  

1090 Centre 0  

1091 

C Dormant extérieur fenêtre 7 Métal Brut 

Partie basse 0  

1092 Partie haute 0  

1093 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 64 
  

RDC - WC4 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

1094 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1095 Partie haute 0,3  

1096 Centre 0,3  

1097 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1098 Partie haute 0,3  

1099 Centre 0,2  

1100 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

1101 Partie haute 0,1  

1102 Centre 0,3  

1103 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1104 Partie haute 0,2  

1105 Centre 0,3  

1106 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

1107 Mesure 2 0,3  

1108 Mesure 3 0,1  

1109 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,7  

1110 Mesure 2 3  

1111 Mesure 3 2,7  

1112 B Mur Faïence Brut Mesure 1 2,8  
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1113 Mesure 2 2,4  

1114 Mesure 3 1,1  

1115 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,8  

1116 Mesure 2 2,1  

1117 Mesure 3 1,2  

1118 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,3  

1119 Mesure 2 3  

1120 Mesure 3 1,1  

1121 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

1122 Mesure 2 0,1  

1123 Mesure 3 0,2  

1124 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,1  

1125 Mesure 2 0,3  

1126 Mesure 3 0,1  

1127 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

1128 Partie haute 0,3  

1129 Centre 0,1  

1130 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

1131 Partie haute 0,1  

1132 Centre 0,3  

1133 

B Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

1134 Partie haute 0,1  

1135 Centre 0,3  

1136 

B Ouvrant extérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

1137 Partie haute 0,2  

1138 Centre 0,2  

1139 

B Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

1140 Partie haute 0,1  

1141 Centre 0,3  

1142 

B Dormant extérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

1143 Partie haute 0,1  

1144 Centre 0,2  

1145 

B Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

1146 Partie haute 0,2  

1147 Centre 0,1  

1148 

B Ouvrant extérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

1149 Partie haute 0,2  

1150 Centre 0,3  

1151 

B Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

1152 Partie haute 0,3  

1153 Centre 0,3  

1154 

B Dormant extérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

1155 Partie haute 0,3  

1156 Centre 0,1  
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1157 

B Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

1158 Partie haute 0,2  

1159 Centre 0,2  

1160 

B Ouvrant extérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

1161 Partie haute 0,1  

1162 Centre 0,1  

1163 

B Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

1164 Partie haute 0,2  

1165 Centre 0,2  

1166 

B Dormant extérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

1167 Partie haute 0,2  

1168 Centre 0,2  

1169 

B Ouvrant intérieur porte 4 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

1170 Partie haute 0,3  

1171 Centre 0,3  

1172 

B Ouvrant extérieur porte 4 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

1173 Partie haute 0,2  

1174 Centre 0,1  

1175 

B Dormant intérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

1176 Partie haute 0,3  

1177 Centre 0,2  

1178 

B Dormant extérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

1179 Partie haute 0,1  

1180 Centre 0,1  

1181 

B Ouvrant intérieur porte 5 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

1182 Partie haute 0,1  

1183 Centre 0,3  

1184 

B Ouvrant extérieur porte 5 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

1185 Partie haute 0,2  

1186 Centre 0,1  

1187 

B Dormant intérieur porte 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

1188 Partie haute 0,3  

1189 Centre 0,3  

1190 

B Dormant extérieur porte 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

1191 Partie haute 0,2  

1192 Centre 0,2  

1193 

B Ouvrant intérieur porte 6 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

1194 Partie haute 0,3  

1195 Centre 0,2  

1196 

B Ouvrant extérieur porte 6 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

1197 Partie haute 0,1  

1198 Centre 0,2  

1199 
B Dormant intérieur porte 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

1200 Partie haute 0,1  
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1201 Centre 0,3  

1202 

B Dormant extérieur porte 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

1203 Partie haute 0,1  

1204 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 37 
  

RDC - 13A - SAS 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

1205 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1206 Partie haute 0,3  

1207 Centre 0,3  

1208 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1209 Partie haute 0,3  

1210 Centre 0,2  

1211 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

1212 Partie haute 0,3  

1213 Centre 0,3  

1214 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1215 Partie haute 0,3  

1216 Centre 0,3  

1217 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

1218 Mesure 2 0,2  

1219 Mesure 3 0,3  

1220 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

1221 Mesure 2 0,3  

1222 Mesure 3 0,1  

1223 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

1224 Mesure 2 0,2  

1225 Mesure 3 0,1  

1226 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

1227 Mesure 2 0,2  

1228 Mesure 3 0,2  

1229 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

1230 Mesure 2 0,1  

1231 Mesure 3 0,1  

1232 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

1233 Mesure 2 0,3  

1234 Mesure 3 0,3  

1235 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,3  

1236 Mesure 2 0,2  

1237 Mesure 3 0,3  

1238 Plancher 
haut 

Canalisations Métal Peinture 
Mesure 1 0,1  

1239 Mesure 2 0,3  
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1240 Mesure 3 0,3  

1241 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

1242 Partie haute 0,3  

1243 Centre 0,2  

1244 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

1245 Partie haute 0,2  

1246 Centre 0,1  

1247 

C Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

1248 Partie haute 0,3  

1249 Centre 0,2  

1250 

C Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

1251 Partie haute 0,3  

1252 Centre 0,3  

1253 

D Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

1254 Partie haute 0  

1255 Centre 0  

1256 

D Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

1257 Partie haute 0  

1258 Centre 0  

1259 

D Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

1260 Partie haute 0  

1261 Centre 0  

1262 

D Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

1263 Partie haute 0  

1264 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 20 
  

RDC - 13B - SAS 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

1265 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1266 Partie haute 0,2  

1267 Centre 0,3  

1268 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1269 Partie haute 0,1  

1270 Centre 0,2  

1271 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1272 Partie haute 0,3  

1273 Centre 0,3  

1274 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1275 Partie haute 0,2  

1276 Centre 0,3  

1277 
A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

1278 Mesure 2 0,2  
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1279 Mesure 3 0,3  

1280 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

1281 Mesure 2 0,1  

1282 Mesure 3 0,1  

1283 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

1284 Mesure 2 0,3  

1285 Mesure 3 0,1  

1286 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

1287 Mesure 2 0,2  

1288 Mesure 3 0,2  

1289 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

1290 Mesure 2 0,3  

1291 Mesure 3 0,3  

1292 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

1293 Mesure 2 0,3  

1294 Mesure 3 0,1  

1295 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,1  

1296 Mesure 2 0,1  

1297 Mesure 3 0,2  

1298 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

1299 Mesure 2 0,1  

1300 Mesure 3 0,3  

1301 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

1302 Partie haute 0,2  

1303 Centre 0,3  

1304 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

1305 Partie haute 0,3  

1306 Centre 0,3  

1307 

D Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

1308 Partie haute 0,1  

1309 Centre 0,1  

1310 

D Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

1311 Partie haute 0,2  

1312 Centre 0,3  

1313 

D Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

1314 Partie haute 0,1  

1315 Centre 0,3  

1316 

D Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

1317 Partie haute 0,3  

1318 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 18 
  

RDC - LT02 Local technique 
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N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

1319 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

1320 Partie haute 0,3  

1321 Centre 0,3  

1322 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

1323 Partie haute 0,1  

1324 Centre 0,1  

1325 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

1326 Partie haute 0,3  

1327 Centre 0,3  

1328 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

1329 Partie haute 0,1  

1330 Centre 0,3  

1331 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

1332 Mesure 2 0,3  

1333 Mesure 3 0,2  

1334 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

1335 Mesure 2 0,3  

1336 Mesure 3 0,3  

1337 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

1338 Partie haute 0,1  

1339 Centre 0,3  

1340 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

1341 Partie haute 0,1  

1342 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 8 
  

RDC - 19A - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

1343 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

1344 Partie haute 0,3  

1345 Centre 0,2  

1346 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

1347 Partie haute 0,1  

1348 Centre 0,3  

1349 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

1350 Partie haute 0,1  

1351 Centre 0,1  

1352 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

1353 Partie haute 0,2  

1354 Centre 0,2  

1355 Sol Ciment Peinture Mesure 1 0,1  
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1356 Plancher 

Bas 

Mesure 2 0,2  

1357 Mesure 3 0,2  

1358 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

1359 Mesure 2 0,3  

1360 Mesure 3 0,1  

1361 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

1362 Partie haute 0,2  

1363 Centre 0,2  

1364 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

1365 Partie haute 0,3  

1366 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 8 
  

RDC - Minitels - Guichet 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

1367 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1368 Partie haute 0,1  

1369 Centre 0,2  

1370 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1371 Partie haute 0,3  

1372 Centre 0,2  

1373 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1374 Partie haute 0,3  

1375 Centre 0,2  

1376 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

1377 Partie haute 0,2  

1378 Centre 0,3  

1379 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

1380 Mesure 2 0,3  

1381 Mesure 3 0,3  

1382 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

1383 Mesure 2 0,2  

1384 Mesure 3 0,2  

1385 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,3  

1386 Mesure 2 0,2  

1387 Mesure 3 0,3  

1388 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

1389 Mesure 2 0,1  

1390 Mesure 3 0,1  

1391 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

1392 Partie haute 0,3  

1393 Centre 0,2  

1394 A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture Partie basse 0,2  
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1395 Partie haute 0,2  

1396 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 10 
  

RDC - 06 - Accueil 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

1397 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1398 Partie haute 0,1  

1399 Centre 0,3  

1400 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1401 Partie haute 0,2  

1402 Centre 0,2  

1403 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

1404 Partie haute 0,2  

1405 Centre 0,2  

1406 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1407 Partie haute 0,1  

1408 Centre 0,1  

1409 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1410 Partie haute 0,3  

1411 Centre 0,2  

1412 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1413 Partie haute 0,3  

1414 Centre 0,3  

1415 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

1416 Mesure 2 0,3  

1417 Mesure 3 0,1  

1418 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

1419 Mesure 2 0,3  

1420 Mesure 3 0,2  

1421 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,1  

1422 Mesure 2 0,1  

1423 Mesure 3 0,3  

1424 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

1425 Mesure 2 0,2  

1426 Mesure 3 0,3  

1427 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

1428 Partie haute 0,3  

1429 Centre 0,3  

1430 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

1431 Partie haute 0,1  

1432 Centre 0,1  

1433 A Ouvrant intérieur fenêtre 1 Bois Peinture Partie basse 0,1  
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1434 Partie haute 0,1  

1435 Centre 0,1  

1436 

A Ouvrant extérieur fenêtre 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

1437 Partie haute 0,3  

1438 Centre 0,2  

1439 

A Dormant intérieur fenêtre 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

1440 Partie haute 0,3  

1441 Centre 0,1  

1442 

A Dormant extérieur fenêtre 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

1443 Partie haute 0,1  

1444 Centre 0,3  

Nombre d'unités de diagnostic : 16 
  

RDC - 05 - Bureau 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

1445 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1446 Partie haute 0,1  

1447 Centre 0,3  

1448 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1449 Partie haute 0,3  

1450 Centre 0,2  

1451 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

1452 Partie haute 0,3  

1453 Centre 0,3  

1454 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1455 Partie haute 0,1  

1456 Centre 0,1  

1457 
Plancher 

Bas 
Parquet Bois Peinture 

Mesure 1 0,2  

1458 Mesure 2 0,2  

1459 Mesure 3 0,1  

1460 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,1  

1461 Mesure 2 0,3  

1462 Mesure 3 0,2  

1463 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,5  

1464 Mesure 2 0,6  

1465 Mesure 3 0,4  

1466 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,3  

1467 Mesure 2 0,3  

1468 Mesure 3 0,3  

1469 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

1470 Mesure 2 0,3  

1471 Mesure 3 0,1  

1472 Canalisations Métal Peinture Mesure 1 0,2  
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1473 Plancher 

haut 

Mesure 2 0,2  

1474 Mesure 3 0,3  

1475 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,5  

1476 Mesure 2 0,4  

1477 Mesure 3 0,4  

1478 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,6  

1479 Mesure 2 0,4  

1480 Mesure 3 0,8  

1481 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,4  

1482 Mesure 2 0,8  

1483 Mesure 3 0,8  

1484 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

1485 Partie haute 0,2  

1486 Centre 0,2  

1487 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

1488 Partie haute 0,1  

1489 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 15 
  

RDC - 04 - Local de service 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

1490 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1491 Partie haute 0,2  

1492 Centre 0,1  

1493 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1494 Partie haute 0,2  

1495 Centre 0,3  

1496 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1497 Partie haute 0,1  

1498 Centre 0,3  

1499 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

1500 Partie haute 0,1  

1501 Centre 0,2  

1502 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,1  

1503 Mesure 2 0,2  

1504 Mesure 3 0,3  

1505 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,2  

1506 Mesure 2 0,2  

1507 Mesure 3 0,3  

1508 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,3  

1509 Mesure 2 0,2  

1510 Mesure 3 0,1  

1511 Plafond Ciment Peinture Mesure 1 0,3  
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1512 Plancher 

haut 

Mesure 2 0,3  

1513 Mesure 3 0,2  

1514 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

1515 Partie haute 0,1  

1516 Centre 0,2  

1517 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

1518 Partie haute 0,3  

1519 Centre 0,2  

1520 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,4  

1521 Mesure 2 2,1  

1522 Mesure 3 1,7  

1523 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1  

1524 Mesure 2 1,5  

1525 Mesure 3 1,3  

1526 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,8  

1527 Mesure 2 2  

1528 Mesure 3 2,4  

1529 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,9  

1530 Mesure 2 2,1  

1531 Mesure 3 2,7  

Nombre d'unités de diagnostic : 14 
  

RDC - WC1 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

1532 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1533 Partie haute 0,2  

1534 Centre 0,2  

1535 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

1536 Partie haute 0,3  

1537 Centre 0,1  

1538 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1539 Partie haute 0,3  

1540 Centre 0,2  

1541 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1542 Partie haute 0,1  

1543 Centre 0,1  

1544 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,1  

1545 Mesure 2 0,3  

1546 Mesure 3 0,3  

1547 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,2  

1548 Mesure 2 0,3  

1549 Mesure 3 0,3  

1550 Plafond Ciment Peinture Mesure 1 0,1  
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1551 Plancher 

haut 

Mesure 2 0,3  

1552 Mesure 3 0,3  

1553 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

1554 Partie haute 0,2  

1555 Centre 0,2  

1556 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

1557 Partie haute 0,3  

1558 Centre 0,3  

1559 

C Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

1560 Partie haute 0,2  

1561 Centre 0,3  

1562 

C Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

1563 Partie haute 0,3  

1564 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 11 
  

RDC - 03 - Salle de réunion 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

1565 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1566 Partie haute 0,1  

1567 Centre 0,1  

1568 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1569 Partie haute 0,1  

1570 Centre 0,3  

1571 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

1572 Partie haute 0,3  

1573 Centre 0,3  

1574 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1575 Partie haute 0,1  

1576 Centre 0,2  

1577 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1578 Partie haute 0,2  

1579 Centre 0,2  

1580 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,2  

1581 Mesure 2 0,2  

1582 Mesure 3 0,2  

1583 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,3  

1584 Mesure 2 0,1  

1585 Mesure 3 0,2  

1586 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,3  

1587 Mesure 2 0,1  

1588 Mesure 3 0,3  

1589 Plafond Ciment Peinture Mesure 1 0,3  
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1590 Plancher 

haut 

Mesure 2 0,3  

1591 Mesure 3 0,2  

1592 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

1593 Mesure 2 0,2  

1594 Mesure 3 0,3  

1595 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

1596 Partie haute 0,1  

1597 Centre 0,3  

1598 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

1599 Partie haute 0,1  

1600 Centre 0,3  

1601 

B Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

1602 Partie haute 0,1  

1603 Centre 0,3  

1604 

B Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

1605 Partie haute 0,3  

1606 Centre 0,3  

1607 

B Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

1608 Partie haute 0,2  

1609 Centre 0,3  

1610 

B Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

1611 Partie haute 0,3  

1612 Centre 0,2  

1613 

C Ouvrant intérieur porte 4 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

1614 Partie haute 0,1  

1615 Centre 0,2  

1616 

C Dormant intérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

1617 Partie haute 0,3  

1618 Centre 0,3  

1619 

D Ouvrant intérieur porte 5 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

1620 Partie haute 0,2  

1621 Centre 0,2  

1622 

D Dormant intérieur porte 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

1623 Partie haute 0,2  

1624 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 20 
  

RDC - 02 - Vestiaire 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

1625 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

1626 Partie haute 0,2  

1627 Centre 0,1  

1628 B Mur Plâtre Peinture Partie basse 0,3  
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1629 Partie haute 0,2  

1630 Centre 0,2  

1631 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1632 Partie haute 0,2  

1633 Centre 0,3  

1634 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

1635 Partie haute 0,1  

1636 Centre 0,3  

1637 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1638 Partie haute 0,3  

1639 Centre 0,1  

1640 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1641 Partie haute 0,3  

1642 Centre 0,3  

1643 

G Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

1644 Partie haute 0,3  

1645 Centre 0,3  

1646 

H Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1647 Partie haute 0,1  

1648 Centre 0,2  

1649 

I Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1650 Partie haute 0,3  

1651 Centre 0,3  

1652 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

1653 Mesure 2 0,1  

1654 Mesure 3 0,1  

1655 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

1656 Mesure 2 0,3  

1657 Mesure 3 0,2  

1658 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

1659 Mesure 2 0,2  

1660 Mesure 3 0,3  

1661 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

1662 Mesure 2 0,1  

1663 Mesure 3 0,3  

1664 

E Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

1665 Mesure 2 0,2  

1666 Mesure 3 0,1  

1667 

F Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

1668 Mesure 2 0,1  

1669 Mesure 3 0,3  

1670 

G Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

1671 Mesure 2 0,1  

1672 Mesure 3 0,2  
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1673 

H Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

1674 Mesure 2 0,3  

1675 Mesure 3 0,3  

1676 

I Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

1677 Mesure 2 0,2  

1678 Mesure 3 0,1  

1679 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

1680 Mesure 2 0,2  

1681 Mesure 3 0,1  

1682 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

1683 Mesure 2 0,2  

1684 Mesure 3 0,1  

1685 
Plancher 

haut 
Faux-plafond lamelles Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

1686 Mesure 2 0,2  

1687 Mesure 3 0,3  

1688 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

1689 Mesure 2 0,2  

1690 Mesure 3 0,1  

1691 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

1692 Partie haute 0,3  

1693 Centre 0,3  

1694 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

1695 Partie haute 0,3  

1696 Centre 0,3  

1697 

D Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

1698 Partie haute 0,3  

1699 Centre 0,1  

1700 

D Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

1701 Partie haute 0,1  

1702 Centre 0,2  

1703 

D Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

1704 Partie haute 0,1  

1705 Centre 0,1  

1706 

D Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

1707 Partie haute 0,2  

1708 Centre 0,2  

1709 

D Ouvrant intérieur porte 4 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

1710 Partie haute 0,2  

1711 Centre 0,1  

1712 

D Dormant intérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

1713 Partie haute 0,2  

1714 Centre 0,2  

1715 
D Ouvrant intérieur porte 5 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

1716 Partie haute 0,1  



 

OBJET DE LA MISSION : 

REPÉRAGE PLOMB AVANT TRAVAUX 

Référence : 26MHE0439-V2 

Rapport du : 14/09/2026 

Référence bien : 0290 - Ancien CSU 

 

 

56/210 

 

1717 Centre 0,2  

1718 

D Dormant intérieur porte 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

1719 Partie haute 0,1  

1720 Centre 0,1  

1721 

D Ouvrant intérieur porte 6 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

1722 Partie haute 0,2  

1723 Centre 0,3  

1724 

D Dormant intérieur porte 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

1725 Partie haute 0,3  

1726 Centre 0,2  

1727 

D Ouvrant intérieur porte 7 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

1728 Partie haute 0,3  

1729 Centre 0,1  

1730 

D Dormant intérieur porte 7 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

1731 Partie haute 0,3  

1732 Centre 0,2  

1733 

F Ouvrant intérieur porte 8 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

1734 Partie haute 0,2  

1735 Centre 0,2  

1736 

F Dormant intérieur porte 8 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

1737 Partie haute 0,1  

1738 Centre 0,3  

1739 

I Ouvrant intérieur porte 9 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

1740 Partie haute 0,3  

1741 Centre 0,1  

1742 

I Dormant intérieur porte 9 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

1743 Partie haute 0,2  

1744 Centre 0,2  

1745 

H Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

1746 Partie haute 0  

1747 Centre 0  

1748 

H Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

1749 Partie haute 0  

1750 Centre 0  

1751 

H Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

1752 Partie haute 0  

1753 Centre 0  

1754 

H Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

1755 Partie haute 0  

1756 Centre 0  

1757 

H Ouvrant intérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

1758 Partie haute 0  

1759 Centre 0  

1760 H Ouvrant extérieur fenêtre 2 Métal Brut Partie basse 0  
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1761 Partie haute 0  

1762 Centre 0  

1763 

H Dormant intérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

1764 Partie haute 0  

1765 Centre 0  

1766 

H Dormant extérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

1767 Partie haute 0  

1768 Centre 0  

1769 

H Ouvrant intérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

1770 Partie haute 0  

1771 Centre 0  

1772 

H Ouvrant extérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

1773 Partie haute 0  

1774 Centre 0  

1775 

H Dormant intérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

1776 Partie haute 0  

1777 Centre 0  

1778 

H Dormant extérieur fenêtre 3 Métal Brut 

Partie basse 0  

1779 Partie haute 0  

1780 Centre 0  

1781 

H Ouvrant intérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

1782 Partie haute 0  

1783 Centre 0  

1784 

H Ouvrant extérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

1785 Partie haute 0  

1786 Centre 0  

1787 

H Dormant intérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

1788 Partie haute 0  

1789 Centre 0  

1790 

H Dormant extérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

1791 Partie haute 0  

1792 Centre 0  

1793 

H Ouvrant intérieur fenêtre 5 Métal Brut 

Partie basse 0  

1794 Partie haute 0  

1795 Centre 0  

1796 

H Ouvrant extérieur fenêtre 5 Métal Brut 

Partie basse 0  

1797 Partie haute 0  

1798 Centre 0  

1799 

H Dormant intérieur fenêtre 5 Métal Brut 

Partie basse 0  

1800 Partie haute 0  

1801 Centre 0  

1802 

H Dormant extérieur fenêtre 5 Métal Brut 

Partie basse 0  

1803 Partie haute 0  

1804 Centre 0  
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1805 

H Ouvrant intérieur fenêtre 6 Métal Brut 

Partie basse 0  

1806 Partie haute 0  

1807 Centre 0  

1808 

H Ouvrant extérieur fenêtre 6 Métal Brut 

Partie basse 0  

1809 Partie haute 0  

1810 Centre 0  

1811 

H Dormant intérieur fenêtre 6 Métal Brut 

Partie basse 0  

1812 Partie haute 0  

1813 Centre 0  

1814 

H Dormant extérieur fenêtre 6 Métal Brut 

Partie basse 0  

1815 Partie haute 0  

1816 Centre 0  

1817 

H Ouvrant intérieur fenêtre 7 Métal Brut 

Partie basse 0  

1818 Partie haute 0  

1819 Centre 0  

1820 

H Ouvrant extérieur fenêtre 7 Métal Brut 

Partie basse 0  

1821 Partie haute 0  

1822 Centre 0  

1823 

H Dormant intérieur fenêtre 7 Métal Brut 

Partie basse 0  

1824 Partie haute 0  

1825 Centre 0  

1826 

H Dormant extérieur fenêtre 7 Métal Brut 

Partie basse 0  

1827 Partie haute 0  

1828 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 68 
  

RDC - 02A 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

1829 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1830 Partie haute 0,1  

1831 Centre 0,3  

1832 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1833 Partie haute 0,2  

1834 Centre 0,2  

1835 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1836 Partie haute 0,1  

1837 Centre 0,1  

1838 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1839 Partie haute 0,2  

1840 Centre 0,3  

1841 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

1842 Mesure 2 0,2  

1843 Mesure 3 0,1  
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1844 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

1845 Mesure 2 0,2  

1846 Mesure 3 0,3  

1847 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

1848 Mesure 2 0,3  

1849 Mesure 3 0,3  

1850 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

1851 Mesure 2 0,2  

1852 Mesure 3 0,2  

1853 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

1854 Mesure 2 0,3  

1855 Mesure 3 0,2  

1856 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

1857 Mesure 2 0,3  

1858 Mesure 3 0,2  

1859 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

1860 Partie haute 0,1  

1861 Centre 0,2  

1862 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

1863 Partie haute 0,1  

1864 Centre 0,3  

Nombre d'unités de diagnostic : 12 
  

RDC - 02B 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

1865 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1866 Partie haute 0,1  

1867 Centre 0,2  

1868 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1869 Partie haute 0,3  

1870 Centre 0,3  

1871 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1872 Partie haute 0,2  

1873 Centre 0,2  

1874 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

1875 Partie haute 0,2  

1876 Centre 0,3  

1877 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

1878 Mesure 2 0,2  

1879 Mesure 3 0,1  

1880 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

1881 Mesure 2 0,1  

1882 Mesure 3 0,1  
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1883 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

1884 Mesure 2 0,3  

1885 Mesure 3 0,3  

1886 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

1887 Mesure 2 0,1  

1888 Mesure 3 0,3  

1889 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

1890 Mesure 2 0,3  

1891 Mesure 3 0,2  

1892 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

1893 Mesure 2 0,2  

1894 Mesure 3 0,1  

1895 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

1896 Partie haute 0,1  

1897 Centre 0,3  

1898 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

1899 Partie haute 0,3  

1900 Centre 0,3  

Nombre d'unités de diagnostic : 12 
  

RDC - 02C 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

1901 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1902 Partie haute 0,1  

1903 Centre 0,3  

1904 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

1905 Partie haute 0,3  

1906 Centre 0,2  

1907 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1908 Partie haute 0,1  

1909 Centre 0,3  

1910 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1911 Partie haute 0,3  

1912 Centre 0,1  

1913 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

1914 Mesure 2 0,1  

1915 Mesure 3 0,2  

1916 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

1917 Mesure 2 0,3  

1918 Mesure 3 0,2  

1919 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

1920 Mesure 2 0,3  

1921 Mesure 3 0,2  
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1922 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

1923 Mesure 2 0,3  

1924 Mesure 3 0,2  

1925 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

1926 Mesure 2 0,1  

1927 Mesure 3 0,2  

1928 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

1929 Mesure 2 0,3  

1930 Mesure 3 0,3  

1931 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

1932 Partie haute 0,3  

1933 Centre 0,3  

1934 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

1935 Partie haute 0,2  

1936 Centre 0,3  

Nombre d'unités de diagnostic : 12 
  

RDC - 02D 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

1937 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1938 Partie haute 0,1  

1939 Centre 0,3  

1940 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1941 Partie haute 0,3  

1942 Centre 0,1  

1943 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1944 Partie haute 0,2  

1945 Centre 0,2  

1946 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

1947 Partie haute 0,3  

1948 Centre 0,3  

1949 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

1950 Mesure 2 0,1  

1951 Mesure 3 0,2  

1952 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

1953 Mesure 2 0,3  

1954 Mesure 3 0,1  

1955 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

1956 Mesure 2 0,3  

1957 Mesure 3 0,3  

1958 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

1959 Mesure 2 0,2  

1960 Mesure 3 0,2  
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1961 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

1962 Mesure 2 0,1  

1963 Mesure 3 0,3  

1964 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

1965 Mesure 2 0,2  

1966 Mesure 3 0,1  

1967 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

1968 Partie haute 0,1  

1969 Centre 0,3  

1970 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

1971 Partie haute 0,3  

1972 Centre 0,3  

Nombre d'unités de diagnostic : 12 
  

RDC - 02E 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

1973 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1974 Partie haute 0,1  

1975 Centre 0,2  

1976 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

1977 Partie haute 0,2  

1978 Centre 0,1  

1979 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1980 Partie haute 0,1  

1981 Centre 0,3  

1982 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

1983 Partie haute 0,2  

1984 Centre 0,1  

1985 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

1986 Mesure 2 0,3  

1987 Mesure 3 0,3  

1988 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

1989 Mesure 2 0,2  

1990 Mesure 3 0,3  

1991 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

1992 Mesure 2 0,2  

1993 Mesure 3 0,3  

1994 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

1995 Mesure 2 0,1  

1996 Mesure 3 0,1  

1997 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

1998 Mesure 2 0,2  

1999 Mesure 3 0,1  
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2000 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

2001 Mesure 2 0,1  

2002 Mesure 3 0,1  

2003 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

2004 Partie haute 0,3  

2005 Centre 0,3  

2006 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2007 Partie haute 0,2  

2008 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 12 
  

RDC - 02F 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

2009 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2010 Partie haute 0,3  

2011 Centre 0,3  

2012 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2013 Partie haute 0,2  

2014 Centre 0,1  

2015 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2016 Partie haute 0,2  

2017 Centre 0,3  

2018 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2019 Partie haute 0,3  

2020 Centre 0,2  

2021 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

2022 Mesure 2 0,1  

2023 Mesure 3 0,1  

2024 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

2025 Mesure 2 0,3  

2026 Mesure 3 0,1  

2027 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

2028 Mesure 2 0,3  

2029 Mesure 3 0,1  

2030 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

2031 Mesure 2 0,3  

2032 Mesure 3 0,3  

2033 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

2034 Mesure 2 0,2  

2035 Mesure 3 0,3  

2036 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

2037 Mesure 2 0,1  

2038 Mesure 3 0,2  
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2039 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

2040 Partie haute 0,1  

2041 Centre 0,2  

2042 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2043 Partie haute 0,1  

2044 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 12 
  

RDC - 02I - SAS 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

2045 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2046 Partie haute 0,2  

2047 Centre 0,3  

2048 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2049 Partie haute 0,2  

2050 Centre 0,2  

2051 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2052 Partie haute 0,2  

2053 Centre 0,1  

2054 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2055 Partie haute 0,1  

2056 Centre 0,3  

2057 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2058 Partie haute 0,3  

2059 Centre 0,3  

2060 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2061 Partie haute 0,1  

2062 Centre 0,2  

2063 

G Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2064 Partie haute 0,1  

2065 Centre 0,1  

2066 

H Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2067 Partie haute 0,3  

2068 Centre 0,1  

2069 

I Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2070 Partie haute 0,2  

2071 Centre 0,2  

2072 

J Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2073 Partie haute 0,1  

2074 Centre 0,1  

2075 

K Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2076 Partie haute 0,3  

2077 Centre 0,3  
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2078 

L Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2079 Partie haute 0,1  

2080 Centre 0,3  

2081 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

2082 Mesure 2 0,2  

2083 Mesure 3 0,1  

2084 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

2085 Mesure 2 0,1  

2086 Mesure 3 0,3  

2087 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

2088 Mesure 2 0,1  

2089 Mesure 3 0,3  

2090 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

2091 Mesure 2 0,2  

2092 Mesure 3 0,2  

2093 

E Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

2094 Mesure 2 0,2  

2095 Mesure 3 0,3  

2096 

F Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

2097 Mesure 2 0,2  

2098 Mesure 3 0,2  

2099 

G Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

2100 Mesure 2 0,1  

2101 Mesure 3 0,2  

2102 

H Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

2103 Mesure 2 0,3  

2104 Mesure 3 0,1  

2105 

I Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

2106 Mesure 2 0,3  

2107 Mesure 3 0,2  

2108 

J Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

2109 Mesure 2 0,3  

2110 Mesure 3 0,1  

2111 

K Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

2112 Mesure 2 0,3  

2113 Mesure 3 0,3  

2114 

L Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

2115 Mesure 2 0,3  

2116 Mesure 3 0,1  

2117 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

2118 Mesure 2 0,1  

2119 Mesure 3 0,2  

2120 Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

2121 Mesure 2 0,3  
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2122 Mesure 3 0,3  

2123 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,3  

2124 Mesure 2 0,1  

2125 Mesure 3 0,1  

2126 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

2127 Mesure 2 0,1  

2128 Mesure 3 0,2  

2129 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,2  

2130 Mesure 2 0,3  

2131 Mesure 3 0,2  

2132 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

2133 Partie haute 0,1  

2134 Centre 0,2  

2135 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

2136 Partie haute 0,1  

2137 Centre 0,2  

2138 

E Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

2139 Partie haute 0,1  

2140 Centre 0,1  

2141 

E Ouvrant extérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

2142 Partie haute 0,2  

2143 Centre 0,1  

2144 

E Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2145 Partie haute 0,2  

2146 Centre 0,2  

2147 

E Dormant extérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2148 Partie haute 0,3  

2149 Centre 0,3  

2150 

I Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

2151 Partie haute 0,2  

2152 Centre 0,3  

2153 

I Ouvrant extérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

2154 Partie haute 0,2  

2155 Centre 0,3  

2156 

I Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2157 Partie haute 0,2  

2158 Centre 0,2  

2159 

I Dormant extérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2160 Partie haute 0,3  

2161 Centre 0,1  

2162 

B Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

2163 Partie haute 0  

2164 Centre 0  

2165 B Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Brut Partie basse 0  
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2166 Partie haute 0  

2167 Centre 0  

2168 

B Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

2169 Partie haute 0  

2170 Centre 0  

2171 

B Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

2172 Partie haute 0  

2173 Centre 0  

2174 

F Ouvrant intérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

2175 Partie haute 0  

2176 Centre 0  

2177 

F Ouvrant extérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

2178 Partie haute 0  

2179 Centre 0  

2180 

F Dormant intérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

2181 Partie haute 0  

2182 Centre 0  

2183 

F Dormant extérieur fenêtre 2 Métal Brut 

Partie basse 0  

2184 Partie haute 0  

2185 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 47 
  

RDC - WC2 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

2186 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2187 Partie haute 0,1  

2188 Centre 0,3  

2189 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2190 Partie haute 0,2  

2191 Centre 0,2  

2192 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2193 Partie haute 0,1  

2194 Centre 0,2  

2195 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2196 Partie haute 0,2  

2197 Centre 0,2  

2198 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2199 Partie haute 0,2  

2200 Centre 0,1  

2201 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2202 Partie haute 0,2  

2203 Centre 0,3  

2204 A Mur Faïence Brut Mesure 1 1,4  
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2205 Mesure 2 3  

2206 Mesure 3 2,8  

2207 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 3  

2208 Mesure 2 1,3  

2209 Mesure 3 1,2  

2210 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 3  

2211 Mesure 2 2,6  

2212 Mesure 3 2  

2213 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 2,5  

2214 Mesure 2 3  

2215 Mesure 3 1,1  

2216 

E Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,5  

2217 Mesure 2 1,8  

2218 Mesure 3 2,5  

2219 

F Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,2  

2220 Mesure 2 2,6  

2221 Mesure 3 2  

2222 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

2223 Mesure 2 0,2  

2224 Mesure 3 0,1  

2225 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

2226 Mesure 2 0,3  

2227 Mesure 3 0,1  

2228 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,2  

2229 Mesure 2 0,2  

2230 Mesure 3 0,3  

2231 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

2232 Mesure 2 0,3  

2233 Mesure 3 0,1  

2234 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

2235 Partie haute 0,3  

2236 Centre 0,3  

2237 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2238 Partie haute 0,1  

2239 Centre 0,3  

2240 

D Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

2241 Partie haute 0,2  

2242 Centre 0,1  

2243 

D Ouvrant extérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

2244 Partie haute 0,1  

2245 Centre 0,2  

2246 

D Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2247 Partie haute 0,3  

2248 Centre 0,3  
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2249 

D Dormant extérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2250 Partie haute 0,1  

2251 Centre 0,3  

2252 

D Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

2253 Partie haute 0,1  

2254 Centre 0,2  

2255 

D Ouvrant extérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

2256 Partie haute 0,3  

2257 Centre 0,2  

2258 

D Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2259 Partie haute 0,2  

2260 Centre 0,2  

2261 

D Dormant extérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

2262 Partie haute 0,1  

2263 Centre 0,1  

2264 

D Ouvrant intérieur porte 4 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

2265 Partie haute 0,1  

2266 Centre 0,3  

2267 

D Ouvrant extérieur porte 4 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

2268 Partie haute 0,3  

2269 Centre 0,1  

2270 

D Dormant intérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2271 Partie haute 0,2  

2272 Centre 0,2  

2273 

D Dormant extérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

2274 Partie haute 0,3  

2275 Centre 0,1  

2276 

D Ouvrant intérieur porte 5 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

2277 Partie haute 0,2  

2278 Centre 0,3  

2279 

D Ouvrant extérieur porte 5 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

2280 Partie haute 0,2  

2281 Centre 0,3  

2282 

D Dormant intérieur porte 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2283 Partie haute 0,1  

2284 Centre 0,3  

2285 

D Dormant extérieur porte 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

2286 Partie haute 0,2  

2287 Centre 0,1  

2288 

D Ouvrant intérieur porte 6 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

2289 Partie haute 0,3  

2290 Centre 0,2  

2291 
D Ouvrant extérieur porte 6 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

2292 Partie haute 0,2  
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2293 Centre 0,1  

2294 

D Dormant intérieur porte 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2295 Partie haute 0,1  

2296 Centre 0,2  

2297 

D Dormant extérieur porte 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2298 Partie haute 0,2  

2299 Centre 0,1  

2300 

D Ouvrant intérieur porte 7 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

2301 Partie haute 0,1  

2302 Centre 0,2  

2303 

D Ouvrant extérieur porte 7 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

2304 Partie haute 0,3  

2305 Centre 0,3  

2306 

D Dormant intérieur porte 7 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

2307 Partie haute 0,1  

2308 Centre 0,3  

2309 

D Dormant extérieur porte 7 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2310 Partie haute 0,3  

2311 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 42 
  

RDC - WC handicapés 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

2312 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2313 Partie haute 0,2  

2314 Centre 0,3  

2315 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2316 Partie haute 0,1  

2317 Centre 0,1  

2318 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2319 Partie haute 0,2  

2320 Centre 0,1  

2321 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2322 Partie haute 0,2  

2323 Centre 0,1  

2324 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

2325 Mesure 2 0,3  

2326 Mesure 3 0,3  

2327 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

2328 Mesure 2 0,3  

2329 Mesure 3 0,1  

2330 
C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

2331 Mesure 2 0,1  
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2332 Mesure 3 0,3  

2333 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

2334 Mesure 2 0,1  

2335 Mesure 3 0,2  

2336 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

2337 Mesure 2 0,3  

2338 Mesure 3 0,1  

2339 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,2  

2340 Mesure 2 0,1  

2341 Mesure 3 0,2  

2342 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

2343 Mesure 2 0,3  

2344 Mesure 3 0,2  

2345 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

2346 Partie haute 0,1  

2347 Centre 0,3  

2348 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

2349 Partie haute 0,2  

2350 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 13 
  

RDC - 42 - Guichet 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

2351 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2352 Partie haute 0,3  

2353 Centre 0,2  

2354 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2355 Partie haute 0,2  

2356 Centre 0,1  

2357 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2358 Partie haute 0,3  

2359 Centre 0,3  

2360 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2361 Partie haute 0,3  

2362 Centre 0,2  

2363 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

2364 Mesure 2 0,3  

2365 Mesure 3 0,1  

2366 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

2367 Mesure 2 0,1  

2368 Mesure 3 0,2  

2369 
A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

2370 Partie haute 0,1  
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2371 Centre 0,1  

2372 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

2373 Partie haute 0,3  

2374 Centre 0,3  

Nombre d'unités de diagnostic : 8 
  

RDC - 14B - Salle de sport 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

2375 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2376 Partie haute 0,3  

2377 Centre 0,2  

2378 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2379 Partie haute 0,2  

2380 Centre 0,1  

2381 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2382 Partie haute 0,2  

2383 Centre 0,1  

2384 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2385 Partie haute 0,3  

2386 Centre 0,3  

2387 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

2388 Mesure 2 0,3  

2389 Mesure 3 0,3  

2390 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

2391 Mesure 2 0,1  

2392 Mesure 3 0,2  

2393 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

2394 Partie haute 0,2  

2395 Centre 0,1  

2396 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

2397 Partie haute 0,3  

2398 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 8 
  

RDC - DG5 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

2399 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2400 Partie haute 0,2  

2401 Centre 0,3  

2402 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2403 Partie haute 0,3  

2404 Centre 0,1  
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2405 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2406 Partie haute 0,1  

2407 Centre 0,2  

2408 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2409 Partie haute 0,2  

2410 Centre 0,3  

2411 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

2412 Mesure 2 0,3  

2413 Mesure 3 0,3  

2414 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

2415 Mesure 2 0,3  

2416 Mesure 3 0,3  

2417 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

2418 Partie haute 0,3  

2419 Centre 0,2  

2420 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

2421 Partie haute 0,3  

2422 Centre 0,2  

2423 
Plancher 

haut 
IPN Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

2424 Mesure 2 0,1  

2425 Mesure 3 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 9 
  

RDC - ASC1 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

2426 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

2427 Partie haute 0,1  

2428 Centre 0,1  

2429 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

2430 Partie haute 0,3  

2431 Centre 0,1  

2432 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

2433 Partie haute 0,1  

2434 Centre 0,2  

2435 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

2436 Partie haute 0,3  

2437 Centre 0,1  

2438 

A Mur Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2439 Partie haute 0,1  

2440 Centre 0,1  

2441 

B Mur Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2442 Partie haute 0,2  

2443 Centre 0,1  
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2444 

C Mur Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2445 Partie haute 0,1  

2446 Centre 0,1  

2447 

D Mur Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2448 Partie haute 0,2  

2449 Centre 0,1  

2450 

D Ouvrant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2451 Partie haute 0,2  

2452 Centre 0,3  

2453 

D Ouvrant extérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2454 Partie haute 0,2  

2455 Centre 0,2  

2456 

D Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2457 Partie haute 0,3  

2458 Centre 0,2  

2459 

D Dormant extérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2460 Partie haute 0,2  

2461 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 12 
  

RDC - ES1 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

2462 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2463 Partie haute 0,1  

2464 Centre 0,1  

2465 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2466 Partie haute 0,2  

2467 Centre 0,3  

2468 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2469 Partie haute 0,3  

2470 Centre 0,2  

2471 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2472 Partie haute 0,1  

2473 Centre 0,1  

2474 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

2475 Mesure 2 0,2  

2476 Mesure 3 0,3  

2477 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

2478 Mesure 2 0,1  

2479 Mesure 3 0,1  

2480 

Centre Escalier Marches Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

2481 Mesure 2 0,3  

2482 Mesure 3 0,2  
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2483 

Centre Escalier contre-marches Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

2484 Mesure 2 0,2  

2485 Mesure 3 0,3  

2486 

Centre Escalier garde-corps Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

2487 Mesure 2 0,1  

2488 Mesure 3 0,1  

2489 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,3  

2490 Mesure 2 0,1  

2491 Mesure 3 0,1  

2492 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

2493 Mesure 2 0,1  

2494 Mesure 3 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 11 
  

RDC - 15 - Annexe Sport 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

2495 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

2496 Partie haute 0,1  

2497 Centre 0,3  

2498 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

2499 Partie haute 0,1  

2500 Centre 0,2  

2501 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

2502 Partie haute 0,3  

2503 Centre 0,2  

2504 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

2505 Partie haute 0,2  

2506 Centre 0,3  

2507 

E Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

2508 Partie haute 0,2  

2509 Centre 0,1  

2510 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,2  

2511 Mesure 2 0,1  

2512 Mesure 3 0,3  

2513 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

2514 Mesure 2 0,2  

2515 Mesure 3 0,2  

2516 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

2517 Mesure 2 0,1  

2518 Mesure 3 0,2  

2519 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

2520 Partie haute 0,1  

2521 Centre 0,1  
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2522 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2523 Partie haute 0,3  

2524 Centre 0,3  

2525 

D Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

2526 Partie haute 0,1  

2527 Centre 0,2  

2528 

D Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2529 Partie haute 0,2  

2530 Centre 0,2  

2531 

E Poteau Métal Peinture 

Partie basse 6,6  

2532 Partie haute 5,3  

2533 Centre 6,5  

Nombre d'unités de diagnostic : 13 
  

RDC - 14A - Salle de sport 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

2534 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2535 Partie haute 0,2  

2536 Centre 0,3  

2537 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2538 Partie haute 0,3  

2539 Centre 0,1  

2540 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2541 Partie haute 0,1  

2542 Centre 0,3  

2543 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2544 Partie haute 0,1  

2545 Centre 0,1  

2546 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,1  

2547 Mesure 2 0,3  

2548 Mesure 3 0,3  

2549 
Plancher 

Bas 
Plinthe PVC Brut 

Mesure 1 0  

2550 Mesure 2 0  

2551 Mesure 3 0  

2552 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

2553 Partie haute 0,2  

2554 Centre 0,2  

2555 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2556 Partie haute 0,2  

2557 Centre 0,1  

2558 

B Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

2559 Partie haute 0  

2560 Centre 0  
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2561 

B Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

2562 Partie haute 0  

2563 Centre 0  

2564 

B Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

2565 Partie haute 0  

2566 Centre 0  

2567 

B Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Brut 

Partie basse 0  

2568 Partie haute 0  

2569 Centre 0  

2570 

B Ouvrant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

2571 Partie haute 0  

2572 Centre 0  

2573 

B Ouvrant extérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

2574 Partie haute 0  

2575 Centre 0  

2576 

B Dormant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

2577 Partie haute 0  

2578 Centre 0  

2579 

B Dormant extérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

2580 Partie haute 0  

2581 Centre 0  

2582 

B Ouvrant intérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

2583 Partie haute 0  

2584 Centre 0  

2585 

B Ouvrant extérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

2586 Partie haute 0  

2587 Centre 0  

2588 

B Dormant intérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

2589 Partie haute 0  

2590 Centre 0  

2591 

B Dormant extérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

2592 Partie haute 0  

2593 Centre 0  

2594 

B Ouvrant intérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

2595 Partie haute 0  

2596 Centre 0  

2597 

B Ouvrant extérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

2598 Partie haute 0  

2599 Centre 0  

2600 

B Dormant intérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

2601 Partie haute 0  

2602 Centre 0  

2603 
B Dormant extérieur fenêtre 4 Métal Brut 

Partie basse 0  

2604 Partie haute 0  
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2605 Centre 0  

2606 

B Ouvrant intérieur fenêtre 5 PVC Brut 

Partie basse 0  

2607 Partie haute 0  

2608 Centre 0  

2609 

B Ouvrant extérieur fenêtre 5 PVC Brut 

Partie basse 0  

2610 Partie haute 0  

2611 Centre 0  

2612 

B Dormant intérieur fenêtre 5 PVC Brut 

Partie basse 0  

2613 Partie haute 0  

2614 Centre 0  

2615 

B Dormant extérieur fenêtre 5 PVC Brut 

Partie basse 0  

2616 Partie haute 0  

2617 Centre 0  

2618 

B Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

2619 Mesure 2 0,3  

2620 Mesure 3 0,3  

2621 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

2622 Mesure 2 0,2  

2623 Mesure 3 0,3  

2624 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,1  

2625 Mesure 2 0,1  

2626 Mesure 3 0,2  

2627 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

2628 Mesure 2 0,1  

2629 Mesure 3 0,3  

2630 

   Peinture 

Mesure 1 0,1  

2631 Mesure 2 0,2  

2632 Mesure 3 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 33 
  

RDC - 16 - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

2633 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2634 Partie haute 0,3  

2635 Centre 0,1  

2636 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2637 Partie haute 0,3  

2638 Centre 0,1  

2639 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2640 Partie haute 0,3  

2641 Centre 0,1  

2642 
D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2643 Partie haute 0,2  
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2644 Centre 0,3  

2645 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,1  

2646 Mesure 2 0,3  

2647 Mesure 3 0,1  

2648 
Plancher 

Bas 
Plinthe PVC Brut 

Mesure 1 0  

2649 Mesure 2 0  

2650 Mesure 3 0  

2651 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,2  

2652 Mesure 2 0,2  

2653 Mesure 3 0,2  

2654 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

2655 Mesure 2 0,2  

2656 Mesure 3 0,2  

2657 

B Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

2658 Partie haute 0,3  

2659 Centre 0,1  

2660 

B Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

2661 Partie haute 0,1  

2662 Centre 0,1  

2663 

C Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

2664 Partie haute 0,1  

2665 Centre 0,1  

2666 

C Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2667 Partie haute 0,2  

2668 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 12 
  

RDC - Stockage03 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

2669 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2670 Partie haute 0,3  

2671 Centre 0,3  

2672 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2673 Partie haute 0,2  

2674 Centre 0,2  

2675 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2676 Partie haute 0,2  

2677 Centre 0,2  

2678 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2679 Partie haute 0,3  

2680 Centre 0,1  

2681 Plancher 
Bas 

Sol Lino Brut 
Mesure 1 0,2  

2682 Mesure 2 0,2  
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2683 Mesure 3 0,3  

2684 
Plancher 

Bas 
Plinthe PVC Brut 

Mesure 1 0  

2685 Mesure 2 0  

2686 Mesure 3 0  

2687 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,1  

2688 Mesure 2 0,2  

2689 Mesure 3 0,3  

2690 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

2691 Mesure 2 0,3  

2692 Mesure 3 0,3  

2693 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

2694 Partie haute 0,1  

2695 Centre 0,1  

2696 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

2697 Partie haute 0,3  

2698 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 10 
  

RDC - 17 - Salle de sport 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

2699 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2700 Partie haute 0,1  

2701 Centre 0,2  

2702 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2703 Partie haute 0,3  

2704 Centre 0,2  

2705 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2706 Partie haute 0,1  

2707 Centre 0,3  

2708 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2709 Partie haute 0,1  

2710 Centre 0,1  

2711 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2712 Partie haute 0,1  

2713 Centre 0,3  

2714 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2715 Partie haute 0,1  

2716 Centre 0,1  

2717 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,3  

2718 Mesure 2 0,2  

2719 Mesure 3 0,3  

2720 Plancher 
Bas 

Plinthe Bois Peinture 
Mesure 1 0,1  

2721 Mesure 2 0,1  
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2722 Mesure 3 0,1  

2723 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,1  

2724 Mesure 2 0,3  

2725 Mesure 3 0,3  

2726 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

2727 Mesure 2 0,1  

2728 Mesure 3 0,2  

2729 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

2730 Mesure 2 0,1  

2731 Mesure 3 0,1  

2732 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

2733 Partie haute 0,2  

2734 Centre 0,2  

2735 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2736 Partie haute 0,2  

2737 Centre 0,1  

2738 

B Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

2739 Partie haute 0,1  

2740 Centre 0,1  

2741 

B Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2742 Partie haute 0,1  

2743 Centre 0,2  

2744 

F Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

2745 Partie haute 0,3  

2746 Centre 0,2  

2747 

F Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

2748 Partie haute 0,2  

2749 Centre 0,2  

2750 

E Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2751 Partie haute 0,1  

2752 Centre 0,3  

2753 

E Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2754 Partie haute 0,2  

2755 Centre 0,1  

2756 

E Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

2757 Partie haute 0,2  

2758 Centre 0,1  

2759 

E Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2760 Partie haute 0,3  

2761 Centre 0,1  

2762 

E Ouvrant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

2763 Partie haute 0  

2764 Centre 0  

2765 E Ouvrant extérieur fenêtre 2 PVC Brut Partie basse 0  
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2766 Partie haute 0  

2767 Centre 0  

2768 

E Dormant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

2769 Partie haute 0  

2770 Centre 0  

2771 

E Dormant extérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

2772 Partie haute 0  

2773 Centre 0  

2774 

E Ouvrant intérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

2775 Partie haute 0  

2776 Centre 0  

2777 

E Ouvrant extérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

2778 Partie haute 0  

2779 Centre 0  

2780 

E Dormant intérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

2781 Partie haute 0  

2782 Centre 0  

2783 

E Dormant extérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

2784 Partie haute 0  

2785 Centre 0  

2786 

E Ouvrant intérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

2787 Partie haute 0  

2788 Centre 0  

2789 

E Ouvrant extérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

2790 Partie haute 0  

2791 Centre 0  

2792 

E Dormant intérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

2793 Partie haute 0  

2794 Centre 0  

2795 

E Dormant extérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

2796 Partie haute 0  

2797 Centre 0  

2798 

E Ouvrant intérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

2799 Partie haute 0,2  

2800 Centre 0,1  

2801 

E Ouvrant extérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

2802 Partie haute 0,1  

2803 Centre 0,2  

2804 

E Dormant intérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2805 Partie haute 0,2  

2806 Centre 0,1  

2807 

E Dormant extérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

2808 Partie haute 0,2  

2809 Centre 0,1  
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2810 

E Ouvrant intérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2811 Partie haute 0,2  

2812 Centre 0,3  

2813 

E Ouvrant extérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2814 Partie haute 0,3  

2815 Centre 0,3  

2816 

E Dormant intérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2817 Partie haute 0,3  

2818 Centre 0,2  

2819 

E Dormant extérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2820 Partie haute 0,2  

2821 Centre 0,2  

2822 

F Poteau Métal Peinture 

Partie basse 6  

2823 Partie haute 5,9  

2824 Centre 6,6  

2825 

B Radiateurs Métal Peinture 

Mesure 1 0,2  

2826 Mesure 2 0,1  

2827 Mesure 3 0,2  

2828 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2829 Partie haute 0,2  

2830 Centre 0,1  

2831 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2832 Partie haute 0,2  

2833 Centre 0,2  

2834 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2835 Partie haute 0,3  

2836 Centre 0,2  

2837 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2838 Partie haute 0,1  

2839 Centre 0,3  

2840 
Plancher 

Bas 
Sol Bois Peinture 

Mesure 1 0,3  

2841 Mesure 2 0,1  

2842 Mesure 3 0,3  

2843 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

2844 Mesure 2 0,2  

2845 Mesure 3 0,2  

2846 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,1  

2847 Mesure 2 0,1  

2848 Mesure 3 0,2  

2849 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

2850 Partie haute 0,3  

2851 Centre 0,2  

2852 
A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2853 Partie haute 0,3  
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2854 Centre 0,1  

2855 

B Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

2856 Partie haute 0,1  

2857 Centre 0,2  

2858 

B Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

2859 Partie haute 0,3  

2860 Centre 0,2  

2861 

D Ouvrant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2862 Partie haute 0,1  

2863 Centre 0,3  

2864 

D Ouvrant extérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2865 Partie haute 0,3  

2866 Centre 0,2  

2867 

D Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2868 Partie haute 0,3  

2869 Centre 0,3  

2870 

D Dormant extérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2871 Partie haute 0,1  

2872 Centre 0,3  

2873 

D Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 5,4  

2874 Mesure 2 5,4  

2875 Mesure 3 5,2  

2876 

C Ouvrant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

2877 Partie haute 0  

2878 Centre 0  

2879 

C Ouvrant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

2880 Partie haute 0  

2881 Centre 0  

2882 

C Dormant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

2883 Partie haute 0  

2884 Centre 0  

2885 

C Dormant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

2886 Partie haute 0  

2887 Centre 0  

2888 

C Ouvrant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

2889 Partie haute 0  

2890 Centre 0  

2891 

C Ouvrant extérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

2892 Partie haute 0  

2893 Centre 0  

2894 

C Dormant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

2895 Partie haute 0  

2896 Centre 0  

2897 C Dormant extérieur fenêtre 2 PVC Brut Partie basse 0  
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2898 Partie haute 0  

2899 Centre 0  

2900 

C Ouvrant intérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2901 Partie haute 0,2  

2902 Centre 0,3  

2903 

C Ouvrant extérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2904 Partie haute 0,3  

2905 Centre 0,1  

2906 

C Dormant intérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

2907 Partie haute 0,1  

2908 Centre 0,1  

2909 

C Dormant extérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2910 Partie haute 0,1  

2911 Centre 0,1  

2912 

C Ouvrant intérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

2913 Partie haute 0  

2914 Centre 0  

2915 

C Ouvrant extérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

2916 Partie haute 0  

2917 Centre 0  

2918 

C Dormant intérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

2919 Partie haute 0  

2920 Centre 0  

2921 

C Dormant extérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

2922 Partie haute 0  

2923 Centre 0  

2924 

C Ouvrant intérieur fenêtre 5 PVC Brut 

Partie basse 0  

2925 Partie haute 0  

2926 Centre 0  

2927 

C Ouvrant extérieur fenêtre 5 PVC Brut 

Partie basse 0  

2928 Partie haute 0  

2929 Centre 0  

2930 

C Dormant intérieur fenêtre 5 PVC Brut 

Partie basse 0  

2931 Partie haute 0  

2932 Centre 0  

2933 

C Dormant extérieur fenêtre 5 PVC Brut 

Partie basse 0  

2934 Partie haute 0  

2935 Centre 0  

2936 

C Ouvrant intérieur fenêtre 6 PVC Brut 

Partie basse 0  

2937 Partie haute 0  

2938 Centre 0  

2939 

C Ouvrant extérieur fenêtre 6 PVC Brut 

Partie basse 0  

2940 Partie haute 0  

2941 Centre 0  
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2942 

C Dormant intérieur fenêtre 6 PVC Brut 

Partie basse 0  

2943 Partie haute 0  

2944 Centre 0  

2945 

C Dormant extérieur fenêtre 6 PVC Brut 

Partie basse 0  

2946 Partie haute 0  

2947 Centre 0  

2948 

E Radiateurs Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

2949 Mesure 2 0,3  

2950 Mesure 3 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 84 
  

RDC - 19 - Salle de sport 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

2951 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2952 Partie haute 0,3  

2953 Centre 0,1  

2954 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2955 Partie haute 0,3  

2956 Centre 0,1  

2957 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2958 Partie haute 0,2  

2959 Centre 0,2  

2960 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2961 Partie haute 0,1  

2962 Centre 0,2  

2963 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2964 Partie haute 0,2  

2965 Centre 0,3  

2966 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

2967 Partie haute 0,2  

2968 Centre 0,1  

2969 

G Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

2970 Partie haute 0,2  

2971 Centre 0,2  

2972 

H Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

2973 Partie haute 0,3  

2974 Centre 0,1  

2975 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,2  

2976 Mesure 2 0,2  

2977 Mesure 3 0,3  

2978 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,1  

2979 Mesure 2 0,3  

2980 Mesure 3 0,3  
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2981 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

2982 Mesure 2 0,1  

2983 Mesure 3 0,2  

2984 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,3  

2985 Mesure 2 0,2  

2986 Mesure 3 0,2  

2987 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

2988 Partie haute 0,2  

2989 Centre 0,3  

2990 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

2991 Partie haute 0,3  

2992 Centre 0,1  

2993 

C Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

2994 Partie haute 0,3  

2995 Centre 0,3  

2996 

C Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

2997 Partie haute 0,3  

2998 Centre 0,2  

2999 

D Ouvrant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3000 Partie haute 0  

3001 Centre 0  

3002 

D Ouvrant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3003 Partie haute 0  

3004 Centre 0  

3005 

D Dormant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3006 Partie haute 0  

3007 Centre 0  

3008 

D Dormant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3009 Partie haute 0  

3010 Centre 0  

3011 

D Ouvrant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3012 Partie haute 0  

3013 Centre 0  

3014 

D Ouvrant extérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3015 Partie haute 0  

3016 Centre 0  

3017 

D Dormant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3018 Partie haute 0  

3019 Centre 0  

3020 

D Dormant extérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3021 Partie haute 0  

3022 Centre 0  

3023 
D Ouvrant intérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

3024 Partie haute 0  
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3025 Centre 0  

3026 

D Ouvrant extérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

3027 Partie haute 0  

3028 Centre 0  

3029 

D Dormant intérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

3030 Partie haute 0  

3031 Centre 0  

3032 

D Dormant extérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

3033 Partie haute 0  

3034 Centre 0  

3035 

D Ouvrant intérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

3036 Partie haute 0  

3037 Centre 0  

3038 

D Ouvrant extérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

3039 Partie haute 0  

3040 Centre 0  

3041 

D Dormant intérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

3042 Partie haute 0  

3043 Centre 0  

3044 

D Dormant extérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

3045 Partie haute 0  

3046 Centre 0  

3047 

D Ouvrant intérieur fenêtre 5 PVC Brut 

Partie basse 0  

3048 Partie haute 0  

3049 Centre 0  

3050 

D Ouvrant extérieur fenêtre 5 PVC Brut 

Partie basse 0  

3051 Partie haute 0  

3052 Centre 0  

3053 

D Dormant intérieur fenêtre 5 PVC Brut 

Partie basse 0  

3054 Partie haute 0  

3055 Centre 0  

3056 

D Dormant extérieur fenêtre 5 PVC Brut 

Partie basse 0  

3057 Partie haute 0  

3058 Centre 0  

3059 

D Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

3060 Mesure 2 0,3  

3061 Mesure 3 0,2  

3062 

D Radiateurs Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

3063 Mesure 2 0,1  

3064 Mesure 3 0,2  

3065 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3066 Partie haute 0,1  

3067 Centre 0,3  

3068 D Mur Plâtre Peinture Partie basse 0,3  
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3069 Partie haute 0,1  

3070 Centre 0,3  

3071 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3072 Partie haute 0,2  

3073 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 41 
  

RDC - 20A - Salle de sport 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

3074 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3075 Partie haute 0,1  

3076 Centre 0,2  

3077 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3078 Partie haute 0,2  

3079 Centre 0,1  

3080 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3081 Partie haute 0,2  

3082 Centre 0,1  

3083 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3084 Partie haute 0,2  

3085 Centre 0,2  

3086 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3087 Partie haute 0,3  

3088 Centre 0,2  

3089 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3090 Partie haute 0,2  

3091 Centre 0,3  

3092 

G Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3093 Partie haute 0,1  

3094 Centre 0,1  

3095 

H Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3096 Partie haute 0,1  

3097 Centre 0,2  

3098 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,2  

3099 Mesure 2 0,2  

3100 Mesure 3 0,3  

3101 
Plancher 

Bas 
Parquet Bois Peinture 

Mesure 1 0,1  

3102 Mesure 2 0,2  

3103 Mesure 3 0,3  

3104 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

3105 Mesure 2 0,3  

3106 Mesure 3 0,3  

3107 Plafond Faux-plafond Peinture Mesure 1 0,3  
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3108 Plancher 

haut 

Mesure 2 0,2  

3109 Mesure 3 0,2  

3110 

E Radiateurs Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

3111 Mesure 2 0,3  

3112 Mesure 3 0,1  

3113 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,2  

3114 Mesure 2 0,2  

3115 Mesure 3 0,3  

3116 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

3117 Partie haute 0,2  

3118 Centre 0,2  

3119 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

3120 Partie haute 0,2  

3121 Centre 0,3  

3122 

D Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

3123 Partie haute 0,1  

3124 Centre 0,2  

3125 

D Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3126 Partie haute 0,2  

3127 Centre 0,2  

3128 

F Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

3129 Partie haute 0,2  

3130 Centre 0,3  

3131 

F Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

3132 Partie haute 0,3  

3133 Centre 0,2  

3134 

C Grille 1 Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

3135 Mesure 2 0,3  

3136 Mesure 3 0,2  

3137 

G Grille 2 Métal Peinture 

Mesure 1 0,2  

3138 Mesure 2 0,2  

3139 Mesure 3 0,2  

3140 

E Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3141 Partie haute 0,3  

3142 Centre 0,2  

3143 

E Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3144 Partie haute 0,3  

3145 Centre 0,1  

3146 

E Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

3147 Partie haute 0,3  

3148 Centre 0,2  

3149 

E Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3150 Partie haute 0,3  

3151 Centre 0,1  
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3152 

E Ouvrant intérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3153 Partie haute 0,2  

3154 Centre 0,1  

3155 

E Ouvrant extérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3156 Partie haute 0,3  

3157 Centre 0,1  

3158 

E Dormant intérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3159 Partie haute 0,3  

3160 Centre 0,3  

3161 

E Dormant extérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

3162 Partie haute 0,1  

3163 Centre 0,1  

3164 

E Ouvrant intérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

3165 Partie haute 0  

3166 Centre 0  

3167 

E Ouvrant extérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

3168 Partie haute 0  

3169 Centre 0  

3170 

E Dormant intérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

3171 Partie haute 0  

3172 Centre 0  

3173 

E Dormant extérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

3174 Partie haute 0  

3175 Centre 0  

3176 

E Ouvrant intérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

3177 Partie haute 0  

3178 Centre 0  

3179 

E Ouvrant extérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

3180 Partie haute 0  

3181 Centre 0  

3182 

E Dormant intérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

3183 Partie haute 0  

3184 Centre 0  

3185 

E Dormant extérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

3186 Partie haute 0  

3187 Centre 0  

3188 

E Ouvrant intérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3189 Partie haute 0,2  

3190 Centre 0,2  

3191 

E Ouvrant extérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3192 Partie haute 0,2  

3193 Centre 0,2  

3194 
E Dormant intérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3195 Partie haute 0,2  
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3196 Centre 0,1  

3197 

E Dormant extérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3198 Partie haute 0,1  

3199 Centre 0,3  

3200 

E Ouvrant intérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

3201 Partie haute 0,3  

3202 Centre 0,1  

3203 

E Ouvrant extérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3204 Partie haute 0,1  

3205 Centre 0,2  

3206 

E Dormant intérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3207 Partie haute 0,2  

3208 Centre 0,2  

3209 

E Dormant extérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3210 Partie haute 0,3  

3211 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 46 
  

RDC - 20B - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

3212 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3213 Partie haute 0,1  

3214 Centre 0,2  

3215 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3216 Partie haute 0,3  

3217 Centre 0,1  

3218 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3219 Partie haute 0,3  

3220 Centre 0,3  

3221 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3222 Partie haute 0,3  

3223 Centre 0,2  

3224 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,2  

3225 Mesure 2 0,1  

3226 Mesure 3 0,3  

3227 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

3228 Mesure 2 0,1  

3229 Mesure 3 0,3  

Nombre d'unités de diagnostic : 6 
  

RDC - 22 - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 
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3230 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3231 Partie haute 0,3  

3232 Centre 0,1  

3233 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3234 Partie haute 0,1  

3235 Centre 0,2  

3236 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3237 Partie haute 0,2  

3238 Centre 0,3  

3239 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3240 Partie haute 0,2  

3241 Centre 0,2  

3242 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,1  

3243 Mesure 2 0,3  

3244 Mesure 3 0,3  

3245 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

3246 Mesure 2 0,2  

3247 Mesure 3 0,3  

3248 

C Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

3249 Partie haute 0,2  

3250 Centre 0,2  

3251 

C Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3252 Partie haute 0,2  

3253 Centre 0,3  

Nombre d'unités de diagnostic : 8 
  

RDC - 23 - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

3254 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3255 Partie haute 0,2  

3256 Centre 0,1  

3257 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3258 Partie haute 0,1  

3259 Centre 0,1  

3260 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3261 Partie haute 0,3  

3262 Centre 0,1  

3263 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3264 Partie haute 0,1  

3265 Centre 0,3  

3266 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,2  

3267 Mesure 2 0,2  

3268 Mesure 3 0,1  
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3269 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

3270 Mesure 2 0,2  

3271 Mesure 3 0,1  

3272 

C Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

3273 Partie haute 0,1  

3274 Centre 0,2  

3275 

C Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

3276 Partie haute 0,3  

3277 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 8 
  

RDC - 21 - Salle de sport 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

3278 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3279 Partie haute 0,1  

3280 Centre 0,3  

3281 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3282 Partie haute 0,3  

3283 Centre 0,1  

3284 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3285 Partie haute 0,1  

3286 Centre 0,1  

3287 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3288 Partie haute 0,2  

3289 Centre 0,2  

3290 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3291 Partie haute 0,3  

3292 Centre 0,1  

3293 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3294 Partie haute 0,1  

3295 Centre 0,3  

3296 

G Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3297 Partie haute 0,3  

3298 Centre 0,2  

3299 

H Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3300 Partie haute 0,3  

3301 Centre 0,1  

3302 
Plancher 

Bas 
Parquet Bois Peinture 

Mesure 1 0,1  

3303 Mesure 2 0,1  

3304 Mesure 3 0,2  

3305 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

3306 Mesure 2 0,3  

3307 Mesure 3 0,3  



 

OBJET DE LA MISSION : 

REPÉRAGE PLOMB AVANT TRAVAUX 

Référence : 26MHE0439-V2 

Rapport du : 14/09/2026 

Référence bien : 0290 - Ancien CSU 

 

 

95/210 

 

3308 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,3  

3309 Mesure 2 0,2  

3310 Mesure 3 0,1  

3311 

E Radiateurs Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

3312 Mesure 2 0,1  

3313 Mesure 3 0,2  

3314 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

3315 Mesure 2 0,2  

3316 Mesure 3 0,3  

3317 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

3318 Partie haute 0,3  

3319 Centre 0,1  

3320 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3321 Partie haute 0,3  

3322 Centre 0,3  

3323 

F Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

3324 Partie haute 0,3  

3325 Centre 0,3  

3326 

F Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3327 Partie haute 0,2  

3328 Centre 0,1  

3329 

E Ouvrant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3330 Partie haute 0  

3331 Centre 0  

3332 

E Ouvrant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3333 Partie haute 0  

3334 Centre 0  

3335 

E Dormant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3336 Partie haute 0  

3337 Centre 0  

3338 

E Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3339 Partie haute 0,1  

3340 Centre 0,3  

3341 

E Ouvrant intérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

3342 Partie haute 0,2  

3343 Centre 0,1  

3344 

E Ouvrant extérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3345 Partie haute 0,1  

3346 Centre 0,1  

3347 

E Dormant intérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3348 Partie haute 0,3  

3349 Centre 0,3  

3350 
E Dormant extérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3351 Partie haute 0,3  
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3352 Centre 0,3  

3353 

E Ouvrant intérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

3354 Partie haute 0  

3355 Centre 0  

3356 

E Ouvrant extérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

3357 Partie haute 0  

3358 Centre 0  

3359 

E Dormant intérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

3360 Partie haute 0  

3361 Centre 0  

3362 

E Dormant extérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

3363 Partie haute 0  

3364 Centre 0  

3365 

E Ouvrant intérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

3366 Partie haute 0  

3367 Centre 0  

3368 

E Ouvrant extérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

3369 Partie haute 0  

3370 Centre 0  

3371 

E Dormant intérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

3372 Partie haute 0  

3373 Centre 0  

3374 

E Dormant extérieur fenêtre 4 PVC Brut 

Partie basse 0  

3375 Partie haute 0  

3376 Centre 0  

3377 

E Ouvrant intérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3378 Partie haute 0,3  

3379 Centre 0,2  

3380 

E Ouvrant extérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3381 Partie haute 0,3  

3382 Centre 0,2  

3383 

E Dormant intérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3384 Partie haute 0,2  

3385 Centre 0,2  

3386 

E Dormant extérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3387 Partie haute 0,2  

3388 Centre 0,3  

3389 

E Ouvrant intérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3390 Partie haute 0,1  

3391 Centre 0,1  

3392 

E Ouvrant extérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3393 Partie haute 0,2  

3394 Centre 0,2  

3395 E Dormant intérieur fenêtre 6 Métal Peinture Partie basse 0,1  
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3396 Partie haute 0,3  

3397 Centre 0,3  

3398 

E Dormant extérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

3399 Partie haute 0,2  

3400 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 41 
  

RDC - DG3 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

3401 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3402 Partie haute 0,1  

3403 Centre 0,3  

3404 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3405 Partie haute 0,3  

3406 Centre 0,1  

3407 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3408 Partie haute 0,3  

3409 Centre 0,3  

3410 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3411 Partie haute 0,2  

3412 Centre 0,3  

3413 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

3414 Mesure 2 0,3  

3415 Mesure 3 0,3  

3416 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

3417 Mesure 2 0,3  

3418 Mesure 3 0,2  

3419 

Plancher 
haut 

Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,2  

3420 Mesure 2 0,1  

3421 Mesure 3 0,3  

3422 Mesure 1 0,3  

3423 Mesure 2 0,1  

3424 Mesure 3 0,1  

3425 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

3426 Partie haute 0,3  

3427 Centre 0,2  

3428 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

3429 Partie haute 0,1  

3430 Centre 0,1  

3431 

B Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

3432 Partie haute 0,1  

3433 Centre 0,3  

3434 B Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture Partie basse 0,1  
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3435 Partie haute 0,2  

3436 Centre 0,3  

3437 

B Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

3438 Partie haute 0,3  

3439 Centre 0,1  

3440 

C Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3441 Partie haute 0,3  

3442 Centre 0,2  

3443 

C Ouvrant intérieur porte 4 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

3444 Partie haute 0,3  

3445 Centre 0,1  

3446 

D Dormant intérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3447 Partie haute 0,2  

3448 Centre 0,3  

3449 

D Ouvrant intérieur porte 5 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

3450 Partie haute 0,2  

3451 Centre 0,3  

3452 

D Dormant intérieur porte 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

3453 Partie haute 0,1  

3454 Centre 0,2  

3455 

D Ouvrant intérieur porte 6 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

3456 Partie haute 0,3  

3457 Centre 0,1  

3458 

D Dormant intérieur porte 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3459 Partie haute 0,3  

3460 Centre 0,2  

3461 

D Ouvrant intérieur porte 7 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

3462 Partie haute 0,3  

3463 Centre 0,3  

3464 

D Dormant intérieur porte 7 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3465 Partie haute 0,1  

3466 Centre 0,2  

3467 

D Ouvrant intérieur porte 8 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

3468 Partie haute 0,1  

3469 Centre 0,2  

3470 

D Dormant intérieur porte 8 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3471 Partie haute 0,3  

3472 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 23 
  

RDC - 24 - Cafétéria 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

3473 A Mur Plâtre Peinture Partie basse 0,2  
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3474 Partie haute 0,3  

3475 Centre 0,1  

3476 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3477 Partie haute 0,3  

3478 Centre 0,3  

3479 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3480 Partie haute 0,1  

3481 Centre 0,2  

3482 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3483 Partie haute 0,1  

3484 Centre 0,2  

3485 
Plancher 

Bas 
Sol Dalle de sol Peinture 

Mesure 1 0,1  

3486 Mesure 2 0,3  

3487 Mesure 3 0,2  

3488 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,3  

3489 Mesure 2 0,3  

3490 Mesure 3 0,3  

3491 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,1  

3492 Mesure 2 0,2  

3493 Mesure 3 0,1  

3494 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

3495 Mesure 2 0,3  

3496 Mesure 3 0,2  

3497 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3498 Partie haute 0,3  

3499 Centre 0,3  

3500 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3501 Partie haute 0,3  

3502 Centre 0,1  

3503 

C Ouvrant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3504 Partie haute 0  

3505 Centre 0  

3506 

C Ouvrant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3507 Partie haute 0  

3508 Centre 0  

3509 

C Dormant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3510 Partie haute 0  

3511 Centre 0  

3512 

C Dormant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3513 Partie haute 0  

3514 Centre 0  

3515 

C Ouvrant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3516 Partie haute 0  

3517 Centre 0  
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3518 

C Ouvrant extérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3519 Partie haute 0  

3520 Centre 0  

3521 

C Dormant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3522 Partie haute 0  

3523 Centre 0  

3524 

C Dormant extérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3525 Partie haute 0  

3526 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 18 
  

RDC - 26 - Vestiaire 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

3527 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3528 Partie haute 0,3  

3529 Centre 0,1  

3530 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3531 Partie haute 0,3  

3532 Centre 0,3  

3533 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3534 Partie haute 0,2  

3535 Centre 0,3  

3536 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3537 Partie haute 0,1  

3538 Centre 0,2  

3539 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3540 Partie haute 0,1  

3541 Centre 0,1  

3542 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3543 Partie haute 0,3  

3544 Centre 0,3  

3545 

G Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3546 Partie haute 0,1  

3547 Centre 0,2  

3548 

H Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3549 Partie haute 0,2  

3550 Centre 0,3  

3551 

I Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3552 Partie haute 0,2  

3553 Centre 0,3  

3554 

J Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3555 Partie haute 0,2  

3556 Centre 0,2  
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3557 

K Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3558 Partie haute 0,3  

3559 Centre 0,2  

3560 

L Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3561 Partie haute 0,2  

3562 Centre 0,3  

3563 

M Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3564 Partie haute 0,2  

3565 Centre 0,2  

3566 

N Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3567 Partie haute 0,3  

3568 Centre 0,2  

3569 

O Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3570 Partie haute 0,3  

3571 Centre 0,3  

3572 

P Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3573 Partie haute 0,2  

3574 Centre 0,2  

3575 

Q Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3576 Partie haute 0,1  

3577 Centre 0,1  

3578 

R Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3579 Partie haute 0,1  

3580 Centre 0,2  

3581 

S Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3582 Partie haute 0,1  

3583 Centre 0,1  

3584 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

3585 Mesure 2 0,1  

3586 Mesure 3 0,3  

3587 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

3588 Mesure 2 0,1  

3589 Mesure 3 0,3  

3590 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

3591 Mesure 2 0,3  

3592 Mesure 3 0,3  

3593 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,3  

3594 Mesure 2 0,1  

3595 Mesure 3 0,1  

3596 

E Mur Faïence Brut 

Mesure 1 1,1  

3597 Mesure 2 1,2  

3598 Mesure 3 2,8  

3599 
L Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

3600 Mesure 2 0,3  
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3601 Mesure 3 0,2  

3602 

M Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

3603 Mesure 2 0,3  

3604 Mesure 3 0,3  

3605 

N Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

3606 Mesure 2 0,2  

3607 Mesure 3 0,2  

3608 

O Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

3609 Mesure 2 0,2  

3610 Mesure 3 0,2  

3611 

P Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

3612 Mesure 2 0,1  

3613 Mesure 3 0,1  

3614 

Q Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

3615 Mesure 2 0,2  

3616 Mesure 3 0,1  

3617 

R Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

3618 Mesure 2 0,1  

3619 Mesure 3 0,3  

3620 

S Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

3621 Mesure 2 0,2  

3622 Mesure 3 0,2  

3623 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

3624 Partie haute 0,1  

3625 Centre 0,1  

3626 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3627 Partie haute 0,2  

3628 Centre 0,1  

3629 

L Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

3630 Partie haute 0,2  

3631 Centre 0,1  

3632 

L Ouvrant extérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

3633 Partie haute 0,2  

3634 Centre 0,2  

3635 

L Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

3636 Partie haute 0,1  

3637 Centre 0,3  

3638 

L Dormant extérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3639 Partie haute 0,1  

3640 Centre 0,3  

3641 

P Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

3642 Partie haute 0,3  

3643 Centre 0,3  

3644 P Ouvrant extérieur porte 3 Bois Peinture Partie basse 0,1  
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3645 Partie haute 0,2  

3646 Centre 0,1  

3647 

P Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3648 Partie haute 0,3  

3649 Centre 0,1  

3650 

P Dormant extérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3651 Partie haute 0,2  

3652 Centre 0,1  

3653 

C Ouvrant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3654 Partie haute 0  

3655 Centre 0  

3656 

C Ouvrant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3657 Partie haute 0  

3658 Centre 0  

3659 

C Dormant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3660 Partie haute 0  

3661 Centre 0  

3662 

C Dormant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3663 Partie haute 0  

3664 Centre 0  

3665 

I Ouvrant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3666 Partie haute 0  

3667 Centre 0  

3668 

I Ouvrant extérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3669 Partie haute 0  

3670 Centre 0  

3671 

I Dormant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3672 Partie haute 0  

3673 Centre 0  

3674 

I Dormant extérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3675 Partie haute 0  

3676 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 50 
  

RDC - 28 - Vestiaire 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

3677 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3678 Partie haute 0,1  

3679 Centre 0,2  

3680 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3681 Partie haute 0,2  

3682 Centre 0,2  

3683 C Mur Plâtre Peinture Partie basse 0,1  
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3684 Partie haute 0,2  

3685 Centre 0,1  

3686 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3687 Partie haute 0,1  

3688 Centre 0,3  

3689 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3690 Partie haute 0,1  

3691 Centre 0,1  

3692 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3693 Partie haute 0,1  

3694 Centre 0,1  

3695 

G Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3696 Partie haute 0,1  

3697 Centre 0,1  

3698 

H Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3699 Partie haute 0,1  

3700 Centre 0,3  

3701 

I Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3702 Partie haute 0,3  

3703 Centre 0,3  

3704 

J Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3705 Partie haute 0,1  

3706 Centre 0,2  

3707 

K Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3708 Partie haute 0,2  

3709 Centre 0,3  

3710 

L Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3711 Partie haute 0,1  

3712 Centre 0,2  

3713 

M Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3714 Partie haute 0,2  

3715 Centre 0,3  

3716 

N Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3717 Partie haute 0,1  

3718 Centre 0,1  

3719 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

3720 Mesure 2 0,1  

3721 Mesure 3 0,2  

3722 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

3723 Mesure 2 0,1  

3724 Mesure 3 0,1  

3725 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

3726 Mesure 2 0,2  

3727 Mesure 3 0,1  
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3728 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,2  

3729 Mesure 2 0,3  

3730 Mesure 3 0,1  

3731 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

3732 Mesure 2 0,2  

3733 Mesure 3 0,3  

3734 

G Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

3735 Mesure 2 0,1  

3736 Mesure 3 0,2  

3737 

H Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

3738 Mesure 2 0,1  

3739 Mesure 3 0,3  

3740 

I Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

3741 Mesure 2 0,2  

3742 Mesure 3 0,1  

3743 

J Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

3744 Mesure 2 0,1  

3745 Mesure 3 0,3  

3746 

K Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

3747 Mesure 2 0,2  

3748 Mesure 3 0,3  

3749 

L Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

3750 Mesure 2 0,2  

3751 Mesure 3 0,1  

3752 

M Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

3753 Mesure 2 0,1  

3754 Mesure 3 0,3  

3755 

N Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

3756 Mesure 2 0,2  

3757 Mesure 3 0,2  

3758 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

3759 Partie haute 0,3  

3760 Centre 0,2  

3761 

B Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3762 Partie haute 0,3  

3763 Centre 0,1  

3764 

G Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

3765 Partie haute 0,1  

3766 Centre 0,1  

3767 

G Ouvrant extérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

3768 Partie haute 0,1  

3769 Centre 0,2  

3770 
G Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3771 Partie haute 0,3  
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3772 Centre 0,2  

3773 

G Dormant extérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3774 Partie haute 0,1  

3775 Centre 0,2  

3776 

K Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

3777 Partie haute 0,2  

3778 Centre 0,2  

3779 

K Ouvrant extérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

3780 Partie haute 0,1  

3781 Centre 0,1  

3782 

K Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3783 Partie haute 0,1  

3784 Centre 0,3  

3785 

K Dormant extérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3786 Partie haute 0,3  

3787 Centre 0,1  

3788 

M Ouvrant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3789 Partie haute 0  

3790 Centre 0  

3791 

M Ouvrant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3792 Partie haute 0  

3793 Centre 0  

3794 

M Dormant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3795 Partie haute 0  

3796 Centre 0  

3797 

M Dormant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3798 Partie haute 0  

3799 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 41 
  

RDC - 30 - Vestiaire 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

3800 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3801 Partie haute 0,1  

3802 Centre 0,2  

3803 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3804 Partie haute 0,2  

3805 Centre 0,2  

3806 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3807 Partie haute 0,1  

3808 Centre 0,3  

3809 
D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3810 Partie haute 0,2  
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3811 Centre 0,3  

3812 
Plancher 

Bas 
Sol Dalle de sol Peinture 

Mesure 1 0,3  

3813 Mesure 2 0,2  

3814 Mesure 3 0,3  

3815 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,3  

3816 Mesure 2 0,1  

3817 Mesure 3 0,1  

3818 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,2  

3819 Mesure 2 0,3  

3820 Mesure 3 0,2  

3821 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

3822 Mesure 2 0,1  

3823 Mesure 3 0,2  

3824 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

3825 Partie haute 0,3  

3826 Centre 0,1  

3827 

B Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3828 Partie haute 0,2  

3829 Centre 0,3  

3830 

C Ouvrant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3831 Partie haute 0  

3832 Centre 0  

3833 

C Ouvrant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3834 Partie haute 0  

3835 Centre 0  

3836 

C Dormant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3837 Partie haute 0  

3838 Centre 0  

3839 

C Dormant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3840 Partie haute 0  

3841 Centre 0  

3842 

C Ouvrant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3843 Partie haute 0  

3844 Centre 0  

3845 

C Ouvrant extérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3846 Partie haute 0  

3847 Centre 0  

3848 

C Dormant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3849 Partie haute 0  

3850 Centre 0  

3851 

C Dormant extérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3852 Partie haute 0  

3853 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 18 
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RDC - 32 - Secrétariat 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

3854 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3855 Partie haute 0,3  

3856 Centre 0,3  

3857 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3858 Partie haute 0,2  

3859 Centre 0,1  

3860 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3861 Partie haute 0,3  

3862 Centre 0,1  

3863 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3864 Partie haute 0,3  

3865 Centre 0,3  

3866 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

3867 Partie haute 0,2  

3868 Centre 0,3  

3869 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3870 Partie haute 0,1  

3871 Centre 0,3  

3872 

D Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

3873 Partie haute 0,2  

3874 Centre 0,3  

3875 

D Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

3876 Partie haute 0,3  

3877 Centre 0,1  

3878 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,2  

3879 Mesure 2 0,2  

3880 Mesure 3 0,3  

3881 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,3  

3882 Mesure 2 0,3  

3883 Mesure 3 0,2  

3884 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

3885 Mesure 2 0,2  

3886 Mesure 3 0,2  

3887 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,1  

3888 Mesure 2 0,1  

3889 Mesure 3 0,1  

3890 

C Ouvrant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3891 Partie haute 0  

3892 Centre 0  

3893 C Ouvrant extérieur fenêtre 1 PVC Brut Partie basse 0  
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3894 Partie haute 0  

3895 Centre 0  

3896 

C Dormant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3897 Partie haute 0  

3898 Centre 0  

3899 

C Dormant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3900 Partie haute 0  

3901 Centre 0  

3902 

C Ouvrant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3903 Partie haute 0  

3904 Centre 0  

3905 

C Ouvrant extérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3906 Partie haute 0  

3907 Centre 0  

3908 

C Dormant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3909 Partie haute 0  

3910 Centre 0  

3911 

C Dormant extérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3912 Partie haute 0  

3913 Centre 0  

3914 

C Ouvrant intérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

3915 Partie haute 0  

3916 Centre 0  

3917 

C Ouvrant extérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

3918 Partie haute 0  

3919 Centre 0  

3920 

C Dormant intérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

3921 Partie haute 0  

3922 Centre 0  

3923 

C Dormant extérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

3924 Partie haute 0  

3925 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 24 
  

RDC - 34 - Bureau 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

3926 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3927 Partie haute 0,2  

3928 Centre 0,1  

3929 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3930 Partie haute 0,1  

3931 Centre 0,3  

3932 C Mur Plâtre Peinture Partie basse 0,2  
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3933 Partie haute 0,1  

3934 Centre 0,1  

3935 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3936 Partie haute 0,2  

3937 Centre 0,3  

3938 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

3939 Partie haute 0,2  

3940 Centre 0,2  

3941 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

3942 Partie haute 0,1  

3943 Centre 0,1  

3944 

C Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

3945 Partie haute 0,1  

3946 Centre 0,3  

3947 

C Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

3948 Partie haute 0,1  

3949 Centre 0,3  

3950 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,2  

3951 Mesure 2 0,1  

3952 Mesure 3 0,2  

3953 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,1  

3954 Mesure 2 0,3  

3955 Mesure 3 0,2  

3956 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

3957 Mesure 2 0,2  

3958 Mesure 3 0,3  

3959 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,3  

3960 Mesure 2 0,3  

3961 Mesure 3 0,1  

3962 

B Ouvrant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3963 Partie haute 0  

3964 Centre 0  

3965 

B Ouvrant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3966 Partie haute 0  

3967 Centre 0  

3968 

B Dormant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3969 Partie haute 0  

3970 Centre 0  

3971 

B Dormant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

3972 Partie haute 0  

3973 Centre 0  

3974 

B Ouvrant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3975 Partie haute 0  

3976 Centre 0  
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3977 

B Ouvrant extérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3978 Partie haute 0  

3979 Centre 0  

3980 

B Dormant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3981 Partie haute 0  

3982 Centre 0  

3983 

B Dormant extérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

3984 Partie haute 0  

3985 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 20 
  

RDC - 36 - Bureau 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

3986 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3987 Partie haute 0,3  

3988 Centre 0,2  

3989 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

3990 Partie haute 0,3  

3991 Centre 0,2  

3992 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

3993 Partie haute 0,1  

3994 Centre 0,3  

3995 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

3996 Partie haute 0,1  

3997 Centre 0,2  

3998 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,2  

3999 Mesure 2 0,1  

4000 Mesure 3 0,1  

4001 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,3  

4002 Mesure 2 0,3  

4003 Mesure 3 0,3  

4004 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,1  

4005 Mesure 2 0,1  

4006 Mesure 3 0,1  

4007 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

4008 Mesure 2 0,3  

4009 Mesure 3 0,3  

4010 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

4011 Partie haute 0,3  

4012 Centre 0,2  

4013 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4014 Partie haute 0,1  

4015 Centre 0,1  
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4016 

A Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

4017 Partie haute 0,3  

4018 Centre 0,1  

4019 

A Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4020 Partie haute 0,1  

4021 Centre 0,1  

4022 

C Ouvrant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

4023 Partie haute 0  

4024 Centre 0  

4025 

C Ouvrant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

4026 Partie haute 0  

4027 Centre 0  

4028 

C Dormant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

4029 Partie haute 0  

4030 Centre 0  

4031 

C Dormant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

4032 Partie haute 0  

4033 Centre 0  

4034 

C Ouvrant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

4035 Partie haute 0  

4036 Centre 0  

4037 

C Ouvrant extérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

4038 Partie haute 0  

4039 Centre 0  

4040 

C Dormant intérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

4041 Partie haute 0  

4042 Centre 0  

4043 

C Dormant extérieur fenêtre 2 PVC Brut 

Partie basse 0  

4044 Partie haute 0  

4045 Centre 0  

4046 

C Ouvrant intérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

4047 Partie haute 0  

4048 Centre 0  

4049 

C Ouvrant extérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

4050 Partie haute 0  

4051 Centre 0  

4052 

C Dormant intérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

4053 Partie haute 0  

4054 Centre 0  

4055 

C Dormant extérieur fenêtre 3 PVC Brut 

Partie basse 0  

4056 Partie haute 0  

4057 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 24 
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RDC - SAS03 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

4058 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4059 Partie haute 0,1  

4060 Centre 0,1  

4061 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4062 Partie haute 0,1  

4063 Centre 0,2  

4064 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4065 Partie haute 0,1  

4066 Centre 0,1  

4067 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

4068 Partie haute 0,2  

4069 Centre 0,2  

4070 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

4071 Partie haute 0,2  

4072 Centre 0,1  

4073 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4074 Partie haute 0,3  

4075 Centre 0,3  

4076 

G Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4077 Partie haute 0,2  

4078 Centre 0,3  

4079 

H Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4080 Partie haute 0,3  

4081 Centre 0,3  

4082 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,2  

4083 Mesure 2 0,3  

4084 Mesure 3 0,3  

4085 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

4086 Mesure 2 0,2  

4087 Mesure 3 0,3  

4088 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,2  

4089 Mesure 2 0,2  

4090 Mesure 3 0,1  

4091 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

4092 Mesure 2 0,1  

4093 Mesure 3 0,1  

4094 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,3  

4095 Mesure 2 0,1  

4096 Mesure 3 0,3  

4097 Plafond Ciment Peinture Mesure 1 0,3  
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4098 Plancher 

haut 

Mesure 2 0,2  

4099 Mesure 3 0,2  

4100 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

4101 Partie haute 0,3  

4102 Centre 0,3  

4103 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4104 Partie haute 0,2  

4105 Centre 0,3  

4106 

B Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

4107 Partie haute 0,2  

4108 Centre 0,1  

4109 

B Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4110 Partie haute 0,2  

4111 Centre 0,2  

4112 

C Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

4113 Partie haute 0,2  

4114 Centre 0,3  

4115 

C Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4116 Partie haute 0,1  

4117 Centre 0,3  

4118 

D Ouvrant intérieur porte 4 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

4119 Partie haute 0,1  

4120 Centre 0,3  

4121 

D Dormant intérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4122 Partie haute 0,3  

4123 Centre 0,1  

4124 

G Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

4125 Mesure 2 0,2  

4126 Mesure 3 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 23 
  

RDC - SAS04 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

4127 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4128 Partie haute 0,2  

4129 Centre 0,2  

4130 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4131 Partie haute 0,3  

4132 Centre 0,2  

4133 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4134 Partie haute 0,2  

4135 Centre 0,1  

4136 D Mur Plâtre Peinture Partie basse 0,1  



 

OBJET DE LA MISSION : 

REPÉRAGE PLOMB AVANT TRAVAUX 

Référence : 26MHE0439-V2 

Rapport du : 14/09/2026 

Référence bien : 0290 - Ancien CSU 

 

 

115/210 

 

4137 Partie haute 0,1  

4138 Centre 0,2  

4139 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

4140 Partie haute 0,1  

4141 Centre 0,3  

4142 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4143 Partie haute 0,1  

4144 Centre 0,1  

4145 

G Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

4146 Partie haute 0,2  

4147 Centre 0,3  

4148 

H Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4149 Partie haute 0,1  

4150 Centre 0,3  

4151 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,3  

4152 Mesure 2 0,3  

4153 Mesure 3 0,2  

4154 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

4155 Mesure 2 0,1  

4156 Mesure 3 0,2  

4157 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,1  

4158 Mesure 2 0,1  

4159 Mesure 3 0,3  

4160 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

4161 Mesure 2 0,2  

4162 Mesure 3 0,2  

4163 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,1  

4164 Mesure 2 0,1  

4165 Mesure 3 0,2  

4166 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

4167 Mesure 2 0,1  

4168 Mesure 3 0,3  

4169 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

4170 Partie haute 0,1  

4171 Centre 0,3  

4172 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4173 Partie haute 0,1  

4174 Centre 0,3  

4175 

B Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

4176 Partie haute 0,3  

4177 Centre 0,1  

4178 

B Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4179 Partie haute 0,1  

4180 Centre 0,3  
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4181 

C Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

4182 Partie haute 0,3  

4183 Centre 0,2  

4184 

C Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4185 Partie haute 0,3  

4186 Centre 0,2  

4187 

G Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

4188 Mesure 2 0,2  

4189 Mesure 3 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 21 
  

RDC - 38 - Bureau 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

4190 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4191 Partie haute 0,2  

4192 Centre 0,2  

4193 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4194 Partie haute 0,2  

4195 Centre 0,1  

4196 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4197 Partie haute 0,1  

4198 Centre 0,2  

4199 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4200 Partie haute 0,1  

4201 Centre 0,1  

4202 
Plancher 

Bas 
Sol Dalle de sol Peinture 

Mesure 1 0,3  

4203 Mesure 2 0,2  

4204 Mesure 3 0,3  

4205 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,2  

4206 Mesure 2 0,2  

4207 Mesure 3 0,2  

4208 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

4209 Mesure 2 0,2  

4210 Mesure 3 0,3  

4211 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,2  

4212 Mesure 2 0,2  

4213 Mesure 3 0,1  

4214 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

4215 Partie haute 0,2  

4216 Centre 0,2  

4217 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4218 Partie haute 0,2  

4219 Centre 0,3  
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Nombre d'unités de diagnostic : 10 
  

RDC - LOG1 - Cave 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

4220 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4221 Partie haute 0,1  

4222 Centre 0,3  

4223 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4224 Partie haute 0,1  

4225 Centre 0,3  

4226 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4227 Partie haute 0,1  

4228 Centre 0,1  

4229 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4230 Partie haute 0,3  

4231 Centre 0,3  

4232 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,2  

4233 Mesure 2 0,3  

4234 Mesure 3 0,3  

4235 
Plancher 

Bas 
Plinthe PVC Brut 

Mesure 1 0  

4236 Mesure 2 0  

4237 Mesure 3 0  

4238 

Centre Escalier Marches Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

4239 Mesure 2 0,3  

4240 Mesure 3 0,3  

4241 

Centre Escalier contre-marches Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

4242 Mesure 2 0,3  

4243 Mesure 3 0,3  

4244 

Centre Escalier garde-corps Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

4245 Mesure 2 0,1  

4246 Mesure 3 0,2  

4247 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

4248 Mesure 2 0,1  

4249 Mesure 3 0,3  

4250 

C Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

4251 Mesure 2 0,1  

4252 Mesure 3 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 11 
  

RDC - DG4 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

4253 A Mur Plâtre Peinture Partie basse 0,2  
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4254 Partie haute 0,2  

4255 Centre 0,3  

4256 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

4257 Partie haute 0,2  

4258 Centre 0,3  

4259 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4260 Partie haute 0,1  

4261 Centre 0,3  

4262 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4263 Partie haute 0,3  

4264 Centre 0,1  

4265 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4266 Partie haute 0,3  

4267 Centre 0,1  

4268 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4269 Partie haute 0,2  

4270 Centre 0,2  

4271 

G Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

4272 Partie haute 0,2  

4273 Centre 0,3  

4274 

H Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4275 Partie haute 0,1  

4276 Centre 0,3  

4277 
Plancher 

Bas 
Sol Dalle de sol Peinture 

Mesure 1 0,3  

4278 Mesure 2 0,3  

4279 Mesure 3 0,3  

4280 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,2  

4281 Mesure 2 0,3  

4282 Mesure 3 0,1  

4283 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

4284 Partie haute 0,3  

4285 Centre 0,1  

4286 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4287 Partie haute 0,2  

4288 Centre 0,1  

4289 

B Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

4290 Partie haute 0,2  

4291 Centre 0,3  

4292 

B Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4293 Partie haute 0,1  

4294 Centre 0,2  

4295 

B Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

4296 Partie haute 0,3  

4297 Centre 0,3  
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4298 

B Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4299 Partie haute 0,3  

4300 Centre 0,3  

4301 

B Ouvrant intérieur porte 4 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

4302 Partie haute 0,3  

4303 Centre 0,1  

4304 

B Dormant intérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4305 Partie haute 0,3  

4306 Centre 0,3  

4307 

B Ouvrant intérieur porte 5 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

4308 Partie haute 0,3  

4309 Centre 0,3  

4310 

B Dormant intérieur porte 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4311 Partie haute 0,1  

4312 Centre 0,3  

4313 

B Ouvrant intérieur porte 6 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

4314 Partie haute 0,3  

4315 Centre 0,1  

4316 

B Dormant intérieur porte 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4317 Partie haute 0,3  

4318 Centre 0,3  

4319 

B Ouvrant intérieur porte 7 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

4320 Partie haute 0,3  

4321 Centre 0,1  

4322 

B Dormant intérieur porte 7 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4323 Partie haute 0,3  

4324 Centre 0,2  

4325 

B Ouvrant intérieur porte 8 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

4326 Partie haute 0,1  

4327 Centre 0,1  

4328 

B Dormant intérieur porte 8 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4329 Partie haute 0,2  

4330 Centre 0,1  

4331 

C Ouvrant intérieur porte 9 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

4332 Partie haute 0,1  

4333 Centre 0,1  

4334 

C Dormant intérieur porte 9 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4335 Partie haute 0,2  

4336 Centre 0,3  

4337 

D Ouvrant intérieur porte 10 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

4338 Partie haute 0,2  

4339 Centre 0,3  

4340 
D Dormant intérieur porte 10 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4341 Partie haute 0,1  
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4342 Centre 0,2  

4343 

H Ouvrant intérieur porte 11 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

4344 Partie haute 0,2  

4345 Centre 0,3  

4346 

H Dormant intérieur porte 11 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4347 Partie haute 0,3  

4348 Centre 0,2  

4349 

F Ouvrant intérieur porte 12 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4350 Partie haute 0,2  

4351 Centre 0,2  

4352 

F Ouvrant extérieur porte 12 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4353 Partie haute 0,3  

4354 Centre 0,1  

4355 

F Dormant intérieur porte 12 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4356 Partie haute 0,3  

4357 Centre 0,2  

4358 

F Dormant extérieur porte 12 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4359 Partie haute 0,3  

4360 Centre 0,2  

4361 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

4362 Mesure 2 0,3  

4363 Mesure 3 0,2  

4364 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

4365 Mesure 2 0,2  

4366 Mesure 3 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 38 
  

RDC - 25 - Centrale traitement d'air 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

4367 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

4368 Partie haute 0,1  

4369 Centre 0,3  

4370 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

4371 Partie haute 0,3  

4372 Centre 0,2  

4373 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

4374 Partie haute 0,3  

4375 Centre 0,3  

4376 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

4377 Partie haute 0,3  

4378 Centre 0,1  

4379 Plancher 
Bas 

Sol Ciment Peinture 
Mesure 1 0,3  

4380 Mesure 2 0,1  
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4381 Mesure 3 0,2  

4382 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

4383 Mesure 2 0,2  

4384 Mesure 3 0,3  

4385 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

4386 Mesure 2 0,2  

4387 Mesure 3 0,3  

4388 

A Ouvrant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4389 Partie haute 0,3  

4390 Centre 0,3  

4391 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4392 Partie haute 0,1  

4393 Centre 0,2  

4394 

Centre Equipement Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

4395 Mesure 2 0,3  

4396 Mesure 3 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 10 
  

RDC - 27A - SAS 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

4397 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4398 Partie haute 0,3  

4399 Centre 0,2  

4400 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4401 Partie haute 0,3  

4402 Centre 0,1  

4403 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

4404 Partie haute 0,1  

4405 Centre 0,3  

4406 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4407 Partie haute 0,2  

4408 Centre 0,2  

4409 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

4410 Mesure 2 0,1  

4411 Mesure 3 0,1  

4412 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

4413 Mesure 2 0,1  

4414 Mesure 3 0,3  

4415 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

4416 Mesure 2 0,2  

4417 Mesure 3 0,2  

4418 
A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

4419 Partie haute 0,2  
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4420 Centre 0,3  

4421 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4422 Partie haute 0,2  

4423 Centre 0,2  

4424 

C Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

4425 Partie haute 0,3  

4426 Centre 0,3  

4427 

C Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4428 Partie haute 0,1  

4429 Centre 0,2  

4430 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

4431 Partie haute 0,1  

4432 Centre 0,3  

4433 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

4434 Partie haute 0,2  

4435 Centre 0,3  

4436 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

4437 Partie haute 0,2  

4438 Centre 0,2  

4439 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

4440 Partie haute 0,1  

4441 Centre 0,3  

4442 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

4443 Mesure 2 0,3  

4444 Mesure 3 0,2  

4445 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

4446 Mesure 2 0,3  

4447 Mesure 3 0,1  

4448 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

4449 Mesure 2 0,3  

4450 Mesure 3 0,2  

4451 

C Ouvrant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4452 Partie haute 0,1  

4453 Centre 0,2  

4454 

C Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4455 Partie haute 0,2  

4456 Centre 0,2  

4457 

A Ouvrant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4458 Partie haute 0,3  

4459 Centre 0,3  

4460 

A Ouvrant extérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4461 Partie haute 0,3  

4462 Centre 0,2  

4463 A Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture Partie basse 0,3  
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4464 Partie haute 0,1  

4465 Centre 0,1  

4466 

A Dormant extérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4467 Partie haute 0,1  

4468 Centre 0,3  

Nombre d'unités de diagnostic : 24 
  

RDC - 27 - Chaufferie 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

4469 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

4470 Partie haute 0,1  

4471 Centre 0,3  

4472 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

4473 Partie haute 0,1  

4474 Centre 0,2  

4475 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

4476 Partie haute 0,1  

4477 Centre 0,1  

4478 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

4479 Partie haute 0,3  

4480 Centre 0,3  

4481 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

4482 Mesure 2 0,2  

4483 Mesure 3 0,1  

4484 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

4485 Mesure 2 0,1  

4486 Mesure 3 0,3  

4487 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

4488 Mesure 2 0,2  

4489 Mesure 3 0,2  

4490 

C Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

4491 Partie haute 0,3  

4492 Centre 0,2  

4493 

C Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4494 Partie haute 0,1  

4495 Centre 0,1  

4496 

C Ouvrant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4497 Partie haute 0,2  

4498 Centre 0,2  

4499 

C Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4500 Partie haute 0,2  

4501 Centre 0,2  

4502 A Ouvrant intérieur porte 3 Métal Peinture Partie basse 0,1  
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4503 Partie haute 0,3  

4504 Centre 0,3  

4505 

A Ouvrant extérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4506 Partie haute 0,2  

4507 Centre 0,1  

4508 

A Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4509 Partie haute 0,3  

4510 Centre 0,1  

4511 

A Dormant extérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4512 Partie haute 0,2  

4513 Centre 0,2  

4514 

A Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4515 Partie haute 0,2  

4516 Centre 0,3  

4517 

A Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4518 Partie haute 0,2  

4519 Centre 0,2  

4520 

A Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4521 Partie haute 0,2  

4522 Centre 0,3  

4523 

A Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4524 Partie haute 0,2  

4525 Centre 0,3  

4526 

A Ouvrant intérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4527 Partie haute 0,1  

4528 Centre 0,1  

4529 

A Ouvrant extérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4530 Partie haute 0,2  

4531 Centre 0,1  

4532 

A Dormant intérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4533 Partie haute 0,3  

4534 Centre 0,1  

4535 

A Dormant extérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4536 Partie haute 0,1  

4537 Centre 0,2  

4538 

A Ouvrant intérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4539 Partie haute 0,3  

4540 Centre 0,3  

4541 

A Ouvrant extérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4542 Partie haute 0,1  

4543 Centre 0,2  

4544 

A Dormant intérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4545 Partie haute 0,1  

4546 Centre 0,2  
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4547 

A Dormant extérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4548 Partie haute 0,2  

4549 Centre 0,3  

4550 

Centre Equipement Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

4551 Mesure 2 0,2  

4552 Mesure 3 0,3  

Nombre d'unités de diagnostic : 28 
  

RDC - 29 - Local Technique 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

4553 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

4554 Partie haute 0,3  

4555 Centre 0,2  

4556 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

4557 Partie haute 0,3  

4558 Centre 0,3  

4559 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

4560 Partie haute 0,2  

4561 Centre 0,1  

4562 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

4563 Partie haute 0,3  

4564 Centre 0,1  

4565 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

4566 Mesure 2 0,2  

4567 Mesure 3 0,3  

4568 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

4569 Mesure 2 0,3  

4570 Mesure 3 0,1  

4571 

A Ouvrant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4572 Partie haute 0,3  

4573 Centre 0,3  

4574 

A Ouvrant extérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4575 Partie haute 0,1  

4576 Centre 0,2  

4577 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4578 Partie haute 0,1  

4579 Centre 0,3  

4580 

A Dormant extérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4581 Partie haute 0,2  

4582 Centre 0,1  

4583 

A Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4584 Partie haute 0,3  

4585 Centre 0,1  
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4586 

A Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4587 Partie haute 0,2  

4588 Centre 0,3  

4589 

A Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4590 Partie haute 0,2  

4591 Centre 0,2  

4592 

A Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4593 Partie haute 0,1  

4594 Centre 0,2  

4595 

Centre Equipement Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

4596 Mesure 2 0,2  

4597 Mesure 3 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 15 
  

RDC - 31 - Local Technique 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

4598 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

4599 Partie haute 0,2  

4600 Centre 0,1  

4601 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

4602 Partie haute 0,1  

4603 Centre 0,2  

4604 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

4605 Partie haute 0,3  

4606 Centre 0,1  

4607 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

4608 Partie haute 0,3  

4609 Centre 0,3  

4610 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

4611 Mesure 2 0,3  

4612 Mesure 3 0,3  

4613 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

4614 Mesure 2 0,2  

4615 Mesure 3 0,1  

4616 

A Ouvrant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4617 Partie haute 0,1  

4618 Centre 0,2  

4619 

A Ouvrant extérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4620 Partie haute 0,1  

4621 Centre 0,1  

4622 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4623 Partie haute 0,1  

4624 Centre 0,2  
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4625 

A Dormant extérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4626 Partie haute 0,2  

4627 Centre 0,2  

4628 

A Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4629 Partie haute 0,1  

4630 Centre 0,1  

4631 

A Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4632 Partie haute 0,1  

4633 Centre 0,1  

4634 

A Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4635 Partie haute 0,1  

4636 Centre 0,3  

4637 

A Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4638 Partie haute 0,2  

4639 Centre 0,1  

4640 

Centre Armoire Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

4641 Mesure 2 0,1  

4642 Mesure 3 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 15 
  

RDC - 33B - Atelier 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

4643 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4644 Partie haute 0,2  

4645 Centre 0,2  

4646 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4647 Partie haute 0,3  

4648 Centre 0,2  

4649 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4650 Partie haute 0,1  

4651 Centre 0,1  

4652 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4653 Partie haute 0,3  

4654 Centre 0,1  

4655 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,1  

4656 Mesure 2 0,2  

4657 Mesure 3 0,2  

4658 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,1  

4659 Mesure 2 0,3  

4660 Mesure 3 0,1  

4661 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

4662 Mesure 2 0,1  

4663 Mesure 3 0,3  
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4664 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

4665 Partie haute 0,2  

4666 Centre 0,3  

4667 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4668 Partie haute 0,2  

4669 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 9 
  

RDC - 33A - Atelier 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

4670 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4671 Partie haute 0,2  

4672 Centre 0,2  

4673 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4674 Partie haute 0,3  

4675 Centre 0,1  

4676 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4677 Partie haute 0,1  

4678 Centre 0,1  

4679 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4680 Partie haute 0,3  

4681 Centre 0,2  

4682 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4683 Partie haute 0,2  

4684 Centre 0,3  

4685 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4686 Partie haute 0,2  

4687 Centre 0,2  

4688 

G Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

4689 Partie haute 0,2  

4690 Centre 0,3  

4691 

H Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4692 Partie haute 0,3  

4693 Centre 0,1  

4694 

I Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4695 Partie haute 0,1  

4696 Centre 0,3  

4697 

J Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4698 Partie haute 0,2  

4699 Centre 0,2  

4700 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,2  

4701 Mesure 2 0,3  

4702 Mesure 3 0,1  
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4703 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,1  

4704 Mesure 2 0,1  

4705 Mesure 3 0,3  

4706 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

4707 Partie haute 0,2  

4708 Centre 0,3  

4709 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4710 Partie haute 0,1  

4711 Centre 0,1  

4712 

C Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

4713 Partie haute 0,2  

4714 Centre 0,3  

4715 

C Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4716 Partie haute 0,2  

4717 Centre 0,3  

4718 

E Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

4719 Partie haute 0,1  

4720 Centre 0,1  

4721 

E Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4722 Partie haute 0,2  

4723 Centre 0,1  

4724 

F Ouvrant intérieur porte 4 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

4725 Partie haute 0,3  

4726 Centre 0,2  

4727 

F Dormant intérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4728 Partie haute 0,3  

4729 Centre 0,3  

4730 

J Ouvrant intérieur porte 5 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

4731 Partie haute 0,1  

4732 Centre 0,3  

4733 

J Dormant intérieur porte 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4734 Partie haute 0,3  

4735 Centre 0,2  

4736 

I Ouvrant intérieur porte 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4737 Partie haute 0,2  

4738 Centre 0,2  

4739 

I Ouvrant extérieur porte 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4740 Partie haute 0,1  

4741 Centre 0,3  

4742 

I Dormant intérieur porte 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4743 Partie haute 0,2  

4744 Centre 0,2  

4745 
I Dormant extérieur porte 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4746 Partie haute 0,2  
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4747 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 26 
  

RDC - 37 - Sanitaires 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

4748 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4749 Partie haute 0,3  

4750 Centre 0,1  

4751 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4752 Partie haute 0,3  

4753 Centre 0,1  

4754 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

4755 Partie haute 0,2  

4756 Centre 0,2  

4757 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4758 Partie haute 0,1  

4759 Centre 0,2  

4760 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

4761 Mesure 2 0,1  

4762 Mesure 3 0,2  

4763 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

4764 Mesure 2 0,3  

4765 Mesure 3 0,3  

4766 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

4767 Mesure 2 0,3  

4768 Mesure 3 0,1  

4769 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

4770 Mesure 2 0,2  

4771 Mesure 3 0,3  

4772 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

4773 Mesure 2 0,1  

4774 Mesure 3 0,2  

4775 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

4776 Mesure 2 0,2  

4777 Mesure 3 0,3  

4778 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4779 Partie haute 0,1  

4780 Centre 0,2  

4781 Partie basse 0,2  

4782 Partie haute 0,1  

4783 Centre 0,3  

4784 Partie basse 0,2  

4785 Partie haute 0,3  
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4786 Centre 0,2  

4787 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4788 Partie haute 0,2  

4789 Centre 0,2  

4790 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4791 Partie haute 0,2  

4792 Centre 0,2  

4793 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

4794 Partie haute 0,2  

4795 Centre 0,3  

4796 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,1  

4797 Mesure 2 0,3  

4798 Mesure 3 0,1  

4799 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,3  

4800 Mesure 2 0,1  

4801 Mesure 3 0,3  

4802 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

4803 Mesure 2 0,1  

4804 Mesure 3 0,2  

4805 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

4806 Mesure 2 0,3  

4807 Mesure 3 0,2  

4808 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

4809 Partie haute 0,1  

4810 Centre 0,3  

4811 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4812 Partie haute 0,2  

4813 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 20 
  

RDC - 35 - Atelier 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

4814 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

4815 Partie haute 0,1  

4816 Centre 0,1  

4817 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4818 Partie haute 0,1  

4819 Centre 0,2  

4820 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4821 Partie haute 0,3  

4822 Centre 0,3  

4823 
D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

4824 Partie haute 0,3  
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4825 Centre 0,3  

4826 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,2  

4827 Mesure 2 0,2  

4828 Mesure 3 0,3  

4829 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,3  

4830 Mesure 2 0,3  

4831 Mesure 3 0,3  

4832 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

4833 Mesure 2 0,1  

4834 Mesure 3 0,2  

4835 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

4836 Mesure 2 0,3  

4837 Mesure 3 0,3  

4838 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

4839 Partie haute 0,3  

4840 Centre 0,2  

4841 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4842 Partie haute 0,1  

4843 Centre 0,3  

4844 

C Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4845 Partie haute 0,1  

4846 Centre 0,2  

4847 

C Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4848 Partie haute 0,3  

4849 Centre 0,2  

4850 

C Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4851 Partie haute 0,1  

4852 Centre 0,3  

4853 

C Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4854 Partie haute 0,3  

4855 Centre 0,2  

4856 

C Ouvrant intérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4857 Partie haute 0,1  

4858 Centre 0,2  

4859 

C Ouvrant extérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4860 Partie haute 0,2  

4861 Centre 0,3  

4862 

C Dormant intérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4863 Partie haute 0,3  

4864 Centre 0,3  

4865 

C Dormant extérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4866 Partie haute 0,1  

4867 Centre 0,2  

4868 C Ouvrant intérieur fenêtre 3 Métal Peinture Partie basse 0,2  
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4869 Partie haute 0,1  

4870 Centre 0,2  

4871 

C Ouvrant extérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4872 Partie haute 0,2  

4873 Centre 0,2  

4874 

C Dormant intérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4875 Partie haute 0,2  

4876 Centre 0,2  

4877 

C Dormant extérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4878 Partie haute 0,2  

4879 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 22 
  

RDC - 41 - Atelier 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

4880 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4881 Partie haute 0,3  

4882 Centre 0,1  

4883 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4884 Partie haute 0,1  

4885 Centre 0,1  

4886 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4887 Partie haute 0,1  

4888 Centre 0,3  

4889 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

4890 Partie haute 0,2  

4891 Centre 0,3  

4892 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,3  

4893 Mesure 2 0,1  

4894 Mesure 3 0,1  

4895 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,3  

4896 Mesure 2 0,3  

4897 Mesure 3 0,3  

4898 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

4899 Mesure 2 0,2  

4900 Mesure 3 0,1  

4901 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

4902 Mesure 2 0,3  

4903 Mesure 3 0,2  

4904 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

4905 Partie haute 0,3  

4906 Centre 0,2  

4907 A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture Partie basse 0,2  
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4908 Partie haute 0,3  

4909 Centre 0,2  

4910 

C Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4911 Partie haute 0,3  

4912 Centre 0,2  

4913 

C Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4914 Partie haute 0,1  

4915 Centre 0,3  

4916 

C Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4917 Partie haute 0,1  

4918 Centre 0,1  

4919 

C Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4920 Partie haute 0,3  

4921 Centre 0,3  

Nombre d'unités de diagnostic : 14 
  

R+1 - 100 - Salle de sport 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

4922 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4923 Partie haute 0,3  

4924 Centre 0,2  

4925 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4926 Partie haute 0,3  

4927 Centre 0,1  

4928 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

4929 Partie haute 0,2  

4930 Centre 0,3  

4931 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

4932 Partie haute 0,1  

4933 Centre 0,3  

4934 
Plancher 

Bas 
Parquet Bois Peinture 

Mesure 1 0,3  

4935 Mesure 2 0,2  

4936 Mesure 3 0,3  

4937 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,2  

4938 Mesure 2 0,2  

4939 Mesure 3 0,2  

4940 
Plancher 

haut 
Faux-plafond lamelles Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

4941 Mesure 2 0,3  

4942 Mesure 3 0,3  

4943 
Plancher 

haut 
Charpente (Poutres/Poteaux) Métal Peinture 

Partie basse 5,6  

4944 Partie haute 5,1  

4945 Centre 6  

4946 A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture Partie basse 0,1  
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4947 Partie haute 0,2  

4948 Centre 0,3  

4949 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4950 Partie haute 0,3  

4951 Centre 0,1  

4952 

A Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

4953 Partie haute 0,1  

4954 Centre 0,2  

4955 

A Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4956 Partie haute 0,1  

4957 Centre 0,3  

4958 

C Ouvrant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4959 Partie haute 0,3  

4960 Centre 0,3  

4961 

C Ouvrant extérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4962 Partie haute 0,1  

4963 Centre 0,2  

4964 

C Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4965 Partie haute 0,1  

4966 Centre 0,3  

4967 

C Dormant extérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4968 Partie haute 0,1  

4969 Centre 0,2  

4970 

C Ouvrant intérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4971 Partie haute 0,3  

4972 Centre 0,2  

4973 

C Ouvrant extérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4974 Partie haute 0,1  

4975 Centre 0,1  

4976 

C Dormant intérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4977 Partie haute 0,1  

4978 Centre 0,1  

4979 

C Dormant extérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4980 Partie haute 0,3  

4981 Centre 0,2  

4982 

B Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,2  

4983 Mesure 2 0,3  

4984 Mesure 3 0,1  

4985 

C Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4986 Partie haute 0,1  

4987 Centre 0,3  

4988 

C Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4989 Partie haute 0,2  

4990 Centre 0,2  
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4991 

C Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

4992 Partie haute 0,2  

4993 Centre 0,1  

4994 

C Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

4995 Partie haute 0,1  

4996 Centre 0,3  

4997 

C Ouvrant intérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

4998 Partie haute 0,2  

4999 Centre 0,2  

5000 

C Ouvrant extérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5001 Partie haute 0,3  

5002 Centre 0,2  

5003 

C Dormant intérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5004 Partie haute 0,3  

5005 Centre 0,1  

5006 

C Dormant extérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5007 Partie haute 0,3  

5008 Centre 0,2  

5009 

C Ouvrant intérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5010 Partie haute 0,2  

5011 Centre 0,1  

5012 

C Ouvrant extérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5013 Partie haute 0,1  

5014 Centre 0,1  

5015 

C Dormant intérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5016 Partie haute 0,2  

5017 Centre 0,3  

5018 

C Dormant extérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5019 Partie haute 0,1  

5020 Centre 0,2  

5021 

C Ouvrant intérieur fenêtre 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5022 Partie haute 0,1  

5023 Centre 0,2  

5024 

C Ouvrant extérieur fenêtre 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5025 Partie haute 0,1  

5026 Centre 0,1  

5027 

C Dormant intérieur fenêtre 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5028 Partie haute 0,1  

5029 Centre 0,1  

5030 

C Dormant extérieur fenêtre 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5031 Partie haute 0,1  

5032 Centre 0,1  

5033 
C Ouvrant intérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5034 Partie haute 0,3  
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5035 Centre 0,1  

5036 

C Ouvrant extérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5037 Partie haute 0,2  

5038 Centre 0,3  

5039 

C Dormant intérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5040 Partie haute 0,2  

5041 Centre 0,2  

5042 

C Dormant extérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5043 Partie haute 0,2  

5044 Centre 0,2  

5045 

C Ouvrant intérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5046 Partie haute 0,3  

5047 Centre 0,2  

5048 

C Ouvrant extérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5049 Partie haute 0,3  

5050 Centre 0,2  

5051 

C Dormant intérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5052 Partie haute 0,3  

5053 Centre 0,2  

5054 

C Dormant extérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5055 Partie haute 0,1  

5056 Centre 0,3  

5057 

C Ouvrant intérieur fenêtre 7 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5058 Partie haute 0,3  

5059 Centre 0,1  

5060 

C Ouvrant extérieur fenêtre 7 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5061 Partie haute 0,1  

5062 Centre 0,2  

5063 

C Dormant intérieur fenêtre 7 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5064 Partie haute 0,2  

5065 Centre 0,3  

5066 

C Dormant extérieur fenêtre 7 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5067 Partie haute 0,3  

5068 Centre 0,1  

5069 

C Ouvrant intérieur fenêtre 8 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5070 Partie haute 0,3  

5071 Centre 0,1  

5072 

C Ouvrant extérieur fenêtre 8 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5073 Partie haute 0,3  

5074 Centre 0,2  

5075 

C Dormant intérieur fenêtre 8 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5076 Partie haute 0,3  

5077 Centre 0,3  

5078 C Dormant extérieur fenêtre 8 Métal Peinture Partie basse 0,2  
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5079 Partie haute 0,1  

5080 Centre 0,2  

5081 

C Ouvrant intérieur fenêtre 9 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5082 Partie haute 0,1  

5083 Centre 0,1  

5084 

C Ouvrant extérieur fenêtre 9 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5085 Partie haute 0,2  

5086 Centre 0,2  

5087 

C Dormant intérieur fenêtre 9 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5088 Partie haute 0,1  

5089 Centre 0,3  

5090 

C Dormant extérieur fenêtre 9 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5091 Partie haute 0,2  

5092 Centre 0,3  

5093 

C Ouvrant intérieur fenêtre 10 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5094 Partie haute 0,2  

5095 Centre 0,2  

5096 

C Ouvrant extérieur fenêtre 10 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5097 Partie haute 0,3  

5098 Centre 0,3  

5099 

C Dormant intérieur fenêtre 10 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5100 Partie haute 0,1  

5101 Centre 0,1  

5102 

C Dormant extérieur fenêtre 10 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5103 Partie haute 0,3  

5104 Centre 0,3  

5105 

C Ouvrant intérieur fenêtre 11 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5106 Partie haute 0,1  

5107 Centre 0,3  

5108 

C Ouvrant extérieur fenêtre 11 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5109 Partie haute 0,2  

5110 Centre 0,2  

5111 

C Dormant intérieur fenêtre 11 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5112 Partie haute 0,1  

5113 Centre 0,3  

5114 

C Dormant extérieur fenêtre 11 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5115 Partie haute 0,2  

5116 Centre 0,2  

5117 

C Ouvrant intérieur fenêtre 12 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5118 Partie haute 0,3  

5119 Centre 0,1  

5120 

C Ouvrant extérieur fenêtre 12 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5121 Partie haute 0,2  

5122 Centre 0,2  
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5123 

C Dormant intérieur fenêtre 12 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5124 Partie haute 0,1  

5125 Centre 0,2  

5126 

C Dormant extérieur fenêtre 12 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5127 Partie haute 0,3  

5128 Centre 0,3  

5129 

C Radiateurs Métal Peinture 

Mesure 1 0,2  

5130 Mesure 2 0,3  

5131 Mesure 3 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 70 
  

R+1 - 101 - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

5132 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

5133 Partie haute 0,1  

5134 Centre 0,3  

5135 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

5136 Partie haute 0,1  

5137 Centre 0,2  

5138 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

5139 Partie haute 0,2  

5140 Centre 0,3  

5141 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

5142 Partie haute 0,3  

5143 Centre 0,3  

5144 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

5145 Mesure 2 0,1  

5146 Mesure 3 0,3  

5147 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

5148 Mesure 2 0,2  

5149 Mesure 3 0,1  

5150 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 3,9  

5151 Mesure 2 3,1  

5152 Mesure 3 3,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 7 
  

R+1 - 102 - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

5153 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

5154 Partie haute 0,3  

5155 Centre 0,1  

5156 B Mur Plâtre Peinture Partie basse 0,1  
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5157 Partie haute 0,3  

5158 Centre 0,3  

5159 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

5160 Partie haute 0,1  

5161 Centre 0,3  

5162 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

5163 Partie haute 0,3  

5164 Centre 0,3  

5165 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

5166 Mesure 2 0,1  

5167 Mesure 3 0,3  

5168 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

5169 Mesure 2 0,3  

5170 Mesure 3 0,2  

5171 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 5,2  

5172 Mesure 2 5,2  

5173 Mesure 3 5,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 7 
  

R+1 - 109 - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

5174 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

5175 Partie haute 0,1  

5176 Centre 0,3  

5177 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

5178 Partie haute 0,3  

5179 Centre 0,3  

5180 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

5181 Partie haute 0,2  

5182 Centre 0,1  

5183 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

5184 Partie haute 0,1  

5185 Centre 0,2  

5186 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

5187 Mesure 2 0,2  

5188 Mesure 3 0,2  

5189 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

5190 Mesure 2 0,3  

5191 Mesure 3 0,2  

5192 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 5,2  

5193 Mesure 2 5,2  

5194 Mesure 3 5,2  

5195 D Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture Partie basse 0,3  
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5196 Partie haute 0,3  

5197 Centre 0,3  

5198 

D Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5199 Partie haute 0,3  

5200 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 9 
  

R+1 - 109A - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

5201 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

5202 Partie haute 0,1  

5203 Centre 0,2  

5204 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

5205 Partie haute 0,1  

5206 Centre 0,1  

5207 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

5208 Partie haute 0,3  

5209 Centre 0,1  

5210 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

5211 Partie haute 0,1  

5212 Centre 0,2  

5213 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

5214 Mesure 2 0,2  

5215 Mesure 3 0,3  

5216 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

5217 Mesure 2 0,1  

5218 Mesure 3 0,2  

5219 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 6,5  

5220 Mesure 2 5,5  

5221 Mesure 3 5  

5222 

C Grille Métal Peinture 

Mesure 1 0,2  

5223 Mesure 2 0,1  

5224 Mesure 3 0,1  

5225 

C Ouvrant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5226 Partie haute 0,3  

5227 Centre 0,3  

5228 

C Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5229 Partie haute 0,2  

5230 Centre 0,1  

5231 

C Ouvrant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5232 Partie haute 0,2  

5233 Centre 0,2  

5234 C Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture Partie basse 0,3  
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5235 Partie haute 0,3  

5236 Centre 0,2  

5237 

C Ouvrant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5238 Partie haute 0,2  

5239 Centre 0,1  

5240 

C Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5241 Partie haute 0,2  

5242 Centre 0,1  

5243 

C Ouvrant intérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5244 Partie haute 0,2  

5245 Centre 0,3  

5246 

C Dormant intérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5247 Partie haute 0,1  

5248 Centre 0,2  

5249 

C Ouvrant intérieur porte 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5250 Partie haute 0,1  

5251 Centre 0,1  

5252 

C Dormant intérieur porte 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5253 Partie haute 0,1  

5254 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 18 
  

R+1 - DG01 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

5255 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

5256 Partie haute 0,2  

5257 Centre 0,2  

5258 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

5259 Partie haute 0,2  

5260 Centre 0,2  

5261 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

5262 Partie haute 0,1  

5263 Centre 0,1  

5264 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

5265 Partie haute 0,3  

5266 Centre 0,3  

5267 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

5268 Partie haute 0,3  

5269 Centre 0,1  

5270 

F Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

5271 Partie haute 0,3  

5272 Centre 0,2  

5273 G Mur Plâtre Peinture Partie basse 0,2  
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5274 Partie haute 0,3  

5275 Centre 0,1  

5276 

H Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

5277 Partie haute 0,2  

5278 Centre 0,2  

5279 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

5280 Mesure 2 0,2  

5281 Mesure 3 0,3  

5282 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

5283 Mesure 2 0,1  

5284 Mesure 3 0,1  

5285 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,2  

5286 Mesure 2 0,3  

5287 Mesure 3 0,3  

5288 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 5,2  

5289 Mesure 2 5,2  

5290 Mesure 3 5,2  

5291 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

5292 Partie haute 0,2  

5293 Centre 0,2  

5294 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5295 Partie haute 0,1  

5296 Centre 0,1  

5297 

E Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

5298 Partie haute 0,1  

5299 Centre 0,3  

5300 

E Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5301 Partie haute 0,3  

5302 Centre 0,1  

5303 

G Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

5304 Partie haute 0,2  

5305 Centre 0,1  

5306 

G Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5307 Partie haute 0,2  

5308 Centre 0,3  

5309 

D Ouvrant intérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5310 Partie haute 0,3  

5311 Centre 0,2  

5312 

D Ouvrant extérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5313 Partie haute 0,1  

5314 Centre 0,1  

5315 

D Dormant intérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5316 Partie haute 0,1  

5317 Centre 0,2  
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5318 

D Dormant extérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5319 Partie haute 0,1  

5320 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 22 
  

R+1 - 113 - WC handicapés 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

5321 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

5322 Partie haute 0,1  

5323 Centre 0,3  

5324 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

5325 Partie haute 0,1  

5326 Centre 0,3  

5327 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

5328 Partie haute 0,3  

5329 Centre 0,2  

5330 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

5331 Partie haute 0,3  

5332 Centre 0,1  

5333 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

5334 Mesure 2 0,3  

5335 Mesure 3 0,3  

5336 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

5337 Mesure 2 0,2  

5338 Mesure 3 0,3  

5339 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

5340 Mesure 2 0,1  

5341 Mesure 3 0,1  

5342 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 5,2  

5343 Mesure 2 5,2  

5344 Mesure 3 5,2  

5345 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

5346 Mesure 2 0,1  

5347 Mesure 3 0,3  

5348 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

5349 Mesure 2 0,2  

5350 Mesure 3 0,1  

5351 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

5352 Mesure 2 0,3  

5353 Mesure 3 0,2  

5354 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

5355 Mesure 2 0,3  

5356 Mesure 3 0,1  
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Nombre d'unités de diagnostic : 12 
  

R+1 - 114 - Local Technique 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

5357 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

5358 Partie haute 0,1  

5359 Centre 0,3  

5360 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

5361 Partie haute 0,1  

5362 Centre 0,1  

5363 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

5364 Partie haute 0,3  

5365 Centre 0,3  

5366 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

5367 Partie haute 0,2  

5368 Centre 0,3  

5369 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

5370 Mesure 2 0,2  

5371 Mesure 3 0,1  

5372 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

5373 Mesure 2 0,2  

5374 Mesure 3 0,1  

5375 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 5,2  

5376 Mesure 2 5,2  

5377 Mesure 3 5,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 7 
  

R+1 - 115 - Annexe 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

5378 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

5379 Partie haute 0,1  

5380 Centre 0,3  

5381 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

5382 Partie haute 0,1  

5383 Centre 0,1  

5384 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

5385 Partie haute 0,3  

5386 Centre 0,1  

5387 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

5388 Partie haute 0,1  

5389 Centre 0,1  

5390 Sol Ciment Peinture Mesure 1 0,3  
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5391 Plancher 

Bas 

Mesure 2 0,3  

5392 Mesure 3 0,2  

5393 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

5394 Mesure 2 0,3  

5395 Mesure 3 0,1  

5396 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 5,2  

5397 Mesure 2 5,2  

5398 Mesure 3 5,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 7 
  

R+1 - STO01 - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

5399 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

5400 Partie haute 0,2  

5401 Centre 0,2  

5402 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

5403 Partie haute 0,2  

5404 Centre 0,3  

5405 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

5406 Partie haute 0,3  

5407 Centre 0,1  

5408 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

5409 Partie haute 0,1  

5410 Centre 0,1  

5411 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

5412 Mesure 2 0,1  

5413 Mesure 3 0,1  

5414 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

5415 Mesure 2 0,1  

5416 Mesure 3 0,1  

5417 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 5,2  

5418 Mesure 2 5,2  

5419 Mesure 3 5,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 7 
  

R+1 - ASC1 - R+1 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

5420 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

5421 Partie haute 0,2  

5422 Centre 0,3  

5423 
B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

5424 Partie haute 0,3  
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5425 Centre 0,3  

5426 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

5427 Partie haute 0,2  

5428 Centre 0,2  

5429 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

5430 Partie haute 0,2  

5431 Centre 0,2  

5432 

A Ouvrant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5433 Partie haute 0,2  

5434 Centre 0,1  

5435 

A Ouvrant extérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5436 Partie haute 0,1  

5437 Centre 0,1  

5438 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5439 Partie haute 0,3  

5440 Centre 0,1  

5441 

A Dormant extérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5442 Partie haute 0,3  

5443 Centre 0,3  

Nombre d'unités de diagnostic : 8 
  

R+1 - ES01 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

5444 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

5445 Partie haute 0,3  

5446 Centre 0,1  

5447 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

5448 Partie haute 0,3  

5449 Centre 0,3  

5450 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

5451 Partie haute 0,1  

5452 Centre 0,3  

5453 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

5454 Partie haute 0,1  

5455 Centre 0,2  

5456 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

5457 Mesure 2 0,1  

5458 Mesure 3 0,1  

5459 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,1  

5460 Mesure 2 0,2  

5461 Mesure 3 0,2  

5462 
A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

5463 Partie haute 0,2  
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5464 Centre 0,2  

5465 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5466 Partie haute 0,2  

5467 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 8 
  

R+1 - DG2 - R+1 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

5468 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

5469 Partie haute 0,1  

5470 Centre 0,3  

5471 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

5472 Partie haute 0,1  

5473 Centre 0,2  

5474 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

5475 Partie haute 0,3  

5476 Centre 0,2  

5477 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

5478 Partie haute 0,2  

5479 Centre 0,2  

5480 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

5481 Mesure 2 0,3  

5482 Mesure 3 0,2  

5483 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

5484 Mesure 2 0,1  

5485 Mesure 3 0,1  

5486 
Plancher 

haut 
Plafond Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

5487 Mesure 2 0,1  

5488 Mesure 3 0,1  

5489 
Plancher 

haut 
Plafond Faux-plafond Peinture 

Mesure 1 0,3  

5490 Mesure 2 0,2  

5491 Mesure 3 0,2  

5492 
Plancher 

haut 
Poutres Métal Peinture 

Mesure 1 5,2  

5493 Mesure 2 5,2  

5494 Mesure 3 5,2  

5495 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

5496 Partie haute 0,3  

5497 Centre 0,1  

5498 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5499 Partie haute 0,2  

5500 Centre 0,2  

5501 
A Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

5502 Partie haute 0,2  



 

OBJET DE LA MISSION : 

REPÉRAGE PLOMB AVANT TRAVAUX 

Référence : 26MHE0439-V2 

Rapport du : 14/09/2026 

Référence bien : 0290 - Ancien CSU 

 

 

149/210 

 

5503 Centre 0,1  

5504 

A Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5505 Partie haute 0,2  

5506 Centre 0,3  

5507 

A Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

5508 Partie haute 0,2  

5509 Centre 0,3  

5510 

A Dormant intérieur porte 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5511 Partie haute 0,2  

5512 Centre 0,2  

5513 

B Ouvrant intérieur porte 4 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

5514 Partie haute 0,1  

5515 Centre 0,2  

5516 

B Dormant intérieur porte 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5517 Partie haute 0,2  

5518 Centre 0,1  

5519 

D Ouvrant intérieur porte 5 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

5520 Partie haute 0,1  

5521 Centre 0,3  

5522 

D Dormant intérieur porte 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5523 Partie haute 0,3  

5524 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 19 
  

R+1 - 111 - Salle de sport 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

5525 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

5526 Partie haute 0,2  

5527 Centre 0,2  

5528 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

5529 Partie haute 0,1  

5530 Centre 0,1  

5531 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

5532 Partie haute 0,3  

5533 Centre 0,3  

5534 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

5535 Partie haute 0,1  

5536 Centre 0,2  

5537 
Plancher 

Bas 
Parquet Bois Peinture 

Mesure 1 0,3  

5538 Mesure 2 0,3  

5539 Mesure 3 0,2  

5540 Plancher 
Bas 

Plinthe Bois Peinture 
Mesure 1 0,1  

5541 Mesure 2 0,1  
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5542 Mesure 3 0,3  

5543 
Plancher 

haut 
Faux-plafond lamelles Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

5544 Mesure 2 0,3  

5545 Mesure 3 0,3  

5546 
Plancher 

haut 
Charpente (Poutres/Poteaux) Métal Peinture 

Partie basse 6,4  

5547 Partie haute 5,2  

5548 Centre 6,8  

5549 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

5550 Partie haute 0,1  

5551 Centre 0,1  

5552 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5553 Partie haute 0,1  

5554 Centre 0,2  

5555 

C Ouvrant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5556 Partie haute 0,1  

5557 Centre 0,3  

5558 

C Ouvrant extérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5559 Partie haute 0,3  

5560 Centre 0,3  

5561 

C Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5562 Partie haute 0,2  

5563 Centre 0,2  

5564 

C Dormant extérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5565 Partie haute 0,1  

5566 Centre 0,2  

5567 

B Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

5568 Mesure 2 0,2  

5569 Mesure 3 0,3  

5570 

C Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5571 Partie haute 0,2  

5572 Centre 0,1  

5573 

C Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5574 Partie haute 0,3  

5575 Centre 0,2  

5576 

C Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5577 Partie haute 0,2  

5578 Centre 0,2  

5579 

C Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5580 Partie haute 0,2  

5581 Centre 0,1  

5582 

C Ouvrant intérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5583 Partie haute 0,2  

5584 Centre 0,1  

5585 C Ouvrant extérieur fenêtre 2 Métal Peinture Partie basse 0,1  
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5586 Partie haute 0,3  

5587 Centre 0,2  

5588 

C Dormant intérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5589 Partie haute 0,1  

5590 Centre 0,1  

5591 

C Dormant extérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5592 Partie haute 0,1  

5593 Centre 0,1  

5594 

C Ouvrant intérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5595 Partie haute 0,2  

5596 Centre 0,3  

5597 

C Ouvrant extérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5598 Partie haute 0,2  

5599 Centre 0,2  

5600 

C Dormant intérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5601 Partie haute 0,3  

5602 Centre 0,1  

5603 

C Dormant extérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5604 Partie haute 0,1  

5605 Centre 0,1  

5606 

C Ouvrant intérieur fenêtre 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5607 Partie haute 0,2  

5608 Centre 0,1  

5609 

C Ouvrant extérieur fenêtre 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5610 Partie haute 0,1  

5611 Centre 0,2  

5612 

C Dormant intérieur fenêtre 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5613 Partie haute 0,2  

5614 Centre 0,3  

5615 

C Dormant extérieur fenêtre 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5616 Partie haute 0,3  

5617 Centre 0,2  

5618 

C Ouvrant intérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5619 Partie haute 0,2  

5620 Centre 0,3  

5621 

C Ouvrant extérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5622 Partie haute 0,3  

5623 Centre 0,1  

5624 

C Dormant intérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5625 Partie haute 0,3  

5626 Centre 0,1  

5627 

C Dormant extérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5628 Partie haute 0,3  

5629 Centre 0,3  
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5630 

C Ouvrant intérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5631 Partie haute 0,3  

5632 Centre 0,3  

5633 

C Ouvrant extérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5634 Partie haute 0,1  

5635 Centre 0,2  

5636 

C Dormant intérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5637 Partie haute 0,3  

5638 Centre 0,3  

5639 

C Dormant extérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5640 Partie haute 0,3  

5641 Centre 0,3  

5642 

C Ouvrant intérieur fenêtre 7 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5643 Partie haute 0,2  

5644 Centre 0,2  

5645 

C Ouvrant extérieur fenêtre 7 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5646 Partie haute 0,2  

5647 Centre 0,3  

5648 

C Dormant intérieur fenêtre 7 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5649 Partie haute 0,1  

5650 Centre 0,2  

5651 

C Dormant extérieur fenêtre 7 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5652 Partie haute 0,1  

5653 Centre 0,3  

5654 

C Ouvrant intérieur fenêtre 8 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5655 Partie haute 0,2  

5656 Centre 0,2  

5657 

C Ouvrant extérieur fenêtre 8 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5658 Partie haute 0,2  

5659 Centre 0,1  

5660 

C Dormant intérieur fenêtre 8 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5661 Partie haute 0,1  

5662 Centre 0,2  

5663 

C Dormant extérieur fenêtre 8 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5664 Partie haute 0,1  

5665 Centre 0,2  

5666 

C Ouvrant intérieur fenêtre 9 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5667 Partie haute 0,2  

5668 Centre 0,3  

5669 

C Ouvrant extérieur fenêtre 9 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5670 Partie haute 0,1  

5671 Centre 0,3  

5672 
C Dormant intérieur fenêtre 9 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5673 Partie haute 0,3  
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5674 Centre 0,3  

5675 

C Dormant extérieur fenêtre 9 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5676 Partie haute 0,1  

5677 Centre 0,1  

5678 

C Ouvrant intérieur fenêtre 10 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5679 Partie haute 0,3  

5680 Centre 0,2  

5681 

C Ouvrant extérieur fenêtre 10 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5682 Partie haute 0,3  

5683 Centre 0,2  

5684 

C Dormant intérieur fenêtre 10 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5685 Partie haute 0,3  

5686 Centre 0,2  

5687 

C Dormant extérieur fenêtre 10 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5688 Partie haute 0,1  

5689 Centre 0,3  

5690 

C Ouvrant intérieur fenêtre 11 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5691 Partie haute 0,1  

5692 Centre 0,2  

5693 

C Ouvrant extérieur fenêtre 11 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5694 Partie haute 0,2  

5695 Centre 0,3  

5696 

C Dormant intérieur fenêtre 11 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5697 Partie haute 0,2  

5698 Centre 0,1  

5699 

C Dormant extérieur fenêtre 11 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5700 Partie haute 0,1  

5701 Centre 0,1  

5702 

C Ouvrant intérieur fenêtre 12 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5703 Partie haute 0,3  

5704 Centre 0,3  

5705 

C Ouvrant extérieur fenêtre 12 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5706 Partie haute 0,3  

5707 Centre 0,3  

5708 

C Dormant intérieur fenêtre 12 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5709 Partie haute 0,3  

5710 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 62 
  

R+1 - 112 - Salle de sport 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

5711 
A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

5712 Partie haute 0,3  
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5713 Centre 0,2  

5714 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

5715 Partie haute 0,3  

5716 Centre 0,2  

5717 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

5718 Partie haute 0,2  

5719 Centre 0,2  

5720 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

5721 Partie haute 0,1  

5722 Centre 0,2  

5723 
Plancher 

Bas 
Parquet Bois Peinture 

Mesure 1 0,1  

5724 Mesure 2 0,3  

5725 Mesure 3 0,2  

5726 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,2  

5727 Mesure 2 0,1  

5728 Mesure 3 0,3  

5729 
Plancher 

haut 
Faux-plafond lamelles Métal Peinture 

Mesure 1 0,2  

5730 Mesure 2 0,3  

5731 Mesure 3 0,1  

5732 
Plancher 

haut 
Charpente (Poutres/Poteaux) Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5733 Partie haute 0,3  

5734 Centre 0,3  

5735 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

5736 Partie haute 0,3  

5737 Centre 0,1  

5738 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5739 Partie haute 0,2  

5740 Centre 0,3  

5741 

C Ouvrant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5742 Partie haute 0,1  

5743 Centre 0,1  

5744 

C Ouvrant extérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5745 Partie haute 0,2  

5746 Centre 0,1  

5747 

C Dormant intérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5748 Partie haute 0,2  

5749 Centre 0,3  

5750 

C Dormant extérieur porte 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5751 Partie haute 0,2  

5752 Centre 0,3  

5753 

D Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

5754 Mesure 2 0,1  

5755 Mesure 3 0,1  

5756 D Ouvrant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture Partie basse 0,1  
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5757 Partie haute 0,3  

5758 Centre 0,2  

5759 

D Ouvrant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5760 Partie haute 0,2  

5761 Centre 0,3  

5762 

D Dormant intérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5763 Partie haute 0,3  

5764 Centre 0,3  

5765 

D Dormant extérieur fenêtre 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5766 Partie haute 0,1  

5767 Centre 0,1  

5768 

D Ouvrant intérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5769 Partie haute 0,3  

5770 Centre 0,2  

5771 

D Ouvrant extérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5772 Partie haute 0,1  

5773 Centre 0,3  

5774 

D Dormant intérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5775 Partie haute 0,2  

5776 Centre 0,3  

5777 

D Dormant extérieur fenêtre 2 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5778 Partie haute 0,2  

5779 Centre 0,2  

5780 

D Ouvrant intérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5781 Partie haute 0,3  

5782 Centre 0,2  

5783 

D Ouvrant extérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5784 Partie haute 0,1  

5785 Centre 0,1  

5786 

D Dormant intérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5787 Partie haute 0,2  

5788 Centre 0,2  

5789 

D Dormant extérieur fenêtre 3 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5790 Partie haute 0,3  

5791 Centre 0,1  

5792 

D Ouvrant intérieur fenêtre 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5793 Partie haute 0,1  

5794 Centre 0,3  

5795 

D Ouvrant extérieur fenêtre 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5796 Partie haute 0,2  

5797 Centre 0,3  

5798 

D Dormant intérieur fenêtre 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5799 Partie haute 0,3  

5800 Centre 0,2  
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5801 

D Dormant extérieur fenêtre 4 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5802 Partie haute 0,1  

5803 Centre 0,1  

5804 

D Ouvrant intérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5805 Partie haute 0,2  

5806 Centre 0,2  

5807 

D Ouvrant extérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5808 Partie haute 0,1  

5809 Centre 0,2  

5810 

D Dormant intérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5811 Partie haute 0,2  

5812 Centre 0,1  

5813 

D Dormant extérieur fenêtre 5 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5814 Partie haute 0,1  

5815 Centre 0,2  

5816 

D Ouvrant intérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5817 Partie haute 0,2  

5818 Centre 0,3  

5819 

D Ouvrant extérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5820 Partie haute 0,2  

5821 Centre 0,2  

5822 

D Dormant intérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5823 Partie haute 0,2  

5824 Centre 0,3  

5825 

D Dormant extérieur fenêtre 6 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5826 Partie haute 0,3  

5827 Centre 0,1  

5828 

D Ouvrant intérieur fenêtre 7 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5829 Partie haute 0,2  

5830 Centre 0,3  

5831 

D Ouvrant extérieur fenêtre 7 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5832 Partie haute 0,3  

5833 Centre 0,1  

5834 

D Dormant intérieur fenêtre 7 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5835 Partie haute 0,1  

5836 Centre 0,2  

5837 

D Dormant extérieur fenêtre 7 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5838 Partie haute 0,3  

5839 Centre 0,1  

5840 

D Ouvrant intérieur fenêtre 8 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5841 Partie haute 0,3  

5842 Centre 0,1  

5843 
D Ouvrant extérieur fenêtre 8 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5844 Partie haute 0,3  
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5845 Centre 0,1  

5846 

D Dormant intérieur fenêtre 8 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5847 Partie haute 0,1  

5848 Centre 0,2  

5849 

D Dormant extérieur fenêtre 8 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5850 Partie haute 0,3  

5851 Centre 0,1  

5852 

D Ouvrant intérieur fenêtre 9 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5853 Partie haute 0,1  

5854 Centre 0,2  

5855 

D Ouvrant extérieur fenêtre 9 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5856 Partie haute 0,2  

5857 Centre 0,2  

5858 

D Dormant intérieur fenêtre 9 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5859 Partie haute 0,1  

5860 Centre 0,1  

5861 

D Dormant extérieur fenêtre 9 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5862 Partie haute 0,3  

5863 Centre 0,2  

5864 

D Ouvrant intérieur fenêtre 10 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5865 Partie haute 0,3  

5866 Centre 0,2  

5867 

D Ouvrant extérieur fenêtre 10 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5868 Partie haute 0,1  

5869 Centre 0,1  

5870 

D Dormant intérieur fenêtre 10 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

5871 Partie haute 0,3  

5872 Centre 0,3  

5873 

D Dormant extérieur fenêtre 10 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5874 Partie haute 0,1  

5875 Centre 0,1  

5876 

D Ouvrant intérieur fenêtre 11 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5877 Partie haute 0,1  

5878 Centre 0,3  

5879 

D Ouvrant extérieur fenêtre 11 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

5880 Partie haute 0,2  

5881 Centre 0,3  

5882 

D Dormant intérieur fenêtre 11 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5883 Partie haute 0,3  

5884 Centre 0,2  

5885 

D Dormant extérieur fenêtre 11 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5886 Partie haute 0,2  

5887 Centre 0,2  

5888 D Ouvrant intérieur fenêtre 12 Métal Peinture Partie basse 0,2  
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5889 Partie haute 0,2  

5890 Centre 0,1  

5891 

D Ouvrant extérieur fenêtre 12 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5892 Partie haute 0,3  

5893 Centre 0,3  

5894 

D Dormant intérieur fenêtre 12 Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

5895 Partie haute 0,3  

5896 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 62 
  

R+1 - LOG1 - Chambre 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

5897 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

5898 Partie haute 0,1  

5899 Centre 0,3  

5900 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

5901 Partie haute 0,3  

5902 Centre 0,1  

5903 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

5904 Partie haute 0,3  

5905 Centre 0,1  

5906 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

5907 Partie haute 0,2  

5908 Centre 0,3  

5909 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,1  

5910 Mesure 2 0,1  

5911 Mesure 3 0,2  

5912 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,1  

5913 Mesure 2 0,2  

5914 Mesure 3 0,2  

5915 
Plancher 

haut 
Plafond Plâtre Peinture 

Mesure 1 0,3  

5916 Mesure 2 0,2  

5917 Mesure 3 0,2  

5918 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

5919 Partie haute 0,2  

5920 Centre 0,3  

5921 

A Dormant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

5922 Partie haute 0,2  

5923 Centre 0,3  

5924 

D Ouvrant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

5925 Partie haute 0  

5926 Centre 0  

5927 D Ouvrant extérieur fenêtre 1 PVC Brut Partie basse 0  
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5928 Partie haute 0  

5929 Centre 0  

5930 

D Dormant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

5931 Partie haute 0  

5932 Centre 0  

5933 

D Dormant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

5934 Partie haute 0  

5935 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 13 
  

R+1 - LOG2 - Chambre 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

5936 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

5937 Partie haute 0,3  

5938 Centre 0,2  

5939 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

5940 Partie haute 0,1  

5941 Centre 0,3  

5942 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

5943 Partie haute 0,2  

5944 Centre 0,3  

5945 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

5946 Partie haute 0,2  

5947 Centre 0,2  

5948 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,2  

5949 Mesure 2 0,3  

5950 Mesure 3 0,1  

5951 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,1  

5952 Mesure 2 0,2  

5953 Mesure 3 0,2  

5954 
Plancher 

haut 
Plafond Plâtre Peinture 

Mesure 1 0,2  

5955 Mesure 2 0,2  

5956 Mesure 3 0,1  

5957 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

5958 Partie haute 0,2  

5959 Centre 0,1  

5960 

A Dormant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

5961 Partie haute 0,3  

5962 Centre 0,2  

5963 

B Ouvrant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

5964 Partie haute 0  

5965 Centre 0  

5966 B Ouvrant extérieur fenêtre 1 PVC Brut Partie basse 0  



 

OBJET DE LA MISSION : 

REPÉRAGE PLOMB AVANT TRAVAUX 

Référence : 26MHE0439-V2 

Rapport du : 14/09/2026 

Référence bien : 0290 - Ancien CSU 

 

 

160/210 

 

5967 Partie haute 0  

5968 Centre 0  

5969 

B Dormant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

5970 Partie haute 0  

5971 Centre 0  

5972 

B Dormant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

5973 Partie haute 0  

5974 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 13 
  

R+1 - LOG3 - Salle de bain 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

5975 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

5976 Partie haute 0,3  

5977 Centre 0,2  

5978 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

5979 Partie haute 0,3  

5980 Centre 0,2  

5981 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

5982 Partie haute 0,3  

5983 Centre 0,1  

5984 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

5985 Partie haute 0,2  

5986 Centre 0,1  

5987 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

5988 Mesure 2 0,1  

5989 Mesure 3 0,1  

5990 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

5991 Mesure 2 0,1  

5992 Mesure 3 0,3  

5993 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

5994 Mesure 2 0,2  

5995 Mesure 3 0,3  

5996 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

5997 Mesure 2 0,2  

5998 Mesure 3 0,1  

5999 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

6000 Mesure 2 0,1  

6001 Mesure 3 0,1  

6002 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

6003 Mesure 2 0,3  

6004 Mesure 3 0,3  

6005 Plafond Plâtre Peinture Mesure 1 0,1  
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6006 Plancher 

haut 

Mesure 2 0,3  

6007 Mesure 3 0,3  

6008 

C Ouvrant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

6009 Partie haute 0  

6010 Centre 0  

6011 

C Ouvrant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

6012 Partie haute 0  

6013 Centre 0  

6014 

C Dormant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

6015 Partie haute 0  

6016 Centre 0  

6017 

C Dormant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

6018 Partie haute 0  

6019 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 15 
  

R+1 - LOG4 - Dégagement 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

6020 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

6021 Partie haute 0,1  

6022 Centre 0,1  

6023 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

6024 Partie haute 0,2  

6025 Centre 0,3  

6026 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

6027 Partie haute 0,2  

6028 Centre 0,2  

6029 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

6030 Partie haute 0,2  

6031 Centre 0,2  

6032 
Plancher 

Bas 
Sol Lino Brut 

Mesure 1 0,3  

6033 Mesure 2 0,2  

6034 Mesure 3 0,1  

6035 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,1  

6036 Mesure 2 0,2  

6037 Mesure 3 0,3  

6038 
Plancher 

haut 
Plafond Plâtre Peinture 

Mesure 1 0,3  

6039 Mesure 2 0,3  

6040 Mesure 3 0,2  

6041 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

6042 Partie haute 0,1  

6043 Centre 0,3  

6044 A Dormant intérieur porte 1 Bois Peinture Partie basse 0,3  
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6045 Partie haute 0,2  

6046 Centre 0,2  

6047 

C Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

6048 Partie haute 0,3  

6049 Centre 0,2  

6050 

C Dormant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

6051 Partie haute 0,2  

6052 Centre 0,3  

6053 

C Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

6054 Partie haute 0,1  

6055 Centre 0,2  

6056 

C Dormant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

6057 Partie haute 0,3  

6058 Centre 0,3  

6059 

D Placard Bois Peinture 

Mesure 1 0,3  

6060 Mesure 2 0,1  

6061 Mesure 3 0,3  

Nombre d'unités de diagnostic : 14 
  

R+1 - LOG5 - Séjour 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

6062 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

6063 Partie haute 0,1  

6064 Centre 0,3  

6065 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

6066 Partie haute 0,1  

6067 Centre 0,2  

6068 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

6069 Partie haute 0,2  

6070 Centre 0,3  

6071 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

6072 Partie haute 0,3  

6073 Centre 0,2  

6074 
Plancher 

Bas 
Parquet Bois Peinture 

Mesure 1 0,2  

6075 Mesure 2 0,2  

6076 Mesure 3 0,2  

6077 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,2  

6078 Mesure 2 0,1  

6079 Mesure 3 0,2  

6080 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,3  

6081 Mesure 2 0,3  

6082 Mesure 3 0,1  

6083 Plafond Plâtre Peinture Mesure 1 0,3  
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6084 Plancher 

haut 

Mesure 2 0,2  

6085 Mesure 3 0,3  

6086 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

6087 Partie haute 0,3  

6088 Centre 0,2  

6089 

A Dormant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

6090 Partie haute 0,2  

6091 Centre 0,3  

6092 

C Ouvrant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

6093 Partie haute 0  

6094 Centre 0  

6095 

C Ouvrant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

6096 Partie haute 0  

6097 Centre 0  

6098 

C Dormant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

6099 Partie haute 0  

6100 Centre 0  

6101 

C Dormant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

6102 Partie haute 0  

6103 Centre 0  

6104 

A Placard Bois Peinture 

Mesure 1 0,3  

6105 Mesure 2 0,3  

6106 Mesure 3 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 15 
  

R+1 - LOG6 - Dégagement 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

6107 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

6108 Partie haute 0,1  

6109 Centre 0,2  

6110 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

6111 Partie haute 0,2  

6112 Centre 0,3  

6113 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

6114 Partie haute 0,2  

6115 Centre 0,1  

6116 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

6117 Partie haute 0,3  

6118 Centre 0,2  

6119 
Plancher 

Bas 
Parquet Bois Peinture 

Mesure 1 0,3  

6120 Mesure 2 0,1  

6121 Mesure 3 0,2  

6122 Sol Carrelage Brut Mesure 1 0,2  
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6123 Plancher 

Bas 

Mesure 2 0,3  

6124 Mesure 3 0,3  

6125 
Plancher 

Bas 
Plinthe Bois Peinture 

Mesure 1 0,2  

6126 Mesure 2 0,2  

6127 Mesure 3 0,1  

6128 
Plancher 

haut 
Plafond Plâtre Peinture 

Mesure 1 0,2  

6129 Mesure 2 0,1  

6130 Mesure 3 0,1  

6131 

B Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

6132 Partie haute 0,2  

6133 Centre 0,1  

6134 

B Dormant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

6135 Partie haute 0,1  

6136 Centre 0,2  

6137 

C Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

6138 Partie haute 0,1  

6139 Centre 0,3  

6140 

C Dormant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

6141 Partie haute 0,3  

6142 Centre 0,2  

6143 

D Ouvrant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

6144 Partie haute 0,3  

6145 Centre 0,1  

6146 

D Dormant intérieur porte 3 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

6147 Partie haute 0,1  

6148 Centre 0,1  

6149 

D Ouvrant intérieur porte 4 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

6150 Partie haute 0,1  

6151 Centre 0,1  

6152 

D Dormant intérieur porte 4 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

6153 Partie haute 0,3  

6154 Centre 0,3  

6155 

D Ouvrant intérieur porte 5 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

6156 Partie haute 0,2  

6157 Centre 0,3  

6158 

D Dormant intérieur porte 5 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

6159 Partie haute 0,3  

6160 Centre 0,1  

6161 

A Ouvrant intérieur porte 6 PVC Brut 

Partie basse 0  

6162 Partie haute 0  

6163 Centre 0  

6164 

A Ouvrant extérieur porte 6 PVC Brut 

Partie basse 0  

6165 Partie haute 0  

6166 Centre 0  
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6167 

A Dormant intérieur porte 6 PVC Brut 

Partie basse 0  

6168 Partie haute 0  

6169 Centre 0  

6170 

A Dormant extérieur porte 6 PVC Brut 

Partie basse 0  

6171 Partie haute 0  

6172 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 22 
  

R+1 - LOG7 - Cuisine 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

6173 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

6174 Partie haute 0,2  

6175 Centre 0,2  

6176 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

6177 Partie haute 0,2  

6178 Centre 0,2  

6179 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

6180 Partie haute 0,3  

6181 Centre 0,1  

6182 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

6183 Partie haute 0,2  

6184 Centre 0,1  

6185 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

6186 Mesure 2 0,1  

6187 Mesure 3 0,3  

6188 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,1  

6189 Mesure 2 0,2  

6190 Mesure 3 0,3  

6191 
Plancher 

haut 
Plafond Plâtre Peinture 

Mesure 1 0,3  

6192 Mesure 2 0,3  

6193 Mesure 3 0,1  

6194 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

6195 Partie haute 0,3  

6196 Centre 0,1  

6197 

A Dormant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

6198 Partie haute 0,2  

6199 Centre 0,3  

6200 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

6201 Mesure 2 0,2  

6202 Mesure 3 0,3  

6203 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

6204 Mesure 2 0,1  

6205 Mesure 3 0,3  
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6206 

C Ouvrant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

6207 Partie haute 0  

6208 Centre 0  

6209 

D Ouvrant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

6210 Partie haute 0  

6211 Centre 0  

6212 

E Dormant intérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

6213 Partie haute 0  

6214 Centre 0  

6215 

F Dormant extérieur fenêtre 1 PVC Brut 

Partie basse 0  

6216 Partie haute 0  

6217 Centre 0  

Nombre d'unités de diagnostic : 15 
  

R+1 - LOG8 - WC 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

6218 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

6219 Partie haute 0,3  

6220 Centre 0,1  

6221 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

6222 Partie haute 0,2  

6223 Centre 0,2  

6224 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

6225 Partie haute 0,3  

6226 Centre 0,1  

6227 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

6228 Partie haute 0,3  

6229 Centre 0,3  

6230 
Plancher 

Bas 
Sol Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

6231 Mesure 2 0,3  

6232 Mesure 3 0,2  

6233 
Plancher 

Bas 
Plinthe Carrelage Brut 

Mesure 1 0,3  

6234 Mesure 2 0,1  

6235 Mesure 3 0,3  

6236 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

6237 Mesure 2 0,3  

6238 Mesure 3 0,3  

6239 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,2  

6240 Mesure 2 0,1  

6241 Mesure 3 0,2  

6242 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,3  

6243 Mesure 2 0,1  

6244 Mesure 3 0,2  
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6245 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,1  

6246 Mesure 2 0,3  

6247 Mesure 3 0,1  

6248 
Plancher 

haut 
Plafond Plâtre Peinture 

Mesure 1 0,3  

6249 Mesure 2 0,3  

6250 Mesure 3 0,2  

6251 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

6252 Partie haute 0,2  

6253 Centre 0,3  

6254 

A Dormant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

6255 Partie haute 0,1  

6256 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 13 
  

Etage Machinerie - ESC R+machinerie 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

6257 

Centre Escalier Marches Métal Peinture 

Mesure 1 0,2  

6258 Mesure 2 0,2  

6259 Mesure 3 0,2  

6260 

Centre Escalier contre-marches Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

6261 Mesure 2 0,1  

6262 Mesure 3 0,2  

6263 

Centre Escalier limon Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

6264 Mesure 2 0,3  

6265 Mesure 3 0,2  

6266 

Centre Escalier garde-corps Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

6267 Mesure 2 0,3  

6268 Mesure 3 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 4 
  

Etage Machinerie - LTE01 - Local Technique R+machinerie 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

6269 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

6270 Mesure 2 0,1  

6271 Mesure 3 0,2  

6272 

A Mur Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6273 Partie haute 0,2  

6274 Centre 0,3  

6275 

B Mur Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6276 Partie haute 0,1  

6277 Centre 0,1  

6278 C Mur Métal Peinture Partie basse 0,2  



 

OBJET DE LA MISSION : 

REPÉRAGE PLOMB AVANT TRAVAUX 

Référence : 26MHE0439-V2 

Rapport du : 14/09/2026 

Référence bien : 0290 - Ancien CSU 

 

 

168/210 

 

6279 Partie haute 0,3  

6280 Centre 0,1  

6281 

D Mur Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6282 Partie haute 0,2  

6283 Centre 0,1  

6284 
Plancher 

haut 
Plafond Métal Peinture 

Mesure 1 0,2  

6285 Mesure 2 0,3  

6286 Mesure 3 0,3  

6287 
Plancher 

haut 
Charpente (Poteaux/Poutres) Métal Peinture 

Partie basse 5,2  

6288 Partie haute 5,2  

6289 Centre 5,2  

6290 

A Ouvrant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 5  

6291 Partie haute 6,7  

6292 Centre 5,7  

6293 

A Ouvrant extérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 6,3  

6294 Partie haute 6,3  

6295 Centre 6,7  

6296 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 5,6  

6297 Partie haute 6,9  

6298 Centre 6,6  

6299 

A Dormant extérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 6,7  

6300 Partie haute 5,7  

6301 Centre 6,8  

Nombre d'unités de diagnostic : 11 
  

R+2 - LTE01 - Centrale traitement d'air 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

6302 

A Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

6303 Partie haute 0,1  

6304 Centre 0,2  

6305 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,1  

6306 Partie haute 0,3  

6307 Centre 0,2  

6308 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

6309 Partie haute 0,3  

6310 Centre 0,2  

6311 

D Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,3  

6312 Partie haute 0,2  

6313 Centre 0,2  

6314 

E Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

6315 Partie haute 0,1  

6316 Centre 0,2  

6317 F Mur Ciment Peinture Partie basse 0,3  
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6318 Partie haute 0,2  

6319 Centre 0,2  

6320 

G Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

6321 Partie haute 0,2  

6322 Centre 0,3  

6323 

H Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

6324 Partie haute 0,2  

6325 Centre 0,2  

6326 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

6327 Mesure 2 0,2  

6328 Mesure 3 0,3  

6329 
Plancher 

haut 
Plafond Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

6330 Mesure 2 0,2  

6331 Mesure 3 0,2  

6332 
Plancher 

haut 
Charpente (Poteaux/Poutres) Métal Peinture 

Partie basse 6,4  

6333 Partie haute 6,4  

6334 Centre 6,2  

6335 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

6336 Mesure 2 0,1  

6337 Mesure 3 0,2  

6338 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

6339 Partie haute 0,1  

6340 Centre 0,3  

6341 

A Dormant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

6342 Partie haute 0,2  

6343 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 14 
  

R+2 - LTE02 - Local Technique 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

6344 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

6345 Partie haute 0,2  

6346 Centre 0,1  

6347 

B Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

6348 Partie haute 0,2  

6349 Centre 0,1  

6350 

C Mur Plâtre Peinture 

Partie basse 0,2  

6351 Partie haute 0,1  

6352 Centre 0,3  

6353 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

6354 Partie haute 0,1  

6355 Centre 0,1  

6356 E Mur Ciment Peinture Partie basse 0,3  
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6357 Partie haute 0,3  

6358 Centre 0,1  

6359 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

6360 Mesure 2 0,1  

6361 Mesure 3 0,2  

6362 
Plancher 

haut 
Plafond Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

6363 Mesure 2 0,2  

6364 Mesure 3 0,2  

6365 
Plancher 

haut 
Charpente (Poteaux/Poutres) Métal Peinture 

Partie basse 5,1  

6366 Partie haute 6,8  

6367 Centre 7  

6368 
Plancher 

haut 
Canalisations Métal Peinture 

Mesure 1 0,2  

6369 Mesure 2 0,3  

6370 Mesure 3 0,3  

6371 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,3  

6372 Partie haute 0,1  

6373 Centre 0,3  

6374 

A Dormant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

6375 Partie haute 0,3  

6376 Centre 0,3  

6377 

D Ouvrant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

6378 Partie haute 0,3  

6379 Centre 0,3  

6380 

D Dormant intérieur porte 2 Bois Peinture 

Partie basse 0,1  

6381 Partie haute 0,2  

6382 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 13 
  

R+2 - ASC1 - R+2 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

6383 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

6384 Partie haute 0,1  

6385 Centre 0,1  

6386 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

6387 Partie haute 0,2  

6388 Centre 0,3  

6389 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

6390 Partie haute 0,2  

6391 Centre 0,3  

6392 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

6393 Partie haute 0,1  

6394 Centre 0,3  

6395 Plafond Ciment Peinture Mesure 1 0,2  
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6396 Plancher 

haut 

Mesure 2 0,1  

6397 Mesure 3 0,2  

6398 

A Ouvrant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6399 Partie haute 0,1  

6400 Centre 0,2  

6401 

A Ouvrant extérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6402 Partie haute 0,1  

6403 Centre 0,3  

6404 

A Dormant intérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6405 Partie haute 0,3  

6406 Centre 0,3  

6407 

A Dormant extérieur porte 1 Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6408 Partie haute 0,3  

6409 Centre 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 9 
  

R+2 - 204 - Machinerie 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

6410 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

6411 Partie haute 0,1  

6412 Centre 0,2  

6413 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

6414 Partie haute 0,2  

6415 Centre 0,2  

6416 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

6417 Partie haute 0,2  

6418 Centre 0,2  

6419 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

6420 Partie haute 0,2  

6421 Centre 0,2  

6422 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

6423 Mesure 2 0,2  

6424 Mesure 3 0,2  

6425 
Plancher 

haut 
Plafond Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

6426 Mesure 2 0,1  

6427 Mesure 3 0,2  

6428 
Plancher 

haut 
Charpente (Poteaux/Poutres) Métal Peinture 

Partie basse 5,4  

6429 Partie haute 6,5  

6430 Centre 5,8  

6431 

A Ouvrant intérieur porte 1 Bois Peinture 

Partie basse 0,2  

6432 Partie haute 0,1  

6433 Centre 0,2  

6434 A Dormant intérieur porte 1 Bois Peinture Partie basse 0,2  
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6435 Partie haute 0,2  

6436 Centre 0,2  

6437 

Centre Machinerie Métal Peinture 

Mesure 1 0,3  

6438 Mesure 2 0,1  

6439 Mesure 3 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 10 
  

R+2 - 205 - Stockage 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

6440 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

6441 Partie haute 0,2  

6442 Centre 0,1  

6443 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

6444 Partie haute 0,1  

6445 Centre 0,1  

6446 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

6447 Partie haute 0,1  

6448 Centre 0,3  

6449 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

6450 Partie haute 0,3  

6451 Centre 0,3  

6452 

E Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

6453 Partie haute 0,3  

6454 Centre 0,3  

6455 

F Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

6456 Partie haute 0,3  

6457 Centre 0,2  

6458 

G Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

6459 Partie haute 0,2  

6460 Centre 0,3  

6461 

H Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

6462 Partie haute 0,3  

6463 Centre 0,2  

6464 
Plancher 

Bas 
Sol Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

6465 Mesure 2 0,2  

6466 Mesure 3 0,3  

6467 
Plancher 

haut 
Plafond Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

6468 Mesure 2 0,3  

6469 Mesure 3 0,1  

6470 
Plancher 

haut 
Charpente (Poteaux/Poutres) Métal Peinture 

Partie basse 6,7  

6471 Partie haute 6  

6472 Centre 5  

6473 Canalisations Métal Peinture Mesure 1 0,3  
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6474 Plancher 

haut 

Mesure 2 0,3  

6475 Mesure 3 0,3  

Nombre d'unités de diagnostic : 12 
  

R+2 - ES02 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

6476 

Centre Escalier Marches Métal Peinture 

Mesure 1 5,3  

6477 Mesure 2 6,6  

6478 Mesure 3 5  

6479 

Centre Escalier limon Métal Peinture 

Mesure 1 6  

6480 Mesure 2 6,3  

6481 Mesure 3 5,8  

6482 

Centre Escalier garde-corps Métal Peinture 

Mesure 1 6  

6483 Mesure 2 5,4  

6484 Mesure 3 5,6  

Nombre d'unités de diagnostic : 3 
  

R+2 - ES01 - R+2 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

6485 

Centre Escalier garde-corps Métal Peinture 

Mesure 1 6,9  

6486 Mesure 2 6,6  

6487 Mesure 3 6,9  

Nombre d'unités de diagnostic : 1 
  

Toiture - TER01 - Terrasse 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

6488 
Plancher 

Bas 
Etanchéité Bitume Brut 

Mesure 1 0,1  

6489 Mesure 2 0,3  

6490 Mesure 3 0,3  

6491 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

6492 Partie haute 0,2  

6493 Centre 0,2  

6494 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

6495 Partie haute 0,1  

6496 Centre 0,2  

6497 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

6498 Partie haute 0,1  

6499 Centre 0,1  

6500 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

6501 Partie haute 0,1  

6502 Centre 0,2  

6503 A Mur Métal Peinture Partie basse 0,1  
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6504 Partie haute 0,3  

6505 Centre 0,1  

6506 

B Mur Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6507 Partie haute 0,3  

6508 Centre 0,2  

6509 

C Mur Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6510 Partie haute 0,2  

6511 Centre 0,1  

6512 

D Mur Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6513 Partie haute 0,3  

6514 Centre 0,2  

6515 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

1 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6516 Partie haute 0,2  

6517 Centre 0,3  

6518 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

1 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6519 Partie haute 0,1  

6520 Centre 0,3  

6521 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

1 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6522 Partie haute 0,3  

6523 Centre 0,1  

6524 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

1 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6525 Partie haute 0,3  

6526 Centre 0,2  

6527 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

2 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6528 Partie haute 0,2  

6529 Centre 0,2  

6530 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

2 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6531 Partie haute 0,2  

6532 Centre 0,3  

6533 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

2 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6534 Partie haute 0,3  

6535 Centre 0,3  

6536 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

2 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6537 Partie haute 0,2  

6538 Centre 0,2  

6539 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

3 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6540 Partie haute 0,1  

6541 Centre 0,3  

6542 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

3 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6543 Partie haute 0,3  

6544 Centre 0,2  

6545 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

3 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6546 Partie haute 0,1  

6547 Centre 0,2  
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6548 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

3 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6549 Partie haute 0,2  

6550 Centre 0,3  

6551 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

4 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6552 Partie haute 0,2  

6553 Centre 0,3  

6554 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

4 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6555 Partie haute 0,2  

6556 Centre 0,1  

6557 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

4 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6558 Partie haute 0,1  

6559 Centre 0,1  

6560 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

4 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6561 Partie haute 0,2  

6562 Centre 0,1  

6563 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

5 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6564 Partie haute 0,3  

6565 Centre 0,2  

6566 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

5 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6567 Partie haute 0,3  

6568 Centre 0,3  

6569 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

5 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6570 Partie haute 0,2  

6571 Centre 0,1  

6572 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

5 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6573 Partie haute 0,2  

6574 Centre 0,2  

6575 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

6 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6576 Partie haute 0,2  

6577 Centre 0,3  

6578 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

6 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6579 Partie haute 0,2  

6580 Centre 0,3  

6581 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

6 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6582 Partie haute 0,1  

6583 Centre 0,3  

6584 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

6 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6585 Partie haute 0,1  

6586 Centre 0,1  

6587 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

7 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6588 Partie haute 0,2  

6589 Centre 0,3  

6590 
Centre 

Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

7 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6591 Partie haute 0,1  
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6592 Centre 0,1  

6593 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

7 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6594 Partie haute 0,2  

6595 Centre 0,3  

6596 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

7 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6597 Partie haute 0,3  

6598 Centre 0,3  

6599 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

8 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6600 Partie haute 0,3  

6601 Centre 0,3  

6602 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

8 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6603 Partie haute 0,1  

6604 Centre 0,2  

6605 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

8 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6606 Partie haute 0,2  

6607 Centre 0,2  

6608 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

8 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6609 Partie haute 0,3  

6610 Centre 0,2  

6611 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

9 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6612 Partie haute 0,2  

6613 Centre 0,2  

6614 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

9 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6615 Partie haute 0,2  

6616 Centre 0,2  

6617 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

9 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6618 Partie haute 0,2  

6619 Centre 0,1  

6620 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

9 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6621 Partie haute 0,3  

6622 Centre 0,1  

6623 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

10 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6624 Partie haute 0,2  

6625 Centre 0,3  

6626 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

10 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6627 Partie haute 0,3  

6628 Centre 0,3  

6629 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

10 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6630 Partie haute 0,1  

6631 Centre 0,2  

6632 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

10 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6633 Partie haute 0,1  

6634 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 49 
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Toiture - TER02 - Terrasse 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

6635 
Plancher 

Bas 
Etanchéité Bitume Brut 

Mesure 1 0,1  

6636 Mesure 2 0,3  

6637 Mesure 3 0,3  

6638 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

6639 Partie haute 0,3  

6640 Centre 0,2  

6641 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

6642 Partie haute 0,3  

6643 Centre 0,1  

6644 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

6645 Partie haute 0,1  

6646 Centre 0,1  

6647 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

6648 Partie haute 0,1  

6649 Centre 0,3  

6650 

A Mur Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6651 Partie haute 0,3  

6652 Centre 0,1  

6653 

B Mur Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6654 Partie haute 0,1  

6655 Centre 0,2  

6656 

C Mur Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6657 Partie haute 0,2  

6658 Centre 0,1  

6659 

D Mur Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6660 Partie haute 0,2  

6661 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 9 
  

Toiture - TER03 - Terrasse 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

6662 
Plancher 

Bas 
Etanchéité Bitume Brut 

Mesure 1 0,3  

6663 Mesure 2 0,2  

6664 Mesure 3 0,3  

6665 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

6666 Partie haute 0,2  

6667 Centre 0,3  

6668 
B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

6669 Partie haute 0,3  
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6670 Centre 0,1  

6671 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

6672 Partie haute 0,2  

6673 Centre 0,2  

6674 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

6675 Partie haute 0,2  

6676 Centre 0,1  

6677 

A Mur Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6678 Partie haute 0,1  

6679 Centre 0,2  

6680 

B Mur Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6681 Partie haute 0,1  

6682 Centre 0,3  

6683 

C Mur Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6684 Partie haute 0,2  

6685 Centre 0,3  

6686 

D Mur Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6687 Partie haute 0,2  

6688 Centre 0,2  

6689 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

1 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6690 Partie haute 0,2  

6691 Centre 0,2  

6692 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

1 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6693 Partie haute 0,3  

6694 Centre 0,3  

6695 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

1 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6696 Partie haute 0,3  

6697 Centre 0,1  

6698 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

1 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6699 Partie haute 0,3  

6700 Centre 0,3  

6701 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

2 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6702 Partie haute 0,1  

6703 Centre 0,3  

6704 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

2 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6705 Partie haute 0,2  

6706 Centre 0,1  

6707 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

2 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6708 Partie haute 0,3  

6709 Centre 0,3  

6710 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

2 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6711 Partie haute 0,1  

6712 Centre 0,1  

6713 Centre Métal Peinture Partie basse 0,1  
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6714 Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

3 

Partie haute 0,2  

6715 Centre 0,3  

6716 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

3 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6717 Partie haute 0,3  

6718 Centre 0,2  

6719 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

3 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6720 Partie haute 0,1  

6721 Centre 0,1  

6722 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

3 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6723 Partie haute 0,3  

6724 Centre 0,2  

6725 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

4 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6726 Partie haute 0,3  

6727 Centre 0,2  

6728 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

4 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6729 Partie haute 0,3  

6730 Centre 0,2  

6731 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

4 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6732 Partie haute 0,3  

6733 Centre 0,2  

6734 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

4 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6735 Partie haute 0,2  

6736 Centre 0,2  

6737 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

5 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6738 Partie haute 0,2  

6739 Centre 0,3  

6740 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

5 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6741 Partie haute 0,1  

6742 Centre 0,2  

6743 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

5 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6744 Partie haute 0,3  

6745 Centre 0,1  

6746 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

5 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6747 Partie haute 0,3  

6748 Centre 0,3  

6749 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

6 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6750 Partie haute 0,3  

6751 Centre 0,3  

6752 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

6 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6753 Partie haute 0,3  

6754 Centre 0,2  

6755 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

6 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6756 Partie haute 0,3  

6757 Centre 0,2  
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6758 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

6 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6759 Partie haute 0,2  

6760 Centre 0,2  

6761 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

7 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6762 Partie haute 0,2  

6763 Centre 0,2  

6764 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

7 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6765 Partie haute 0,1  

6766 Centre 0,3  

6767 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

7 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6768 Partie haute 0,3  

6769 Centre 0,3  

6770 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

7 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6771 Partie haute 0,3  

6772 Centre 0,3  

6773 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

8 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6774 Partie haute 0,2  

6775 Centre 0,2  

6776 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

8 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6777 Partie haute 0,3  

6778 Centre 0,3  

6779 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

8 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6780 Partie haute 0,2  

6781 Centre 0,1  

6782 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

8 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6783 Partie haute 0,2  

6784 Centre 0,2  

6785 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

9 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6786 Partie haute 0,1  

6787 Centre 0,1  

6788 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

9 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6789 Partie haute 0,1  

6790 Centre 0,3  

6791 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

9 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6792 Partie haute 0,1  

6793 Centre 0,3  

6794 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

9 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6795 Partie haute 0,3  

6796 Centre 0,1  

6797 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

10 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6798 Partie haute 0,3  

6799 Centre 0,2  

6800 
Centre 

Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

10 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6801 Partie haute 0,2  
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6802 Centre 0,1  

6803 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

10 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6804 Partie haute 0,1  

6805 Centre 0,3  

6806 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

10 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6807 Partie haute 0,1  

6808 Centre 0,2  

6809 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

11 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6810 Partie haute 0,3  

6811 Centre 0,1  

6812 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

11 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6813 Partie haute 0,2  

6814 Centre 0,1  

6815 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

11 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6816 Partie haute 0,3  

6817 Centre 0,1  

6818 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

11 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6819 Partie haute 0,1  

6820 Centre 0,3  

6821 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

12 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6822 Partie haute 0,3  

6823 Centre 0,2  

6824 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

12 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6825 Partie haute 0,3  

6826 Centre 0,3  

6827 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

12 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6828 Partie haute 0,3  

6829 Centre 0,3  

6830 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

12 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6831 Partie haute 0,3  

6832 Centre 0,2  

6833 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

13 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6834 Partie haute 0,3  

6835 Centre 0,3  

6836 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

13 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6837 Partie haute 0,3  

6838 Centre 0,3  

6839 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

13 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6840 Partie haute 0,1  

6841 Centre 0,2  

6842 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

13 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6843 Partie haute 0,1  

6844 Centre 0,2  

6845 Centre Métal Peinture Partie basse 0,3  
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6846 Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

14 

Partie haute 0,2  

6847 Centre 0,1  

6848 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

14 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6849 Partie haute 0,1  

6850 Centre 0,2  

6851 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

14 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6852 Partie haute 0,3  

6853 Centre 0,1  

6854 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

14 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6855 Partie haute 0,2  

6856 Centre 0,3  

6857 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

15 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6858 Partie haute 0,1  

6859 Centre 0,1  

6860 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

15 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6861 Partie haute 0,2  

6862 Centre 0,1  

6863 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

15 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6864 Partie haute 0,2  

6865 Centre 0,1  

6866 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

15 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6867 Partie haute 0,1  

6868 Centre 0,1  

6869 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

16 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6870 Partie haute 0,3  

6871 Centre 0,1  

6872 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

16 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6873 Partie haute 0,2  

6874 Centre 0,1  

6875 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

16 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6876 Partie haute 0,1  

6877 Centre 0,1  

6878 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

16 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6879 Partie haute 0,1  

6880 Centre 0,1  

6881 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

17 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6882 Partie haute 0,3  

6883 Centre 0,2  

6884 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

17 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6885 Partie haute 0,2  

6886 Centre 0,3  

6887 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

17 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6888 Partie haute 0,1  

6889 Centre 0,1  
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6890 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

17 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6891 Partie haute 0,1  

6892 Centre 0,1  

6893 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

18 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6894 Partie haute 0,3  

6895 Centre 0,2  

6896 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

18 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6897 Partie haute 0,1  

6898 Centre 0,2  

6899 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

18 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6900 Partie haute 0,2  

6901 Centre 0,2  

6902 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

18 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6903 Partie haute 0,3  

6904 Centre 0,1  

6905 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

19 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6906 Partie haute 0,1  

6907 Centre 0,2  

6908 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

19 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6909 Partie haute 0,2  

6910 Centre 0,2  

6911 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

19 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6912 Partie haute 0,3  

6913 Centre 0,1  

6914 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

19 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6915 Partie haute 0,2  

6916 Centre 0,3  

6917 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

20 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6918 Partie haute 0,3  

6919 Centre 0,1  

6920 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

20 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6921 Partie haute 0,2  

6922 Centre 0,2  

6923 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

20 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6924 Partie haute 0,3  

6925 Centre 0,3  

6926 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

20 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6927 Partie haute 0,1  

6928 Centre 0,1  

6929 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

21 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6930 Partie haute 0,1  

6931 Centre 0,1  

6932 
Centre 

Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

21 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6933 Partie haute 0,1  
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6934 Centre 0,3  

6935 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

21 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6936 Partie haute 0,3  

6937 Centre 0,3  

6938 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

21 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6939 Partie haute 0,3  

6940 Centre 0,3  

6941 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

22 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6942 Partie haute 0,3  

6943 Centre 0,1  

6944 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

22 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6945 Partie haute 0,2  

6946 Centre 0,2  

6947 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

22 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6948 Partie haute 0,3  

6949 Centre 0,3  

6950 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

22 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6951 Partie haute 0,3  

6952 Centre 0,1  

6953 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

23 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6954 Partie haute 0,2  

6955 Centre 0,2  

6956 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

23 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6957 Partie haute 0,2  

6958 Centre 0,1  

6959 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

23 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6960 Partie haute 0,2  

6961 Centre 0,3  

6962 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

23 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6963 Partie haute 0,3  

6964 Centre 0,3  

6965 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

24 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6966 Partie haute 0,2  

6967 Centre 0,1  

6968 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

24 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6969 Partie haute 0,1  

6970 Centre 0,1  

6971 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

24 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6972 Partie haute 0,1  

6973 Centre 0,2  

6974 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

24 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6975 Partie haute 0,1  

6976 Centre 0,2  

6977 Centre Métal Peinture Partie basse 0,2  
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6978 Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

25 

Partie haute 0,2  

6979 Centre 0,2  

6980 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

25 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6981 Partie haute 0,3  

6982 Centre 0,3  

6983 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

25 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

6984 Partie haute 0,2  

6985 Centre 0,1  

6986 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

25 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6987 Partie haute 0,1  

6988 Centre 0,2  

6989 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

26 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6990 Partie haute 0,1  

6991 Centre 0,2  

6992 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

26 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6993 Partie haute 0,2  

6994 Centre 0,3  

6995 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

26 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

6996 Partie haute 0,1  

6997 Centre 0,2  

6998 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

26 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

6999 Partie haute 0,2  

7000 Centre 0,3  

7001 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

27 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7002 Partie haute 0,1  

7003 Centre 0,1  

7004 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

27 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7005 Partie haute 0,3  

7006 Centre 0,3  

7007 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

27 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7008 Partie haute 0,1  

7009 Centre 0,2  

7010 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

27 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7011 Partie haute 0,1  

7012 Centre 0,3  

7013 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

28 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7014 Partie haute 0,2  

7015 Centre 0,1  

7016 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

28 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7017 Partie haute 0,2  

7018 Centre 0,2  

7019 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

28 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7020 Partie haute 0,3  

7021 Centre 0,3  
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7022 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

28 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7023 Partie haute 0,1  

7024 Centre 0,2  

7025 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

29 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7026 Partie haute 0,3  

7027 Centre 0,2  

7028 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

29 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7029 Partie haute 0,2  

7030 Centre 0,3  

7031 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

29 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7032 Partie haute 0,3  

7033 Centre 0,3  

7034 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

29 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7035 Partie haute 0,3  

7036 Centre 0,2  

7037 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

30 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7038 Partie haute 0,2  

7039 Centre 0,1  

7040 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

30 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7041 Partie haute 0,2  

7042 Centre 0,1  

7043 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

30 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7044 Partie haute 0,3  

7045 Centre 0,2  

7046 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

30 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7047 Partie haute 0,1  

7048 Centre 0,2  

7049 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

31 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7050 Partie haute 0,3  

7051 Centre 0,3  

7052 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

31 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7053 Partie haute 0,1  

7054 Centre 0,2  

7055 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

31 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7056 Partie haute 0,3  

7057 Centre 0,1  

7058 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

31 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7059 Partie haute 0,2  

7060 Centre 0,3  

7061 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

32 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7062 Partie haute 0,1  

7063 Centre 0,1  

7064 
Centre 

Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

32 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7065 Partie haute 0,3  
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7066 Centre 0,1  

7067 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

32 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7068 Partie haute 0,1  

7069 Centre 0,1  

7070 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

32 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7071 Partie haute 0,1  

7072 Centre 0,2  

7073 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

33 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7074 Partie haute 0,2  

7075 Centre 0,1  

7076 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

33 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7077 Partie haute 0,1  

7078 Centre 0,3  

7079 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

33 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7080 Partie haute 0,3  

7081 Centre 0,3  

7082 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

33 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7083 Partie haute 0,3  

7084 Centre 0,1  

7085 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

34 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7086 Partie haute 0,3  

7087 Centre 0,1  

7088 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

34 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7089 Partie haute 0,3  

7090 Centre 0,1  

7091 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

34 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7092 Partie haute 0,3  

7093 Centre 0,3  

7094 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

34 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7095 Partie haute 0,2  

7096 Centre 0,1  

7097 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

35 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7098 Partie haute 0,2  

7099 Centre 0,1  

7100 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

35 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7101 Partie haute 0,2  

7102 Centre 0,1  

7103 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

35 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7104 Partie haute 0,1  

7105 Centre 0,2  

7106 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

35 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7107 Partie haute 0,1  

7108 Centre 0,1  

7109 Centre Métal Peinture Partie basse 0,1  
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7110 Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

36 

Partie haute 0,2  

7111 Centre 0,1  

7112 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

36 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7113 Partie haute 0,3  

7114 Centre 0,1  

7115 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

36 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7116 Partie haute 0,3  

7117 Centre 0,3  

7118 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

36 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7119 Partie haute 0,3  

7120 Centre 0,2  

7121 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

37 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7122 Partie haute 0,1  

7123 Centre 0,2  

7124 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

37 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7125 Partie haute 0,1  

7126 Centre 0,3  

7127 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

37 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7128 Partie haute 0,3  

7129 Centre 0,1  

7130 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

37 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7131 Partie haute 0,3  

7132 Centre 0,2  

7133 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

38 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7134 Partie haute 0,1  

7135 Centre 0,1  

7136 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

38 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7137 Partie haute 0,3  

7138 Centre 0,2  

7139 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

38 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7140 Partie haute 0,2  

7141 Centre 0,1  

7142 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

38 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7143 Partie haute 0,1  

7144 Centre 0,3  

7145 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

39 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7146 Partie haute 0,1  

7147 Centre 0,3  

7148 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

39 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7149 Partie haute 0,1  

7150 Centre 0,2  

7151 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

39 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7152 Partie haute 0,3  

7153 Centre 0,2  
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7154 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

39 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7155 Partie haute 0,2  

7156 Centre 0,3  

7157 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

40 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7158 Partie haute 0,1  

7159 Centre 0,1  

7160 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

40 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7161 Partie haute 0,1  

7162 Centre 0,1  

7163 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

40 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7164 Partie haute 0,2  

7165 Centre 0,1  

7166 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

40 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7167 Partie haute 0,2  

7168 Centre 0,1  

7169 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

41 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7170 Partie haute 0,1  

7171 Centre 0,2  

7172 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

41 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7173 Partie haute 0,3  

7174 Centre 0,1  

7175 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

41 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7176 Partie haute 0,3  

7177 Centre 0,2  

7178 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

41 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7179 Partie haute 0,2  

7180 Centre 0,2  

7181 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

42 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7182 Partie haute 0,2  

7183 Centre 0,1  

7184 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

42 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7185 Partie haute 0,3  

7186 Centre 0,2  

7187 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

42 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7188 Partie haute 0,1  

7189 Centre 0,3  

7190 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

42 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7191 Partie haute 0,1  

7192 Centre 0,3  

7193 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

43 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7194 Partie haute 0,1  

7195 Centre 0,3  

7196 
Centre 

Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

43 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7197 Partie haute 0,3  
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7198 Centre 0,1  

7199 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

43 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7200 Partie haute 0,1  

7201 Centre 0,1  

7202 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

43 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7203 Partie haute 0,3  

7204 Centre 0,3  

7205 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

44 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7206 Partie haute 0,3  

7207 Centre 0,1  

7208 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

44 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7209 Partie haute 0,3  

7210 Centre 0,3  

7211 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

44 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7212 Partie haute 0,1  

7213 Centre 0,3  

7214 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

44 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7215 Partie haute 0,3  

7216 Centre 0,2  

7217 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

45 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7218 Partie haute 0,3  

7219 Centre 0,3  

7220 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

45 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7221 Partie haute 0,1  

7222 Centre 0,3  

7223 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

45 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7224 Partie haute 0,2  

7225 Centre 0,3  

7226 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

45 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7227 Partie haute 0,1  

7228 Centre 0,3  

7229 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

46 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7230 Partie haute 0,1  

7231 Centre 0,3  

7232 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

46 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7233 Partie haute 0,1  

7234 Centre 0,3  

7235 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

46 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7236 Partie haute 0,2  

7237 Centre 0,3  

7238 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

46 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7239 Partie haute 0,2  

7240 Centre 0,2  

7241 Centre Métal Peinture Partie basse 0,1  
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7242 Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

47 

Partie haute 0,3  

7243 Centre 0,2  

7244 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

47 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7245 Partie haute 0,1  

7246 Centre 0,2  

7247 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

47 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7248 Partie haute 0,2  

7249 Centre 0,3  

7250 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

47 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7251 Partie haute 0,1  

7252 Centre 0,3  

7253 

Centre 
Ouvrant intérieur fenêtre sheds 

48 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7254 Partie haute 0,2  

7255 Centre 0,2  

7256 

Centre 
Ouvrant extérieur fenêtre sheds 

48 
Métal Peinture 

Partie basse 0,3  

7257 Partie haute 0,2  

7258 Centre 0,1  

7259 

Centre 
Dormant intérieur fenêtre sheds 

48 
Métal Peinture 

Partie basse 0,1  

7260 Partie haute 0,2  

7261 Centre 0,2  

7262 

Centre 
Dormant extérieur fenêtre sheds 

48 
Métal Peinture 

Partie basse 0,2  

7263 Partie haute 0,1  

7264 Centre 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 201 
  

Toiture - TER1 LGT 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

7265 
Plancher 

Bas 
Etanchéité Bitume Brut 

Mesure 1 0,1  

7266 Mesure 2 0,1  

7267 Mesure 3 0,2  

7268 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

7269 Partie haute 0,3  

7270 Centre 0,1  

7271 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

7272 Partie haute 0,1  

7273 Centre 0,1  

7274 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

7275 Partie haute 0,2  

7276 Centre 0,3  

7277 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

7278 Partie haute 0,3  

7279 Centre 0,2  

7280 A Garde-corps Métal Peinture Mesure 1 0,1  
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7281 Mesure 2 0,2  

7282 Mesure 3 0,2  

7283 

B Garde-corps Métal Peinture 

Mesure 1 0,2  

7284 Mesure 2 0,1  

7285 Mesure 3 0,2  

7286 

C Garde-corps Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

7287 Mesure 2 0,1  

7288 Mesure 3 0,2  

7289 

D Garde-corps Métal Peinture 

Mesure 1 0,2  

7290 Mesure 2 0,3  

7291 Mesure 3 0,1  

Nombre d'unités de diagnostic : 9 
  

Toiture - TER2 LGT 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

7292 
Plancher 

Bas 
Etanchéité Bitume Brut 

Mesure 1 0,2  

7293 Mesure 2 0,2  

7294 Mesure 3 0,2  

7295 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

7296 Partie haute 0,1  

7297 Centre 0,2  

7298 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

7299 Partie haute 0,3  

7300 Centre 0,1  

7301 

C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

7302 Partie haute 0,2  

7303 Centre 0,3  

7304 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

7305 Partie haute 0,1  

7306 Centre 0,3  

Nombre d'unités de diagnostic : 5 
  

FACADES 
  

N° MESURE 
ZONE 

UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION MESURE 
MESURE  

(MG/CM²) 
OBSERVATION / TRAVAUX 

7307 

A Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

7308 Partie haute 0,1  

7309 Centre 0,1  

7310 

B Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

7311 Partie haute 0,1  

7312 Centre 0,2  

7313 
C Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

7314 Partie haute 0,1  
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7315 Centre 0,1  

7316 

D Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

7317 Partie haute 0,2  

7318 Centre 0,2  

7319 

E Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

7320 Partie haute 0,1  

7321 Centre 0,1  

7322 

F Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

7323 Partie haute 0,1  

7324 Centre 0,1  

7325 

G Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

7326 Partie haute 0,2  

7327 Centre 0,2  

7328 

H Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,2  

7329 Partie haute 0,1  

7330 Centre 0,2  

7331 

I Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,3  

7332 Partie haute 0,1  

7333 Centre 0,2  

7334 

J Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

7335 Partie haute 0,1  

7336 Centre 0,1  

7337 

K Mur Ciment Peinture 

Partie basse 0,1  

7338 Partie haute 0,2  

7339 Centre 0,2  

7340 

A Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,4  

7341 Mesure 2 0,8  

7342 Mesure 3 0,4  

7343 

B Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,6  

7344 Mesure 2 0,8  

7345 Mesure 3 0,8  

7346 

C Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,5  

7347 Mesure 2 0,8  

7348 Mesure 3 0,4  

7349 

D Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,5  

7350 Mesure 2 0,9  

7351 Mesure 3 0,8  

7352 

E Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,4  

7353 Mesure 2 0,7  

7354 Mesure 3 0,9  

7355 

F Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,7  

7356 Mesure 2 0,8  

7357 Mesure 3 0,8  

7358 G Mur Faïence Brut Mesure 1 0,8  



 

OBJET DE LA MISSION : 

REPÉRAGE PLOMB AVANT TRAVAUX 

Référence : 26MHE0439-V2 

Rapport du : 14/09/2026 

Référence bien : 0290 - Ancien CSU 

 

 

194/210 

 

7359 Mesure 2 0,7  

7360 Mesure 3 0,5  

7361 

H Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,8  

7362 Mesure 2 0,8  

7363 Mesure 3 0,9  

7364 

I Mur Faïence Brut 

Mesure 1 0,5  

7365 Mesure 2 0,8  

7366 Mesure 3 0,8  

7367 

J Escalier Marches Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

7368 Mesure 2 0,2  

7369 Mesure 3 0,3  

7370 

J Escalier contre-marches Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

7371 Mesure 2 0,3  

7372 Mesure 3 0,1  

7373 

J Escalier limon Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

7374 Mesure 2 0,2  

7375 Mesure 3 0,1  

7376 

J Escalier garde-corps Métal Peinture 

Mesure 1 0,1  

7377 Mesure 2 0,1  

7378 Mesure 3 0,3  

7379 

K Escalier Marches Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

7380 Mesure 2 0,2  

7381 Mesure 3 0,1  

7382 

K Escalier contre-marches Ciment Peinture 

Mesure 1 0,2  

7383 Mesure 2 0,1  

7384 Mesure 3 0,1  

7385 

K Escalier limon Ciment Peinture 

Mesure 1 0,3  

7386 Mesure 2 0,1  

7387 Mesure 3 0,2  

7388 

K Escalier garde-corps Métal Peinture 

Mesure 1 0,2  

7389 Mesure 2 0,1  

7390 Mesure 3 0,2  

Nombre d'unités de diagnostic : 28 

 

ANALYSES CHIMIQUES DU LABORATOIRE 

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire. 
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7.1 Annexe : SCHÉMA DE REPÉRAGE 
 

 

Revêtements contenant du plomb >1 mg/cm² : RDC- zone 1 
DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis 

Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026 
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG 
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Revêtements contenant du plomb >1 mg/cm² : RDC- zone 2 
DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis 

Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026 
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG 
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Revêtements contenant du plomb >1 mg/cm² : R+1 - zone 1 
DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis 

Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026 
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG 
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Planche croquis de repérage technique : R+1 – Zone 2 
DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis  

Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026 
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG 
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Revêtements contenant du plomb >1 mg/cm² : R+2 
DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis 

Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026 
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG 
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Revêtements contenant du plomb >1 mg/cm² : Entresol machinerie 
DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis 

Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026 
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG 
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Planche croquis de repérage technique : Toiture 
DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis  

Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026 
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG 
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Planche croquis de repérage technique : Chaufferie 
DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis  

Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026 
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG 
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Planche croquis de repérage technique : Local technique 
DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis  

Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026 
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG 
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Revêtements contenant du plomb >1 mg/cm² : Façade 
DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis 

Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026 
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG 
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7.2 Annexe : ILLUSTRATIONS   
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7.3 Annexe : NOTICE D’INFORMATION AVANT TRAVAUX  

Les effets du plomb sur la santé  

L’ingestion ou l’inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, 
baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). 

Une fois dans l’organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’où il peut être libéré dans le sang, des 
années ou même des dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est 
particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de 
procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer 
le fœtus.  

 
Comment se contamine-t-on ? 

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou 
poussières : 

SUR LES CHANTIERS : 

- En travaillant sans protection, 

- En fumant ou s’alimentant avec les mains sales, 

- En se rongeant les ongles, 

- En mâchant de la gomme ou autres. 
 

HORS LIEUX DE TRAVAIL : 
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la 
peau, les vêtements peuvent être importées dans les 
véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent 
continuer à se contaminer et contaminer leurs 

proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ? 

Identifier la présence de plomb (obligation d’évaluer les risques) 

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition 

- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes  

 

Choisir un mode opératoire le moins polluant  

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :  

- Choisir la technique d’intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le 

recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu 

émissifs) 

 

Définir les mesures de prévention et d’hygiène adaptées (obligation de sécurité) 

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d’une surveillance médicale adaptée 

- Prévoir les installations d’hygiène en adéquation avec la configuration du chantier 

- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les 

vêtements de travail et combinaisons jetables, 

- Prévoir les installations d’hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration), 

- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d’eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant 

l’intervenant de la présence de plomb, 

- Prévoir les mesures d’évacuation et d’élimination des déchets, 

- Informer et former l’encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d’hygiène, 

notamment : 

▪ interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier, 

▪ rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée, 

▪ interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable, 

▪ ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d’où l’intérêt de porter une combinaison jetable. 

 

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour : 

- Des conseils dans le choix des protections, 

- Une aide à l’information et à la formation, 

- Une mise en œuvre d’une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail). 

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, 
sachez que le plomb est dangereux pour la santé. 
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7.4 Annexe : DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 

Code de la construction et de l’habitat (CCH) : 

- Articles L271-4 à L271-6 (dossier de diagnostic technique) et articles R271-1 à R271-4 (conditions 

d’établissement du dossier de diagnostic technique) ; 

- Ordonnance N°2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction 

- Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant 
le CCH et le Code de la santé publique (CSP) 

 

Code du travail (CT) pour la prévention des risques professionnels liés à l’exposition au plomb : 

- Articles R4412-59 et suivants : Prévention de certains risques d’exposition aux agents cancérogènes, 

mutagènes et toxiques pour la reproduction 

- Principes généraux de prévention L4112-2 du CT 

- Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques 

cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le CT 

- Décret n°93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en 
œuvre et d’utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis) 

m’articles L233-5-1 du CT 

- Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le 
CT 

- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le CT et le CSP en vue de favoriser la prévention des 

risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la 
sécurité du travail. 

- Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R231-

51 à R231-54 du CT) 

 

Documents techniques : 

- Fiche sécurité H2 F 13 99 Maladies professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 

- Guide à l’usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d’une technique 

de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Edition OPPBTP décembre 2003 

- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques 
professionnels, INRS, septembre 2013 

 

Site internet : 

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre enc as de travaux portant sur des 

peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossier 
thématiques « Plomb » ou « Saturnisme » 

- Ministère chargé du logement : http://logement.gouv.fr 

- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr 

- Agence nationale de l’habitat (ANAH) : http://www.anah.fr (fiche peintures au plomb) 

- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr 

 

Normes : 

- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l’analyse chimique des peintures pour la recherche de la 

faction acido-soluble du plomb. 
- Norme NF X 46 035 juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements 

et matériaux et produits de construction. 
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Annexe - Certifications 
 

 

 

7.5 Annexe : AUTRES DOCUMENTS 
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