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Cartographie de |'aléa inondation par débordement de I'Yvette amont

1.1 - Généralités

Les directions départementales des territoires des Yvelines (DDT 78) et de I'Essonne (DDT 91) sont en
charge de I'élaboration des plans de prévention des risques d‘inondation (PPRi) sur les bassins de risque
jugés prioritaires.

Le bassin de I'Yvette amont a été identifié comme bassin de risque prioritaire dans les schémas
départementaux des risques naturels majeurs des Yvelines 2018-2022 et 2023-2027.

A ce jour, il existe déja un PPRI sur la partie essonnienne de I'Yvette, approuvé par arrété du préfet de
I'Essonne le 26 septembre 2006. Ce PPRI concerne le cours d’eau principal de I'Yvette, mais n’inclut pas
ses affluents.

C’est pourquoi il a été décidé, conjointement entre les deux DDT, de mener une étude de l'aléa
inondation par débordement de cours d'eau sur I'ensemble du bassin versant de I'Yvette amont.

Dans les Yvelines, I'approbation d’un PPRI sur I'Yvette amont permettra d'abroger I'arrété préfectoral du
2 novembre 1992 pris au titre de I'ancien R.111-3 du code de I'urbanisme, valant aujourd’hui PPRi, dans les
communes des Essarts-le-Roi, Lévis-Saint-Nom, Dampierre-en-Yvelines, Saint-Forget, Chevreuse, Saint-
Rémy-lés-chevreuse, Magny-les-Hameaux, Chateaufort, Choisel, Auffargis, Cernay-la-Ville et Senlisse.

En Essonne, il s'agit de disposer d'une meilleure connaissance de |'aléa sur les affluents de I'Yvette (le
Montabé et la Mérantaise), la partie essonnienne de celle-ci étant déja couverte par un PPRi.

Un premier marché pour cette étude de I'aléa inondation par débordement de cours d'eau sur le bassin
versant de |I'Yvette amont a été lancé en octobre 2020 et notifié en date du 26 mars 2021.

Le marché a été résilié le 26 novembre 2024 suite a l'incapacité technique du prestataire retenu de
mener a bien la modélisation hydraulique attendue (ajout des affluents au modéle hydraulique existant
élaboré par le SIAHVY).

Ce nouveau marché a pour objectif de poursuivre I'étude démarrée lors du précédent marché avec
['élaboration d'un modéle hydraulique de I'Yvette amont et ses affluents, construit en intégralité par le
Titulaire.

1.2 — Périmeétre d’étude

La prestation, objet de ce présent CCTP, a pour objectif de fournir aux DDT 78 et 91 les éléments
techniques et les cartographies relatifs a la qualification des aléas liés aux débordements de |'Yvette et
de ses affluents.

L'étude de I'aléa inondation par débordement concerne le cours d’eau principal de I'Yvette et ses
affluents, sur la partie amont du bassin de |'Yvette.

Le périmétre de I'étude commence en amont au niveau de la source de I'Yvette, sur la commune des
Essarts-le-Roi. En aval, le périmétre de I'étude s’arréte aprés la confluence avec la Mérantaise, dans la
commune de Gif-sur-Yvette (Figure 1). Il inclut tous les affluents de I'Yvette dans cette portion du bassin
versant.

Compte tenu des enjeux présents sur le territoire et du fonctionnement hydraulique du bassin, I'étude
sera scindée comme suit :

» prise de connaissance de |'analyse du fonctionnement du bassin versant, de I'approche historique
et de I'approche hydrogéomorphologique sur I'ensemble du périmetre d’étude de I'Yvette amont
réalisés lors du précédent marché;

+ cartographie de l'aléa inondation par débordement par inter-comparaison des approches
historique, hydrogéomorphologique et hydraulique sur les cours d’eau détaillés ci-apres (Tableau
1 et Figure 1).
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Approches historique .

et hydrogéomorphologique Approche hydraulique
*  |'Yvette; |'Yvette;
 le Montabé;  le Montabé;
« le Rhodon; * le Rhodon a I'aval de la RD91
e |a Mérantaise ; dans Saint-Lambert ;
* leRudesVaux; * la Mérantaise ;
* le Rouillon de Valence ; * le Rudes Vaux;
 le RuduPommeret; * le Rouillon de Valence;
* le Ru d’Ecosse-Bouton.

Tableau 1 : liste des cours d’eau étudiés selon les différentes approches.

L'étude concerne 21 communes riveraines de |I'Yvette et de ses affluents : 15 dans le département des
Yvelines : Auffargis, Cernay-la-Ville, Chateaufort, Chevreuse, Choisel, Dampierre-en-Yvelines, le Mesnil-
Saint-Denis, les Essarts-le-Roi, Levis-Saint-Nom, Magny-les-Hameaux, Milon-la-Chapelle, Saint-Forget,
Saint-Lambert, Saint-Rémy-lés-Chevreuse et Senlisse et 6 dans le département de I'Essonne : Boulay-les-

Troux, Gif-sur-Yvette, Gometz-la-Ville, Les Molieres, Saint-Aubin et Villiers-le-Bacle (Figure 1).

Légende
Approches envisagées pour la cartographie de I'aléa de référence :

aucune
—— Approches historique et hydrogéomorphologique i
—— Approches historique, hydrogéomorphologique et hydraulique :"' e
Commune G,
! Bassin versant de I'Yvette amont -
Périmétre d'étude N A e o

>uo¥’0“\d o

Montap, “
NE

le

Figure 1: périmétre d'étude du PPRI de I'Yvette amont.
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1.3 — Les acteurs locaux

La direction départementale des territoires des Yvelines (DDT 78)

La DDT 78 est un service déconcentré mettant en ceuvre, sous l'autorité du Préfet de département,
diverses politiques dont celles concernant I'agriculture et la forét, I'écologie et le développement
durable, I'égalité des territoires, le logement...

Le service environnement, en particulier l'unité prévention des risques et des nuisances (SE/PRN) met en
ceuvre les politiques en matiére de prévention des risques naturels : élaboration de plans de prévention
des risques naturels (PPRN), mission référent départemental inondation, mise en ceuvre de la directive
inondation, etc.

La direction départementale des territoires de I’"Essonne (DDT 91)

La DDT 91 est un service déconcentré mettant en ceuvre, sous |'autorité du Préfet de département,
diverses politiques dont celles concernant l'agriculture et la forét, I'écologie et le développement
durable, I'égalité des territoires, le logement...

Le service environnement, en particulier le bureau prévention des risques et nuisances (SE/BPRN) met en
ceuvre les politiques en matiére de prévention des risques naturels : élaboration de PPRN, mission
référent départemental inondation, mise en ceuvre de la directive inondation, etc.

La direction régionale et interdépartementale de I’environnement, de I'aménagement
et des transports (DRIEAT)

La DRIEAT est un service déconcentré mettant en ceuvre, sous |'autorité du Préfet de la région d'lle-de-
France, du préfet de Paris, du préfet de Police et des préfets de département, les politiques de I'Etat en
matiere de transports, de planification et d'aménagement durable, d’environnement, d’énergie,
d'urbanisme.

Le service prévention des risques (SPR), en particulier ses départements risques naturels (DRN) et
hydrologie et prévision des crues (DHPC), assisteront la DDT 78 et la DDT 91 grace a leur expertise
technique dans le domaine des inondations.

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

Le bassin versant de I'Yvette amont est concerné par 6 EPCI : les communautés d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY), de Rambouillet Territoires (RT78) et de Versailles Grand Parc (VGP) et les
communautés de commune de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC), de Paris Saclay (CCPS) et du Pays
de Limours (CCPL).

Ces EPCI ont pris la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
depuis le 1°" janvier 2018. Les 6 EPCI (SQY, RT78, VGP, CCHVC, CCPS et CCPL) ont délégué ou transféré
cette compétence au syndicat de riviére local, le SIAHVY.

Les autres gestionnaires d’ouvrages et de cours d’eavu

A I'échelle du bassin versant de I'Yvette amont, hormis sur le territoire de la communauté
d’agglomération de Rambouillet, les compétences liées a I'eau sont partagées entre plusieurs acteurs :
différents syndicats de riviere et le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

Ils ceuvrent pour la gestion, 'aménagement et la valorisation de la riviere et de ses affluents sur leur
territoire respectif (Figure 2). Sur le périmétre de I'étude, les principaux acteurs concernés sont :

Le syndicat intercommunal de I'aménagement hydrauligue de la vallée de I'Yvette (SIAHVY)

Le SIAHVY a été créé en 1832. Il rassemble 36 communes sur les départements de I'Essonne et des
Yvelines. Il gére 106 km de cours d’eau dont I'Yvette a partir de sa confluence avec le ru des Vaux ainsi
que 11 de ses affluents, soit un bassin versant de 165 km?. Il posséde les compétences riviere (gestion
hydraulique, prévention du risque inondation, restauration du cours d’eau et des zones humides, lutte
contre les inondations..) et assainissement (collecte, transport et traitement, assainissement non
collectif, industriel).

Depuis le 1 janvier 2020, le SIAHVY gére également le réseau des rigoles du Plateau de Saclay,
précédemment entretenues par le syndicat de I'Yvette et de la Biévre (SYB). Une partie de ces rigoles a
pour exutoire I'Yvette ou la Mérantaise.
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Le SIAHVY est porteur du contrat de bassin Yvette aval, du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) Orge-Yvette et du programme d’études préalables Orge-Yvette (PEP, ex-PAPI d’intention),
labellisé en octobre 2018 et aujourd’hui terminé, qui sera complété dés 2027 par un programme
d'actions de prévention des inondations (PAPI) en cours de préparation.

Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion des étangs et rigoles (SMAGER)

Le SMAGER fut créé en 1982 pour gérer le réseau de rigoles et d'étangs mis en place au XVII¢ siécle pour
alimenter en eau le chateau de Versailles. Ces rigoles et ces étangs drainent environ 7 000 ha du plateau
de Rambouillet. Par temps de pluie, des surverses se rejettent dans I'Yvette. Le syndicat veille a la
réhabilitation de ce réseau et a son bon fonctionnement hydraulique.

Le parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNRHVC)

Le PNRHVC a été créé en 1985. Aujourd’hui, il compte 51 communes dont 43 dans le département des
Yvelines. Il intervient notamment dans la préservation des milieux naturels, riviéres et zones humides, via
des projets de restauration et d’entretien des riviéres. Il assure également la surveillance, le suivi et
I'entretien de 38 km de cours d’eau sur le Rhodon, le ru des Vaux, le ru du Pommeret et I'Yvette en
amont de Saint-Forget. Le PNRHVC maftrise I'extension de I'urbanisation via son Plan de Parc.

Le PNRHVC est porteur du contrat de bassin Yvette amont.

Les relations du SIAHVY avec le PNRHVC sont fixées dans le cadre d'une Entente dénommée « Entente
de I'Yvette », telle que prévue a l'article L. 5221-1 du Code général des collectivités territoriales, signée en
2015 et qui détermine les domaines d’intervention respectifs de deux structures et leurs champs de
collaboration.

Légende
CC Haute Vallée de Chevreuse —— SIAHVY
CC Rambouiillet Territoires PNRHVC (convention avec le SIAHVY)
CA Saint-Quentin-en-Yvelines —— SMAGER

CA Versailles Grand Parc
CC Paris Saclay
CC Pays de Limours

PN
E N

ome

Figure 2 : EPCI et emprises des syndicats sur I'Yvette amont
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1.4 — Contexte réglementaire

1.4.1 - Au niveau national

Créé par la Loi n°95-101 du 02 février 1995 et modifié en 2003 par la loi n°2003-699 (du 30 juillet 2003), le
plan de prévention des risques d‘inondation (PPRI) est régi par les articles L.562-1 et suivant et R.562-1 et
suivant du Code de I'Environnement. La partie réglementaire du code de I'environnement relative aux
PPRI a été modifiée par le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques
concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine ».

Le PPRI est un document prescrit et approuvé par I'Etat, par les préfets de département.
Il a pour objectifs :
« d'établir une cartographie aussi précise que possible des zones de risque ;

+ d'interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, les limiter dans les
autres zones inondables ;

» de prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des installations et constructions existantes ;
» de prescrire les mesures de protection et de prévention collectives ;
+ de préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues.

Le plan de prévention du risque d’inondation définit ainsi les zones directement exposées au risque
d’'inondation, et celles qui le sont indirectement, mais dont les aménagements peuvent contribuer a
aggraver le risque.

Dans ces zones, le PPRI réglemente l'urbanisation future, en limitant voire en interdisant les constructions.
Il définit les mesures applicables au bati existant, les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde incombant notamment aux particuliers et aux collectivités locales.

Le PPRI est une servitude d'utilité publique annexée au Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il a une valeur
réglementaire et est opposable au tiers. Il permet également une information préventive renforcée au
public qui pourra ainsi prendre connaissance des cartes d‘aléas. Les communes soumises a un PPR ont
obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde (PCS).

1.4.2 — A I’échelle du bassin versant Seine-Normandie

Des documents de planification ayant une valeur réglementaire et opposable au tiers sont élaborés a
I'’échelle du bassin de la Seine et des cours d’eau cotiers normands.

Le SDAGE

Le bassin versant de |'Yvette est inclus dans le périmétre du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau cbtiers normands. Ce plan de gestion
fixe des orientations pour atteindre les objectifs de la directive cadre sur I'eau 2000/60/CE. L'éventuel
PPRI devra donc se conformer au SDAGE en vigueur.

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie 2022-2027 a été approuvé le 23 mars 2022 par le préfet
coordonnateur du bassin.

Le PGRI

Le Plan de Gestion des risques inondations (PGRI) fixe des orientations pour atteindre les objectifs de la
directive inondation 2007/60/CE. Le PGRI du bassin Seine-Normandie a été approuvé le 3 mars 2022 par
arrété du préfet coordonnateur du bassin. Il a une portée juridique directe sur les PPRI qui doivent étre
compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du PGRI, conformément aux dispositions de
I'article L. 562-1 VI du Code de I'environnement.

Le PGRI du bassin Seine-Normandie fixe quatre objectifs dont I'un porte sur la définition de l'aléa. Il se
décline en cing sous-objectifs.
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Objectif 2 : Agir sur l'aléa pour augmenter la sécurité des personnes et réduire le colt des

dommages :

2.A- Inscrire la réduction de I'aléa inondation dans une stratégie de long terme a I'échelle

d'un bassin de risque cohérent

2.B- Agir sur les écoulements en respectant le fonctionnement naturel des cours d'eau

2.C- Agir sur l'aléa en préservant et restaurant les zones d'expansion des crues (ZEC) et les

milieux humides contribuant au ralentissement des écoulements d'eau

2.D- Préserver et restaurer les milieux naturels et les espaces cétiers contribuant a limiter le

risque de submersion marine

2.E- Prévenir et lutter contre le ruissellement a I'échelle du bassin versant

1.4.3 — Au niveau local

Le SAGE

La gestion de l'eau sur le bassin versant de |'Yvette est définie par le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) Orge-Yvette, depuis 2006. La Commission Locale de I'Eau (CLE) représente
I'organe de concertation en charge d’élaborer et de mettre en oceuvre le SAGE. Elle comporte 4
commissions thématiques, dont une commission thématique « inondation ». Elle s'appuie sur le SIAHVY
pour assurer le suivi administratif, technique et financier de ses missions grace a une convention signée le
6 mars 2001 entre les parties.

Le SAGE Orge-Yvette a été approuvé le 9 juin 2006 par arrété inter-préfectoral. En 2010, le SAGE est
entré dans une premiere phase de révision pour aller notamment vers une meilleure prise en compte du
risque inondation sur le territoire. Celui-ci a été approuvé le 2 juillet 2014 par arrété inter-préfectoral.

Le SAGE révisé identifie cing grands enjeux, se déclinant en plusieurs actions. L'enjeu 3 « Gestion
quantitative » inclut des objectifs en termes de prévention des inondations et de la gestion des eaux
pluviales. L'objectif est de disposer d'une stratégie globale a I'échelle du bassin versant, mettant en
cohérence les programmes et outils développés localement. Cela passe par deux axes stratégiques déja
identifiés dans la premiére version du SAGE :

v Préserver et restaurer les zones d’expansion de crues dans les fonds de vallées ;

v Mettre en place une politique de gestion des eaux pluviales renforcée, dans les zones
exposées au risque inondation, tenant compte de I'impact aggravant du ruissellement sur
I'augmentation des débits de pointe.

En termes de lutte contre les inondations, les objectifs suivants sont définis dans le Plan d’Aménagement
et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE :

« In.1: Elaboration et lIa mise en ceuvre des Plans de Prévision du Risque Inondation (PPRI)
par les services de I'Etat ;

* In.2: Prendre en compte des zones d’expansion des crues dans les documents
d’urbanisme;

* In3: Prise en compte des capacitéds d’expansion des crues dans les projets
d’aménagement;

+ In.4: Elaboration et mise en ceuvre d'un PAPI ;

* In.5: Préservation des capacités d’expansion des crues et non-aggravation des conditions
d’écoulement;

* In.6: Coordination et gestion des ouvrages hydrauliques par temps de crues ;

* In.7 : Restauration des capacités d’expansion de crues.

La CLE du SAGE a délibéré le 8 avril 2021 pour engager une seconde révision des documents du SAGE.
Cette révision doit permettre :
« d'actualiser les données techniques et les connaissances nouvellement acquises depuis 2014 ;
» d'analyser au sein de la CLE les problématiques de gestion de I'eau en vue de la constitution du
PAGD et du réglement ;

+ de prendre en compte et d'assurer la compatibilité du SAGE avec les nouvelles réglementations
(loi biodiversité, loi climat et résilience, ...) et le SDAGE du bassin Seine-Normandie 2022-2027.
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Le PAPI Orge-Yvette

Un programme d'études préalables (PEP) au PAPI Orge-Yvette (anciennement PAPI d'intention), porté par
le SIAHVY, a été labellisé par le comité technique du Plan Seine le 3 octobre 2018. Son périmétre est
identique a celui du SAGE. La convention de cadre de financement initiale a été signée par lI'ensemble
des acteurs locaux et des porteurs d’action (SIAHVY, Syndicat de I'Orge, PNRHVC, 3 communes, Etat...)
en janvier 2019. Un premier avenant a cette convention cadre a été signé en mars 2020 pour prolonger la
durée du PEP. Un second avenant a été signé en 2022 pour intégrer des actions de réduction de la
vulnérabilité. Les derniéres études du PEP se sont terminées fin 2025.

Ce PEP vise a réaliser des actions concrétes de prévention des inondations et a réaliser I'ensemble des
études et concertations nécessaires a la définition d'une stratégie globale de gestion du risque
d’'inondation sur le territoire Orge-Yvette. Cette démarche a pour but d'envisager |'établissement d'un
PAPI complet sur 6 ans, programmé pour 2027-2032 a ce jour.

Sept axes sont dégagés dans un PAPI :

* Axe1:Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque ;
* Axe 2:Surveillance, prévision des crues et des inondations ;

* Axe 3: Alerte et gestion des crises ;

* Axe 4: Prise en compte du risque d’inondation dans l'urbanisme ;

* Axe 5:Ré&duction de la vulnérabilité des personnes et des biens ;

* Axe 6: Ralentissement des écoulements ;

* Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique.

Chaque axe du PEP Orge-Yvette intégre plusieurs actions, notamment I'élaboration d'un PPRi sur I'Yvette
amont dans le cadre de I'axe 4 (action 1V-02).

Plusieurs études ont été réalisées ou sont en cours : I'élaboration d'un schéma de métrologie du bassin
versant Orge-Yvette, un diagnostic global sur la vulnérabilité du territoire, une étude de ['aléa
ruissellement agricole, une étude hydraulique globale (voir paragraphe 3.3).

Les PPRI sur I'Yvette

Le département de I'Essonne a réalisé un PPRI sur |I'Yvette aval. Ce dernier a été approuvé par arrété du
préfet de I'Essonne le 26 septembre 2006.

Dans les Yvelines, I'arrété préfectoral du 2 novembre 1992, pris au titre de l'ancien article R. 111-3 du
code de l'urbanisme et valant PPR depuis la loi Barnier du 2 février 1995, porte délimitation du périméetre
des zones a risque d’'inondation des cours d’eau non domaniaux, et s’‘applique sur les communes
suivantes : Auffargis, Cernay-la-Ville, Chateaufort, Chevreuse, Choisel, Dampierre-en-Yvelines, Les Essarts-
le-Roi, Levis-Saint-Nom, Magny-les-Hameaux, Saint-Forget, Saint-Rémy-lés-Chevreuse et Senlisse.
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[ ] Orge-Sallemouille (approuvé en 2017)
[ Rémarde et affluents (en cours)
[ Yvette aval (approuvé en 2006)
[ ] Périmétre d'étude d'aléa Yvette amont

0 5 10 km
I

Figure 3: Périmétre du SAGE et des PPRI.
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2.1 - L'aléa inondation

2.1.1 - Eléments de connaissance liés a des études/modélisations
antérieures

Une base bibliographique (section 9 du présent CCTP) liste les principaux rapports et les bases de
données disponibles concernant I'étude de I'aléa inondation sur I'Yvette.

e PPRI de I’Yvette aval

La mise en place du PPRI de I"Yvette en Essonne a conduit a la réalisation de cartes d'aléas et de risques
uniquement sur la partie Essonnienne de I'Yvette. Elle s'appuie sur la modélisation d’une crue centennale.
Le modéle, établi par le bureau d’études SAFEGE, a été calé et validé sur les crues de 1978 et 1999.

Le PPRI a été approuvé en 2006. Il est disponible sur le site internet de la préfecture de I'Essonne et
aupres de la DDT de I'Essonne.

* Modéle prédictif de gestion des crues du SIAHVY

Le SIAHVY possede un modeéle hydraulique de I'Yvette achevé en 2017 développé par le bureau d'études
SUEZ. Celui-ci couvre la totalité de I"Yvette amont ainsi que les affluents suivants : le Montabé (3 km) et la
Mérantaise (10 km). Les autres principaux affluents (Ru des Vaux, Pommeret, Rhodon, Ecosse Bouton...)
ont été intégrés en tant qu’apport hydrologique.

Le modele hydraulique integre 120 biefs, 1497 profils en travers et 523 ouvrages hydrauliques et permet
d’approfondir les cartes des zones inondables pour différentes périodes de retour (2, 5, 10, 20, 50, 100 et
1000 ans). Le modéle est un couplage 1D/2D sur I'Yvette, le Montabé et la Mérantaise.

Par ailleurs, le syndicat envisage la mise en ceuvre du systeme de prévision des crues en temps réel qui
devrait faire évoluer le modéle.

Ce modele a été calé sur la crue de 2016 grace au géoréférencement de 66 laisses de crue.

Il est basé sur le logiciel MIKE (version de licence MIKE Zero Release 2022 Update 1) et est constitué de
différents modules :

* unidimensionnel (1D) pour le lit mineur ;

* par relation hauteur/volume connectés avec les entrants (bras et ouvrages d'alimentation) et
sortants (surverses et ouvrages de vidange) pour les bassins de rétention ;

* bidimensionnel (2D) pour certains secteurs du lit majeur, le long de I'Yvette (principalement en
zone urbaine) ainsi que sur la Mérantaise et le Montabé.

Les rapports relatifs au modéle hydraulique du SIAHVY sont listés au chapitre 9 - Bibliographie du présent
CCTP.

* Rapport de phase 1 (approche historique, recueil des données,
recensement des ouvrages et analyse hydrogéomorphologique) du
précédent marché

Le rapport de phase 1 rédigé par le prestataire du précédent marché porte sur I'approche historique, le
recueil des données, le recensement des ouvrages et I'analyse hydrogéomorphologique. Validé par les

DDT et les membres du COPIL, ce rapport est considéré comme finalisé et définitif pour la suite de
I'étude.

Le document sera fourni en intégralité au Titulaire au lancement de I'étude.
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Rapport de phase 2 (analyse hydrologique, modélisation et simulations
hydrauliques, exploitation des résultats) du précédent marché

Le rapport partiel de phase 2 rédigé par le prestataire du précédent marché porte sur I'analyse

hydrologique. Ce rapport partiel a fait I'objet de remarques par les DDT et les membres du COPIL. Ce
rapport n'est pas considéré comme validé. Les remarques des services de I'Etat sont sous la forme de
commentaires. |l pourra servir de base au Titulaire.

Le document sera fourni en intégralité au Titulaire au lancement de I'étude.
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3.1.1 - LIDAR

Plusieurs données LIDAR (Light Detection And Ranging) sont disponibles sur le périmétre de I'Yvette
amont :

* un MNT couvrant la vallée de I'Yvette (2013). Celui-ci est un extrait du RGE Alti ® produit par
I'Institut national de l'information géographique et forestiere (IGN). Il s'agit d'un MNT maillé au
pas de un métre congu pour une utilisation des échelles comprises entre 1:1000 et 1: 50 000. Ce
MNT est issu d’un levé aéroporté LIDAR, avec les caractéristiques suivantes :

= densité de point (du semis brut) : 4 points / m2;

= précision planimétrique : < 30 cm;

= précision altimétrique : <10 cm ;

= format des fichiers disponibles : semis de points et raster.

Ces données sont disponibles gratuitement, dans le cadre d‘une mission de service public, sur
I'espace professionnel du site de I'lGN (http://professionnels.ign.fr/).

*+ deux MNT (mailles de 50 cm et 1m) datant de 2017 couvrant le Montabé et la Mérantaise
(propriété du SIAHVY) qui ont été utilisés par le SIAHVY pour réaliser un couplage 1D/2D sur ces
affluents ;

+ deux MNT, réalisés par le PNRHVC, datant de 2019 couvrant le ru des Vaux sur la commune du
Perray-en-Yvelines et le ru du Feu Saint-Jean a Auffargis ;

¢ un MNT par levés LIDAR (10pts/m? au pas de 1 m), réalisé par la DDT 78 en 2020, dans le cadre de
cette étude: secteur du Rhodon aval (Saint-Rémy-lés-Chevreuse) et I'amont du Ru des Vaux
(Auffargis).

La Figure 4 permet de localiser I'emprise de ces données.

Le Titulaire vérifiera dés réception de ces données la complétude de celles-ci. En cas d'incomplétude, ou
de lacunes, il alertera immédiatement le mafitre d’ouvrage pour remédier a ce probléme.

Dans le cas de données disponibles sur le site de I'IGN, le Titulaire lancera, dés le début de I'étude, les
démarches administratives nécessaires pour I'obtention de ces données.

3.1.2 - Levés topographiques terrestres

Des données topographiques, bathymétriques et de relevés d’ouvrage sont disponibles sur le périmetre
de I'Yvette amont. Celles-ci proviennent de diverses études menées par le SIAHVY et le PNR de la Haute
Vallée de Chevreuse, notamment :

* des levés topographiques d’études [ de missions menées par le PNRHVC, comme la restauration
écologique de la continuité des cours d’eau : I'Yvette a Saint-Rémy-leés-Chevreuse (étude en 2017
et topo de 2014 et 2016), la Mérantaise au Moulin d’Ors a Chateaufort (topo de 2015), I'Yvette des
sources a la Haute Beauce, lieu-dit des communes Dampierre-en-Yvelines et Saint-Forget (topo de
2017)

* les diverses données topographiques ayant servi a la modélisation de I'Yvette (données sur
I"Yvette, la Mérantaise et le Montabé, complétées par des levés topographiques datant de 2016),
possédées par le SIAHVY

Les trongons oU sont disponibles ces données sont visibles en Figure 4.

Des inventaires des ouvrages hydrauliques (avec élaboration de fiches ouvrages) ont également été
dressés par :

* le SIAHVY (SAFEGE, 2011) (localisation en Figure 4), a recensé plus de 300 ouvrages sur le bassin
versant de I'Yvette amont ;
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* |le PNRHVC (PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, 2017 b) sur le Ruisseau de la Mérantaise, Ru du
Rhodon, Ru du Pommeret, Riviere Yvette amont, Ru des Vaux de Cernay.

Certains de ces ouvrages ont été levés, notamment dans le cadre de la modélisation de I'Yvette.

La base de données Référentiel des Obstacles & I'Ecoulement (ROE) permet également de localiser
d’autres ouvrages hydrauliques (cf. Figure 4).

Plus récemment, des bassins de rétention ont été construits sur |'Yvette dans le cadre de la lutte contre
les inondations. Le SIAHVY gere ainsi 10 bassins sur I'ensemble de I'Yvette et ses affluents, permettant de
stocker 1900 000 m?: bassins de Saulx, Coupiéres, Chevreuse, Saint-Forget, Balizy, Armand, Villgjust,
Grands Prés, Mérantaise et de Bures-sur-Yvette.

Seuls les bassins de Saint-Forget et de Chevreuse sont inclus dans le périmétre d'étude.

Bassin Cours d’eau régulé Année de Volume de | Classement | Etude de
création | stockage' (m?) danger
Bassin de Saint Forget |Yvette 1986 133000 C Oui
Bassin de Chevreuse Yvette + Ecosse-Bouton |1987 32000 Non classé |Non

Tableau 2 : Ouvrages gérés par le SIAHVY

La communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines (SQY) a également a sa charge 9 bassins
pluviaux de rétention dans le bassin versant de I'Yvette amont: les bassins de Val Favry (Volume
utile = 106 600 m3), Manet (Volume utile = 190 000 m?), Graviers (Volume utile = 8 115 m?), Brouessy
(2150 m3), Gomberville (Volume utile = 12 500 m®), Croix aux buis (Volume utile = 8 675 m?3),Buisson
(Volume utile = 20 200 m?3, ayant surversé en 2007), Chevincourt (Volume utile = 500 m?) et Grande Piéce
(Volume utile = 4 900 m3).

Données disponibles :

! Profils topo
Ouvrages hydrauliques :  LIDAR :
* ROE [] Emprise des levers réalisés pour le précédent marché

° Base de données SIAHVY [ Emprise des levers disponibles

Figure 4 : Données topographiques disponibles et localisation des ouvrages hydrauliques d’aprés la base de
données du SIAHVY et du référentiel des obstacles a I'écoulement (ROE)

La DDT 78 s'est rapprochée des conseils départementaux des Yvelines et de I'Essonne et d’autres
gestionnaires d’ouvrages (SMAGER, SQY, etc.) pour récupérer des données sur les ouvrages. Ces données
seront remises au Titulaire au lancement de |'étude.

Ul s’agit des volumes utiles de stockage mesurés par le SIAHVY et non des volumes utiles de stockage déclarés.
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Les profils en travers et levés d'ouvrages sur le linéaire modeélisé par le SIAHVY seront fournis au Titulaire
au lancement de I'étude via le partage du modéle hydraulique du SIAHVY.

Des profils topographiques en travers et levés d'ouvrages complémentaires ont été réalisés lors du
précédent marché :

* 62 profils en travers en lit mineur (7 sur le Rouillon de Valence, 26 sur le Rhodon et 29 sur le Ru des
Vaux) ;

* 79 levés d'ouvrages en lit mineur (16 sur le Rouillon de Valence, 30 sur le Rhodon et 33 sur le Ru
des Vaux).

Le rapport et les données topographiques sous format SIG réalisés pour le précédent marché seront
fournis au Titulaire au lancement de I'étude.

3.2 - Données hydrométriques/pluviométriques

Outre la station DRIEAT de Villebon-sur-Yvette, le SIAHVY et le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
gérent plusieurs stations hydrométriques sur le secteur.

Le SIAHVY dispose également d'un réseau de pluviométres qui permet d’évaluer la quantité de pluie
tombée sur le bassin versant. Le syndicat dispose également depuis 2017 d'une pluie radar expertisée. Le
parc de stations de mesures hydrologiques du SIAHVY est constitué d'une quarantaine d’ouvrages
d’'écrétage de I'Yvette :

* 39 points de télémesures et 14 points de télégestion en riviere ;
* 8 bassins télégérés (15 ouvrages) ;

* 7 pluviométres, dont 3 sur la zone d’études ;

* 3 stations de surveillance de la qualité en riviere.

Les ouvrages hydrauliques télégérés permettent de répondre plus rapidement aux demandes de mesures
et d'optimiser le fonctionnement de I'Yvette et de ses affluents. De nombreux ouvrages de régulations
des crues situés sur le territoire du SIAHVY sont équipés d'automates de télégestion permettant leur
supervision a distance.

Le PNRHVC gére une quinzaine de stations, installées majoritairement en 2012-2013.
L’ensemble de ces stations fournit des données de hauteur et de débit.

Le Titulaire se rapprochera du SIAHVY et du PNR de |la Haute Vallée de Chevreuse pour collecter ces
données hydrométriques et pluviométriques.

La Figure 5 permet de situer I'ensemble des stations hydrométriques et pluviométriques sur le bassin
versant, notamment le réseau des stations de Météo-France.
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1 BV de I'Yvette amont 4
Stations hydrométriques Météo France

PNR SIAHVY
A SIAHVY

Figure 5 : Réseau de stations pluviométriques et hydrométriques

Stations pluviométriques
Autre Propriétaire
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4.1 - La méthodologie générale

4.1.1 - Une étude multi-critéres

Selon le décret du 5 juillet 2019, l'aléa de référence est déterminé pour une crue d’occurrence
centennale ou un événement historique d’une intensité supérieure et d’'une probabilité de retour plus
grande. La ligne d'eau de référence, associée a cet événement de référence, représente l'altitude atteinte
par I'eau sur le lindaire du cours d’eau.

La méthodologie est détaillée dans le « Guide méthodologique pour I’élaboration des plans de prévention
des risques d’inondation par débordement de cours d’eau (hors cours d’eau torrentiels) » (MTECT, 2024). La
carte d’aléa est obtenue a partir de la synthése de trois approches complémentaires :

+ approche historique : cette méthode est basée sur I'analyse d’archives, d’enquétes de terrain, de
recherche des laisses de crues et le recueil de témoignages. Ces données permettent de réaliser
une carte identifiant I'’ensemble des phénomeénes survenus sur le bassin et de positionner les
observations ;

* approche hydrogéomorphologique : cette méthode consiste a analyser les formes du relief de la
vallée pour déterminer des zones homogéenes inondables. Sur certains secteurs a faibles ou sans
enjeux, I'approche hydrogéomorphologique peut étre utilisée seule pour déterminer I'aléa de
référence ;

+ approche hydrauvlique: cette méthode consiste a établir un modéle numérique du
fonctionnement hydraulique de la riviére et permet de calculer en tout point du cours d'eau les
caractéristiques de I'écoulement (hauteur, vitesse, débit).

Une attention particuliere doit étre portée aux zones sur lesquelles différentes méthodes, et donc
différents aléas de référence, se superposent. A titre d’exemple :

* si ponctuellement un repére validé de crue historique donne une cote supérieure a la ligne d’'eau
déduite de I'enveloppe hydrogéomorphologique ou de la modélisation hydraulique, c’est le
repére historique qui définira localement I'aléa de référence.

* a la jonction de deux zones, I'une traitée par hydrogéomorphologie, I'autre par modélisation
hydraulique, une analyse fine des deux lignes d’eau doit étre réalisée sur une bande de
recouvrement.

4.1.2 - Documents de référence

Le Titulaire devra baser son étude a partir des guides suivants, téléchargeables gratuitement sur le site :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr :

* Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR). Guide général. La documentation
francaise 1997 ;

*+ Plan de Prévention des Risques (PPR) - Risque Inondation. Guide méthodologique. La
documentation francaise, 1999 ;

» Décret et arrété PPRI du 05 juillet 2019 et sa note d’accompagnement de novembre 2019.

* Plan de Prévention des Risques (PPR) — Risque Inondation. Guide méthodologique, version 2024
(MTECT).

Le Titulaire pourra également s’inspirer des guides suivants (a défaut, il devra préciser sa méthodologie) :

» Estimation de la crue centennale pour les plans de prévention des risques d’'inondations, 2007,
Editions Quae.

Une liste des principaux rapports et bases de données disponibles sur le secteur est présentée en base
bibliographique (chapitre 9 du présent CCTP).
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4.1.3 - Classification des aléas

Les différents niveaux d’aléas sont déterminés en fonction de l'intensité des paramétres physiques de
I'inondation et sont précisés dans I'arrété du 5 juillet 2019.

L'article R. 562-11-4 du code de lI'environnement définit I'aléa de référence selon au maximum 4 classes
(faible, modéré, fort et tres fort) en fonction des seuils de hauteur d’eau (0.5m, Tm et 2 m) et de la
dynamique du cours d’eau liée a la combinaison des vitesses d’écoulement et de montée des eaux. Ces
deux derniers éléments sont a considérer (lorsqu’ils peuvent étre déterminés de maniere fiable), en
particulier dans les zones urbaines, au titre de la sécurité des populations (possibilité d’évacuation).

Le Tableau 3 présente les classifications d'aléas débordement en fonction des hauteurs d'eau et des
dynamiques d'écoulement.

Hauteur \ Dynamique Dynamique lente | Dynamique moyenne | Dynamique rapide
H<0,5m Faible Modéré Fort?
005m<H<1Tm Modéré Modéré Fort
Tm<H<2m Fort Fort Tres fort
H>2m Tres fort Tres fort Tres fort

Tableau 3 : Classification des aléas en fonction des hauteurs d’eau et des dynamiques d’écoulement (article
2 de I'arrété du 5 juillet 2019 relatif a la détermination, qualification et représentation cartographique de
I'aléa de référence)

Les vitesses d’écoulement et de montée des eaux seront définies :

+ qualitativement : d'aprés des témoignages historiques et l'analyse hydrogéomorphologique
(principalement les axes secondaires d’écoulement dans le lit majeur)

* quantitativement : une attention particuliere sera donnée a l'analyse des vitesses modélisées
pour s’assurer que les valeurs conservent un sens physique.

Le Titulaire devra étre en mesure de quantifier les vitesses de montée des eaux en différents
points du périmétre modélisé, notamment dans les secteurs a enjeux. Le candidat pourra
proposer, dans son offre, la réalisation d’'une cartographie du temps de montée.

Prise en compte des lits perchés

On parle de lit perché lorsque I'écoulement d'un cours d’eau se fait dans un lit artificiel implanté plus
haut que son lit mineur naturel. Ces lits perchés se trouvent généralement au niveau des biefs
d’alimentation de moulin, d’ouvrages, de canaux, etc

Le recensement des berges surélevées des lits perchés doit permettre d’identifier les structures
longitudinales ayant un impact sur les écoulements en cas de crue et ayant un potentiel de rupture. Ces
secteurs seront soumis a validation au comité de pilotage.

Aux endroits ou il sera considéré que les berges du lit perché peuvent rompre, des calculs hydrauliques
basées sur des hypothéses de rupture devront étre réalisées pour caractériser la chute d’eau
correspondante et estimer les volumes reversés vers le lit majeur (Figure 6). Les choix dans les hypothéses
de rupture seront soumis a validation. La ligne d’eau de référence devra étre recalculée en conséquence.

rupture de berge

envisagée\\

lit mineur lit perché

naturel ——>
Figure 6 : Schéma de prise en compte des lits perchés

3Toutefois, dans le cas d’une hauteur inférieure a 0,5 métre et d’une dynamique rapide, le niveau de I'aléa de référence
peut, pour des hauteurs extrémement faibles, étre qualifié en modéré.
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Ovuvrages longitudinaux de protection dans le lit majeur

L'aléa est déterminé sans prendre en compte ces ouvrages qui sont alors dits effacés. Les cotes de la ligne
d'eau de référence, qu’elles soient obtenues par modélisation hydraulique ou issues de l‘analyse
historique, sont projetées latéralement jusqu’aux extrémités du lit majeur (Figure 7). On rappelle que les
cotes déterminées par hydrogéomorphologie ne prennent naturellement pas compte de ces ouvrages.

. effacement
digues des digues

Figure 7: schéma de prise en compte des digues

Ovuvrages de rétention

Conformément a la méthodologie régionale d'élaboration des PPRI, dans le cas d'une modélisation
hydraulique, I'impact écréteur des ouvrages de rétention ne sera pas pris en compte. Pour ce faire, les
modélisations doivent débuter avec comme condition initiale un taux de remplissage complet de tous les
bassins. La cote initiale sera la cote de surverse. Les vannes de sortie de ces ouvrages seront considérées
fermées.

L'étude de la rupture des ouvrages n’est pas abordée dans les PPRI.

Ouvrages en travers

Pour les ouvrages en travers, ayant une influence sur la ligne d’eau lors d’'un évenement centennal, le
Titulaire considérera a chaque fois deux scenarii : I'un « vannes ouvertes » (ouvrage transparent) et I'autre
« vannes fermées ». Pour la cartographie de |'aléa de référence, le Titulaire prendra I'hypothése la plus
défavorable pour I'amont et I'hypothése la plus défavorable pour I'aval.

4.2 — Coordination avec le PPRI de |I'Yvette aval

Une vigilance accrue sera portée sur les points de raccordement entre le projet de PPRI de I'Yvette amont
et le PPRI de I'Yvette aval existant, en particulier lors du croisement des résultats des trois différentes
méthodologies.

Le débit de référence pris en entrée amont du modéle utilisé pour I’élaboration du PPRI de |'Yvette aval -
a savoir, le débit de pointe maximal a I'aval du bassin de Saint-Forget pour un événement centennal -
sera comparé avec le débit au méme point, estimé durant la présente étude.

Le débit de la Mérantaise pris comme apport dans le modele utilisé pour I'élaboration du PPRI de I'Yvette
aval sera également comparé avec le débit au méme point, estimé durant la présente étude.

Les différences observées en ces trois points devront étre analysées et justifiées.

4.3 — Coordination avec les études menées dans le cadre
du PAPI Orge-Yvette

Les études suivantes ont été réalisées ou sont en cours de réalisation dans le cadre du PEP Orge-Yvette et
pourraient apporter des éléments a I'étude préalable au PPRi :
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* une étude pour I'élaboration d'un schéma de métrologie du bassin versant Orge-Yvette a été
effectuée par le bureau d'étude Aquaconseils en 2021. Sur la base d'un état des lieux, elle a
abouti a des propositions d'actions (nouvelles stations, télétransmission des données...) pour
optimiser la métrologie sur le bassin versant.

* un diagnostic global portant sur la vulnérabilité du territoire (bati et réseaux) a été élaboré par le
BET Ingetec et terminé fin 2023. Sur la base d'un croisement de données aléas/enjeux, |'objectif
de I'étude était de hiérarchiser les secteurs les plus vulnérables du territoire afin d'identifier
notamment les quartiers sur lesquels il faudra engager dans les prochaines années des diagnostics
de réduction de la vulnérabilité (habitations, entreprises, batiments communauy, ...).

* une étude de 'aléa ruissellement agricole a I'échelle du bassin Orge-Yvette avec des propositions
d'aménagements sur six secteurs prioritaires a été lancée en 2021 et confiée aux BET DHI et Liose.
L'étude s’est terminée en 2024.

Le comité de pilotage, et le Titulaire, s'assureront que les travaux réalisés dans le cadre du PEP et ceux
réalisés dans le cadre de la présente étude ne seront pas redondants.
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L'étude sera découpée en deux phases a l'issue desquelles les résultats devront étre présentés lors de
réunions avec le comité technique et le comité de pilotage.

Aprés appropriation des éléments de la pré-étude (annexe 1 du présent CCTP), des approches historique
et hydrogéomorphologique et des éléments existants de |'analyse hydrologique par le Titulaire (rapports
du précédent marché), la phase 1 sera constituée de I'analyse hydrologique, et de la modélisation
hydraulique de I'Yvette et de ses affluents . Elle devra aboutir a la fourniture d'un premier rapport ainsi
que l'architecture et les résultats de la modélisation.

La phase 2 sera constituée de la construction de la ligne d’eau de référence par inter-comparaison des
différents résultats, de la détermination et de la classification des aléas et de la construction de la
cartographie des aléas. Elle devra aboutir a la fourniture du rapport final ainsi que de la cartographie
finale des aléas.

Tout au long de la mission, le bureau d’études se rapprochera des gestionnaires des cours d’eau et des
ouvrages qui posseédent la connaissance du terrain et une importante base de données sur le cours d’eau.

5.1 - Phase 1 - Analyse hydrologique, modélisation et
simulations hydrauliques, exploitation des résultats

L'analyse hydraulique sera menée sur la totalité de la vallée de I'Yvette et des affluents suivants: le
Montabé, le Rhodon a I'aval de la RD91 dans Saint-Lambert, le Ru des Vaux, le Rouillon de Valence et la
Mérantaise.

Les apports hydrologiques des affluents de I"Yvette non modélisés par approche hydraulique seront pris
en compte pour I'élaboration de la carte d’aléas.

Il appartiendra au Titulaire de quantifier les incertitudes sur les débits, hauteurs d’eau et vitesses
calculées, notamment via des tests de sensibilités aux principales hypothéses.

5.1.1 - Analyse hydrologique

Préalable indispensable, I'analyse hydrologique du bassin versant doit permettre de définir les débits de
référence centennaux sur les différents trongons, de décrire le comportement hydrologique des
différents sous-bassins versants et de définir les différents hydrogrammes d’apports devant étre injectés
dans la modélisation hydraulique. L'analyse du fonctionnement du bassin pourra amener le Titulaire a
proposer plusieurs scenarios (pluies d'hiver [ pluie d'été, prise en compte des ouvrages du SMAGER, de la
SQY, etc). Ces différents scenarios seront validés par le comité de pilotage.

L'étude hydrologique se basera sur l'ensemble des données pluviométriques et hydrologiques
disponibles. Le bureau d'études s’appuiera pour cela sur les données dont disposent les syndicats et
autres acteurs locaux. Si nécessaire, il en acquerra auprés de Météo France.

Les résultats partiels de I'étude hydrologique du marché précédent pourront étre repris s'ils sont jugés
pertinents.

Analyse des données pluviométriques

Les données pluviométriques utilisées sur le bassin proviendront des stations de Météo-France
implantées sur le bassin Versant de |'Yvette (voir Figure 5): Trappes, Villiers-le-Bacle, Le-Perray-en-
Yvelines, Toussus-le-Noble, Choisel et Gometz-le-Chatel (91). Le Titulaire pourra éventuellement proposer
le recours a d’autres stations pluviométriques s'il les juge pertinentes.

Le Titulaire analysera le comportement de chacun de ces postes pluviométriques. Le Titulaire sélectionne
les postes qu'il juge pertinents et exclut ceux qu'il ne juge pas pertinents pour I'étude, en le justifiant. Le
Titulaire propose une méthode de spatialisation des pluies appropriée.
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Définition des pluies de référence et transformation pluie-débit

Le prestataire se basera sur les événements historiques afin de déterminer une loi de transformation
pluie-débit. Si des événements intéressants se produisent entre la date de publication du présent cahier
des charges et la date de lancement de la phase 1, elles devront étre incorporées au modele d’'étude.

La détermination d’une ou plusieurs pluies de référence devra permettre ensuite d‘estimer les débits
associés a ces événements. Les événements courts et intenses (type orages) comme les crues longues de
printemps ou hiver seront étudiés. Le bureau d’études détaillera la ou les méthodes utilisées et
déterminera des hyétogrammes et hydrogrammes de projet. Il s'assurera par une méthode concurrente
que le débit de pointe estimé est de fréquence centennale. Une estimation de l'incertitude sur le débit
de référence sera réalisée.

Le prestataire précisera les méthodes qu’il compte utiliser et expliquera comment il prendra en compte
I'influence des réseaux urbains dans I'hydrologie et I’hydraulique.

Le bureau d’études proposera un ou plusieurs scenarii hydrologiques a simuler selon les typologies
d’événements climatiques générateurs de crues.

Ajustements statistiques des débits

Des analyses statistiques des chroniques débitmétriques devront étre réalisées au droit des stations
hydrométriques des différents trongons gérés par les syndicats. Ces analyses auront pour but de définir
les débits centennaux. Les incertitudes attachées aux valeurs de débit de référence devront étre
analysées, discutées et affichées (intervalles de confiance a 70 et 95 %) en fonction des incertitudes
statistiques et de I'incertitude sur les mesures de débit.

Lors de I'analyse des données, il conviendra de prendre en compte que celles-ci sont influencées par le
role des différents ouvrages qui auront été recensés par le bureau d’études.

Débits centennaux des sous-bassins versants non jaugés

Les débits centennaux aux différents nceuds du réseau hydrographique (confluences et points d'apports
des bassins intermédiaires) devront également étre déterminés. L'objectif est de définir les débits a
injecter dans la modélisation hydraulique prévue sur ces trongons. Le Titulaire emploiera diverses
méthodes pour estimer ces débits : méthodes sommaires, régionalisées, SHYREG...

La comparaison de ces méthodes devra permettre de déterminer la valeur la plus réaliste et d’estimer
I'incertitude associée.

Etude spatiotemporelle des concomitances de crues et définition des apports

Une étude sommaire, sur la totalité du bassin versant, devra étre menée afin de caractériser la
dépendance des fonctionnements hydrologiques des différents sous-bassins versants. Un des objectifs
est de déterminer si les crues de I'Yvette et de ses principaux affluents sont généralement concomitantes
ou non. Cette information sera utile a la définition des débits d’apport a injecter dans la modélisation
hydraulique. Dans tous les cas (concomitance des crues ou non), les débits d'apport des bassins
intermédiaires devront en effet étre définis de telle fagon que la crue de I'Yvette soit centennale a
I'amont et a I'aval de chacune des confluences. Si besoin, plusieurs scenarii seront étudiés. Le nombre et
les hypothéses des scenarii (concomitance ou non) seront validés en comité de pilotage.

Cette étude reposera sur l'analyse d'événements historiques, sur les répartitions spatiales des pluies,
I'occupation du sol et la topographie des différents bassins versants, etc.

5.1.2 - Modélisation hydraulique

Le Titulaire détermine I'enveloppe de la crue centennale ou des plus hautes eaux si supérieures a la crue
centennale par modélisation hydraulique de la vallée.

La Titulaire utilise un logiciel pour le modeéle hydraulique. Le maillage du lit majeur doit étre adapté a la
topographie et a lI'occupation du sol et prendre en compte les principaux obstacles a I'écoulement de
I'eau, les zones remblayées, les digues de protection, les zones d'expansions des crues et les zones
humides susceptibles de stocker |'eau en cas de crue. Plusieurs scénarios hydrauliques pourront étre
définis par le Titulaire.

Le maillage doit permettre de qualifier précisément I'aléa dans les secteurs a enjeux actuels et futurs.
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Le modele est calé et validé a partir des crues historiques et des repéeres de crue existants ou recensés
dans I'analyse historique. Le modele sera a minima calé a partir de la crue historique de mai-juin 2016
pour déterminer le lit majeur et, si possible, d'une crue historique de plein bord pour déterminer le lit
mineur.

Les limites des zones inondables seront déterminées a partir du croisement de la ligne d'eau calculée
avec la topographie.

Les résultats sont analysés et critiqués en tenant compte des crues historiques. Les lignes d'eau des crues
en résultant sont reprises pour déterminer, avec la topographie existante et la complétant au besoin par
des expertises terrain, les champs d'inondation correspondants.

Objectifs

L'objectif de cette modélisation est principalement la qualification des hauteurs d’eau au niveau des
zones urbanisées du bassin versant, oU l'application de la méthode hydrogéomorphologique sera en
partie délicate, voire impossible. Elle permettra également de caractériser les pertes de charges
engendrées par les différents ouvrages.

Enfin, les résultats du modeéle devront fournir des informations sur les vitesses moyennes d’écoulement
par profil en travers ainsi que la vitesse de montée des eaux en divers points du périmétre modélisé.

Spécification de la demande
Le modéle hydraulique répondra aux spécifications suivantes :

* bien décrire les éventuelles différences d'écoulements entre biefs paralleles dans le lit majeur et
les écoulements associés aux différents ouvrages (ouvrages en charge, passage en seuil) ;

* prendre en compte la possibilité de passages en torrentiel ou du moins de vitesses élevées
nécessitant des schémas de résolution et densités de profils adaptées ;

* adapter la précision du modeéle aux phénoménes hydrauliques et enjeux (zones urbaines,
ouvrages...) ;

» étre en 2D sur les secteurs a enjeux (secteurs urbains). . La délimitation entre les secteurs 1D et 2D
sera soumise a la validation du comité de pilotage ;

* permettre des simulations en régime transitoire ;

* ne pas favoriser la représentation fine des écoulements en lit majeur au détriment de Ia
propagation des hydrogrammes (notamment pour étre réaliste sur les effets de concomitance
des affluents ou de I'amortissement du lit majeur) ;

* permettre des tests de sensibilité suffisants vis-a-vis des hypothéses hydrologiques et
hydrauliques.

Hypothéses de modélisation
La modélisation devra reposer sur les hypotheses principales suivantes :

» afin de ne pas prendre en compte I'impact écréteur des ouvrages de rétention, ceux-ci doivent
étre modélisés remplis, a la cote de surverse, avec leurs vannes fermées, dés le début de la
modélisation ;

* les ouvrages de gestion susceptibles, de par leur dimensionnement, d'impacter la ligne d’eau
centennale (identifiés lors du recensement des ouvrages réalisé dans le cadre du précédent
marché), devront étre modélisés dans la configuration la plus défavorable pour I'amont et si
nécessaire une configuration différente la plus défavorable pour l'aval ;

* les débits injectés a I'amont de |'Yvette et des affluents seront définis sur la base des résultats de
I'’étude hydrologique (cf. chapitre 5.1.1 - Analyse hydrologique) et de telle fagon que le débit dans
le cours d’eau modélisé soit centennal en tout point ;

* la modélisation sera réalisée en mode transitoire afin d’analyser les effets de la dynamique de
crue.

Le bureau d'études proposera plusieurs scenarii intégrant le phénomeéne d’embécle sur les sites critiques
(identifiés lors du recensement des ouvrages réalisé dans le cadre du précédent marché).
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Lits perchés

Conformément a la méthodologie de la doctrine PPRN nationale, les lits perchés seront pris en compte
(cf. chapitre 4.1.3). Le candidat indiquera dans son offre comment il traitera ce point.

Validation

Les hypothéses (notamment schéma topologique et délimitation des secteurs 1D/2D), calage et résultats
des analyses et modélisation hydrologiques seront soumis pour validation au comité de pilotage.

Calage du modéle
Le modéle sera a minima calé sur les crues de mai-juin 2016 et d’octobre 2024.

Le Titulaire quantifiera et qualifiera les différences observées entre la crue simulée et les données issues
des observations (laisses de crue, zones inondées...). Les écarts entre niveaux d'eau calculés et niveaux
constatés pendant les crues sont précisés, dans le rapport de calage.

Le Titulaire effectuera des tests de sensibilité sur certains paramétres, notamment la pluie d’entrée, la
condition aval, la rugosité, etc. Cela lui permettra d’'analyser et estimer les incertitudes associées aux
résultats de la simulation.

5.1.3 - Simulations hydrauliques de I'aléa de référence

Le prestataire mettra en ceuvre les simulations intégrant les différents scenarios définis durant I'analyse
hydrologique (cf. chapitre 5.1.7) et en différenciant les situations avec et sans embacle.

Les résultats des simulations seront analysés et comparés aux données historiques relevées par les
syndicats de riviéres. Le bureau d’études justifiera les possibles différences. Les calculs seront réalisés
avec ou sans embacle. Dans le cas de leur prise en compte, le prestataire émettra des propositions sur
leur localisation, leur nombre, etc.

Les résultats devront étre fournis de telle fagon qu’ils puissent étre utilisés et comparés aux informations
historiques et hydrogéomorphologiques lors de la constitution de la ligne d’eau de référence.

Le maftre d’ouvrage se réserve la possibilité de demander la modélisation d'un scenario supplémentaire
avec de nouvelles hypothéses. Le prestataire fournira dans son offre le prix unitaire pour une nouvelle
modélisation (implémentation des hypothéses, simulation, cartographie brute des hauteurs |,
quantification des vitesses de montées en différents points et rapport synthétique).

5.1.4 - Expression cartographique

Cette étude hydraulique fera I'objet d’'une cartographie au 1/5000¢ sur I'ensemble du parcours de
I"Yvette et de ses affluents. Cette cartographie fera apparaitre en tout point la hauteur d’eau d’une crue
de référence. L'aléa sera classé en 4 classes (faible, modéré, fort, trés fort) en fonction des seuils de
0.5m, 1 m et 2 m (cf. Tableau 3).

5.1.5 — Simulation avec prise en compte du déréglement climatique

Afin de prendre en compte le déréglement climatique, le prestataire mettra en ceuvre les simulations
intégrant les différents scenarios définis durant I'analyse hydrologique (cf. chapitre 5.1.1) en appliquant
une majoration sur les débits d’entrées du modéle de 24 %. Ce taux de majoration est susceptible
d’évoluer et sera validé par la maitrise d’ouvrage avant la simulation.

Ce scénario, réalisé a titre informatif, donnera lieu a une cartographie de I'enveloppe inondable tel que
définie par le paragraphe précédent.

5.2 — Phase 2 : Réalisation de |la carte d’aléa et rédaction
du rapport final

Une inter-comparaison détaillée des résultats des différentes méthodes sera réalisée. Selon la nature des
différents trongons, les incertitudes associées a chacune des trois méthodes pourront étre estimées et
les niveaux de pertinences définis. La finalité est de pouvoir par la suite définir un aléa précis et robuste
en utilisant les avantages de chacune des méthodologies et en profitant de leur complémentarité.
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Les fagons de procéder pour ces inter-comparaisons pourront étre de natures diverses :

» superposer sur un profil en long de la riviére les cotes caractéristiques de crue obtenues par les
différentes approches (avec mention des cotes de fond du lit mineur) ;

* comparer les différentes emprises de surfaces inondables ;

* comparer les modes de fonctionnement qualitatifs mis en évidence par les différentes approches,
etc.

Une synthése des résultats des différentes approches (historique, hydrogéomorphologique et
hydraulique sans prise en compte du déreglement climatique) sera réalisée afin d’avoir des niveaux
d’aléas précis et robustes. Le bureau d’études proposera et décrira dans son offre les méthodes qu'il
envisage pour effectuer cette synthése.

Les incertitudes associées a ces méthodes seront estimées et commentées.

5.2.1 - Détermination de la ligne d’eau de référence

La définition de la ligne d’eau de référence consiste a caler les cotes d’eau qui serviront a cartographier
I'aléa de référence. Elle sera réalisée dans un premier temps au droit de profils en travers positionnés le
long de la vallée a cartographier, puis en tout point de la zone inondable par interpolation entre les
profils.

Les profils en travers seront irrégulierement espacés en fonction de I'homogénéité des différents
trongons (plus de profils dans les zones sinueuses, moins dans les trongons rectilignes et a section
réguliere, un profil a chaque singularité géométrique ou perte de charge accompagné d‘un profil en
amont et d‘un profil en aval, etc). De plus, I'espacement entre les profils respectera la densité de un
profil tous les 5 a 10 fois la largeur du lit mineur (guide de pilotage des études hydrauliques — 2007).

La ligne d'eau de référence sera obtenue par confrontation des approches terrain et de la modélisation
hydraulique selon la zone traitée (voir ci-dessus). Les hypotheses ou choix correspondants ainsi que les
éventuels écarts entre la ligne d’eau retenue et les informations disponibles (par exemple repére de crue
historique validé mais jugé non représentatif) seront détaillés.

5.2.2 - Prise en compte de I"historique

Les reperes et laisses de crue exceptionnelles, sous réserve qu'ils soient validés par une démarche
expliquée par le bureau d’'étude et validée par le comité de pilotage, devront obligatoirement étre pris
en compte. Cela inclut par exemple les potentiels repéres de crues dus a la création d’embacles
exceptionnels. IlIs seront utilisés pour le calage ou la validation des modéles ou calculs simplifiés utilisés
pour cartographier |'aléa.

5.2.3 - Détermination de |I'aléa hauteur d’eau

L'aléa « hauteur d’eau » sera calculé en tout point de la zone inondable par croisement entre la ligne
d’eau de référence projetée latéralement a I’'horizontale le long du lit (modéle numérique de surface en
eau) et le MNT haute résolution (version 2013 fournie par la DRIEAT, cf. chapitre 3.1.7).

Dans les secteurs en 2D, le Titulaire précisera sa méthode pour prendre en compte les éventuelles
variabilités de cotes sur I'extension latérale du profil.

5.2.4 - Classification des aléas

Les aléas seront classés en 4 niveaux (faible, modéré, fort et tres fort) en fonction de la hauteur de
submersion et de la vitesse (cf. chapitre 4.1.3, tableau 3).

Les figurés des différentes classes d’aléa devront respecter le code couleur tel que proposé dans le
standard de données CNIG sur les plans de prévention des risques (cf. chapitre 7.2.2).

Faible Modéré Fort Trés fort

143,188,143 135,206,250 245,222,179 233,150,122

Tableau 4 : Code couleur des différentes classes d’aléa (exprimé en code RVB :rouge-vert-bleu)
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5.2.5 - Expression cartographique
Le bureau d’études réalisera 2 types de cartes :

* une carte de l'aléa « brute » basée sur I'inter-comparaison des différentes approches sans perte
de données ;

N

* une carte de l'aléa «simplifiée », élaborée a partir de la carte brute, dans le but d'avoir une
lecture plus facile en évitant les micro-zonages. Le bureau d’'études proposera les critéres de
simplifications ainsi que la carte simplifiée au comité de pilotage pour validation.

La cartographie des aléas devra au minimum faire figurer :
» les différentes classes d’'aléa débordement (cf. chapitre 4.1.3) ;
+ des profils en travers sur lesquels figure la cote (en métre NGF) de I'aléa cartographié ;
* lelit mineur des cours d’eau et les plans d’eau ;
* les limites communales et départementales ainsi que leurs noms.

Les cartographies d’aléa par débordement, seront fournies au 1 /5 000°™ et sur des planches au format
A3. Le fond de plan sera constitué par des référentiels IGN compatibles avec I'échelle (BD Ortho, Topo).

Le Titulaire se rapprochera du Maftre d’ouvrage pour établir une mise en page et une table d’assemblage
de l'atlas cartographique, ceci afin d’homogénéiser la présentation des différents atlas qui seront
produits par la suite (aléas, enjeux et zonage réglementaire) et simplifier le repérage des lieux.
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6.1 — Comité de pilotage

Le comité de pilotage (COPIL) de cette étude est constitué de la DDT des Yvelines, de la DDT de
I'Essonne et de la DRIEAT. D’autres membres pourront étre présents selon les besoins ou intéréts
identifiés par la DDT 78 ou la DDT 91, en particulier le SIAHVY.

6.2 — Comité technique

Le comité technique (COTECH) de cette étude est constitué des DDT des Yvelines et de I'Essonne, de la
DRIEAT et des principaux acteurs locaux en matiére de gestion des cours d'eau et prévention des
inondations : le SIAHVY, le PNRHVC, Rambouillet Territoires, la cellule d’animation du PAPI Orge-Yvette.
D’autres membres pourront étre présents selon les besoins ou intéréts identifiés par la DDT 78 ou la DDT
91.

6.3 — Déroulement de I'étude

L'étude de l'aléa inondation par débordement est scindée en 2 phases (détaillées ci-dessous et dans le
chapitre 5) a l'issue desquelles les résultats devront étre présentés lors de réunions avec le comité de
pilotage et sous la forme de rapports d'étape (un rapport par phase) et si nécessaire de cartographies
intermédiaires.

Rendus Réunions
Phase 1: Rapport de phase 1: Réunion de lancement de I'étude
approche hydraulique - appropriation de la pré-étude et de avec le comité de pilotage (COPIL
I'approche historique et 1)
hydrogéomorphologique ;
- étude hydrologique ; 2 réunions techniques (COTECH 1
— calage des modéles hydrologiques ; et 2)
- construction du modele hydraulique ;
— calage et incertitudes ; Réunion de restitution de la phase
— définition du scénario de référence ; 1 et lancement de la phase 2
- simulation de I'aléa de référence; (COPIL 2)

— cartographie de |'aléa de référence (h)
par approche hydraulique ;

- simulation de I'aléa centennal avec prise
en compte du déréglement climatique ;
- rapport complet de phase 1.

Phase 2: - dans les secteurs oU plusieurs Réunion technique (COTECH 3)
cartographie de I'aléa de | approches ont été utilisées,
référence intercomparaison de celles-ci ; Réunion de restitution de la phase
— détermination de la ligne d’eau de 2 (COPIL 3)
référence ;
— cartographie de |'aléa de référence Réunion de présentation des
(hauteurs, , vitesses de montée et résultats aux élus (ELUS 1)

classification des aléas) ;
- rapport complet de phase 2.

En cas de nécessité, des réunions supplémentaires (notamment réunions publiques) pourront étre
organisées par le comité de pilotage. A cette fin, le bureau d'étude renseignera dans son offre un prix
unitaire pour toute réunion supplémentaire.

Indépendamment des fichiers de calcul et de visualisation des résultats qui devront étre remis, une note
technique avec une présentation vidéo-projetée des résultats sera fournie avant chaque réunion et ce
10 jours calendaires avant la tenue de la réunion pour que les membres du comité de pilotage puissent
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s’approprier le document avant la réunion. A la suite de chaque réunion, dans un délai de 15 jours
calendaires, le Titulaire propose, au maitre d’ouvrage pour avis et validation, un projet de compte-rendu
retracant les échanges et les décisions prises.

Pour information, les réunions du comité de pilotage se dérouleront au siege de la DDT 78 a Versailles et
les réunions avec les élus dans une des communes du périmétre d’'étude.

Pour chacune des phases d’étude, le bureau d’études précisera dans son offre :
* ladurée prévisionnelle ;

+ la décomposition par temps/catégorie d’intervenants (chef de projet, ingénieurs seniors ou
juniors, stagiaires, chargés d’'études, techniciens, etc) ;

* letemps sur le terrain ;

I'achat éventuel de données ou les conventionnements nécessaires.

6.4 — Délais

Le bureau d’'études proposera la décomposition du temps pour chacune des 2 phases en justifiant ses
choix. La durée globale de I'étude ne devra pas dépasser 15 mois.

Les délais indiqués par le bureau d’études dans son marché deviendront contractuels.

6.5 — Spécifications environnementales

Le Titulaire organise les échanges et le déroulement de sa prestation en veillant a limiter lI'impact
environnemental de son activité.

Pour les déplacements, le titulaire privilégie, pour les différents sites concernés par I'accord cadre, les
déplacements a pied, avec des véhicules a propulsion humaine ou en transports en commun. Si
I'utilisation de véhicules individuels est indispensable, le covoiturage est privilégié, et le parc servant a
I'exécution des prestations comprend de préférence des véhicules fonctionnant a I'énergie électrique, au
gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel pour véhicules (GNV), a I'hydrogene ou encore des véhicules
hybrides (mixtes électriques et essence) conformes aux normes en vigueur. Pour les visites terrain, le
titulaire propose une organisation permettant d’optimiser les déplacements sur le territoire pour limiter
les aller-retours.

Pour le suivi des prestations, le titulaire utilise, sauf nécessité dOment justifiée, les échanges par voie
dématérialisée (courriel, vidéoconférence, audioconférence, etc.) .

Pour la réalisation des prestations, le titulaire rend compte, a la demande de l'acheteur, des actions
réalisées afin de réduire son empreinte environnementale en matiére :

+ d’'hébergement et de tri de données;

+ d’'hébergement de sa plateforme de consultation en ligne ;

+ de gestion des courriels raisonnée ;

+ de recyclage du matériel informatique utilisé pour réaliser les prestations du marché.

Quand cela est possible, le titulaire utilise du matériel affichant un écolabel. Par exemple : ordinateurs
utilisés lors de la prestation disposant d’un éco-label de type | (TCO certified, EPEAT ou équivalent).

Le Titulaire communique a l'acheteur le détail de sa politique informatique (achats et gestion du
matériel, utilisation et stockage de données, etc.) ainsi que les actions incitant son personnel a la prise en
compte de I'impact environnementale de ses activités (politique de sensibilisation, formation, mise a
disposition d’outils et de leviers facilitant des pratiques environnementalement vertueuses en termes de
transports, de gestion de messagerie, de recours aux circuits courts, recyclage, etc.).
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7.1 — Propriété des données
Il est fait application de |'article 35.1.1. du CCAG-PI.

Il est précisé que certains rendus élaborés par le Titulaire (présentations faites en COPIL/COTECH,
cartographies) seront publiés sur le site Internet des services de I'Etat dans les Yvelines.

7.2 — Formes et rendus de |'étude

7.2.1 - Rapports d’étape et rapport final

Chaque phase fera l'objet d'un rapport d'étape technique, clair et détaillé. Les données et sources
utilisées, ainsi que les hypothéses et parameétres retenus seront précisés et justifiés. Les limites et
incertitudes de I'étude, notamment sur les données historiques et la modélisation hydraulique seront
également précisées et critiquées.

Cette étude, dont I'objectif est I'élaboration de la carte d'aléa, sera utilisée pour alimenter la note de
présentation de I'éventuel PPRI de |'Yvette amont. Cette derniére a pour objet, notamment :
+ d'expliquer les phénoménes de maniére claire, explicite et pédagogique ;

» de justifier des choix qui pourront ensuite étre repris dans le réglement et dans la carte
réglementaire, quantifier et expliquer les incertitudes (en termes de débit et hauteurs d’eau)
associées aux principales hypothéses retenues, les limites de la méthodologie retenue pour le
PPRI (sur la topographie, I'hydrologie, les méthodes, etc).

Le rapport de phase 2 inclura également une présentation des résultats obtenus durant les deux
premiéres phases, ainsi qu’un résumé non technique de I'ensemble de |'étude.

Les rapports définitifs de chaque phase devront étre rendus en 4 exemplaires (dont 1 en version non
reliée pour la reproduction) et en version informatique compatible avec les logiciels d’édition de texte
informatique.

7.2.2 - Données SIG et cartographies

Le Titulaire remettra au maitre d'ouvrage toutes les données SIG ayant servi a la construction de
I'ensemble des analyses et cartographies.

Ces données seront livrées au format QGIS .shp (et fichiers associés) ou .asc pour les rasters, dans le
systéme géodésique RGF93 (projection Lambert 93).

De plus, les données concernées par le standard de données CNIG « Plan de Prévention des Risques »
version 1.0.1 du 16 juillet 2025 ou ultérieure, devront obligatoirement respecter ce standard (sémiologie
et structure des tables de données).

Ce standard est disponible en téléchargement gratuit sur le site de l'espace interministériel de
I'information géographique a I'adresse suivante :

https://cnig.gouv.fr/IMG/pdf/geostandards-risques-ppr-v1.0 1.pdf

De plus, la géométrie et la topologie de ces couches devront étre vérifiées et corrigées, le cas échéant,
par le Titulaire.

Le Maitre d’ouvrage se tient a la disposition du Titulaire pour toutes questions sur ce standard.

Pour les autres données, le Titulaire proposera au maitre d’ouvrage une structure des tables et une
dénomination des objets. En particulier, pour les couches devant pointer vers d’autres fichiers (exemple :
la couche recensement des ouvrages pointant sur les fiches ouvrages), le Titulaire adoptera une
dénomination des fichiers et une architecture des données permettant au maitre d’ouvrage de
facilement transposer cette structure sur son réseau informatique.
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Le Titulaire nommera ces couches de fagon explicite et y portera des données compréhensibles. Chaque
couche sera accompagnée de I'ensemble des métadonnées nécessaires au catalogage de ces données
par l'unité systéme d’informations de la DDT des Yvelines, et pour chaque champ son nom et sa
description. Il veillera a ce que toutes les informations importantes soit enregistrées sous forme de
champs et non d’étiquettes spécifiques a une mise en page.

Un tableau récapitulatif des données fournies sera rendu au format .ods (tableur open office) et .pdf et
contiendra I'ensemble des métadonnées..

Le Titulaire remettra les résultats cartographiques sous format .pdf et sous format .qgs. La structure des
projets et sous-répertoires devra étre congue de maniére a étre le plus aisément possible transposable
sur le réseau informatique du maftre d’ouvrage.

Les données IGN sont disponibles gratuitement, dans le cadre d'une mission de service public, sur
I'espace professionnel du site de I'lGN (http://professionnels.ign.fr/).

7.2.3 - Spécifications techniques environnementales

Le Titulaire veillera a mettre a disposition tous les documents livrables en limitant les impacts
sur I'environnement en privilégiant le format dématérialisé, soit en ayant recours a un extranet
sécurisé, soit en utilisant un outil de compression maximale n‘obérant pas la lisibilité et la
qualité des données.

Il nassure de transmission papier qu‘a la demande de I'acheteur. Dans ce cadre, le papier utilisé
doit étre issu de filieres de recyclage ou éco-labellisées garantissant I'usage d'un bois issu de
foréts gérées durablement (par ordre de priorité : papier recyclé, papier éco-labellisé écolabel
européen, NF Environnement, Ange bleu ou équivalent, papier certifié issu de foréts gérées
durablement labellisé PEFC, FSC ou équivalent, grammage le plus fin possible). En cas de
recours a la reprographie, le titulaire assure, ou s'assure lorsqu’il fait appel a une société
extérieure, que le mode recto-verso et en noir et blanc est privilégié. Les documents papiers
sont limités et le co0t de la reproduction est compris dans le forfait global.

Le titulaire détaille a I'acheteur sa politique de mise a disposition des données, en précisant les
outils informatiques utilisés, la filiere papier retenue et le cas échéant, les fournisseurs choisis
selon leur capacité de réponse aux attentes environnementales du présent CCTP.

Cahier des Clauses Techniaues Particuliéres page 30/ 33


http://professionnels.ign.fr/

Cartographie de |'aléa inondation par débordement de I'Yvette amont

8 - Annexes

Annexe 1: Eléments de connaissance générale de I'Yvette amont
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— Barbecot F., 2007. Etude du fonctionnement hydrologique d’un petit bassin versant — Vallée du
Rhodon, rapport d’étude

— Cherrvault )., Dussurget F., Previeu M., Salin P., 2015. Evolution du profil en long de la
« Mérantaise » depuis le XIXéme siecle, rapport de Projet Pré-Professionnel

— CIAE, 2018. Mission de maitrise d'ceuvre pour les travaux de restauration de la continuité
écologique de I'Yvette inscrite en liste 2 de ses sources a la haute Beauce (78), rapport d’avant-
projet (octobre 2018)

— Confluences Ingénieurs Conseil, 2008. Inondations du 29 avril 2007 a Gif-sur-Yvette et Villiers-le-
Bacle Mission d’expertise et diagnostic de la situation hydraulique

— DDT 78,1992. Document d’élaboration de la cartographie des zones inondables délimitées dans
I'arrété préfectoral du 2 novembre 1992

— DDT 91. Plan de Prévention des Risques d‘inondation (PPRI), de la vallée de I'Yvette dans le
département de I'Essonne, approuvé en 2006, rapport de présentation et étude hydraulique*

— Jugie M., 2018. Trajectoire hydrogéomorphologique d’un petit cours d’eau périurbain francilien.
Aménagement, « désaménagement » ?, thése de doctorat

- EGIS EAU, 2012. Etude d’impact — dossier d‘autorisation loi sur l'eau et les milieux aquatiques
concernant le rétablissement de la continuité écologique et sédimentaire sur la Mérantaise a Gif-
sur-Yvette et programme de lutte contre les inondations

— Lefebvre K., 2015. Diagnostic et quantification des flux nappe - riviere: modélisations
hydrodynamique et géochimique du bassin versant de I'Yvette amont (France), thése de
doctorat

— PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, 2016. Saint-Rémy-lés-Chevreuse — Inondations du 31 mai
2016 - Secteur aval de la commune entre la RD 938 et le pont de Vaugien

— PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, 2017 a. Inondations de mai-juin 2016 sur le bassin versant
de I'Yvette amont — Hydrologie, climat et facteurs anthropiques

— PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, 2017 b. Inventaire des obstacles naturels ou artificiels
présents dans le lit mineur des rivieres du bassin versant de |'Yvette amont et de la Rémarde
amont

- POYRY, 2010. Etude hydrologique et hydraulique du bassin versant de la Mérantaise

— SAFEGE, 2011. Elaboration du Plan de Restauration et de Gestion Ecologique de I'Yvette et de ses
affluents

— SCE, 2011. SAGE Orge-Yvette, Actualisation de I'état des lieux et du diagnostic®

— SOGREAH, 2002. Schéma Directeur de Gestion des Eaux de ruissellement du bassin versant du
Montabé

— SUEZ, 2017 a. Modélisation hydraulique de I'Yvette et de ses principaux affluents, rapport de
construction & calage du modele

— SUEZ, 2017 b. Modélisation hydraulique de |'Yvette et de ses principaux affluents, Modélisation
des crues synthétiques

— SUEZ, 2017 c. Retour d’expérience sur le déroulement et la gestion de la crue maifjuin 2016 sur le
bassin versant de |'Yvette, rapport de synthese

— SUEZ, 2018. PAPI d’intention Orge-Yvette — Etat des lieux de la lutte contre les inondations sur le
bassin versant de I'Orge et de I'Yvette et PAPI d'intention labellisé (octobre 2018)

- SOCOTEC, 2016-2019. Etudes de risques et études hydrauliques des bassins de la CASQY

— CETE lle de France 2014. Etude hydrologique et hydraulique des étangs du réseau supérieur du
SMAGER

— 2007 Schéma Directeur du bassin de I'Ecosse Bouton

4Disponible sur le site internet de la préfecture de I'Essonne et auprés de la DDT de I'Essonne
*Disponible apreés de la CLE Orge-Yvette
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— 2011 Modélisations des rigoles du SYB

— ANTEAGROUP, février 2022. Cartographie de I'aléa inondation par débordement de I'Yvette
amont et de certains de ses affluents dans les départements des Yvelines et de I'Essonne -
rapport de phase 1 : approche historique, recueil des données, recensement des ouvrages et
analyse hydrogéomorphologique

— ANTEAGROUP, avril 2024. Cartographie de I'aléa inondation par débordement de I'Yvette amont
et de certains de ses affluents dans les départements des Yvelines et de I'Essonne - rapport de
phase 2 : analyse hydrologique, modélisation et simulations hydrauliques et exploitation des
résultats
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