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1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la définition des prestations de diagnostics, mesures et analyses
de matériaux amiantés, de repérage de matériaux plombés, d’état parasitaire du bois et
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

Il concerne le batiment M. CEPET au Pdle Ecole de la Méditerranée (PEM) a SAINT MANDRIER
(83) et s’applique aux installations tant intérieures qu’extérieures.

Les prestations sont notamment les suivantes :

- Le repérage amiante, y compris les HAP sur les enrobés bitumineux ;
- La mesure d’empoussiérement ;

La réalisation de diagnostic plomb avant travaux ;

L’état parasitaire du bois ;

avant travaux et de suivi pendant le chantier.

Le CCTP sert a définir I'étendue des prestations. Le titulaire est réputé connaitre les
caractéristiques du marché.

Pendant I'exécution de son marché, le titulaire garantit I'établissement contre le respect des
normes et des réglementations en vigueur et a venir, les niveaux de qualification du personnel, les
modes opératoires, la conformité des équipements des matériaux, le respect des prescriptions de
sécurité, les incidents et accidents envers des tiers, toutes mesures et obligations nécessaires au
bon déroulement des prestations.

Le titulaire doit notamment s’engager et accomplir ses prestations avec :

- la mise en ceuvre des moyens humains et matériels suffisants aux sondages nécessaires a
ses relevés ;

- le souci de qualité du service rendu, de la qualité de la prestation proposée ;

- le respect de la transmission des informations ;

- L'opérateur devra effectuer un examen complet du batiment et des locaux concernés, afin
d’établir un recensement exhaustif des matériaux et produits contenant de I'amiante.
En cas de présence d’'amiante, il évalue aussi leur état de conservation et établi des
préconisations.

Les délais d’exécution ou de livraison des prestations sont fixés dans chaque bon de commande.

L’ensemble des rapports devront étre envoyés, au format .pdf non verrouillé, au donneur
d’ordre.

La liste et les plans de batiment seront fournis.

Attention, la liste des documents de référence énumérés ci-aprés n'est pas exhaustive, ni
limitative. De plus, elle constitue une obligation minimale pour le titulaire.

Les prestations, détaillées ci-dessous, seront réparties sur 'ensemble de la période du marché.
Toutefois si des demandes prioritaires sont émises, I'entreprise retenue devra y répondre dans un
délai adapté.

2. Decomposition du marche

Le marché est composé de quatre parties : « amiante », « plomb », « état parasitaire du bois » et
« hydrocarbures aromatiques polycycliques ».
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3. Définition des prestations du marché

3.1. Amiante

La mission de diagnostic avant travaux comprendra systématiquement :
- Lavisite des locaux par un technicien qualifié pour un examen visuel.

- Lorsqu’un doute subsiste sur la nature de ces revétements, matériaux et produits, plusieurs
prélevements représentatifs sont a effectuer par l'opérateur de repérage. En cas de
dégradation importante, les rebouchages ou réparations nécessaires a la remise en état
des lieux sont a la charge du titulaire.

- Pour les repérages ou démolition, les lieux de prélevements seront identifiés par un
marquage (collage étiquette avec référence du prélévement). lls seront photographiés et
repérés dans les rapports. Les prélevements seront effectués sur la totalité de I'épaisseur
du matériau impactée par les travaux en distinguant chague couche.

- Lanalyse qualitative par un laboratoire agréé les échantillons recueillis a l'aide d’un
microscope optique a lumiére polarisée, pour les éléments souples, ou au microscope
électronique a transmission, pour les éléments durs.

- Létablissement d’'un rapport de synthése, avec localisation des prélévements (positifs et
négatifs) sur un fond de plan d’état des lieux et ses conclusions de traitement qui seront
soit remis par la maitrise d’ouvrage ou a réaliser dans le cadre du présent marché.

Les diagnostics devront étre réalisés exclusivement par des opérateurs de repérage titulaires
d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

De méme les laboratoires d’analyse qui seront chargé d’examiner les prélevements devront
impérativement étre agréés COFRAC.

3.1.1. Repérage amiante avant travaux (RAT)

La mission porte sur I'élaboration du RAT selon I'art. L 4412-2 du code du travail.

La mission confiée peut étre trés localisée et ponctuelle. Elle sera rémunérée quel que soit le type
de batiment conformément au bordereau des prix.

Comme toute prestation, elle donne lieu a I'établissement d’un rapport selon la réglementation en
vigueur servant de cahier des charges aux entreprises en charge du désamiantage

Lors de I'élaboration du repérage amiante avant travaux (RAT), les prélevements seront en
nombres suffisants pour permettre de définir les zones homogénes les plus précises possibles
pour effectuer tous travaux demandés par le donneur d’ordre. Il est attendu que le nombre de
prélévements proposés par le prestataire soit « optimum » et non maximum.

Pour cela il est attendu un diagnostic précis ferme et définitif, sans pré-rapport.

Lors des préléevements, le prestataire veillera a ce que lesdits prélévements soient effectués de
maniére discréte et peu visible. lls devront étre rebouchés et/ou calfeutrés et les locaux devront
rester propres et retrouver leur usage d’origine

Les prélévements destructifs dans des locaux particuliers avec un niveau de finition soigné ou sur
des supports extérieurs ou intérieurs singuliers feront 'objet d’'un accord préalable de la maitrise
d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

Toutes les prestations sont effectuées selon les regles en vigueur par un personnel qualifié,
compétent spécialement formé aux prestations objet du marché selon la norme NF X 46-020, NF X
46-100, selon l'arrété du 16 juillet 2019, l'arrété 23 janvier 2020 et selon toute réglementation en
vigueur et évolution réglementaire.
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3.1.2. Repérage amiante et d’HAP sur les enrobés bitumeux

La mission porte sur la réalisation d'un repérage concernant la présence d’amiante et
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les enrobés bitumineux situés dans le
périmétre des travaux prévus.

Il est attendu que le hombre de prélevements proposés par le prestataire soit « optimum » et non
maximum.

Pour cela il est attendu un diagnostic précis ferme et définitif, sans pré-rapport.

Les prélévements d’échantillons sur enrobés bitumineux seront a réaliser avec utilisation du
matériel adapté a la charge du prestataire.

En cas de carottage, I'opérateur préléve la carotte et la conditionne dans un emballage prévu pour
cet usage (sac plastique lui-méme emballé).

Avant, pendant et aprés le carottage, I'opérateur procéde a un arrosage régulier de la zone de
prélevement. |l est possible de n’effectuer que 2 prélévements si les couches de surface et sous-
jacentes sont homogenes. A défaut, un préléevement tous les 200 m2 sera un minimum.

Les prélévements seront transmis a un laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent.

A l'issue de la mission, le prestataire établira un rapport contenant notamment :

- Informations générales concernant le bien faisant 'objet de la mission,

- Programme de travaux du donneur d'ordre,

- Programme et périmétre de repérage définis par 'opérateur de repérage,
- Conclusions du rapport,

- Conditions de réalisation du repérage,

- Résultats du repérage,

- Fiches d’identification et de cotation des ouvrages,

- Plans et croquis,

- Cartographie et photographies des points de prélévements amiante,

- Rapports d’essais de laboratoire.

3.1.3. Prélevements amiante

La mission porte sur un prélévement, qui peut comprendre plusieurs analyses, sera rémunéré au
nombre réalisé sur terrain, et commandé a 'unité. Si un prélévement nécessite plusieurs analyses,
cela sera comptabilisé comme un prélévement. Un suivi du nombre de prélévement sera a prévoir
par le prestataire en cas de commandes groupées. Le prélevement signifie I'action de prendre un
échantillon de matériaux sur terrain et le colt comprend I'envoi au laboratoire, les différentes
analyses, les outils nécessaires au prélévement, les EPI, 'ensachage, etc.

Il est également demandé au prestataire de respecter la réglementation en vigueur concernant les
analyses META et MOLP. Le prestataire garantira que les laboratoires sollicités appliqueront
larrété du 1° octobre 2019 ainsi que toute autre réglementation en vigueur et évolution
réglementaire.

Lors des prélévements, le prestataire veillera a ce qu’ils soient effectués de maniéere discréte et
peu visible. lls devront étre rebouchés soigneusement et les locaux devront rester propres.

Les prélévements destructifs dans des locaux particuliers avec un niveau de finition soigné ou sur
des supports intérieurs ou extérieurs singuliers feront I'objet d’'un accord préalable de la maitrise
d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

L’intégralité des résultats d’analyses effectuées par les laboratoires devront étre COFRAC et le
prestataire devra s’assurer que le laboratoire, avec qui il travaille, répond aux réglementations en
cours selon les prestations. Il s’assurera également, qu’en fonction des évolutions réglementaires,
le laboratoire prenne en considération les nouvelles normes en vigueur. Dans ces conditions,
l'usage de détecteur d’'amiante in situ est interdit.
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Les résultats d’analyses des laboratoires devront apparaitre dans I'ensemble des rapports des
prestations prévues aux BPU.

3.1.4. Moyens d’acces spécifiques

Au-dela d’une hauteur de 3m, le prestataire pourra avoir recours a un moyen d’accés en hauteur
plus spécifique (nacelle, échafaudage...) En cas d’utilisation d’'un tel moyen, le prestataire pourra
prévoir un supplément en compensation de I'organisation de la mise a disposition de ce moyen
d’accés exceptionnel. Le prestataire s’assurera en amont de la pertinence du moyen d’accés
retenu.

Chaque apparition de cet élément dans un devis pour la prestation a réaliser devra étre justifiée.
3.1.5. Intervention ponctuelle

Cette prestation permet de solliciter le prestataire sur une mission en relation avec l'objet du
marché et ne rentrant pas dans les critéres prédéfinis (participation & une réunion sur site, chez la
maitrise d’ouvrage, le maitre d’ceuvre, ...).

Le prestataire chiffre un devis d’intervention en fonction d’'une durée estimée pour la mission
demandée.

Chaque apparition de cet élément dans un devis pour la prestation a réaliser devra étre justifiée.

3.2. Plomb

La présente mission consiste a une double mesure de la densité de plomb contenu dans les
différentes couches de peinture, qui sont intervenues au cours du temps, sur tous les supports
indissociablement liés au batiment.

Il est attendu que le nombre de prélevements proposés par le prestataire soit « optimum » et non
maximum. Pour cela, il est attendu un diagnostic précis et ferme, sans pré-rapport.

Le repérage est réalisé a l'aide d’'un appareil a fluorescence X qui permet de détecter le plomb
directement accessible mais également les peintures anciennes sous des couches de matériaux
plus récents.

Le diagnostiqueur constate I'absence ou la présence de plomb et rédige son rapport.

3.2.1. Repérage plomb sur des support verticaux et horizontaux

Dans le cadre du présent marché, ces repérages sont demandés par I'émetteur du bon de
commande. Cette mission consiste a mesurer la concentration en plomb des revétements
immobiliers concernés par des travaux et, le cas échéant, de dresser un relevé des facteurs de
dégradations du bati.

3.2.2. Repérage plomb sur des éléments du bati (huisserie, fenétre, porte, ...)

Dans le cadre du présent marché, ces repérages sont demandés par I'émetteur du bon de
commande. Cette mission consiste a mesurer la concentration en plomb d’éléments du béati
concernés par des travaux et, le cas échéant, de dresser un relevé des facteurs de dégradations.

3.2.3. Recours a I’analyse chimique du plomb par un laboratoire

A titre exceptionnel et sous réserve de validation de la maitrise d’ouvrage, I'auteur du constat peut
recourir a des prélevements de revétements a analyser en laboratoire pour la recherche du plomb
acido-soluble, dans les cas suivants :
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- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou difficile d’accés aux
éléments de construction a analyser ne permet pas l'utilisation de I'appareil portable a
fluorescence X ;

- lorsque dans un méme local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par
centimetre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure a 2 mg/cmz2 ;

- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n’est concluante au regard de la
précision de I'appareil.

Le prélévement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 sur une
surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’'un échantillon permettant 'analyse dans de
bonnes conditions.

3.3. Etat parasitaire du bois

La mission consiste, dans le cadre de la réglementation en vigueur, a diagnostiquer la présence de
parasites, notamment les termites, dans les éléments en bois d’ceuvre concernés par les travaux
de rénovation sur les parties visibles, accessible depuis l'intérieur des constructions.

Il est attendu que le nombre de prélévements proposés par le prestataire soit « optimum » et non
maximum.

Pour cela, il est attendu un diagnostic précis et ferme, sans pré-rapport.

Au terme du diagnostic, un rapport de synthése devra étre produit avec un repérage des zones
infectées, sur les fonds de plans d’état des lieux remis par la maitrise d’ouvrage ou a réaliser dans
le cadre du présent marché.

Les autres altérations biologiques des bois ceuvrés dans la construction (champignons et insectes
a larve xylophage) sont recherchées et signalées dans les constations diverses.

La mission comprend les prestations suivantes :
- Déplacement(s),

- Examen visuel des parties visibles et accessibles de la future zone de travaux,

- Recherche visuelle des indices (galeries-tunnels, filaments, débris d'insectes ...) sur les soals,
murs, cloisons et ensemble des bois

- Recherche d'indices de consommation par les insectes, de dégradations dues aux champignons,

- Recherche et examen des zones favorables au développement des agents de dégradation
biologique du bois (zones humides, branchements d'eau, arrivées et départ de fluides, regards,
gaines, cablages, ventilation, joints de dilatation, etc.)

- Sondage des bois et rebouchage soigné (Sondage non destructif de I'ensemble des éléments en
bois a l'aide d'outils appropriés),

- Etablissement du rapport de diagnostic termites conformément au modéle défini par l'arrété du
29 mars 2007.

4. Modalités d’intervention

4.1. Interventions
Le prestataire devra se conformer aux instructions du service émetteur du bon de commande en
ce qui concerne les horaires de prestations.
La prestation d’intervention comprend :
- Les démarches nécessaires aux prises de rendez-vous.
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- La main d’ceuvre et les frais de déplacement.

- Le repérage, I'identification des prélévements positifs et négatifs sur plan, la cartographie et
les photos.

- Les prélévements d’échantillons comprenant les frais de transport, I'outillage, I'équipement
de protection individuel, le double ensachage réglementaire des échantillons prélevés,
I'évacuation de ces déchets.

- L'outillage et les moyens matériels adaptés et nécessaires a I'entrepreneur pour faire face
a ses obligations (notamment pour I'accés aux parties en hauteur jusqu’a 3 m).

Les prix indiqués dans les bordereaux des prix comprennent tous les frais et charges découlant
des obligations contractuelles du titulaire du marché.

Pour les prestations standards, les délais de transmission du devis sont a renseigner dans
'annexe 1 a I'acte d’engagement.

Pour les autres prestations, les délais seront proposés sur le devis par le prestataire a chaque
remise d’offre (sous la forme « délai aprés engagement » et « durée de la prestation ») et validés
par le donneur d’ordre, sans dépasser 30 jours ouvrés.

Suite a l'obtention du devis, le donneur d’ordre établira un bon de commande qui validera
l'intervention.

Spécificités Amiante

Pour I'ensemble des prestations, chaque préleévement effectué sera cartographié sur un plan et
une photo sera réalisée. La photo devra étre représentative du matériau prélevé et le donneur
d’ordre devra pouvoir repérer sa position facilement. Cette consigne s’applique a 'ensemble des
prestations.

Les zones homogenes des prélevements amiantés devront étre visibles instantanément sur la
cartographie et dissociés par couche de matériaux amiantés. C’est-a-dire que lorsqu’une dalle de
sol est amiantée et que la colle I'est également, deux cartographies seront réalisées distinctement
pour dissocier les matériaux. Toutes les couleurs sont autorisées pour cartographier les zones
homogénes et aucune superposition de zone homogéne de matériaux amiantés ne pourra étre
réalisée sur la cartographie. Elle sera lisible et simple de compréhension. Une Iégende devra étre
prévue, elle sera explicite et indiquera les matériaux amiantés de fagon claire (et non celle du
laboratoire). Les étages seront mentionnés dans le titre de la cartographie. Les cartographies
seront réalisées selon la norme NF X-46-020 et toutes autres normes en vigueur. Le prestataire
prendra en compte toutes les évolutions réglementaires ainsi que les attentes du responsable du
marché.

De plus, il est attendu du prestataire, qu’il répertorie 'ensemble des zones homogénes des
matériaux non amiantés prélevés et ceux pour 'ensemble des prestations réalisées.

Aucune intervention, ne devra étre effectuée en I’absence de bon de commande.

Une fois en possession du bon de commande, le prestataire prendra toutes les dispositions
nécessaires a I'organisation de l'intervention.

Les devis devront obligatoirement mentionner :

- Identification du demandeur

- ldentification du numéro de marché

- Référence du demandeur (n° de commande)

- Lieu de vérification (Nom, adresse)

- Type de vérification (référence du BPU + objet)

Le retard dans la fourniture du devis, de méme que l'absence d’éléments obligatoires
(identification du demandeur, de la commande, de lintervention, du lieu, des délais) entraineront
'application des pénalités prévues au CCAP.
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Les échanges par courriels sont & privilégier afin de faciliter la fluidité des relations.

4.2. Sécurité

Le prestataire s’engage a faire respecter les régles de sécurité et d’hygiéne de travail et a fournir a
son personnel l'outillage de sécurité et le matériel de protection rendus nécessaires par la nature
des prestations a exécuter.

4.3. Gestion de I'activité du marché

Au démarrage du marché, les modalités pratiques d’exécution seront mises au point avec le
prestataire. Lors de cette rencontre les accés aux plans ainsi qu’a 'ensemble des DTA, lui seront
communiqués et le plan de prévention général sera rédigé.

Au démarrage du marché le titulaire devra définir un point d’entrée unique pour tous les échanges
concernant le marché (devis, rapport, échanges divers).

4.4. Personnel

Pour I'exécution des missions qui lui seront confiées, le titulaire affectera autant que de besoin le
personnel nécessaire a la réalisation des prestations.

Il est rappelé au titulaire que le personnel devra posséder les certifications requises pour les
prestations qui lui seront demandées. A cet effet, la qualification du personnel sera transmise
lors de la candidature et pourra étre vérifier a tout moment au cours de la durée du marché.

Pour certaines opérations particuliéres, un plan de prévention particulier devra étre établi.

4.5. Protections des installations existantes

Hors prélévements destructifs préalablement autorisés par le service émetteur du bon de
commande, tous les dégats ou interruptions de service qui peuvent résulter de la faute du titulaire
seront réparés a ses propres frais.

A défaut d'exécution rapide de ces réparations, le représentant du maitre d’'ouvrage peut, sans
gu'il soit nécessaire de recourir a une mise en demeure, les faire exécuter aux frais du titulaire par
tous les moyens qu'il juge bon.

4.6. Nettoyage

Le prestataire titulaire, devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour le nettoyage et
I'évacuation des gravats de chaque sondage exécuté.

4.7. Transmission des rapports et résultats

Le titulaire transmet au service émetteur du bon de commande I'ensemble des documents produits
concernant les thématiques amiante, plomb et état parasitaire du bois par courriel.

Dans le cas ou ces documents s'avéreraient non conformes aux travaux exécutés, le mémoire
relatif & la commande considérée, sera retourné au titulaire jusqu'a l'obtention des documents a
jour.

Contenu du rapport :
Le rapport est destiné au maitre d’ceuvre de I'opération, au Coordonnateur de Sécurité et de
Protection de la Santé, aux entreprises réalisant les travaux. Ce rapport comprend notamment :

- le nom de I'établissement

- la date d’exécution du repérage - le nom de I'opérateur de repérage

- le nom du donneur d’ordre

- le nom du ou des batiment(s) concerné(s)

- la description de la zone concernée par les travaux et donc le repérage
- la description de I'opération de travaux projetée
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- Les plans ou croquis concernés par l'opération de travaux, mentionnant la localisation des
matériaux contenant de 'amiante,

- Les photographies des prélévements effectués,

- Les photographies des matériaux contenant de 'amiante in situ,

- la liste des matériaux analysés car étant jugés susceptibles de contenir de 'amiante

- la liste et la localisation des matériaux contenant de I'amiante

- les résultats et rapports d’analyse des prélévements avec la localisation de ces prélévements

- 'évaluation de I'état de conservation,

- les préconisations réglementaires et mesures compensatoires suivant I'évaluation de I'état de
conservation,

- la liste des locaux, parties d’ouvrages qui n'ont pu étre inspectés ou des prélévements
impossibles, la justification de ces manquements et les préconisations d’investigations
complémentaires éventuelles,

- la liste des précédents rapports réalisés.

5. Cadre réglementaire

Les prestations devront dans tous les cas étre conformes aux textes législatifs, réglementaires et
normatifs en vigueur a la date de I'établissement du présent cahier, notamment les suivants :

5.1. Amiante
Sont applicables en particulier :

0 Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 — articles R1334-14 & R1334 29-9 et annexe 13-9.

0 Code de la Santé Publiqgue Chapitre VI section 2 — articles R1337-2 & R1337-5.

[0 Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés
a l'inhalation de poussiéres d’amiante.

00 Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et
modifiant le code de la construction et de I'habitation et le code de la santé publique.

0O Norme NF EN ISO 16000-7 d'aolt 2007 relative a la stratégie d’échantillonnage pour la
détermination des concentrations en fibres d’amiante en suspension dans l'air.

00 Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles batis.

0 Code du travail - Section 3 Risques d'exposition a I'amiante - articles R4412-94 a R4412-148.

0 Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante modifié par Décret
n°2013-594 du 5 juillet 2013.

0 Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a I'amiante.

[ Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante.

O Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante et au contenu du rapport de repérage.

0 Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d’évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a
'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

0 Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante.

0 Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de
I'amiante et au contenu du rapport de repérage.

0 Arrété du 26 juin 2013 modifiant 'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de
I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au
contenu du rapport de repérage et modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres
d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de
'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport de
repérage.

[0 Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a 'amiante
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0 Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées
dans les immeubles batis.

O Arrété du 01 octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et
produits susceptibles de contenir de I'amiante, aux conditions de compétences du personnel et
d'accréditation des organismes procédant a ces analyses.

0 Arrété du 23 janvier 2020 modifiant I'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante
avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis.

00 Norme NFX 43-050 de janvier 1996 relative a la détermination de la concentration en fibres
d’amiante par microscopie électronique a transmission.

0O Norme NF X 43-269 relative au « Prélevement sur filtre a membrane pour la détermination de la
concentration en nombre de fibres par les techniques de microscopie.

O Norme NF X 46-020 relative au Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
dans les immeubles batis.

0O Norme NF X 46-100 relative au Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante dans les installations, structures ou équipements concourant a la
réalisation ou a la mise en ceuvre d’une activité — Mission et méthodologie.

5.2. Plomb

- Code de la santé publigue (articles L. 1334-2, L. 1334-3, L 1334-8 et R 1334-10 a 12).

- Code du travail (articles R4412-156 a R4412-160).

- Décret n°2006-474 du 25 avril 2006 relatif a la lutte contre le saturnisme.

- Arrété du 12 mai 2009 relatif au contrdle des travaux en présence de plomb.

- Arrété du 19 ao(t 2011 relatif au diagnostic de risque d'intoxication par le plomb des peintures.

- Arrété du 7 décembre 2011 modifiant l'arrété du 21 novembre 2006 relatif a la certification des
opérateurs des diagnostics plomb.

- Norme NFX 46 031 d’avril 2008 relative a 'analyse chimique des peintures pour la recherche de
la fraction acido-soluble du plomb.

- Guide INRS ED 909 : Intervention sur les peintures contenant du plomb — prévention des risques

professionnels.

Toute nouvelle réglementation remplacera automatiquement celles du marché actuel et
s’appliquera sans plus-value.
5.3. Etat parasitaire du bois

- Arrété ministériel du 10 aot 2000

- Arrété du 29 mars 2007 (Version consolidée au 29 septembre 2017)

- Arrété du 30 octobre 2006 (Version consolidée au 29 septembre 2017)
- Norme XP 03-201 de mars 2012.

Signature :

Lu et approuvé,

(Signature + cachet)
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