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CHAPITRE 1 - GENERALITES

o1 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le présent C.C.T.P. définit la provenance, la qualité et la préparation des matériaux, plants et
graines, ainsi que les spécifications techniques particulieres pour les aménagements de la
réhabilitation du jardin d'honneur de I'Hépital Saint-André, 1 rue Jean Burguet & Bordeaux (33).

Maitre d’ouvrage

Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux
12 rue Dubernat
33404 TALENCE

Maitre d’ceuvre paysage

TROUILLOT HERMEL PAYSAGISTES
6, rue René Martrenchar

33150 CENON

Tél. : 05.56.86.77.31

Bureau d'étude VRD

VERDI

13, rue Archiméde
33693 MERIGNAC
Tél. : 05.56.00.13.09
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Les travaux a réaliser dans le cadre de ce marché pourront étre décomposés deux phases :
e Rédlisation des cheminements et des agrandissements de fosses : terrassement,
nivellement, structures et revétements, gestion des EP
e Plantations

Les fravaux comprendront l'intégralité des ouvrages décrits et devront assurer le complet et
parfait achévement, conformément aux régles de I'art, des travaux du présent lot.

LOCALISATION DU CHANTIER

1 rue Jean Burguet, 33000 Bordeaux
Possibilité d'acces via la Place de la République

NATURE DU MARCHE

Pour I'ensemble des travaux, les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés
sur la base des prix détaillés dans le Détail Quantitatif Estimatif (DPGF). L'Entrepreneur ne
pourra, en aucun cas, arguer d'une erreur ou omission des pieces pour se soustraire a toute ou
partie de la mission qui lui est confiée.
Avant la remise des offres, I'Entrepreneur sera réputé avoir :
- Reconnu le site et exactement apprécié les difficultés liées & I'approvisionnement des
matériaux et a I'exécution des travaux ;

- Pris pleine connaissance des plans d'état des lieux et des réseaux existants (souterrains
ou aériens), des plans projet, et des documents utiles d la réalisation des travaux et des
ouvrages ;

- Contrélé toutes les indications du dossier de consultation et s'étre procuré tous les
renseignements complémentaires éventuels aupres des services compétents ;

- Vérifié les quantités figurant & titre indicatif au Détail estimatif.

Il devra livrer, dans le cadre du marché signé, les prestations parfaitement exécutées, c'est-a-
dire, aptes & fonctionner, & la fois sur un plan esthétique et sur un plan technigue.

CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les tfravaux comprennent :

e L'installation du chantier, la signalisation et le repliement de l'installation, le
piguetage du projet sur le site, le nettoyage du site.

e Les DICT et plans d'exécution ;

L'acces chantier et voiries provisoires pour circulation des engins y compris

entretien pendant la durée du chantier ;

Le constat d’huissier sur I'ensemble du projet, y compris des environnants,

La protection des arbres existants conservés ;

Les démolitions diverses et déposes sr I'emprise des travaux ;

L'ouverture des fosses et lits de plantation (arbres, arbustes, couvre-sols et plantes

vivaces) ;

La réalisation des travaux de structure et revétement ;

L'ouverture d'une tranchée pour le passage des réseaux de la fontaine ;

L'assainissement ou le drainage des plateformes de ferrassement ;

La pose de volige en acier ;

Le décompactage de la terre du site pour les plantations y compris I'amendement

des terres ;

e La mise en place de terre végétale amendée et allégée, les terrassements et
nivellements définitifs des surfaces d semer et d planter ;
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02 -

e La fourniture et la plantation des végétaux (arbres, arbustes, plantes grimpantes,
couvres-sols et plantes vivaces) y compris I'apport des fertilisants et la garantie de
reprise ;

e La fourniture des graines, la préparation du sol, le semis des prairies et gazon
rustique, la premiere tonte et la garantie ;

e Lafourniture et la mise en place des accessoires de plantation ;

e La fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) en 2 exemplaires, yc
récolement, plans, fiches techniques, essais.

CONNAISSANCE DES LIEUX

Le présent lot est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance compléte et entiere
des lieux et de leurs abords, effectué toutes les enquétes nécessaires afin de se rendre compte
des sujétions particulieres liées & la nature de I'opération et avoir, s'il le juge utile, sollicité du
Maitre d’Ouvrage tous les renseignements.

Le présent Lot est donc réputé avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au site et &
son environnement et en avoir tenu compte dans son offre.

Avant le début des fravaux, le présent lot devra avertir tous les concessionnaires et
administrations locales des travaux & réaliser (Déclaration d’intention de commencement de
travaux, DICT). Il réalisera les sondages nécessaires pour vérifier la position de ces réseaux. Il les
devra matérialiser dans I'emprise des travaux. Toutes les conséquences suite d la dégradation
des installations en place seront a la charge du présent corps d'état titulaire du présent lot.

03 -

DOCUMENTS DE REFERENCES

L'entrepreneur devra prendre connaissance de l'intégralité des piéces graphiques.

Les travaux sont définis par les pieces graphiques suivantes :

N° DESIGNATION DES PIECES GABARIT ECHELLE
01 Plan des revétements sol et bordure AO 1/100e
02 Plan de Plantation A0 1/100e
03 Camet de détails A3
04 Plan topographique de I'existant DWG
05 Plan des réseaux détectés DWG

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les spécifications des
matériaux, ainsi que les conditions d’exécution de ces fravaux.

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions
générales des documents ci-apres en vigueur d la date de remise des offres, & savair, liste non
exhaustive :

Les fascicules n°31 et n°35 du cahier des prescriptions communes de I'administration
de I'équipement.

- B 10-601 Produits de carrieres - Pierres naturelles - Prescriptions générales concernant
les pierres naturelles ;

Trouillot Hermel paysagistes
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- NF P 11-300 Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans
la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routiéeres ;

- NF P 94-093 Sols : Reconnaissance et essais - Détermination des caractéristiques de
compactage d'un sol - Essai Proctor normal (600kN.m/m3) - Essai Proctor modifié
(2700kN.m/m3) ;

- norme NF P 41-220 et amendement A1 - Canalisation en fonte, évacuations d'eaux
usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes (référence DTU 60.2 - CCT) ;

- Canadlisations en PVC non plastifié :

- norme NF P 41-212 évacuations des eaux pluviales (référence DTU 60.32 - CC) ;

- norme NF P 41-213 évacuations d'eaux usées et eaux vannes (référence DTU 60.33 -
CC);

- NF EN 206-1 Béton — Partie 1 : spécifications, performances, production et conformité
et son annexe nationale.

- NF EN 12620 Granulats pour béton.

- XP P 18-545 Granulats, éléments de définition, conformité et codification.

- NF EN 197-1 Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et
criteres de conformité.

- NF EN 1008 Eau pour béton.

- NF EN 934-2 Adjuvants pour béton.

- NF EN 14188-1 Produits de scellement de joint — Partie 1 : spécifications pour produits
de scellement appliqués d chaud.

- NF EN 14188-2 Produits de scellement de joint — Partie 2 : spécifications pour produits
de scellement appliqués & froid.

- NF EN 14188-3 Produits de scellement de joint — Partie 3 : spécifications pour joints
préformés

- NF P 18-370 Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers - Définition,
spécifications et marquage.

- NF EN 12390-1 Essai sur béton durci — Partie 1 : formes dimension et autres exigences
relatives aux éprouvettes et aux moules.

- NF EN 12390-3 Essai sur béton durci — Partie 3 : résistance d la compression des
éprouvettes.

- NF EN 12390-6 Essai sur béton durci — Partie 6 : résistance en traction par fendage des
éprouvettes.

- NF EN 12350-2 Essai sur béton frais — Partie 2 : affaissement.

- NF EN 12350-7 Essai sur béton frais — Partie 7 : teneur en air, méthode de la
compressibilité.

- NF EN 13877-2 Chaussée en béton — Partie 2 exigences fonctionnelles pour les
chaussées en béton.

-NF EN 13863-1 Revétement en béton — Partie 1 : méthode d’essai pour la détermination
de I'épaisseur de la dalle par voie non destructive.

- NF P 15-314 Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel.

- ENV 10080 Aciers pour béton.

- NF P 98-170 Chaussée en béton de ciment - Exécution et controle.

- NF EN 1339 Dalles en béton — spécifications et méthodes d'essais.

Les travaux sont & exécuter conformément & tous les décrets, arrétés, normes et
réglementations en vigueur lors de la remise de |' offre.

La signature de ce marché implique, de la part du présent corps d'état, sa parfaite
connaissance de ces documents et ceux de ce dossier, et leur acceptation sans réserve.
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04 - DOCUMENTS TECHNIQUES

Toutes les propositions du présent lot et des ouvrages mis en ceuvre par lui devront répondre
aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels en vigueur
régissant le présent chantier et connus cing jours avant la remise de ['offre.

La liste ci-incluse n'est pas limitative, elle rappelle les principales prescriptions et charges
techniques particulieres au marché considéré. Toutes notifications ou précisions non portées
au présent cahier feront obligatoirement référence au Cahier des Clauses Techniques
Générales (CCTG). Les travaux devront étre conduits dans le respect des regles et normes en
vigueur a la date du Marché.

D'une facon générale, I'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes
aux reglements officiels en vigueur d la remise de I'offre et en particulier :

- Aux documents techniques unifiés 12 et 13.1,

- Au Code du Travail (Titre IV : fravaux de terrassements a ciel ouvert),

- Aux hormes francaises homologuées,

- Aux hormes francaises enregistrées si le cahier des charges le prescrit,
- Aux prescriptions des DTU en vigueur,

- Aux normes ISO et EN,

- Aux regles dites professionnelles,

- Aux exigences du C.C.T.G. et principalement aux fascicules ci-dessous

Fascicule Titre

Fascicule 2 Terrassements généraux

Fascicule 35 Aménagements paysagers - Aires de sports et de loisirs de plein air
Fascicule 64 Travaux de maconnerie d'ouvrages de génie civil

Fascicule 67, titre 1er[Etanchéité des ouvrages d'art. Support en béton de ciment.

Fascicule 68 (N) Exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie civil.

Fascicule 70 Ouvrages d’assainissement

05 - SPECIFICATIONS GENERALES

Il est spécifié au présent lot qu'il devra l'entier et complet achévement des ouvrages indiqués
dans le cadre du présent C.C.T.P. complété par les plans, et ce sans supplément au montant
de son marché.

Le présent lot doit donc s'entourer du maximum de garanties nécessaires et, en particulier, en
cas d'imprécision ou d'omission au présent C.C.T.P. faire préciser par le Maitre d'CEuvre la
nature de l'ouvrage qui sera exigé pour permettre le parfait et complet achevement des
fravaux.

Trouillot Hermel paysagistes
6 rue René Martrenchar 33150 CENON septembre 2026 - 8 -


http://www.btp.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/F2_TO3342_cle04aa13.pdf
http://www.btp.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/F35_TO839_cle01afab.pdf
http://www.btp.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/F64_TO846_cle0be562.pdf
http://www.btp.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/F67-I_TO851_cle649a9e.pdf
http://www.btp.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/F68_TO853_cle0bb523.pdf
http://www.btp.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/F70_TO3479_cle7ae74e.pdf

Réhabilitation du jardin d’honneur de I'Hépital Saint-André
1 rue Jean Burguet, Bordeaux (33) CCITP - Lot unique

Les clauses ci-dessus étant formelles, le fait de remettre une proposition, une soumission, ou de
signer un marché, indique I'acceptation sans aucune réserve par le présent lot, et qu'aucune
réclamation ne sera acceptée apres la signature du marché.

Les métrés et quantités fournis sont a titre indicatif. L'entrepreneur se doit d'établir son devis en
réalisant lui-méme ses métrés a partir des plans remis.
NOTA : Il est rappelé qu’un échantillon sera produit pour tous les matériaux fournis.

06 - SECURITE ET HYGIENE AU CHANTIER

La sécurité du chantier est assurée par I'entrepreneur, selon la réglementation en vigueur.

La signalisation sera adaptée afin d'assurer la sécurité des ouvriers, ainsi que des riverains et
usagers de I'hépital.

Elle devra suivre I'évolution des risques et I'avancement des travaux.

L'entrepreneur est tenu de se conformer 4 toutes dispositions 1€gales et réglementaires en
vigueur sur I'hygiéne et la sécurité des travailleurs du chantier. Il doit veiller & ce que toutes les
précautions soient prises pour I'emploi des passerelles, boisages, échafaudages, appareils de
levage et tous les engins mécaniques utilisés sur le chantier. Il est responsable des accidents
qui peuvent survenir d ses ouvriers, et aux tiers.

07 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de la protection de I'environnement, il conviendra de prendre en compte les
préconisations suivantes :

Rejet des eaux et des liquides recueillis dans I'emprise du chantier :

Les rejets des eaux dans les exutoires naturels ne se feront jamais de facon directe : ils seront

limités et fraités suivant leur nature.

Les eaux de rejet issues des installations de chantier devront étre décantées et déshuilées.

Mesures & prendre :

1- Stockage des huiles et carburants interdits en dehors des emplacements aménagés a cet
effet : Citernes double enveloppe, plate-forme bétonnées étanches, avec rebords en
béton permettant de recueillir un volume de liquide au moins équivalent & celui des cuves
de stockage,

2- Vidange, nettoyage, entretien et ravitailement des engins réalisés sur des emplacements
aménagés a cet effet : Plate-forme équipée d'un bac décanteur déshuileur, les produits
de vidange étant recueillis et évacués en fits fermés,

3- Sanitaires : Aucun rejet direct dans I'environnement ; installation de cuves étanches et
vidanges de ces cuves autant que nécessaire en cours de chantier,

4- L'évacuation de produits par simple déversement dans le milieu naturel est interdite,

Nuisances acoustiques :

Les travaux ayant lieu au sein de I'hdépital Saint André, d proximité d'unités, d'hospitalisation,
une aftention particuliere sera portée aux nuisances sonores. Les engins de chantier devront
satisfaire aux normes en vigueur en matiere de bruit. L'Entreprise devra prendre toutes les
mesures nécessaires pour réduire au mieux les nuisances acoustiques liées au chantier.

Les fravaux bruyants sont limités aux amplitudes horaires de 8h -17h du lundi au vendredi.

Avutres nuisances :

Préalablement au compactage des plates-formes, I'Entrepreneur sera tenu de réaliser le cas
échéant, un constat des fissures des batiments proches du chantier susceptibles de subir une
aggravation pendant les fravaux.
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L'entrepreneur devra la mise en ceuvre de tous moyens permettant la limitation des poussieres.

Schéma d’organisation et de gestion des déchets de chantier (SOGED)

L'Entreprise devra produire un SOGED pour justifier des modalités d'évacuation et de
fraitements des déchets.

L'Entreprise doit tenir & la disposition du Mdaitre d’ceuvre I'ensemble des éléments (bon
d’enlevement, autorisation de dépdt, fiche de suivi...) lui permettant d’'assurer le contrle et
le suivi de I'élimination des déchets du chantier.

08 - CONTRAINTES SPECIFIQUES AU CHANTIER

v Accessibilité du chantier

L'Entreprise aura bien pris en compte les contraintes d'acces au chantier au regard de la
configuration des lieux et de sa situation en centre-ville. Son offre présentera la solution
envisagée pour accéder au chantier.

Les bureaux d’'études préconisent un acceés par la place de la République, néanmoins aucun
blocage long de la place n'est envisageable.

L'entrée co6té place de la République présente des galeries souterraines, la circulation
d’engins de chantier doit prendre en compte les contraintes structurelles du bati.

Les demandes particuliéres tels que d’éventuels grutages doivent étre faites par le fitulaire
directement avec la mairie de Bordeaux et la Métropole de Bordeaux.

v Chantier en site occupé

L'attention de I'entrepreneur est attirée particulierement sur les égards dus aux usagers de
I'hépital. L'entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour atténuer les bruits, la
poussiere et autres inconvénients susceptibles d'incommoder le quartier.

Les opérations présentant une coactivité avec le reste de I'hopital (acces, circulations, etc)
devront étre planifiés conjointement entre le titulaire et la MOE / MOA.
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CHAPITRE 2 — DESCRIPTIF DES TRAVAUX

00 - GENERALITES

L'exécution des fravaux devra étre conforme au présent dossier. Tout changement fera |’ objet
d'un avenant au marché approuvé par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage.

Avant de commencer une tache, I'entrepreneur devra s'assurer, sur place, de la possibilité de
suivre les cotes et indications des plans. En cas de doute, il devra prévenir le Maitre d'CEuvre.

De méme, si un ouvrage est le complément d'un travail fait par un autre corps d'état et que
cet ouvrage n'est pas conforme aux dispositions prévues, il devra également en aviser le Maitre
d'ceuvre, faute de quoi, dans les deux cas, il restera responsable des erreurs commises dans
l'ouvrage exécuté et de leurs conséquences.

Le présent lot est tenu de provoquer, lui-méme et en temps utile, les instructions écrites ou
figurées qui pourraient lui faire défaut et de répéter sa demande par lettre dans le cas ou |l
n'aurait pas obtenu de telles instructions.

D'une maniére générale, le présent lot ne pourra effectuer un travail supplémentaire sans
accord écrit du Maitre d'Ouvrage ou confirmation par ses soins d'un accord verbal, non réfuté.

L'implantation des installations, la disposition et I'état des lieux, les conditions d'exécution, la
nature et les cotes des ouvrages existants, etc. ayant été reconnus par l'entreprise et acceptés
par elle, celle-ci déclare expressément faire son affaire personnelle des difficultés pouvant étre
renconfrées par elle a I'occasion de I'exécution des tfravaux qui lui incombent.

Ainsi et d'une maniere générale aucune réserve, de quelque nature gu'elle soit, ne sera
acceptée en cours d'exécution des travaux. L'entreprise ayant par contre toute latitude, si elle
le juge nécessaire, d'en formuler par écrit en remettant sa soumission.

L'entrepreneur doit s'étre assuré de la possibilité et de la certitude de pouvoir approvisionner
régulierement son chantier.

Aucune carence de livraison des fournisseurs ne pourra étre invoquée pour excuser un
guelconqgue retard sur les dates d'exécution prescrites.

00.01 - Maintien en état des voies et réseaux

Le présent lot sera responsable du maintien en bon état des batiments, voies, réseaux et
installations de toutes natures affectées par ses propres travaux, aussi bien a I'extérieur qu'a
I'intérieur du périmétre d'intervention.

Il devra faire procéder, a ses frais, d tous les travaux de réparation, de réfection ou de
nettoyage nécessaires.

La circulation des engins de I'entreprise sera soumise aux restrictions suivantes :

e Le présent lot prendra toutes les précautions nécessaires pour limiter au maximum les
chutes de matériaux ou dépbts de boue sur les voies publiques empruntées par son
matériel. Il effectuera en permanence les nettoyages et brossages nécessaires des
sorties de chantier ou d'aire de stockage ainsi que le lavage des pneus des engins et
camions. Les dépenses correspondantes sont entierement d sa charge y compris les
frais d'entretien des voies, si celles-ci sont dégradées par les engins de l'entreprise.
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e Le présent lot prendra les précautions nécessaires pour éviter toute atteinte aux
réseaux souterrains et de leurs ouvrages de surface, quelles que soit les phases du
chantier et quelles que soient les profondeurs de ces réseaux souterrains, atteintes
pouvant étre provoquées par les engins de terrassement ou par la circulation des
camions en charge. Au cas ou des réseaux viendraient & subir des dommages, ceux-
ci seront réparés sans délai, avec le minimum d'interruption de service par les soins de
l'entrepreneur et & ses frais.

00.02 - Reconnaissance du sous-sol

Il appartient au présent lot, avant I'ouverture des fouilles, de pratiquer a ses frais a la
reconnaissance du sous-sol pour vérifier la position exacte des réseaux souterrains, signalés par
les organismes qu'il aura soin de contacter prealablement.

Il restera tenu d’informer les utilisateurs du sous-sol, au moins 15 jours avant le début du chantier,
de la nature des travaux qui lui seront confiés de maniére a recevoir les autorisations et
directives nécessaires a la protection des réseaux et au maintien de la sécurité.

Les travaux sont conduits de maniére & ne pas détériorer les canalisations, branchements,
protections et ouvrages divers et conformément aux prescriptions et directives imposées par
les services responsables des réseaux concernés.

L'entrepreneur supportera seul les charges qui résulteraient éventuellement de ces dispositions
et ne sera en aucun cas fondé a demander au Maitre d'Ouvrage une indemnité quelconque,
quelles que soient la nature et I'importance des sujétions qui pourraient le frapper.

De méme, I'entrepreneur devra supporter toutes les conséquences des détériorations causées
aux réseaux et les dommages qui pourraient en résulter.

Les terrassements effectués a I'aide d’engins mécaniques seront arrétés a quelques
décimeétres des tuyaux, cbles, regards, etc. pour étre achevés manuellement.

L'entrepreneur ne pourra demander aucun dédommagement pour préjudice ou retard dU &
la présence d'équipes procédant au remaniement des branchements.

00.03 - Sujétions dues au maintien de la circulation, signalisation de chantier

La signalisation intéressant la circulation publique et la signalisation de chantier seront
conformes aux réglements en vigueur. Le présent lot sera tenu de se conformer & toutes les
directives qui lui seront données par le Maitre d'CEuvre.

00.04 - Opérations de controle
Les contrles et essais s'effectueront en trois périodes distinctes, & savoir :

1. Avant l'exécution des fravaux,
Ce sont les contréles préalables des matériaux prévus au présent document. lls seront effectués sur le chantier ou
avant l'approvisionnement du chantier

2. Pendant I'exécution des travaux,
lls ont pour but de vérifier si les matériaux et matériels sont mis en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques.

3. Apres exécution des travaux,
Ce sont les opérations relatives & la réception des ouvrages.
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00.05 - Approvisionnements

Le présent lot sera tenu d'approvisionner sur le chantier les matériaux qui lui sont nécessaires
pour l'exécution des travaux dans le cadre du calendrier d'exécution. Tout retard dans
l'approvisionnement de ces matériaux ne pourra donner lieu d un allongement de délai, sauf
dans des cas reconnus de force majeure.

L'entrepreneur reste responsable de leur bonne conservation et ne peut en disposer pour un
autre chantier, si ces approvisionnements ont fait 'objet d'un reglement particulier.

00.06 - Echantillons et agréments

Avant tout commencement de fourniture, il sera procédé a des essais d'agrément ayant pour
but de permetire de s'assurer que les matériaux dont I'utilisation est envisagée par
I'Entrepreneur satisfont bien aux conditions énoncées dans la proposition de I'Entrepreneur.

En ce qui concerne certains matériaux (aciers, canalisations, tampons, etc. ...), un certificat
de l'usine devant fournir les matériaux pourra suffire comme essai d'agrément.

Des planches d'essais et échantillons seront & fournir par I'entreprise titulaire pendant la
période de préparation du chantier.

- Revétement perméable des cheminements

- Volige acier

Ces planches d'essais et échantillons seront soumis  I'approbation de la maitrise d'ouvrage
et de la maitrise d’'ceuvre.

00.07 - Ouvrages défectueux ou refusés

Tous les ouvrages défectueux ou refusés pour non-conformité aux conditions du marché seront
démolis et le présent lot sera tenu de les refaire sans pour autant prétendre a un allongement
des délais.

Si le présent lot ne se soumet pas a ces dispositions, le Maitre d'CEuvre aura le droit de faire
exécuter les ouvrages par tout autre lot de son choix et a tout prix, aux frais du lot défaillant,
et aprés constat des travaux non exécutés et mise en demeure restée sans effet.

00.08 - Exécution simultanée de travaux d'autres corps d'état

Le présent corps d'état ne pourra élever de réclamation en raison de l'exécution simultanée
de travaux d'autres corps d'état et devra se conformer aux ordres donnés et indications
portées sur le calendrier générall.

00.09 - Protection des végétaux existants

L'entrepreneur veillera 4 la protection et préservation des arbres et arbustes existants,
implantés a I'intérieur du périmétre d'intervention, mais également au-deld de ce périmetre.
Tout végétal abattu sans autorisation ou détérioré en cours de chantier engagera la
responsabilité de I'entrepreneur. En réparation des préjudices occasionnés par I'abattage non
autorisé ou l'arrachage et la détérioration, il sera pourvu au remplacement par un végétal du
méme volume dans une essence choisie par le Maitre d'CEuvre aux frais et charges de
I'entrepreneur.
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00.10 - Provenance des matériaux

Les fournitures et matériaux en provenance d'usines porteront des marques distinctes
d’'origine, d'identification, de date de fabrication et de la classe ou de la série d laquelle ils
appartiennent.

lls porteront obligatoirement la marque NF ou CE et étre conformes aux normes homologuées
et au C.C.T.G. en vigueur au moment de la signature du marché.

L'entrepreneur devra faire connaitre la provenance exacte des matériaux ainsi que ses
disponibilités éventuelles en fournitures répondant aux spécifications imposées.

Le Maitre d’ceuvre pourra exiger le prélevement contradictoire du nombre d’'échantillons qu'il
jugera nécessaire, pour présenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui serviront
aux analyses et essais de laboratoire, toutes ces opérations étant effectuées aux frais de
I'entreprise.

Au vu des résultats, le Maitre d'ceuvre notifiera a I'entrepreneur I'ordre de commencer les
approvisionnements.

Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de I'entrepreneur.

Les matériaux  employer par I'entrepreneur pourront, apres autorisation du Maitre d'ceuvre,
n'étre approvisionnés sur le chantier qu’'au fur et & mesure des besoins.

00.11 - Garantie

L'entrepreneur garantira tous les matériaux et leur installation pendant une durée de douze
(12) mois a compter de la date de réception des travaux.

Pendant cette période, I'entrepreneur remédiera immédiatement tout défaut dU a un matériel
défectueux ou d une mise en ceuvre incorrecte.

00.12 - Déclaration d’intention de travaux

Avant d’entreprendre tout tfravail de terrassement, I'entrepreneur titulaire devra (en domaine
public comme en domaine privé) adresser une déclaration de commencement de travaux &
tous les services intéressés.

En effet, I'entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés des compagnies
concessionnaires pour en obtenir tous les renseignements utiles pour I'exécution de ses fravaux.

00.13 - Période de préparation

Les tfravaux doivent démarrer au plus tard a la fin de la période de préparation qui est d'un (1)
mois.

A l'issue de la période de préparation I'entreprise remettra au Maitre d'ceuvre la totalité des
éléments ci-apres :
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- le planning détaillé de la totalité des tfravaux

- les échantillons, demandes d'agréments des matériaux, matériels, méthodologie
d’'exécution, notices techniques et modes opératoires

- les plans d’exécution finalisés

- le procés-verbal de I'inspection commune

- la copie des arrétés de circulation

- le PPSPS validé par le SPS

00.14 - Nettoyage et protection

Le nettoyage des lieux de travail dans I'emprise du chantier sera au minimum hebdomadaire.
Toutefois, des nettoyages complémentaires pourront avoir lieu sur toute demande du Maitre
d'CEuvre si ce dernier le juge utile.

Si ces nettoyages n'étaient pas faits, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de les faire exécuter
par une Entreprise de son choix et d la charge de I'Entrepreneur de ce lot.

L'Entrepreneur devra préserver efficacement les ouvrages en cours de chantier et jusqu'd
réception des travaux.

Il devra également protéger les matériels, matériaux, construction et environnements existants
de toutes souillures, dégradations pendant I'exécution des travaux de ce lot.

Tous les gravats, ordures, décombres, etc. seront évacués régulierement en centre de tri agréé.
Aprées l'exécution des travaux, avant livraison, lI'entreprise devra un nettoyage extérieur
complet du chantier ainsi que des abords.

Tous les engins, matériaux et matériels seront dégagés.

L'entreprise devra réaliser la remise en état final des lieux, sur la totalité du chantier, en fin de
chantier.
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01 - TRAVAUX PREPARATOIRES

01.01 - Installation de chantier

Le présent lot aura & sa charge I'amenée, la mise en place, la maintenance, le démontage
et le repli des installations et équipements de chantier.

Toutes les installations nécessaires pour permettre |'exécution des fravaux dans les regles de
I'art respecteront la réglementation et la Iégislation en vigueur en matieére de sécurité et de
santé. Les installations de chantier devront comprendre tous les équipements nécessaires au
déroulement du chantier.

Le présent lot est tenu d'assurer |'état de propreté des installations de chantier et de son
environnement.

01.02 - Piquetage et implantation de chantier

Les implantations seront & la charge de I'entreprise et seront soumises a I'agrément du Maitre
d'CEuvre. L'entrepreneur sera responsable des piquets pendant la durée des travaux. |l devra
les faire remplacer ou rétablir a ses frais en cas de besoin.

Aucun réseau rencontré ne doit étre endommagé lors des démolitions, lors des terrassements
en déblais, de I'exécution des tfranchées ou lors de toute autre intervention. L'entreprise devra
réaliser la reconnaissance des réseaux ainsi que leur repérage clair avant tout
commencement de travaux par n'importe quelle entreprise et notamment avant toute
intervention de démolitions. Les travaux seront conduits de maniere d ne pas détériorer les
canalisations, branchements, protections et ouvrages divers (réseaux de télécommunications,
réseaux de distribution électrique, réseaux de distribution et d'évacuation d'eau, pipe-lines de
combustibles liquides ou gazeux...) et conformément aux prescriptions imposées par les
services et organismes responsables des réseaux souterrains. Il supportera seul les charges qui
résulteraient éventuellement de ces dispositions et ne sera en aucun cas fondé de demander
au Maitre de l'ouvrage une indemnité quelcongue, quelle que soit la nature et limportance
des sujétions qui pourraient ainsi le frapper.

Le piquetage nécessaire a I'entrepreneur et & la charge de celui-ci devra étre effectué par
un géometre expert agréé par le maitre d'oeuvre au moyen de piquets numérotés solidement
fixés dans le sol et dont les tétes seront raccordées en plan et en altitude aux repéres fixes du
Nivellement Général de la France (N.G.F.).

Conformément au CCAG, les implantations des nouvelles infrastructures seront exécutées
contradictoirement enfre le maitre d’ceuvre et I'enfrepreneur.

01.03 - Constat d’huissier

Le relevé topographique du terrain naturel apparaissant sur les plans du projet a été exécuté
par un géometre expert et, sauf réserve de I'entrepreneur dans les 15 jours, suivant I'ordre de
service de commencer les travaux, sera considéré comme seul valable.

Un contact devra étre pris avec les gestionnaires de voirie afin d'établir un constat
contfradictoire de I'état des lieux du domaine public avant tout début des travaux. En
I'absence de ce constat, les lieux seront réputés en bon état d'entretien.

Un constat d’huissier est prévu au présent lot en début et en fin de chantier. Celui-ci
comprendra le constat non exhaustif des éléments suivants : ensemble des voiries
environnantes du terrain, ensemble des ouvrages situés d proximité de I'emprise des travaux
(trottoirs, b&timents, bordures, grilles, candélabres, local, barrieres, plantations...)

Cet état des lieux sera complété par un relevé photographique. lls seront remis au maitre
d’'ceuvre en un exemplaire sur support informatique.
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A noter, un constat d'huissier est prévu en fin de chantier apres repli des installations, repérant
tous les points singuliers, comme pour I'état initial avant chantier, ainsi que les nouveaux points
singuliers de I'aménagement créé.

01.04 - Etudes d'exécution

Les plans d'appel d'offre sont des plans directeurs et ne constituent pas des plans d'exécution.
Les plans directeurs mentionnant les dimensionnements des ouvrages sont donnés dans le
dossier de consultation a titre indicatif. L'entreprise aura & sa charge tous les plans, études et
dessins d'exécution précisant les délais de construction, pentes d'écoulement, raccords aux
réseaux existants, types de regards, bouches, chambres, grilles, tuyaux, canalisations,
fourreaux, etc.... conformément & ses propres méthodes d'exécution.

L'entrepreneur établira et soumettra a I'agrément du Maitre d’ceuvre et du bureau de
contréle tous les dessins et notes d’études 20 jours au moins avant exécution.

Aucune tache ne pourra débuter sans validation préalable a la fois de la Maitrise d’ceuvre et
du bureau de contrdle.

Le présent lot a & sa charge la réalisation des plans d’'exécution sur la base des plans remis au
D.C.E.

Le tableau ci-aprés comporte une liste non limitative des documents a fournir par
I'entrepreneur pour I'organisation et la préparation des travaux :

N° d'ordre | Désignation des opérations Documents a Délai a compter avant
fournir par démarrage du chantier
I'entrepreneur

1 Programme d’exécution et|Note technique | Vingt (20) jours
plans de phasage de travaux | Planning détaillé

2 Projet des installations de |Plans et notices Vingt (20) jours
chantier

3 Lieux de fournitures et de|Notice Quinze (15) jours
fabrication

4 Plans d’exécution des | Plans et notice Vingt (20) jours avant le
ouvrages et plans de détail démarrage des fravaux

Programme d'exécution :

Le présent lot devra soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre, un programme d'exécution
des travaux. Il devra également proposer en temps utile a I'agrément du Maitre d'CEuvre les
modifications et adjonctions qu'il y aura lieu d'apporter & ce programme pendant le
déroulement des travaux, en fonction des événements imprévus.

01.05 - Protection des arbres existants conservés

L'entrepreneur veillera a la protection et préservation des arbres existants conservés, implantés
a I'intérieur du périmetre d'intervention, mais également au-deld de ce périmetre.

Tout végétal abattu sans autorisation ou détérioré en cours de chanfier engagera la
responsabilité de I'entrepreneur. En réparation des préjudices occasionnés par I'abattage non
autorisé ou l'arrachage et la détérioration, il sera pourvu au remplacement par un végétal du
méme volume dans une essence choisie par le Maitre d'CEuvre aux frais et charges de
I'entrepreneur.

Les moyens de protection des arbres existants sont les suivants :

Trouillot Hermel paysagistes
6 rue René Martrenchar 33150 CENON septembre 2026 - 17 -



Réhabilitation du jardin d’honneur de I'Hépital Saint-André
1 rue Jean Burguet, Bordeaux (33) CCITP - Lot unique

- Eviter tout remblai de terre, méme de moins de 20cm car cela endommage le systeme
racinaire et condamne parfois certaines especes sensibles comme les hétres ou les cedres.

- Entourer le tronc sur une hauteur de 2 m, qui servira a éviter les frottements et les impacts.
Protection via un fourreau de @90 entouré autour des troncs des arbres en périphérie du
chantier.

- Relever temporairement les branches génantes par un systeme de madriers et de cordes
isolées par du caoutchouc ou, en cas d'impossibilité, effectuer une taille douce.

- Canaliser les accés des engins de chantier hors de la zone de développement racinaire, qui
correspond a la projection de la couronne au sol, augmentée de 2 m.

- Poser un enclos autour de I'arbre ou des arbres a protéger. Il sera constitué d’une cléture type
« grillage a moutons » d’'une hauteur de minimum 1.80 métres.

- Mettre des affiches visibles par les passants POUr  schéma de principe de protection d'un arbre -

expliguer les mesures de profection d'un fel ¢

espace naturel.

La mise en place des systémes de protection des 1+2m § C+2ml
végétaux conservés sera soumise a la validation 1 A
du maitre d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage, N

avant tout commencement des travaux. i ik

Protection du tronc

Localisation :
Voir plan de plantation

Zone de protection minimale
ILargeur du houppier = systéme racinaire!
1 1
| Zone de protection optimisée |
Projection du houppier au sol augmenté de
2m => cléture de 2m de hauteur

01.06 - Signalisation et barriérage de chantier

La mise en place de la signalisation sécurité et la signalétique de chantier est a la charge de
I'entreprise. L'entrepreneur informera ses fournisseurs du parcours 4 suivre conformément aux
désidératas de la commune pour accéder au chantier et leur fransmettra le plan d'acces.

La sécurité des usagers devra étre assurée en permanence, le site restant en état de
fonctionnement. Un itinéraire piéton obligatoire sera fléché et matérialisé, permettant la
sécurité des piétons. Ce dernier doit, dans tous les cas, conserver une largeur suffisante pour
assurer le passage des piétons et PMR en toute sécurité. Ce cheminement devra respecter les
phasages de chantier et I'entreprise veillera & son bon état de fonctionnement pendant toute
la durée du chantier.

Toute la signalisation et le barriérage (barrieres de ville, panneaux route barrée, etc.) sera a
fournir et & entretenir par I'entreprise, les panneaux devront étre dans un état trés correct, les
lampes en nombre suffisant.

La signalisation provisoire mise en place devra étre conforme a un schéma a définir et a valider
avec le service gestionnaire de la voirie et les services du CHU.

En rappel, I'entrepreneur a a sa charge les demandes d'autorisation nécessaires, dont les
autorisations de voiries, et doit également I'affichage sur panneaux.

L'entreprise devra prendre toutes les précautions pour que les tfravaux n'apportent pas de
nuisances aux utilisateurs du site (bruits, salissures, poussieres, détérioration des abords du site,
difficultés d'accés...).
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02 - TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX DES TERRES

Les principes d'exécution des terrassements, tels qu'ils sont définis au CCTP, sont inspirés de la
recommandation pour les terrassements routiers (RTR) du SETRA - LCPC de 1992.
Le contréle de la qualité des matériaux pour I'utilisation des sols sera effectué par I'entreprise
sous le contréle du Maitre d’ceuvre.
Les procédés d’extraction des matériaux sont laissés & I'initiative de I'entrepreneur dans le
respect du CCTG.
Toutes les précautions devront étre prises pour éviter la stagnation des eaux de pluies et
favoriser I'aération des sols fins.
L'entreprise doit les déblais et mouvements de terre nécessaires en fonction du terrain existant,
des cbtes du projet et du profil de la chaussée, y compris talutages, réservations et stabilité des
ouvrages.
L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser son chantier de maniére a le
débarrasser des eaux de toutes natures (eaux pluviales, d'infiliration, de sources...).
L'évacuation se fera avec le plus grand soin afin d'éviter tout dépodt de terre ou de boue sur
les voiries publiques ; en conséguence, les roues des véhicules seront nettoyées avant chaque
départ ; I'entreprise sera rendue responsable de tout accident intervenant & cause d'une
chaussée rendue dglissante par les travaux.
Sont compris les piquetages, I'extraction et le chargement, le déchargement des matériaux
aux lieux d'utilisation ou de dépdt, le réglage et compactage de la plate-forme, la protection
de la plate-forme et des talus contre les eaux de ruissellement.
L'évacuation en décharge agréée sera a la charge de I'entreprise. Ces travaux devront étre
réalisés en respectant les régles applicables en matiére de tri sélectif des déchets et dans une
décharge agréée.
Débilais pour arase si nécessaire :

- plateforme des structures de voiries (cheminements, etc...) selon épaisseur de

structures et cotes finies
- Fouilles pour espaces verts

Si des purges sont nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu'd la profondeur fixée par
le Maitre d'ceuvre ; la cote théorique des déblais sera rattrapée par apport de matériaux
définis au CCTP ou ayant recu I'agrément du Maitre d'ceuvre.
Le compactage du sol sera conduit de fagon a obtenir sur une épaisseur de frente centimetres
au moins, une densité égale au moins a 95 % de I'Optimum Proctor Normal (Q4), ceci pour
chaque mesure prise individuellement, la moyenne étant au moins égale d 100 %.
Sauf indications contraires du descriptif, les tolérances d'exécution des profils et talus sont les
suivantes :

- profidelaforme:£3cm

- profil de I'arase (sous couche de forme) : £ 5cm

- talus sans revétement de terre végétale : £ 5cm
Si la topographie des lieux et les dispositions du projet permettent I'écoulement gravitaire des
eaux de pluie, I'entrepreneur devra maintenir une pente suffisante & la surface des parties
excavées et exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires
nécessaires d I'évacuation des eaux hors des excavations.
AU cas oU au cours des fravaux, il serait conduit & procéder par pompage, les frais
correspondants resteront d sa charge jusqu'd 50 m3/heure, sauf disposition contraire du
dispositif. Au-deld, une rémunération spéciale sera accordée.

L'entrepreneur demeure responsable, jusqu'a réception définitive des déformations ou
tassements qui pourraient se produire tant sur I'emprise que sur les abords des fouilles ainsi que
des accidents et dommages de toute nature qui en résulteraient.
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02.01 - Retrait et évacuation des bordures bétons existantes

Ce poste comprend I'ensemble des démolitions des bordures bétons se trouvant dans
l'emprise des travaux et non réutilisables, conformément au plan des démolitions, y compris
toutes sujétions d'étaiement et toutes protections des parties existantes, ainsi que leur
évacuation.

L'évacuation des matériaux dans une décharge agréée et validée par le Maitre d'ouvrage,
sera a la charge de I'Entrepreneur.

A noter que les bétons seront fragmentés (béton concassés) et envoyés en centre de
recyclage (pas d'amiante ni HAP) afin de favoriser le circuit court et le réempiloi.

En vue du contrdle permanent des nappes phréatiques superficielles, les puits rencontrés
seront impérativement signalés au Maitre d'ceuvre. Celui-ci définira, les modalités de
remblaiement et de limplantation éventuelle d'un piézometre.

L'entrepreneur pourra étre tenu responsable de tous les dégats causés par la réalisation des
démolitions, et devra de ce fait toutes réfections, consolidations et reprises ; de plus, il ne pourra
se prévaloir d'aucun supplément au marché.

Au droit des fouilles, un remblaiement en matériaux d'apport avec compactage sera effectué
dans les regles de I'art.

Les procédés de démolition sont laissés a I'initiative de I'entrepreneur dans le respect du CCTG.
L'utilisation d’engins spécifiques devra étre prévue par I'entrepreneur.

Localisation :
Voir plan de démolition

02.02 - Retrait et évacuation des bancs et de leur massif béton

Ce poste comprend I'ensemble des déposes des équipements réutilisables se trouvant sur
I'emprise des travaux non conservés dans le projet : bancs existants.

Ces éléments seront stockés dans un lieu précisé par le Maitre d'ouvrage ou mis en décharge
si le Maitre d’Ouvrage ne désire pas les conserver.

Ce poste comprend la dépose des bancs, la démolition des fondations et massifs, et toutes les
évacuations.

Localisation :
Voir plan de démolition

02.03 - Terrassement et évacuation des gravillons sur 10cm

Ce poste comprend le terrassement et I'évacuation du revétement existant sur les futures
emprises d'espaces verts. Le décapage du terrain existant se fera sur un minimum de 10cm,
ou jusqu’a retrouver le sol support — évacuation de I'ensemble de I'épaisseur de gravillons
existants. Ce poste comprend également un réglage du fond de fouille.

Ce poste comprend le tri, I'évacuation et la mise en décharge des déblais, ainsi que
I'assainissement éventuel du fond de fouille jusqu’a la mise en place de la terre végétale.

Localisation : Plan de démolition
02.04 - Ouverture des fosses de plantation

L'ensemble des prestations comprend I'évacuation & la décharge publique agréée des
déblais impropres au réemploi pour substitution ou remblais.
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La prestation comprend également le décompactage et I'émiettage du fond de forme se
fera & la pelle ou au ripper. Le choix des outils appartient & I'entrepreneur, selon les surfaces &
fravailler.

Le décompactage sera effectué sur 30cm en fond des fosses de plantation d'arbres, et des
lits de plantation des massifs.

Fosses d'arbres :

La prestation comprend le décaissement des fosses de plantation pour les arbres tiges aux
dimensions de 2.00x2.00x1.00m. Les terrassements seront faits de facon que les parois et le fond
dans leur état définitif ne soient ni tassés, ni lissés. Possibilité de faire des fosses longitudinales
pour les alignements d'arbre dans les espaces perméables.

L'emploi de la tariére pour la réalisation des fosses de plantation n'est pas admis.

Fosses de plantation des arbustes

La prestation comprend le décaissement d'une fosse d'un diamétre 3x supérieurs a celui de
la motte plantée et d'une profondeur de 50 cm au total, y compris décompactage et
amendement.

Décompactage
L'entrepreneur aura da sa charge :
e Le décompactage et I'amendement de terres du site sur une épaisseur de 30 cm pour
les massifs de vivaces et graminées.

Le décompactage et I'émiettage du fond de forme se fera & la pelle ou au ripper. Le choix des
outils appartient & I'entreprenedur, selon les surfaces & travailler.

Au cours des fravaux, tout matériau découvert, pierres et cailloux, blocs, impropres & la culture
seront chargés et évacués a la décharge publique agréée aprés en avoir informé la maitrise
d'ceuvre.

L'entrepreneur tiendra compte du tfaux de foisonnement de la terre.

Le réglage de surface sera réalisé par le présent lot.

Amendement :

Cet amendement a pour but :

- De faciliter la formation du complexe argilo-humique et le reconstitue dans les sols sableux

- D’augmenter la rétention en eau et la capacité d'échange cationique

-D’éviter le lessivage des éléments nutritifs

- D'agglomérer les particules du sol et accroit sa cohésion.

Amendement organigue pour mélange terreux :

Un amendement organique végétal, & base de végétaux compostés, est utilisé pour
I'enrichissement des sols en matiere organique et I'amélioration de la qualité des sols. Ces
amendements organiques devront étre exempts de boues urbaines ou d’ordures ménageres.
lls ne doivent comporter aucun risque de phyto toxicité, radioactivité, aucun germe
pathogene ou mauvaise herbe et les teneurs en éléments-traces métalliques doivent étre
inférieur & 'ECOLABEL EUROPEEN. La mention « produit Certifié utilisable en agriculture
biologique » est un élément déterminant dans le choix de ces produits. La tracabilité sur
I'origine des matieres premieres serra également demandée au fournisseur

La fumure de fond sera mise en ceuvre d raison de 25kgs de compost par m2,
Les caractéristiques du compost seront :

-Matiére séche : 64%

-Matiére organique : 25%

-Azote total 0.8 & 0.9%

-Azote organique : 0,88%

-K20 total : 0,6%

-C/N: 14
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-P205 total : 0,4%

-MgO total : 0,2%

-CaO total : 2,3%

-Conductivité : 0,9mS/cm

-pH entre 7,0 et 8,0

-Indice de stabilité biologique : 90%
-Densité : 0,5T/m?

Amendement organique végétal uniquement a base de végétaux compostés pour
I'enrichissement des sols en matiere organique et I'amélioration de la qualité des sols. Ces
produits devront étre conformes & la Norme NFU 44051.

Ces amendements organiques devront éfre exempts de boues urbaines et de la fraction
fermentescible des déchets ménagers.

lls ne doivent comporter aucun risque de phytotoxicité, radioactivité, aucun germe
pathogene ou mauvaise herbe et les teneurs en éléments-trace métalliques doivent étre
inférieures & I'Ecolabel Européen.

La mention « produit Certifié utilisable en agriculture biologique » et une certification de type
ECOFERT sont exigés.

La tracabilité sur I'origine des matieres premieres sera également demandée au fournisseur.

Amendement d la plantation :

L'amendement de type Polyter ou équivalent est un hydro-activateur d'une grande capacité
de rétention a base de cellulose totalement dégradable et d'un équilibre de croissance
d’éléments fertilisants (N.P.K.) et oligo-éléments.

Incorporé dans le sol, chague particule de I'amendement & une paroi semi perméable qui lui
permet d'absorber I'eau ainsi que les apports de fertilisation, afin de constituer autant de
réservoirs de stockage hydriques, de substances nutritives qui permettront d’économiser les
besoins d’irrigation et de garantir les effets sur la qualité de la plante.

Quantités :
Pour les arbres : 1kg par fosse d'arbre
Pour les vivaces, graminées et couvre-sols : 2gr par tfrou de plantation

02.05 - Terre végétale
L'entrepreneur aura d sa charge :

e Leremplissage en terre végétale des fosses de plantation des arbres aux dimensions
2.00x2.00x1.00m ;
e L'amenée de terre végétale sur épaisseur moyenne de 10cm pour les couvre-sols.

La terre végétale a mettre en place devra étre du type terre Franche, homogéene, exempte
de pierres ou autres corps étrangers (mottes d'argile, racines, herbes, terre de sous-sol...) et de
substances phytotoxiques.

Les prix sont établis pour la fourniture de terre végétale & pied d'oceuvre sur chantier accessible
aux engins de fransport ou terrassement.

Les volumes seront exprimés en cubes non foisonnés, livrés sur chantier par engins de transport
déchargés, répandus sommairement et réglés grosso modo au lieu désigné et selon les
indications données par le Maitre d'ceuvre. Au cours de la formation, le sol peut étre tassé
modérément mais ne doit pas étre compacté. Les engins utilisés ne doivent pas provoquer de
compactage profond des sols.
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La fourniture de terre noire provenant de jardins maraichers est interdite.

L'entreprise sera tenue de faire connaditre et accepter par le Maiire d'ceuvre avant la
fourniture :
- Lelieu d'extraction,
- La profondeur maximale d'extraction qui ne devra en aucun cas dépasser 0,30 m,
- L'analyse physico-chimique d'un échantillon moyen représentatif.
- La présentation d'un échantillon de terre végétale au Maitre d'ouvrage et au Maitre
d'ceuvre

La composition moyenne de la terre végétale proposée répondra aux spécifications
énumeérées ci-dessous :

- Pierres moins de 5%

- Graviers moins de 5%

- Argiles de 50 10%

- Limons fins de 10 & 15%

- Limons grossier de 10 a 20%

- Sables de 40 a 55%

- Calcaire de 5 15%

- Matiére organique de 2 d 5%
- Rapport C/N8 & 10

-PHeau éa7

Ef de composition chimique minimum :

- Azote 1 pour mille

- Potasse (K20) de 0,15 & 0,40 pour mille

- Phosphate (P205) de 0,10 & 0,30 pour mille
- Chaux (CAQ) de 1 & 5 pour mille

Si la composition de la terre de la région ne correspond pas aux spécifications ci-dessus,
certaines dérogations pourront étre demandées par I'entreprise au Maitre d'ceuvre par écrit.

De plus :
- Taux d'humidité supérieur & 90% de sa limite de plasticité,
- Structure fine aérée, sans zones ni mottes compactées,
- Absence de toute matiere phytotoxique (métaux lourds, résidus d’'hydrocarbures,
herbicides rémanents, ...),
- Absence de matériaux présentant des signes d'anoxie ou d’hydromorphie.

Une analyse commentée de terre est demandée, elle doit permettre de vérifier la conformité
des terres a mettre en ceuvre.

Cette analyse comprend le prélévement des échantillons nécessaires & I'analyse des substrats
de ce chapitre (terre fournies), soit cing échantillons prélevés sur le lieu d'extraction ou sur le
lieu de réception de facon contradictoire.

Les terres ne pourront étre mises en oeuvre sans connaissance du résultat commenté de
I'analyse et I'accord express du représentant de la Maitrise d'Ouvrage.

Elle est réalisée par un laboratoire de contrbéle agrée (liste publiée annuellement au J.O) apres
approbation du Maitre d’ceuvre des plantations (analyses réalisées dans le cas contraire
seront considérées comme nulles).

Le prix de cette analyse est compris dans le prix de fourniture de terre végétale.

Le bulletin d'analyse du laboratoire sera remis au Maitre d’'ceuvre.

En aucun cas, les prélevements ne seront effectués moins de 2 mois aprés un apport d'engrais
et moins de 4 mois aprés un amendement organique.
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L'analyse est conforme aux normes de la sous-classe X 31 et précise au moins pour les terres
vegetales :

- la granulométrie (sur bases des références de classification agronomique, y compris
élément de diamétre supérieur a 2 mm, différenciant les classes suivantes : 2 a5 mm, 5
A 10 mm, 10 20 mm, 20 & 50 mm).

- Lateneur en matiére organique,

- Les pH mesurés al'eau et au KClI,

- Lerapport C/N de la matiere organique

- Lateneur en calcaire total et en calcaire actif

- Lesteneurs en N, P205, K20, Mgo et en oligo-éléments, Cu, Zn, Mn, B

- Lacapacité d’échange de cations de saturation exprimés en milliéquivalent pour cent
gramme.

- Lalimite d’Atteberg (plasticité et liquidite),

- L'absence de contamination par des substances phyfotoxiques (recherche de
désherbant agricole Artésine + Simazine, qui devra étfre inférieure & 150
grammes/hectare) des métaux lourds et des agents pathogénes.

- Les corrections prévues en qualité et en quantité le cas échéant en fonction de
I'utilisation prévue : le dosage en unité fertilisante & appliquer a I'hectare et le volume
des amendements a appliquer par m3 de terre végétale.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit d'imposer aux frais de I'entrepreneur une contre analyse
de vérification de la terre amendée aux frais de I'entrepreneur.

Confiréle des volumes :
Les cubes sont mesurés au profil de fouille.

L'entrepreneur devra prévoir dans son prix toutes les sujétions de reprises, transport, mise en
place, régalage, difficultés de toutes sortes, ratissage et évacuation des gravois d la décharge
publique.

L'entrepreneur ayant pris connaissance du terrain et des difficultés éventuelles rencontrées, ne
saurait se prévaloir de celles-ci pour réclamer des indemnités, notamment en présence de
sous-sol rocheux ou de masses de béton en provenance du chantier.

Les quantités indiquées au marché sont estimatives et ne donnent pas d'indication précise sur
la localisation ou le nombre de fosses concernées.
L'entrepreneur est tenu d une obligation de résultat.

02.06 - Voliges acier

Fourniture :
Voliges en acier inox.
Hauteur de vue Ocm et 5cm selon plan.

Pose et mise en ceuvre :
Ce poste comprend les fixations par cavalier double et crosse. Les queues de carpe et
longrines béton, si nécessaire, seront convenablement dimensionnées par I'entreprise.

Localisation : Plan de revétement
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02.07 - Ouverture d’'une tranchée sur 12ml pour la pose des nouveaux réseaux
de la fontaine, fourniture et pose de fourreaux, fourniture et pose d'un regard
JUMBO et d'une chambre LOT BT

Les travaux de creusement et de remblaiement de tranchées en vue de la pose de
canalisations souterraines liées aux travaux de la fontaine doivent étre conformes aux
prescriptions de I'entreprise chargé de la réparation de la fontaine.

De maniére générale, I'entreprise garde l'initiative du choix des solutions adoptées en termes
de tranchées et stabilité des ouvrages : blindage, longueur de tranchée ouverte, type de
blindage, engins de fouilles, etfc.

Les tranchées d'une profondeur supérieure & 1,30 m devront étre blindées ou talutées.
L'entreprise balisera les tfranchées restant ouvertes et maintiendra un accés aux constructions
par passerelle d'enjambement. L'entreprise devra prévoir la mise en place d'ouvrages de
soutenement permettant d'assurer la stabilité des différentes réservations. Il devra assurer la
stabilité de ses ouvrages.

NOTA : Les travaux au voisinage d'un réseau enterré exploité devant faire I'objet de précaution
particuliere (isolement, soutenement, protection, etc.) ne pourront débuter que si I'exploitant
a d'abord donné une autorisation écrite dans laquelle sont précisées les durées et périodes
autorisées et, ensuite, lintervenant aura eu en sa possession une attestation datée et signée
de mise hors service, procés-verbal de réception du dispositif mis en ceuvre. Ces dispositions
sont complétées d'un piquetage préalable de ces réseaux. Les fouilles seront exécutées
conformément aux stipulations des articles 37 et 38 du fascicule 70 du CCTG.

Les déblais seront exécutés jusqu'aux cétes prévues au projet FONTAINE a l'aide de pelle
mécanique ou & la main ; ils seront évacués s'ils sont impropres a étre remis en remblai. Les
largeurs de franchées seront également indiquées par la MOE du projet FONTAINE. lis devront
étre compatibles avec la pose de fourreaux 2x@110 TPC bleu pour I'AEP et 1x@45 TPC rouge
pour la BT.

Chaque fois que la nature du terrain et la profondeur des tfranchées I'exigeront, les parois des
fouilles seront tenues par un blindage jointif sur toute la hauteur de la tranchée ; les parois des
fouilles seront verticales. L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour empécher
I'éboulement des parois dans les conditions définies par l'arrété du Ministre du Travail du ler
juillet 1964 (publié au JO du 16 juillet 1964) et les dispositions générales annexées d cet arrété.
Il doit les étayer par tous les moyens, en vue d'assurer la sécurité du personnel conformément
aux dispositions des reglements en vigueur.

L'Entrepreneur devra prendre toutes mesures pour assurer I'écoulement et I'évacuation des
eaux souterraines ou de ruissellement, notamment par pompage. Toutes les sujétions qui en
résultent sont & sa charge et leur montant est inclus dans le prix des travaux.

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions des articles 42 & 46 du CPC fascicule 70.

La pose des fourreaux ne devra étre entreprise que sur autorisation du Maitre d’ceuvre, apres
vérification du fond de fouille, I'entrepreneur s'engageant en outre a effectuer cette pose
suivant les prescriptions du fabricant de tuyaux qu'il aura choisi et qu’elles ne soient pas
conftraires aux prescriptions du CPC. Les grillages avertisseurs appropriés seront également
prévus et mis en place. Est prévu la fourniture et pose de fourreaux 2x@110 TPC bleu pour I' AEP
et 1x@45 TPC rouge. Les diamétres proposés sont donnés a titre indicatif, a ajuster selon les
indications de la MOE du projet Fontaine qui priment sur les hypothéses précédentes.

Les tuyaux sont posés sur un lit de sable de 0,20 m d'épaisseur minimum apres tassement. Si le
fond de fouille est trés humide, le sable est remplacé par du gravillon 5/15.
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Au droit de chaque joint, le fond de fouille est approfondi de facon que les tuyaux portent sur
toute leur longueur et non sur les collets. Des essais d’étanchéité pourront étre décidés par le
Maitre d’ceuvre et devront étre réalisés par I'entreprise.

Les tuyaux seront entourés de remblais sable d’apport jusqu'a une hauteur de 0.30 m au-dessus
de la génératrice supérieure, et munis d'un grillage avertisseur.

Les fourreaux AEP seront mis en place jusqu’a un regard JUMBO, fourni et posé par I'entreprise
du présent lot selon plans et indications de I'entreprise de fontainerie. Le fourreau BT sera mis
en place jusqu’a une chambre LOT, tampon composite ou fonte B125, fourni et posé selon toute
sujétion du fournisseur, a I'emplacement prévu sur les plans et indications de I'entreprise de
fontainerie.

Une fois I'accord donné par la MOA ou la MOE en lien avec les travaux de fontainerie,
I'entreprise du présent lot procédera au remblaiement des tranchées. Le remblai des
tfranchées sera effectué par couches de 0,30 m d'épaisseur. Chague couche sera compactée
de maniére a éviter tout tassement ultérieur. Remblais en matériaux d'apport ou du site, s'ils
sont aptes a étre réutilisés. Les matériaux employés pour le remblai des franchées proviennent
de ballastieres ou de carrieres agréées par le Mdaitre d'CEuvre. lls doivent satisfaire aux
prescriptions des chapitres 5.4.3.1. et 58.1.1. du fascicule 70 et au guide technique (LCC -
SETRA) du remblayage des tranchées de mai 1994.

Des essais de compactage seront effectués (franchées complétement remblayées), avant les
réfections définitives. En cas d'essais non concluants, I'entrepreneur devra reprendre le
remblaiement des franchées. De nouveaux essais seront alors réalisés aux frais de
I'entrepreneur jusqu’'d I'obtention des valeurs minimales requises.
Le compactage est réputé acceptable s'il remplit les deux conditions suivantes :

- densité conforme aux prescriptions (aucun point du pénétrometre n'est supérieur a

I'enfoncement par coup limite)
- épaisseur de couche conforme aux prescriptions.

Est compris dans les travaux de terrassement I'ouverture et le rebouchage d'une franchée
d'environ 80cm de large par 40cm de profondeur sur une longueur de 12 métres. Les
profondeurs de pose seront indiquées par I'entreprise de fontainerie.

Mise en ceuvre : La franchée devra étre ouverte au moins une journée complete afin que le
fontainier installe ses canalisations et cdbles dans les fourreaux prévus. La protection des
tranchées le temps de I'ouverture est a la charge du présent lot. De plus, I'entrepreneur tiendra
compte des prescriptions de la réglementation en vigueur concernant les tranchées
communes.

Les prestations ci-dessous comprennent toutes les sujétions relatives au parachévement des
ouvrages pour les fixations, la mise d la cote définitive, les terrassements et remblaiements, le
tri et I'évacuation aux décharges publiques des déblais excédentaires, dans le parfait respect
des lois, reglements, normes, regles de I'art et recommandations des services gestionnaires
concernés.

Limite de prestation :

Sont compris au présent lot :
- ouverture de franchée, évacuation des déblais
- évacuation des venues d'eau, pompage
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- Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de
pose en sable, épaisseur 0,20 m minimum.

- Rembilais d'apport en sable & 20 cm minimum au-dessus des canalisations, puis remblais
en tout venant d'apport ou fout venant du site, compactage suivant norme SETRA.

- Mise en place d'un grillage avertisseur plastique de couleur conventionnelle en cours
de remblais et & 20 cm minimum du dessus du réseau concerné.

- Fourniture et pose d'un regard JUMBO, yc terrassements et évacuation des déblais, et
mise en attente des fourreaux AEP dans le regard

- Fourmniture et pose d’'une chambre LOT, avec dispositif de couverture classe minimale
B125, dans I'espace vert, yc terrassements et évacuation des déblais, et mise en
attente du fourreau BT dans la chambre.

02.08 - Plus-value pour apport ou déblais de matériaux en milieu contraint

Ce poste rémunére la plus-value inhérente a I'amenée et repli des terres et matériaux par
I'accés contraint. Ce poste rémunére I'ensemble des sujétions mises en place par I'entreprise
pour assurer I'évacuation et I'approvisionnement du chantier, en tenant compte des
spécificités d'accés au chantier.
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03 -TRAVAUX HORTICOLES : PLANTS ET GRAINES
03.00 - Généralités :

Pour le choix des espéces, I'entreprise titulaire du présent lot devra s'assurer que les especes
sont complémentaires entre elles, non invasives, et adaptées au climat et au terrain. Les
aménagements extérieurs et les plantations mis en ceuvre seront choisis de facon a étre, a
terme, arrosés uniquement par les précipitations.

Qualité des végétaux :
Les végétaux devront étre de premier choix, sains, d'essences, variétés, forces et
conditionnements prévus dans le présent C.C.T.P. et le C.D.P.G.F et le détail estimatif joints.

Si'entrepreneur rencontre des difficultés a trouver les essences exactes, les conditionnements
et/ou les forces requises, il sera tenu d’'en informer le Maitre d'CEuvre, et de proposer des
équivalences qui devront étre obligatoirement validées avant d'étre plantées.

Les végétaux devront satisfaire aux conditions de qualité suivantes : ils devront provenir de
pépiniéres situées dans une région a climat tempéré. lis devront étre de premier choix, bien
constitués, exempts de maladies, sans mousses ni gercures, et présenter toutes les
caractéristiques d'une végétation vigoureuse.

Les racines devront étre sans écorchures, pourvues d'un chevelu abondant, et conservées
autant que possible dans leur intégrité.

En outre, les plantes doivent satisfaire aux normes existantes :
e Normes AFNOR pour les végétaux horticoles
e Les plantes proviendront de pépinieres agréées et ayant satisfait au contréle
phytosanitaire

Fourniture des végétaux :

Le choix des arbres et arbustes se fera en pépiniére, en présence du Mdaitre d'ceuvre et de
I'entrepreneur, au moins 2 semaines avant la livraison. Les sujets seront dOment étiquetés en
pépiniére et I'entrepreneur ne pourra en disposer pour un autre chantier.

Arrachage et vérification des plants :

Vérification des plants avant plantation

L'entrepreneur devra aviser le Maitre d'CEuvre avant chaque approvisionnement de végétaux.
Les végétaux, tels que décrits au chapitre 02.03.02 du présent C.C.T.P., devront étre soumis &
l'agrément du Maitre d'CEuvre avant leur plantation au moment de leur approvisionnement
sur le chantier. Les végétaux ne pourront étre plantés qu'apres accord du Maitre d'CEuvre. Les
végétaux refusés devront étre repris et changés par le présent lot jusqu’'d acceptation.

Vérification des plants apres plantation

La vérification complémentaire aprés plantation aura lieu au cours du mois de juin suivant la
plantation. Elle sera répétée autant que nécessaire jusqu'a acceptation de la totalité des
plants

Constat, réception et garantie
Le constat d'exécution se fera apres les vérifications préalablement décrites, conformément &
la réglementation en vigueur.

Distance réglementaire des plantations :
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Conformément & la législation en vigueur, les arbustes de moins de 2 m de haut (taille adulte)
seront plantés a une distance minimale de 0,50 m par rapport a la limite périphérique du projet.
Les arbres et arbustes de plus de 2 m de haut (taille adulte) seront plantés a une distance
minimale de 2 m par rapport a la limite périphérique du projet.

Eau d’'arrosage :
La mise en place des végétaux sera suivie d'un arrosage a raison de :

e 100 et 150 litres/U pour les arbres.
e 10litres/U pour les arbustes, vivaces, graminées, et couvre-sols.

Amendements a la plantation :
Le présent lot devra prévoir la fourniture et la mise en ceuvre des amendements et pralinages
tels que décrits au présent C.C.T.P.

Dosage de I'amendement & la plantation

Pour les arbres : 1kg par fosse

Pour les vivaces, graminées et couvre-sols : 2gr par tfrou de plantation

Dosage du pralin :

1 Kg de produit mélangé a 10 volumes d'eau pour le pralinage ou le trempage.

Produits phytosanitaires :

Le 22 juillet 2015, I'Assemblée nationale adopte la loi de transition énergétique pour la
croissance verte qui prévoit la mise en place de I'objectif zéro pesticide dans I'ensemble des
espaces publics a compter du ler janvier 2017 : interdiction de I'usage des produits
phytosanitaires par I'Etat, les collectivités locales et établissements publics pour I'entretien des
espaces verts, promenades, foréts, et les voiries.

L'usage de produits phytosanitaires sauf biologique est proscrit.

Mise en ceuvre des plantations des arbres :
L'opération de plantation des arbres se fera de la maniére suivante :
Les mottes devront étre saturées d'eau.
Le conteneur devra étre retiré le cas échéant.
Avant la mise en terre, les radicelles et racines visibles tapissant la motte imbibée sur toute la
surface extérieure seront griffées délicatement et étalées, en veillant bien & ne pas
endommager la motte.
Les racines présentant un début d’enroulement seront découpées avec un cutter.
Les emballages et déchets seront mis en décharge a la charge du présent lof.
Végétaux a racines nues :
Préparation comprenant :
L'habillage : rafraichissement des plaies des racines par recépage (coupe franche et nette)
des extrémités et élimination des parties cassées, meurtries ou desséchées ;
La taille de plantation :
La préparation de la partie aérienne vise le rééquilibrage de la partie aérienne avec le systeme
racinaire et la formation de la couronne avec le respect de |'espéce. Les outils seront
parfaitement aiguisés et désinfectés. Non systématique, taille douce et non drastique. Le but
étant de supprimer les défauts majeurs de formation, ainsi que les éventuelles branches
cassees ou déchirées.
La plantation :
L'opération de plantation sera exécutée conformément aux dispositions de I'article 1.2.5.6 du
C.C.1.G., concernant :

e Mise en place des tuteurs

e La mise en place du végétal aprés trempage, suppression de chignons éventuels et

pralinage du systéeme racinaire
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e La dépose d'amendement de plantation dans la fosse de plantation
e Lamise en place de la terre végétale
e les aftaches ou colliers
o Taille de formation
e Laformation de la cuvette et I'arrosage
e Arrosage : 50 litres/U pour les arbres

Pralinage :
Trempage de la base des mottes avec un engrais naturel d'origine marine & teneur colloidale

élevée et une trés forte capacité d'échange cationique (engrais organo-minéral N - NFU 42-
001 dont 1 % d'azote organique).

Produits phytosanitaires :

Le 22 juillet 2015, I'Assemblée nationale adopte la loi de transition énergétique pour la
croissance verte qui prévoit la mise en place de I'objectif zéro pesticide dans I'ensemble des
espaces publics a compter du ler janvier 2017 : interdiction de I'usage des produits
phytosanitaires par I'Etat, les collectivités locales et établissements publics pour I'entretien des
espaces verts, promenades, foréts, et les voiries.

L'usage de produits phytosanitaires sauf biologique est proscrit.

Mise en ceuvre des plantations des arbustes :
L'opération de plantation des arbustes et pied se fera de la maniére suivante :
Les mottes devront étre saturées d'eau.
Le conteneur devra étre refiré.
Avant la mise en terre, les radicelles et racines visibles tapissant la motte imbibée sur toute la
surface extérieure seront griffées délicatement et étalées, en veillant bien & ne pas
endommager la motte.
Les racines présentant un début d’enroulement seront découpées avec un cutter.
Les emballages et déchets seront mis en décharge a la charge du présent lof.
La taille de plantation :
La préparation de la partie aérienne vise le rééquilibrage de la partie aérienne avec le systeme
racinaire et la formation de plante avec le respect de I'espéce. Les outils seront parfaitement
aiguisés et désinfectés.
La plantation :
L'opération de plantation sera exécutée conformément aux dispositions de I'article 1.2.5.6 du
C.C.1.G. et des détails techniques figurant sur le plan de plantation, concernant :
L'ouverture des fosses de plantation décompactées

e La mise en place du végétal aprés trempage, suppression de chignons éventuels et
pralinage du systéme racinaire (espacement entre chaque arbuste 0.80m maximum
pour les tailles 100/125 et un espacement de 0.60m maximum entre chaque arbuste
de taille 80/100)
La dépose d'amendement de plantation dans la fosse de plantation (3 litres par fosse)
La fermeture de la fosse de plantation avec la terre végétale amendée au préalable
Taille de formation
La formation de la cuvette et I'arrosage
Arrosage : 10 litres par unités

Mise en ceuvre des plantations des vivaces et graminées :

L'opération de plantation des vivaces et graminées, se fera de la maniere suivante :
Les mottes devront étre saturées d'eau.

Le conteneur ou godet devra étre retiré.
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Avant la mise en terre, les radicelles et racines visibles, tapissant la motte imbibée sur toute la
surface extérieure, seront griffées délicatement et étalées, en veillant bien a ne pas
endommager la motte.

Les racines présentant un début d’enroulement seront découpées avec un cutter.

Les emballages et déchets seront mis en décharge d la charge du présent lot.

La taille de plantation :

La préparation de la partie aérienne vise le rééquilibrage de la partie aérienne avec le systeme
racinaire et la formation de plante avec le respect de I'espéce. Les outils seront parfaitement
aiguisés et désinfectés.

La plantation :

L'opération de plantation sera exécutée conformément aux dispositions de I'article 1.2.5.6 du
C.C.1.G. et des détails techniques figurant sur le plan des plantations, concernant :
L'ouverture des trous de plantation décompactés

La dépose d’amendement de plantation dans le trou de plantation

La mise en place du végétal apres trempage, suppression de chignons éventuels et pralinage
du systéme racinaire

La mise en place de la terre végétale

Taille de formation

Arrosage : 10 litres par unités

Garantie des végétaux :

- L'entreprise est responsable de la reprise et de I'entretien des végétaux des le démarrage
des opérations de déchargement des végétaux, et ce jusqu’au 1er mois de septembre qui suit
le constat d'achevement des travaux, période a laguelle sera prononcé le constat de reprise
des plantations. Cette responsabilité s’applique également pendant toute la durée du
maintien des végétaux en jauge.

- Durant cette période, I'entrepreneur est entierement responsable de I'entretien et de la
bonne tenue des végétaux. Les plantes manquantes ou dépérissantes seront assimilées aux
végétaux morts et remplacées au titre de la clause de garantie, dans une méme variété et
une méme force sans que cela donne lieu d une rémunération complémentaire.

- Lesréceptions des végétaux (surle site) seront faites a la livraison par le représentant du Maitre
d’'Ouvrage, le Mdaitre d’oeuvre, et les représentants des titulaires du lot « Espaces Verts ».

Constat de reprise des vegétaux :

- Le constat de reprise est donc prononcé, au cours du premier mois de septembre qui suit le
constat d'achévement des travaux.

- Les constats de reprise seront réalisés chaque année au cours du mois de septembre,
pendant I'exécution de la garantie de reprise, en présence du titulaire du présent lot et du
Maitre d’oeuvre.

- La bonne reprise est prononcée, lorsque le sujet est pourvu au moins des deux tiers de son
feuilage normal, qu'il ne présente aucune dissymétrie de ramure, qu'il ne présente aucune
blessure du tronc de section supérieure a 5 cm et qu'il ne marque aucun flétrissement des
extrémités des bois de I'année.

- Les végétaux déclarés comme n'ayant pas repris suite au constat de reprise seront remplacés
aux frais du fitulaire du lot « Espace verts » pour la part de fourniture, de livraison, et de
réalisation des travaux de plantation. Ces derniers comprennent également le co0t
d'arrachage des végétaux a remplacer.

Il sera vérifié :

- La conformité de la plantation

- La conformité des végétaux

- L'état sanitaire

- La qualité de la terre végétale

- La qualité des coupes

- L'absence de déchets végétaux aux endroits des dessouchages

- Le bon état des végétaux conservés ou plantés
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- Tous les plants devront étre réceptionnés par le maitre d'ceuvre, prévenu par courrier de la
date d'arrivage des plants dans les quinze jours précédents. Tout sujet refusé par le maitre
d'ceuvre devra étre évacué du chantier par l'entreprise, dans les deux jours suivant la
notification de rebut.

- Ces remplacements de végétaux morts seront effectués des que ceux-ci auront été
constatés par le Maitre d'ouvrage ou son représentant et mentionnés sur proces-verbal de
réunion de chantier, si toutefois la saison le permet. Aprés replantation, un nouveau procés-
verbal sera dressé par constat. Si cette replantation est intervenue apres la réception, elle
marquera le départ d'une nouvelle période de garantie de reprise jusqu'au mois de septembre
suivant.

03.01 - Arbres

Pyrus calleryana 'Chanticleer' - MG - 18/20
Acer x freemanii 'Autumne Blaze' - MG - 18/20
Schinus molle - MG - 18/20

Prunus serrulata 'amanogawad’ - MG - 14/16
Ulmus x hollandica ‘wredei' - MG - 18/20
Quercus robur 'Fastigiata Koster' - MG - 18/20
Malus triloba - MG - 16/18

Phoenix canariensis - CM - 200/250

Amelanchier lamarckii - MG - 200/250
Lagerstroeminia indica blanc - MG - 150/175
Punica granatum - MG - 150/175

Punica granatum - MG - 150/175

03.02 - Arbustes

Euonymus alatus compactus - C - 60/80
Hamamelis mollis - C - 60/80

Choisya ternata 'Aztec Pearl' - C - 60/80
Cornus alba 'lvory Halo' - C - 40/60

Cordyline australis 'Torbay Dazzler' - C - 60/80
Cistus purpurea Alan Fradd - C - 30/40
Décorosier Opalia - C2

Décorosier Mareva - C2

Décorosier Baia - C2
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03.03 - Couvre-sols, vivaces et des graminées

Mélange vivaces graminées

Acanthus mollis - C1 - 2U/m?- 10%

Dryopteris filix-mas - C1 - 4U/m? - 5%

Heuchera x villosa 'Black Beauty' - C1 - 6U/m? - 5%
Carex oshimensis 'Everillo' - C1 - 6U/m? - 15%
Salvia nemorosa - C1 - 4U/m? - 15%

Rodbeckia fulgida - C1 -2U/m? - 15%
Ophiopogon planiscapus - C1 - 9U/m? - 10%
Phlomis fruticosa - C1 - 5U/m? - 5%

Iris cutie - C1 - 6U/m?-10%

Geranium sanguineum alba - C1 - 6U/m? - 10%

Couvre-sol
Lamium maculatum - C1 - 6U/m? - 50%
Geranium macrorrhizum - C1 - 6U/m? - 50%

03.04 - Bulbes

Narcissus poeticus recurvus
Crocus speciosus

Localisation : Dans les massifs

03.05 - Gazon rustique

Fourniture :

Gazon de type « rustique, d entretien réduit », de bel aspect esthétique méme sous tres faibles
apports d'engrais, trés bonne tolérance & la chaleur et & la sécheresse.

Le mélange sera composé de la maniére suivante :

30% Ray-grass anglais

25% Fétuque rouge fracante
20% Fétuque rouge . tfracante
20% Fétugue ovine durette

5% Agrostide commune

Mise en ceuvre des semis :
Le présent lot effectuera la création des gazon prévues, en respectant la localisation des
surfaces répertoriées sur le document graphique « Plan de plantation ».

L'exécution de I'engazonnement comprend :

¢ Travail de nivellement du sol et nivellement définitif
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e Leroulage des surfaces d engazonner et la suppression des flaches

e Dosage : le mélange des graines défini ci-dessus, doit étre épandu uniformément a la
dose de 1/ 2 Kg/are, soit 10-20 g/m?

e Le mode de semis est laissé au choix de I'entrepreneur

e Apport de I'amendement pour le gazon

e Le plombage du semis au rouleau.

Les travaux aprés semis comprennent :

e deux tontes avant réception des travaux.

L'entrepreneur sera tenu de procéder d un roulage aprées la tonte et a I'élimination des produits
de la tonte.

Garantie du couvert semée :

A titre de garantie, le présent lot s'engage a I'obtention d'un couvert végétal d'un minimum
de 95 % de la surface engazonnée apres la premiére tonte, et ce avec une présence de
I'ensemble des espéces du mélange.

Dans le cas conftraire, le présent lot devra intervenir sur les « pelades » constatées dans les
normes du présent C.C.T.P.

Localisation : Se référer au plan de plantation.

Trouillot Hermel paysagistes
6 rue René Martrenchar 33150 CENON septembre 2026 - 34 -



Réhabilitation du jardin d’honneur de I'Hépital Saint-André
1 rue Jean Burguet, Bordeaux (33) CCITP - Lot unique

04 - ACCESSOIRES DE PLANTATION

04.01 - Tuteur tripode et canisse :

Fourniture et mise en ceuvre :

Les tuteurs, & raison de trois par sujet, seront a utiliser pour les arbres tiges.

Les tuteurs seront en rondins de chataignier, tournés, diametre 8 de 2,50 m de longueur et
l'extrémité la plus fine sera affitée, et enfoncée verticalement dans le fond de fosse sur une
profondeur de 0,50 m.

La distance du tuteur a I'arbre ainsi que la hauteur sont égales.

Pour chaqgue sujet & tuteur tripode, les colliers seront au nombre de trois, dont un placé en
téte du tronc.

Le systéme d'attache est fait en toile de jute & clouer ou en corde de chanvre ou fibre de
coco. Il faut veiller & ce que le point de jonction arbre-tuteur ne crée pas de frottement.
Des planches de renfort seront fixées entre les tuteurs.

Une canisse sera apposée autour du fronc afin de le protéger des échaudures et gélivures. Les

canisses seront tenues par des liens ligatures en fil de fer. Ce lien devra étre protégé pour éviter
foute blessure des usagers.

04.02 - Tuteur bipode et canisse :

Fourniture et mise en ceuvre :

Les tuteurs, & raison de deux par sujet, seront & utiliser pour les arbres tiges.

Les tuteurs seront en rondins de chataignier, tournés, diameéetre 8 de 2,50 m de longueur et
l'extrémité la plus fine sera affitée, et enfoncée verticalement dans le fond de fosse sur une
profondeur de 0,50 m.

La distance du tuteur a I'arbre ainsi que la hauteur sont égales.

Pour chaque sujet a tuteur bipode, les colliers seront au nombre de deux, dont un placé en
téte du tronc.

Le systeme d'attache est fait en toile de jute & clouer ou en corde de chanvre ou fibre de
coco. Il faut veiller & ce que le point de jonction arbre-tuteur ne crée pas de frottement.
Une planche de renfort sera fixée entre les deux tuteurs.

Une canisse sera apposée autour du fronc afin de le protéger des échaudures et gélivures. Les

canisses seront tenues par des liens ligatures en fil de fer. Ce lien devra étre protégé pour éviter
toute blessure des usagers.

04.03 - Tuteur simple :

Fourniture et mise en ceuvre :

Les tuteurs, a raison d'un par sujet, seront & utiliser pour les cépées.

Les tuteurs seront en rondins de chataignier, tournés, diameéetre 8 de 2,50 m de longueur et
l'extrémité la plus fine sera affitée, et enfoncée de biais dans le fond de fosse sur une
profondeur de 0,80 m.

Les tuteurs devront présenter la garantie d'un traitement par injection profonde en
autoclave, sous vide et sous pression. Le fraitement sera a base de sels utilisés pour la
protection du bois conire toute attaque d'insectes ou de champignons. Les bois doivent éfre
garantis absolument non foxiques.

Pour chaque sujet a tuteur simple, il y aura un collier, placé en téte du tronc.
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Le systeme d'attache est fait en toile de jute & clouer ou en corde de chanvre ou fibre de
coco. Il faut veiller ad ce que le point de jonction arbre-tuteur ne crée pas de frottement.

04.04 - Paillage organique :

Fourniture :

Tous les massifs sont systématiquement recouverts d'un paillage de type paillis organique afin
de limiter I'évaporation de I'eau et de réduire |'entretien tout au long de I'année
(désherbage).

Le paillage devra étre de type « plaquettes de bois » de peuplier ou autre essence a préciser,
exemptes de tous corps étfrangers, non issue de broyage de « feuillus » et de granulométrie
20/40, de coloris naturel.

Les produits issus de bois palette ainsi que les bois traités seront interdits.

Les bois apportant des garanties de résistances naturelles aux pathogenes et de longévité
seront privilégiés.

Pose et mise en ceuvre :

Mise en place de paillage type paillis organique sur une épaisseur de 10 cm apres les
opérations préparatoires de sol : tfravail du sol, amendement, émiettement fine de la surface
du sol par passage d’'un matériel approprié et pour incorporation de I'amendement dans la
surface du sol.

Localisation : au pied des massifs d’'arbustes, de plantes vivaces et des graminées
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05 - TRAVAUX DE REVETEMENT

05.01 - Terrassement et évacuation des gravillons sur le cheminement

Ce poste comprend le terrassement et I'évacuation du revétement existant sur les futures
emprises du cheminement piéton, sur une épaisseur définie sur les plans de terrassement. Ce
poste comprend également un réglage du fond de fouille.

Ce poste comprend le tri, I'évacuation et la mise en décharge des déblais, ainsi que
I'assainissement éventuel du fond de fouille jusqu’a la mise en place de la nouvelle structure.

Localisation : Plan de démoalition

05.02 - Essai a la plaque

Ce poste comprend les essais de réception sur I'ensemble des fonds de forme terrassé sous
futur cheminement piéton, avant la mise en place du revétement. Ces essais peuvent étre
réalisés sur I'arase des terrassements en cas de purge et de reprise de la couche de forme, ou
sur la couche de forme existante pour en vérifier la portance avant conservation.

En cas de conservation de la couche de forme existante, I'altimétrie de la couche de forme
sera contrblée par nivellement. La tolérance est fixée a +/- 0,02 m par rapport aux coétes du
projet.

La compacité de la plateforme sera contrélée & la plague ou a la dynaplaque conformément
a I'essai normalisé.

Il sera pratiqué un essai tous les 60 m2. Le module minimal & obtenir est 50 MPa, ou davantage
correspondant aux exigences de mise en ceuvre du revétement choisi.

En cas de reprise de la couche de forme, I'altimétrie de I'arase des terrassements sera
contrélée par nivellement. La tolérance est fixée a +/- 0,05 m par rapport aux coétes du projet.
La portance de la PST sera contrdlée d la plaque ou a la dynaplague conformément & I'essai
normalisé.

Il sera pratiqué un essai tous les 300 M2,

Le module minimal & obtenir est de 50 MPa pour une classe de I'arase des terrassements AR2.
Ces essais seront réalisés pour l'intégralité des plateformes réalisées par le titulaire.

Dans le cas d'insuffisance d'une des séries d'essais, le compactage sera repris sur I'ensemble
de la zone et une nouvelle réception sera tentée.

En cas de persistance de résultats insuffisants, I'aire de contrbéle sera transformée en aire
d’'essais. Quelle que soit la géne apportée au travail et au rendement normal des engins,
I'entreprenevur fera travailler et se prétera a tous les essais jugés utiles par I'lngénieur, afin de
déterminer si les exigences du Cahier des Clauses Techniques sont réalisables dans les
conditions normales d'utilisation du matériau fest.

La compacité moyenne d obtenir est fixée a 95% de I'Optimum Proctor Modifié. Cette
compacité doit étre obtenue pour au moins 95% des mesures effectuées.

L'entreprise titulaire devra le maintien des écoulements des eaux afin que celles-ci ne puissent
pas venir dégrader les plateformes. Le dispositif devra étre maintenu jusqu’d la fin du chantier.

05.03 - Purge ponctuelle
Partout ou cela sera nécessaire, une purge des matériaux existants devra étre réalisée. Au droit

des fouilles, un remblaiement en matériaux d’apport avec compactage sera effectué dans
les regles de I'art.
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Les purges jugées nécessaires par le maitre d’ceuvre, en cours d’exécution seront réalisées en
matériaux d'apport jusqu’'a la profondeur fixée par celui-ci et le rattrapage du niveau se fera
suivant ses directives, a la charge de I'entreprise.

Le remblai de ces zones sera réalisé par des remblais d'apport de type calcaire drainant,
excepté sur les espaces a planter. Le remblai d'apport sera correctement mis en ceuvre et
compacté pour permettre la mise en place du revétement drainant.

05.04 - Revétement drainant type Qualirain

Ce poste comprend la fourniture et pose d’un revétement drainant sur 3cm, type Qualirain ou
équivalent, compatible avec une circulation piétonne.

Ce poste comprend également la fourniture et mise en ceuvre d'une couche de réglage en
grave concassée type 4/6 ou 6/10, soigneusement réglée et compactée a -3cm du niveau
fini.

Le revétement devra étre conforme PMR, drainant, et de couleur beige — coloris & faire valider
sur plague d'essai par la Maitrise d'oeuvre. Le matériau est soumis a I'approbation de la
Maitrise d'ceuvre.

II devra présenter des qualités antidérapantes, et devra pouvoir s'appliquer sans joint de
dilatation.

Le revétement devra étre compatible avec les structures en place. L'entrepreneur devra sinon
les terrassements complémentaires et la fourniture et mise en oceuvre d'une couche de
fondation drainante correctement compactée, de portance minimale 50Mpa, compatible.
L'ensemble des sujétions de stockage et d'application sera conforme aux préconisations du
fournisseur.

05.05 - Plus-value pour apport ou déblais de matériaux

Ce poste rémunere la plus-value inhérente & I'amenée et repli des terres et matériaux par
I'accés contraint. Ce poste rémunére I'ensemble des sujétions mises en place par I'entreprise
pour assurer I'évacuation et I'approvisionnement du chantier, en tenant compte des
spécificités d'accés au chantier.

05.06 - Pas japonais en dalle calcaire

Fourniture :

Les pas japonais rectangulaires & bord régulier seront en pierre calcaire.
Les dimensions des pavés japonais seront les suivants :

Dimensions en plan : 120 cm x 40 cm
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Epaisseur 4 & 6 cm

Pose : sur lit de sable.

06 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Dans le délai fixé par le CCAP, le présent lot devra fournir le dossier des ouvrages exécutés
pour la maitrise d’ouvrage, en 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire informatique de tous les
documents en PDF et les plans au format DWG.
Ce dossier comprendra obligatoirement :
e Les fravaux préparatoires
Les tfravaux de terrassements et fravaux des terres
Les revétements de sol
Les travaux de plantations
Les certificats de garantie des pépiniéristes et fournisseurs
Le mobilier avec les documentations et prescriptions d'entretien
Les documentations et prescriptions d'entretien des espaces verts

A lissue du chantier, le présent lot fournit une notice et un plan de recollement coté au
1/200éme des travaux effectivement réalisés mentionnant la nature et I'emplacement des
ouvrages, des équipements, des réseaux d'arrosage et des plantations effectuées.

De plus, le présent lot regroupe, par écrit, le descriptif et les quantités des différents végétaux
et matériaux (terre végétale, amendement, paillage, etc.)

Le présent C.C.T.P. comporte 39 pages, numérotées de 1 & 39
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