Maitre d'ouvrage : Manufactures Nationales, Sevres et Mobilier National/Musée National A. Dubouché

Rénovation du Systeme de Sécurité Incendie au Musée National Adrien Dubouché

Lot Unique : Systeme de Sécurité Incendie

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DESIGNATION Unité | Qté Prix Prix
Unitaire Totale
€uros €uros
| : GENERALITES
Il : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Ill - DESCRIPTION DES OUVRAGES - SSI
3.01. PRESENTATION DES INSTALLATIONS INCENDIES EXISTANTES
Présentation des installations existantes seuivant CCTP PM
3.02. INSTALLATION DE CHANTIER - REALISATION DES OUVRAGES - PHASAGE - CONSTAT
Installation de chantier suivant CCTP
Fourniture et pose d'un Panneau d'affichage PVC aux
dimensions de 1600x1200mm suivant CCTP ens 1 -
Etablissement d'un planparticulier de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS) ens 1 -
Réalisation des ouvrages / Prévention et sécurité suivant CCTP
Mise en sécurité des locaux et des zones de chantier ens 1 -
Affichage des informations de sécurité suivant plan de
prévention fourni par le Maitre d'ouvrage ens 1 -
Dépose et évacuation des éléments de prévention et de
protection ens 1 -
Prix global et forfaitaire pour travaux demandés en horaire
décalé le soir aprés 17h00 ou le matin dés 6h00 ens 1 -
Repérage des installations et préparation de chantier ens 1 -
Constat d'huissier avant travaux
Constat d'huissier avant travaux suivant CCTP ens 1 -
Phasage des travaux
Phasage des travaux suivant CCTP PM
Total 3.02. -
3.03. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE A METTRE EN CEUVRE
Marque SIEMENS
ECS FC2060R avec CMSI STT 30
Présentation des travaux a réaliser suivant CCTP PM
Mise en sécurité suivant CCTP PM
Dépose et neutralisation des installations incendies existantes Bat A/B/F suivant CCTP
- Dépose du SDI type CT11 compris déconnexion des
cébles ens 1 -
- Dépose du CMSI type STT20 compris déconnexion des
cables ens 1 -
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- Déconnexion et dépose de 'ensemble des cables
raccordés a la centrale incendie suivant CCTP

- Dépose des modules déportés adressables MEA20
compris déconnexion des lignes de commande et de
contrble des DAS

- Dépose de I'ensemble des détecteurs incendies optiques
et thermiques Gamme ALGOREX compris retraitement

- Dépose de I'ensemble des déclencheurs manuels
incendie

- Dépose des diffuseurs sonores ancienne génération
dans le batiment B

- Dépose du tableau de report d’exploitation incendie
existant (1 unité) compris cablages depuis SSI compris
cablages depuis SSI

- Dépose des cablages fil alarme 1p/9éme et 2x1.52
(cablages a refaire a neuf) suivant plan a refaire a neuf
- Dépose totale de I'ensemble des bus de détection dans
les combles du batiment A compris distributions sous
tubes IRO et détecteurs ALGOREX associés

- Dépose des interfaces DC1135 dans le placard
technique au RdJ du batiment B compris cablages

- Dépose des boites de dérivations 960° distribuant des
anciennes lignes de détections et d’anciennes lignes
sirenes compris cablages amonts et avals

- Remplacement d’'une boite de dérivation standard en
comble par une boite de dérivation 960° spéciale circuit de
sécurité pour reprise de la détection dans le Salon
d’honneur au R+2

Dépose et neutralisation des installations incendies existantes Bat E sui

ens
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ml
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31

28

1000

250

30

vant CCTP

- Dépose du tableau incendie de type 4 2 boucles avec
sirene compris déconnexion des cables

- Dépose de Déclencheurs manuels incendies compris
cablages

- Dépose de siréne incendie compris cablages

- Dépose de flashs incendie compris cablages

- Dépose de détecteurs type DAAF compris cablages si
existants

Prévention des risques incendie suivant CCTP

1

[EEY

Prix forfaitaire pour mise en place d'un SSIAP Niveau 1
dans I'établissement pour palier I'absence de sécurité
incendie le temps des diverses interventions et en
absence du SDI et du CMSI (17 heures)

Migration des installations SDI suivant CCTP

jours

- Remplacement du SDI suivant CCTP et données
constructeur compris réaménagement de la baie

- Remplacement du CMSI suivant CCTP et données
constructeur

- Reconnexion des bus de détection Aller/Retour, bus
CMSI Aller/retour, Bus tableau de report et
asservissements arréts techniques

- Tout autre accessoire complémentaire nécessaire
suivant caractéristiques constructeurs SIEMENS
permettant I'extension du systéme incendie a I'extension
de la gériatrie

Equipements de contrdle et de signalisation suivant CCTP

ens

ens

ens

- Détecteurs optiques de fumée suivant CCTP

120
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- Cablages et raccordements 1p 9/10éme fil alarme Cca

s2,d2, a2 ens 1
- Cablages et raccordements 1p 9/10emeCR1 (nouveaux
Bus Aller/Retour ml 350
- Moulures PVC Blanche de 30x20mm compris
accessoires de dérivation, de finitions ml 50
- Détecteurs linéaires suivant CCTP
- Réfection a neuf des cablages et raccordements 1p
9/10eme fil alarme ml 50
- Dépose/Repose récepteur linéaire au-dessus de
I'escalier compris mise nen place échafaudage ens 1
- Réalisation d'1 cadre 500x500mm suivant CCTP compris
couleur Blanche peint d'usine ens 1
- Pose et fixation du cadre ens 1
- Modules séparateur de ligne suivant CCTP u 3
- Cablages et raccordements 1p 9/10eme fil alarme mi 60
- Déclencheurs manuels incendies suivant CCTP u 39
- Volet de protection transparent u 39
- Céblages et raccordements 1p 9/10éme fil alarme ens 1
- Détection et déclenchement radio suivant CCTP
- Interface Radio FDCW241 u 1
- Détecteurs optiques ponctuels RADIO Réf: FDOOT271
avec batteries AA 3.6V Lithium u 6
- Déclencheurs manuels RADIO Réf : FDM275(F) avec
couvercle transparent avec batteries AA 3.6V Lithium u 1
- Modification bus de détection pour intégration Interface
Radio sur le bus n°2 ens 1
Nouveau tableau de report suivant CCTP
Fourniture et pose Tableau de report u 1
- Dépose des liaisons 1p9/10°™ CR1 + 2x1.52CR1 entre le
SSI existant et le tableau de report existant ml 110
- Réalisation d’une nouvelle liaison en cable 2p9/10°™
CR1 entre le SSI et le nouveau tableau de report (Nota :
les cables existants serviront d’aiguille) ml 110
- Dépose/repose du plancher techniqgue au niveau de
l'accueil pour récupération et passage des nouveaux
cables ens 1
- Déplacement d'un moniteur vidéophone compris
déconnexion et reconnexion ens 1
- Pose et raccordement du tableau de report ens 1
- Moulures PVC Blanche de 30x20mm compris
accessoires de dérivation, de finitions ml 5
Equipements de mise en sécurité suivant CCTP
- Modules adressables MEA30 suivant CCTP compris
reconnexion des lignes de commande et de contréle des
DAS existants u 11
- Eléments de surveillance de ligne pour MEA ens 1
- Eléments de surveillance de télécommande ligne pour
MEA ens 1
- cablages a créer pour intégration MEA30 n°7/n°8/n°9
* 1p9/10°™ CR1 pour la voie de transmission ml 220
* 2x2.5% CR1 pour I'alimentation des matériels ml 220
- Moulure PVC 30x25mm compris accessoires de pose,
angle de dérivation, jonctions, embouts de finitions... ml 60
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3.04.

3.05.

- Sirénes d'évacuation 90dB avec flash lumineux
intégré suivant CCTP avec socle et embase

- Eléments de surveilance de ligne de diffuseurs sonores
- Cablages et raccordements 2x1.52CR1 des diffuseurs
sonores a refaire a neuf depuis MEAOL et MEA4.1

- Moulure PVC 12.5x20mm ou 30x25mm compris
accessoires de pose, angle de dérivation, jonctions,
embouts de finitions...

- Diffuseur lumineux rouge suivant CCTP

- Eléments de surveilance de ligne des flashs

- Cablages et raccordements 2x1.52CR1 des nouveaux
Flashs lumineux compris reprise boucle de diffusion Ligne
DIF depuis MEA

- Moulure PVC 12.5x20mm ou 30x25mm compris
accessoires de pose, angle de dérivation, jonctions,
embouts de finitions...

Reprise et raccordements des asservissements DAS et

u 20
ens 1
ml 500
ml 100

u 12
ens 1
ml 50
ml 60

autres suivant CCTP

Compartimentage suivant CCTP

- Reconnexion des asservissement des portes DAS sur
nouveaux MEA30

- Asservissement des portes DAS nouvellement équipées
suivant plan sur nouveaux MEA30

Désenfumage suivant CCTP
- Reconnexion des asservissement des commandes des
ouvrants de désenfumage sur nouveaux MEA30

Autres équipements existants a reprendre et a asservir
- Asservissement pour remise en lumiére de I’Auditorium
et la Petite salle d’exposition — cablages 2x1.5°CR1 a
depuis ELO3

- Asservissement pour arrét de la sonorisation — cablages
2x1.52CR1 a depuis ELO3 (cable a reconnecté sur la
centrale)

- Asservissements pour arrét de la ventilation — cablages
2x1.52CR1 a depuis TGBT (cable a reconnecté sur la
centrale)

Relais pour asservisssements ci-dessous compris
cablages

Cablages et distributions de I'ensemble suivant CCTP

ens 1
u 6
ens 1

suivant CCTP

ml 50

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

Procédure de réception technique phase Extension
suivant CCTP (compris 2 classeurs avec feuillets a
onglets)

ens 1

Essai et mise en service comprenant chaque phase

ens 1

compris reprogrammation de la centrale pour chaque
phase selon CCTP

Prestation de mise en service du SDI suivant CCTP
Total 3.03.

ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Origine des installations électriques suivant CCTP

DISTRIBUTIONS / CABLAGES ET AUTRES PRESTATIONS

Conduits
- Distributions sous tubes ICT

ens 1

ens 1

PM
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3.06.

3.07.

3.08.

- Distributions sous tubes IRO standard
- Distributions sous tubes IRO couleur NOIRE peint en
usine

Installations, fileries, cablages, boites de raccordements,
accessoires et toutes sujétions.

Moulure PVC suivant CCTP
- 12x20mm compris accessoires (jonctions, angles...)
- 30x20mm compris accessoires (jonctions, angles...)
- 18x45mm compris accessoires (jonctions, angles...)

Autres prestations

- Couvercles carrés universels 100x100mm ou rond @85
avec boite d’encastrement 1 poste pour fixation de la
plaque

- Couvercles rectangulaires universels 155x85mm avec
boite d’encastrement 2 postes pour fixation de la plaque

Percements, rebouchages au platre, poncages
Dépose mousse ou platre CF et rebouchages au platre
suivant CCTP

Dépose et repose des dalles de faux plafonds et trappes
Total 3.05.
ECLAIRAGE DE SECURITE

Travaux a réaliser

- Dépose du BAES existant

- Mise en place d’une moulure PVC type DLPIlus
32x12.5mm 1 compartiment de marque Legrand ou
équivalent

- Mise en place d’une boite de dérivation Réf : 030316 de
marque Legrand sur goulotte

- Les accessoires de pose Angle 90°, Embouts de finition,
couvercle

- Cablages 5G1.52Cu compris connecteurs WAGO

- Repose du BAES existant avec adaptation de I'étiquette

Total 3.06.
REMISE EN LUMIERE

Remise en lumiere de la salle polyvalente

- Fourniture et pose des équipements permettant
I'asserissement pour la remise en lumiere de I'Auditorium
et de la Petite Salle d'exposition

Total 3.07.

ml

ml

ens

ml

ml

ens

ens

ens

ml

ens
ml

ens

ens

POTES MAINTENUES OUVERTES PAR EQUIPEMENTS DAS

Fourniture et pose de

- déclencheurs électromagnétiques a rupture de courant

pour maintien des portes ouvertes type boitiers muraux

conformes la norme NF EN 11-55 et a la norme NFS 61-
937 suivant CCTP compris accessoires

- contre-plaques articulées pour fixation murale

- sélecteurs de fermeture pour portes a 2 vantaux

- supports métalliques pour fixation murale suivant CCTP

cC ccCccC

400

80

200
100
100

35

20

10

10

12
12

12
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3.09.

- Asservissement des portes CF en cable 2x1.52 Cca s2,

d2, a2 depuis MEA existants u 6
Dépose des bandeaux existants avec ferme-porte u 6
Total 3.08.
BANDEAUX ASSERVIS EXISTANTS
Travaux a la charge du présent lot :
- Déplacement et modification du réglage du bandeau. ens 1
- La déconnexion et la reconnexion du cable
d’asservissement incendie pour permettre la modification ens 1
- Toutes sujétions que I'entreprise jugera utile dans le but
de pouvoir laisser cette porte ouverte ens 1
Total 3.09.
TOTAL SSI € HT
IV - DESCRIPTION DES OUVRAGES - SECOND CEUVRE
PLATRERIE
R+3 Batiment B (4 sirénes encastrées a déposer)
- Découpe du placo existant au droit de chaque siréne a
remplacer : découpe 500x500mm ens 4
- Dépose de la siréne (a chiffrer au §Dépose)
- Rebouchage découpe par mise en ceuvre de 2 plaques
BA13 incombustible A2-s1, dO fixées sur Rails (rails a fixer
sur placo existant) m2 4
- Réalisation des bandes placo compris enduits et
poncage pour réalisation peinture ens 1
- Nettoyage en fin d’intervention ens 1
R+2 Batiment B (2 sirénes encastrées a déposer)
- Découpe du placo existant au droit de chaque siréne a
remplacer : découpe 500x500mm ens 2
- Dépose de la siréne (a chiffrer au §Dépose)
- Rebouchage découpe par mise en ceuvre de 2 plaques
BA13 incombustible A2-s1, dO fixées sur Rails (rails a fixer
sur placo existant) m?2 2
- Réalisation des bandes placo compris enduits et
poncage pour réalisation peinture ens 1
- Nettoyage en fin d’intervention ens 1
TRAPPES DE VISITE
OQuverture des coffres et pplafonds placos
Ouvertures 500x500mm u 6
Raccords de bandes, enduits et pongage lisse pour
peinture + ossatures autour des trappes ens 1
Trappes de visites
Fourniture et pose de Trappes de visite CF1/2h -
500x500mm compris accessoires de pose et de fixation et
autres éléments pour jonction avec placo existant u 6
- Nettoyage en fin d’intervention ens 1
PEINTURE
Travaux préparatoires ens 1
Finition des parois couleurs identiques a I'existant
- Couleur BLANCHE m?2 20
- Couleur VIOLETTE m2 20
Nettoyage, dépoussiérage suivant CCTP ens 1

PM

PM
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ENDUIT DE REBOUCHAGE

- Préparation du support

- Mortier CF de projection a base de platre et de vermicule

: surface a traiter

- Mélange et application avec des gants de protection pour

enduire la zone a boucher.

- Egaliser grossiérement & la main ou & la taloche pour

rejoindre le niveau du flocage existant.

- Nettoyage, dépoussiérage suivant CCTP

TOTAL IV SECOND CEUVRE € HT

V - DESCRIPTION DES DIVERS

Le titulaire du présent lot devra I'entiére et parfaite
exécution de tous les travaux décrits dans le C.C.T.P.

- les percements et rebouchages,

- le transport et la manutention du matériel,

- les étiquetages et repérages de toutes les fonctions et
organes de commandes par étiquettes gravees et rigides,
- les plans de réservation et de recollement,

- les schémas d’installation,
- les notices des appareils,
- les schémas d’armoires électriques,

- le dossier DOE (2 exemplaires papier, 2 clés USB)
- les vérifications et attestations de conformité des
installations électriques par un organisme de contrdle

agréé a la charge de I'entreprise,

- la mise en service, essais et réglages des installations,

- les PV d'auto-controle

TOTAL GENERAL H.T.

T.V.A. 20 %

TOTAL GENERAL T.T.C.

TOTAL V DIVERS

ens

m2

ens

ens
ens

ens
ens

ens
ens
ens
ens
ens
ens

ens
ens
ens

100
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Cachet de I'Entreprise :
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