
Maître d'ouvrage  : Manufactures Nationales, Sevres et Mobilier National/Musée National A. Dubouché

Rénovation du Système de Sécurité Incendie au Musée National Adrien Dubouché

Lot Unique : Système de Sécurité Incendie

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DESIGNATION Unité Qté Prix Prix

Unitaire Totale

€uros €uros

I : GENERALITES

II : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

III - DESCRIPTION DES OUVRAGES - SSI

3.01. PRESENTATION DES INSTALLATIONS INCENDIES EXISTANTES

Présentation des installations existantes seuivant CCTP PM

3.02. INSTALLATION DE CHANTIER - REALISATION DES OUVRAGES - PHASAGE - CONSTAT

Installation de chantier suivant CCTP

Fourniture et pose d'un Panneau d'affichage PVC aux 

dimensions de 1600x1200mm suivant CCTP ens 1 -          

Etablissement d'un planparticulier de sécurité et de 

protection de la santé (PPSPS) ens 1 -          

Réalisation des ouvrages / Prévention et sécurité suivant CCTP

Mise en sécurité des locaux et des zones de chantier ens 1 -          

Affichage des informations de sécurité suivant plan de 

prévention fourni par le Maître d'ouvrage ens 1 -          

Dépose et évacuation des éléments de prévention et de 

protection ens 1 -          

Prix global et forfaitaire pour travaux demandés en horaire 

décalé le soir après 17h00 ou le matin dès 6h00 ens 1 -          

Repérage des installations et préparation de chantier ens 1 -          

Constat d'huissier avant travaux

Constat d'huissier avant travaux suivant CCTP ens 1 -          

Phasage des travaux

Phasage des travaux suivant CCTP PM

Total 3.02. -          

3.03. SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE A METTRE EN ŒUVRE

Marque SIEMENS

ECS FC2060R avec CMSI STT 30

Présentation des travaux à réaliser suivant CCTP PM

Mise en sécurité suivant CCTP PM

Dépose et neutralisation des installations incendies existantes Bât A/B/F suivant CCTP

- Dépose du SDI type CT11 compris déconnexion des 

câbles ens 1 -          

- Dépose du CMSI type STT20 compris déconnexion des 

câbles ens 1 -          
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- Déconnexion et dépose de l’ensemble des câbles 

raccordés à la centrale incendie suivant CCTP ens 1 -          

- Dépose des modules déportés adressables MEA20 

compris déconnexion des lignes de commande et de 

contrôle des DAS u 8 -          

- Dépose de l’ensemble des détecteurs incendies optiques 

et thermiques Gamme ALGOREX compris retraitement
u 72 -          

- Dépose de l’ensemble des déclencheurs manuels 

incendie u 31 -          

- Dépose des diffuseurs sonores ancienne génération 

dans le bâtiment B u 28 -          

- Dépose du tableau de report d’exploitation incendie 

existant (1 unité) compris câblages depuis SSI compris 

câblages depuis SSI u 1 -          

- Dépose des câblages fil alarme 1p/9ème et 2x1.5² 

(câblages à refaire à neuf) suivant plan à refaire à neuf ml 1000 -          

- Dépose totale de l’ensemble des bus de détection dans 

les combles du bâtiment A compris distributions sous 

tubes IRO et détecteurs ALGOREX associés ml 250 -          

- Dépose des interfaces DC1135 dans le placard 

technique au RdJ du bâtiment B compris câblages u 5 -          

- Dépose des boîtes de dérivations 960° distribuant des 

anciennes lignes de détections et d’anciennes lignes 

sirènes compris câblages amonts et avals u 30 -          

- Remplacement d’une boîte de dérivation standard en 

comble par une boîte de dérivation 960° spéciale circuit de 

sécurité pour reprise de la détection dans le Salon 

d’honneur au R+2 u 1 -          

Dépose et neutralisation des installations incendies existantes Bât E suivant CCTP

- Dépose du tableau incendie de type 4 2 boucles avec 

sirène compris déconnexion des câbles u 1 -          

- Dépose de Déclencheurs manuels incendies compris 

câblages u 3 -          

- Dépose de sirène incendie compris câblages u 1 -          

- Dépose de flashs incendie compris câblages u 2 -          

- Dépose de détecteurs type DAAF compris câblages si 

existants u 4 -          

Prévention des risques incendie suivant CCTP

Prix forfaitaire pour mise en place d'un SSIAP Niveau 1 

dans l'établissement pour palier l'absence de sécurité 

incendie le temps des diverses interventions et en 

absence du SDI et du CMSI (17 heures) jours 5 -          

Migration des installations SDI suivant CCTP

- Remplacement du SDI suivant CCTP et données 

constructeur compris réaménagement de la baie ens 1 -          

- Remplacement du CMSI suivant CCTP et données 

constructeur ens 1 -          

- Reconnexion des bus de détection Aller/Retour, bus 

CMSI Aller/retour, Bus tableau de report et 

asservissements arrêts techniques u 1 -          

- Tout autre accessoire complémentaire nécessaire 

suivant caractéristiques constructeurs SIEMENS 

permettant l’extension du système incendie à l’extension 

de la gériatrie ens 1 -          

Equipements de contrôle et de signalisation suivant CCTP

- Détecteurs optiques de fumée suivant CCTP u 120 -          
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- Câblages et raccordements 1p 9/10ème fil alarme Cca 

s2, d2, a2 ens 1 -          

- Câblages et raccordements 1p 9/10èmeCR1 (nouveaux 

Bus Aller/Retour ml 350 -          

- Moulures PVC Blanche de 30x20mm compris

accessoires de dérivation, de finitions ml 50 -          

- Détecteurs linéaires suivant CCTP

- Réfection à neuf des câblages et raccordements 1p 

9/10ème fil alarme ml 50 -          

- Dépose/Repose récepteur linéaire au-dessus de 

l'escalier compris mise nen place échafaudage ens 1 -          

- Réalisation d'1 cadre 500x500mm suivant CCTP compris 

couleur Blanche peint d'usine ens 1 -          

- Pose et fixation du cadre ens 1 -          

- Modules séparateur de ligne suivant CCTP u 3 -          

- Câblages et raccordements 1p 9/10ème fil alarme ml 60 -          

-          

- Déclencheurs manuels incendies suivant CCTP u 39 -          

- Volet de protection transparent u 39 -          

- Câblages et raccordements 1p 9/10ème fil alarme ens 1 -          

- Détection et déclenchement radio suivant CCTP

- Interface Radio FDCW241 u 1 -          

- Détecteurs optiques ponctuels RADIO Réf : FDOOT271

avec batteries AA 3.6V Lithium u 6 -          

- Déclencheurs manuels RADIO Réf : FDM275(F) avec

couvercle transparent avec batteries AA 3.6V  Lithium u 1 -          

- Modification bus de détection pour intégration Interface 

Radio sur le bus n°2 ens 1 -          

Nouveau tableau de report suivant CCTP

Fourniture et pose Tableau de report u 1 -          

- Dépose des liaisons 1p9/10
ème

CR1 + 2x1.5²CR1 entre le

SSI existant et le tableau de report existant ml 110 -          

- Réalisation d’une nouvelle liaison en câble 2p9/10
ème 

CR1 entre le SSI et le nouveau tableau de report (Nota :

les câbles existants serviront d’aiguille) ml 110 -          

- Dépose/repose du plancher technique au niveau de

l’accueil pour récupération et passage des nouveaux

câbles ens 1 -          

- Déplacement d’un moniteur vidéophone compris

déconnexion et reconnexion ens 1 -          

- Pose et raccordement du tableau de report ens 1 -          

- Moulures PVC Blanche de 30x20mm compris

accessoires de dérivation, de finitions ml 5 -          

Equipements de mise en sécurité suivant CCTP

 - Modules adressables MEA30 suivant CCTP compris 

reconnexion des lignes de commande et de contrôle des 

DAS existants u 11 -          

- Eléments de surveillance de ligne pour MEA ens 1 -          

- Eléments de surveillance de télécommande ligne pour 

MEA ens 1 -          

- câblages à créer pour intégration MEA30 n°7/n°8/n°9

        * 1p9/10
ème

 CR1 pour la voie de transmission ml 220 -          

        * 2x2.5² CR1 pour l’alimentation des matériels ml 220 -          

- Moulure PVC 30x25mm compris accessoires de pose, 

angle de dérivation, jonctions, embouts de finitions… ml 60 -          
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- Sirènes d'évacuation 90dB avec flash lumineux 

intégré suivant CCTP avec socle et embase u 20 -          

- Eléments de surveilance de ligne de diffuseurs sonores ens 1 -          

- Câblages et raccordements 2x1.5²CR1 des diffuseurs 

sonores à refaire à neuf depuis MEA01 et MEA4.1 ml 500 -          

- Moulure PVC 12.5x20mm ou 30x25mm compris 

accessoires de pose, angle de dérivation, jonctions, 

embouts de finitions… ml 100 -          

- Diffuseur lumineux rouge suivant CCTP u 12 -          

- Eléments de surveilance de ligne des flashs ens 1 -          

- Câblages et raccordements 2x1.5²CR1 des nouveaux 

Flashs  lumineux compris reprise boucle de diffusion Ligne 

DIF depuis MEA ml 50 -          

- Moulure PVC 12.5x20mm ou 30x25mm compris 

accessoires de pose, angle de dérivation, jonctions, 

embouts de finitions… ml 60 -          

Reprise et raccordements des asservissements DAS et autres suivant CCTP

Compartimentage suivant CCTP

- Reconnexion des asservissement des portes DAS sur 

nouveaux MEA30 ens 1 -          

- Asservissement des portes DAS nouvellement équipées 

suivant plan sur nouveaux MEA30 u 6 -          

Désenfumage suivant CCTP

- Reconnexion des asservissement des commandes des 

ouvrants de désenfumage sur nouveaux MEA30 ens 1 -          

Autres équipements existants à reprendre et à asservir suivant CCTP

- Asservissement pour remise en lumière de l’Auditorium 

et la Petite salle d’exposition – câblages 2x1.5²CR1 à 

depuis EL03 ml 50 -          

- Asservissement pour arrêt de la sonorisation – câblages 

2x1.5²CR1 à depuis EL03 (câble à reconnecté sur la 

centrale) ens 1 -          

- Asservissements pour arrêt de la ventilation – câblages 

2x1.5²CR1 à depuis TGBT (câble à reconnecté sur la 

centrale) ens 1 -          

Relais pour asservisssements ci-dessous compris 

câblages ens 1 -          

Câblages et distributions de l'ensemble suivant CCTP ens 1 -          

Procédure de réception technique phase Extension 

suivant CCTP (compris 2 classeurs avec feuillets à 

onglets) ens 1 -          

Essai et mise en service comprenant chaque phase ens 1 -          

compris reprogrammation de la centrale pour chaque 

phase selon CCTP

Prestation de mise en service du SDI suivant CCTP ens 1 -          

Total 3.03. -          

3.04. ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Origine des installations électriques suivant CCTP PM

3.05. DISTRIBUTIONS / CÂBLAGES ET AUTRES PRESTATIONS

Conduits

- Distributions sous tubes ICT ens 1 -          
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- Distributions sous tubes IRO standard ml 400 -          

- Distributions sous tubes IRO couleur NOIRE peint en 

usine ml 80 -          

Installations, fileries, câblages, boites de raccordements, 

accessoires et toutes sujétions. ens 1 -          

Moulure PVC suivant CCTP

   - 12x20mm compris accessoires (jonctions, angles…) ml 200 -          

   - 30x20mm compris accessoires (jonctions, angles…) ml 100 -          

   - 18x45mm  compris accessoires (jonctions, angles…) ml 100 -          

Autres prestations

- Couvercles carrés universels 100x100mm ou rond Ø85 

avec boîte d’encastrement 1 poste pour fixation de la 

plaque u 35 -          

- Couvercles rectangulaires universels 155x85mm avec 

boîte d’encastrement 2 postes pour fixation de la plaque u 20 -          

Percements, rebouchages au plâtre, ponçages ens 1 -          

Dépose mousse ou plâtre CF et rebouchages au plâtre 

suivant CCTP ens 1 -          

Dépose et repose des dalles de faux plafonds et trappes ens 1 -          

Total 3.05. -          

3.06. ECLAIRAGE DE SECURITE

Travaux à réaliser

- Dépose du BAES existant u 1 -          

- Mise en place d’une moulure PVC type DLPlus 

32x12.5mm 1 compartiment de marque Legrand ou 

équivalent ml 10 -          

- Mise en place d’une boîte de dérivation Réf : 030316 de 

marque Legrand sur goulotte u 1 -          

- Les accessoires de pose Angle 90°, Embouts de finition, 

couvercle ens 1 -          

- Câblages 5G1.5²Cu compris connecteurs  WAGO ml 10 -          

- Repose du BAES existant avec adaptation de l'étiquette ens 1 -          

Total 3.06. -          

3.07. REMISE EN LUMIERE

Remise en lumière de la salle polyvalente

- Fourniture et pose des équipements permettant 

l'asserissement pour la remise en lumière de l'Auditorium 

et de la Petite Salle d'exposition ens 1 -          

Total 3.07. -          

3.08. POTES MAINTENUES OUVERTES PAR EQUIPEMENTS DAS

Fourniture et pose de

- déclencheurs électromagnétiques à rupture de courant 

pour maintien des portes ouvertes type  boîtiers muraux 

conformes la norme NF EN 11-55 et à la norme NFS 61-

937 suivant CCTP compris accessoires u 12 -          

- contre-plaques articulées pour fixation murale u 12 -          

- sélecteurs de fermeture pour portes à 2 vantaux u 8 -          

- supports métalliques pour fixation murale suivant CCTP u 12 -          
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- Asservissement des portes CF en câble 2x1.5² Cca s2, 

d2, a2 depuis MEA existants u 6 -          

Dépose des bandeaux existants avec ferme-porte u 6 -          

Total 3.08. -          

3.09. BANDEAUX ASSERVIS EXISTANTS

Travaux à la charge du présent lot :

- Déplacement et modification du réglage du bandeau. ens 1 -          

- La déconnexion et la reconnexion du câble 

d’asservissement incendie pour permettre la modification ens 1 -          

- Toutes sujétions que l’entreprise jugera utile dans le but 

de pouvoir laisser cette porte ouverte ens 1 -          

Total 3.09. -          

TOTAL SSI € HT -          

IV - DESCRIPTION DES OUVRAGES - SECOND ŒUVRE

PLÂTRERIE

R+3 Bâtiment B (4 sirènes encastrées à déposer)

- Découpe du placo existant au droit de chaque sirène à 

remplacer : découpe 500x500mm ens 4 -          

- Dépose de la sirène (à chiffrer au §Dépose) PM

- Rebouchage découpe par mise en œuvre de 2 plaques 

BA13 incombustible A2-s1, d0 fixées sur Rails (rails à fixer 

sur placo existant) m² 4 -          

- Réalisation des bandes placo compris enduits et 

ponçage pour réalisation peinture ens 1 -          

- Nettoyage en fin d’intervention ens 1 -          

R+2 Bâtiment B (2 sirènes encastrées à déposer)

- Découpe du placo existant au droit de chaque sirène à 

remplacer : découpe 500x500mm ens 2 -          

- Dépose de la sirène (à chiffrer au §Dépose) PM

- Rebouchage découpe par mise en œuvre de 2 plaques 

BA13 incombustible A2-s1, d0 fixées sur Rails (rails à fixer 

sur placo existant) m² 2 -          

- Réalisation des bandes placo compris enduits et 

ponçage pour réalisation peinture ens 1 -          

- Nettoyage en fin d’intervention ens 1 -          

TRAPPES DE VISITE

Ouverture des coffres et pplafonds placos

Ouvertures 500x500mm u 6 -          

Raccords de bandes, enduits et ponçage lisse pour 

peinture + ossatures autour des trappes ens 1 -          

Trappes de visites

Fourniture et pose de Trappes de visite CF1/2h - 

500x500mm compris accessoires de pose et de fixation et 

autres éléments pour jonction avec placo existant u 6 -          

- Nettoyage en fin d’intervention ens 1 -          

PEINTURE

Travaux préparatoires ens 1 -          

Finition des parois couleurs identiques à l'existant

                  - Couleur BLANCHE m² 20 -          

                  - Couleur VIOLETTE m² 20 -          

Nettoyage, dépoussiérage suivant CCTP ens 1 -          
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ENDUIT DE REBOUCHAGE

- Préparation du support ens 1 -          

- Mortier CF de projection à base de plâtre et de vermicule 

: surface à traiter m² 100 -          

- Mélange et application avec des gants de protection pour 

enduire la zone à boucher. ens 1 -          

- Égaliser grossièrement à la main ou à la taloche pour 

rejoindre le niveau du flocage existant. ens 1 -          

- Nettoyage, dépoussiérage suivant CCTP ens 1 -          

TOTAL IV SECOND ŒUVRE € HT -          

V - DESCRIPTION DES DIVERS

Le titulaire du présent lot devra l’entière et parfaite 

exécution de tous les travaux décrits dans le C.C.T.P.

-   les percements et rebouchages, ens 1 -          

-   le transport et la manutention du matériel, ens 1 -          

-   les étiquetages et repérages de toutes les fonctions et -          

organes de commandes par étiquettes gravées et rigides, ens 1 -          

-  les plans de réservation et de recollement, ens 1 -          

-  les schémas d’installation, ens 1 -          

-  les notices des appareils, ens 1 -          

-  les schémas d’armoires électriques, ens 1 -          

-  le dossier DOE (2 exemplaires papier, 2 clés USB) ens 1 -          

- les vérifications et attestations de conformité des 

installations électriques par un organisme de contrôle 

agréé à la charge de l'entreprise, ens 1 -          

-  la mise en service, essais et réglages des installations, ens 1 -          

-  les PV d'auto-contrôle ens 1 -          

TOTAL V DIVERS -          

TOTAL GENERAL  H.T. -          

T.V.A. 20 % -          

TOTAL GENERAL  T.T.C. -          

Fait à : ……………………………………………..

Le : …………………………………………………

Cachet de l'Entreprise :
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