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GENERALITES

06.1 OBIJET

Le présent C.C.T.P établi en Phase PRO/DCE a pour but de présenter les travaux d'études et d'installations
d’Electricité — Courants Forts & Faibles / S.S.1, qui seront a exécuter, pour le compte de I'lHEDN (Institut des
Hautes Etudes de Défense Nationale) dans I'Opération projetée : Rénovation de I'amphithéatre Lacoste, situé :

Ecole militaire - batiment 11
1 place Joffre
PARIS (75007).

06.2 CONNAISSANCE DU DOSSIER
Les entrepreneurs devront vérifier sous leur entiére responsabilité, les documents, plans et renseignements
divers qui leur seront communiqués.

Les entreprises soumissionnaires sont réputées avoir pris connaissance de |I'ensemble du dossier, tous corps
d'état, et des travaux a exécuter pour l'achevement complet du projet. Elles ne pourront pas invoquer
I'ignorance de ce dossier.

Le présent document a été établi pour renseigner les entreprises sur la nature des travaux a réaliser, mais il
convient de signaler que ce document n'a pas un caractere limitatif, et que I'adjudicataire devra exécuter,
comme étant compris dans son offre, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires a
I'achévement complet du présent lot. Aucune omission ne pourra étre réclamée en plus-value.

06.3 CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Suivant Cahier des Charges Fonctionnels S.S.1, I'établissement est classé en :
ERP TYPE L de 5™ Catégorie

(Classement a confirmer suivant Avis Commission de Sécurité).

06.4 PIECES ANNEXES A LA SOUMISSION

En plus des pieces annexes définies dans le C.C.A.P. & le C.C.T.P., les entreprises devront joindre a leur
soumission les pieces techniques suivantes :

= Le présent document approuvé et signé.
= Le nom de la personne pouvant fournir tout renseignement utile au dépouillement des offres.
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Une liste descriptive et technique détaillée spécifiant notamment :

= Les références des appareils et matériels proposés ainsi que leurs caractéristiques.

= Un tableau récapitulatif des bilans de puissances justifiant les sélections des principaux matériels.
= Le descriptif de la décomposition du prix global et forfaitaire chiffré suivant modele annexe.

= La liste exacte des travaux non compris et limites de fournitures.

= La liste des marques et matériels proposés.

= Tous les documents explicatifs : notes de calculs, plans, caractéristiques fonctionnelles, etc.

= La non-fourniture de ces piéces pourra entrainer I'élimination de I'offre.

ETENDUE DES TRAVAUX

L'installation s'entend en ordre de marche, réglages et essais terminés.

Les offres de prix comprendront la fourniture, la main d'ceuvre et toutes les prestations nécessaires pour
I'exécution des travaux, conformément aux dispositions du présent descriptif, sans limitation ni restriction et
suivant les regles de I'art de la profession et les textes en vigueur.

L'entrepreneur devra se rendre compte in situ et sur plan des difficultés d'exécution.

ETENDUE DE LA PRESTATION

LIMITES DE PRESTATIONS :

D’une maniére générale, L'entreprise titulaire du présent lot devra dans I'ensemble des travaux et des
fournitures nécessaires a la réalisation d’installations capables de répondre aux besoins exprimés en
fonctionnement normal et dans toutes les conditions de sécurité et de régularité, sans qu’elle puisse prévaloir
d’une erreur ou d’'une omission dans le présent CCTP ou sur les documents annexés.

Les travaux annexes au lot Electricité qui n'incombent pas a I'entreprise titulaire du présent lot mais qui la
concernent sont étudiés et exécutés sous sa surveillance et sa responsabilité.

L’entreprise fournit en temps utile aux corps d’état intéressés toutes indications, plans et schémas nécessaires
aux dits travaux.

L'ENTREPRISE TITULAIRE DU PRESENT LOT DEVRA L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS SUIVANTES :

= Mise a la Terre, Liaisons Equipotentielles

= |es tableaux et armoires de distribution,

= Toutes sujétions de canalisations et de supportages nécessaires a la distribution,
= [’ensemble de I'installation d’éclairage intérieur,

= L’ensemble de l'installation d’éclairage de sécurité,

= [’ensemble de la distribution générale Force Motrice et prises de courant,

= |’ensemble des installations S.S.I,

= [’ensemble des installations Voix Donnée Image, (Batiment & Multimédia)

= Les études d’exécution.

= [’ensemble des essais nécessaires permettant de qualifier des installations réalisées.
= Laformation des usagers a I’exploitation des installations mises en ceuvre

= |’élaboration et la remise du D.O.E
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06.6.3 SONT EGALEMENT DUS :

= Les percements et réservations inférieur(e)s au DN100mm a réaliser au sein des cloisons et des parois
existantes et crées.

= Tous les rebouchages et raccords seront exécutés au mortier ou au platre suivant la nature des
ouvrages.

= Toutes les rainures, les percements, saignées et rebouchages pour les encastrements. La peinture
d'impression et de protection anticorrosion des supports métalliques et des canalisations encastrées.

= La protection des appareils pendant |'exécution des travaux tous corps d'état.

= Les scellements et supports de toute nature.

= L'enlévement quotidien des gravois provenant du présent lot, et le nettoyage fin de chantier.

= La mise a la terre des appareils.

= Tous les rebouchages propres et soignés avec reconstitution du degré coupe-feu des parois traversées.

06.6.4 TRAVAUX A LA CHARGE DES AUTRES CORPS D’ETAT :

= L’ensemble des tranchées avec lits de sable et grillages avertisseurs pour les alimentations électriques
depuis chambres de tirage situé a 1 metre de la facade.

= |’isolation coupe-feu des locaux a risques (parois).

= Le raccordement des appareils de fourniture sur les attentes laissées a proximité par le lot Electricité.

= Les percements d’un diamétre supérieur au DN100mm des parois extérieures et de la structure
intérieure existante.

= Les trous et réservations ainsi que les fourreaux dans les éléments porteurs a créer a conditions
expresse que les renseignements nécessaires soient communiqués en temps voulu par le présent lot.

06.7 LIMITES DE PRESTATIONS

Les prestations de travaux concernées par la présente Opération seront réalisées en Corps d’Etat Séparés.

Avant Exécution, I'Entreprise désignée pour le présent lot devra prendre la mesure des conditions de ces
interventions en se coordonnant avec les Entreprises désignées des autres Corps d’Etat.

En particulier, le présent lot devra impérativement se coordonner avec le lot Multimedia, lequel est en charge
de la distribution générale Voix Donnée Image avec déploiement et mise a disposition du présent lot, des
équipements suivants : Baie Multimédia et prises terminales RJ45 Catégorie 6a (Voir aussi plans techniques
du lot Electricité)
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Pour la réalisation des travaux, on retiendra les limites de prestations suivantes :

Théme

Prestations Lot Electricité

Prestations Autres Lots

Cheminements

Cheminements principaux par chemins de
cables, y compris carottages/rebouchages
en traversées de parois

Lot Multimédia : Cheminements terminaux
et toutes sujétions

Distribution

Distribution cablage V.D.l depuis Baie
Multimédia

Lot Multimédia : Ressources PoE et
distribution terminale depuis RJ mises a
disposition

Eclairage Amphithéatre

A partir de la Baie Multimédia, distribution
générale du Bus DALI-2 a I’'ensemble des
appareils d’éclairage de I'amphithéatre

Lot Multimédia : Contréle / Commande
éclairage de I'amphithéatre a partir
Automate

Coffret CVC
« Amphithéatre »

Attente électrique « Coffret CVC
Amphithéatre » au sein du L.T CVC

Lot CVR-P : Coffret CVC « Amphithéatre
», y compris raccordement attente

spécifigue

Baie Multimédia

Baie Multimédia = Baie existante 42U —
800x800

Intégration, alimentations et protections
électriques de 2 PDU

Intégration panneau de brassage RJ
Multimédia + panneau « passe cordons »

Lot Multimédia : Installation des
Equipements centraux, actifs réseaux et
cablage interne a la Baie Multimédia

Equipements Multimédia

Attentes terminales : PC et RJ PoE (suivant
besoins exprimés par lot Multimédia)

Lot Multimédia : Pose, raccordement de
I’ensemble des équipements terminaux
Multimédia

Arrét de Sonorisation (SSI)

Mise a disposition d’un Boitier DIC DAS (SSl)
a proximité de la Baie Multimédia

Lot Multimédia : Cablage terminal
Automate pour arrét de sonorisation et
mise en lumiere
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06.8 DOCUMENTS D’ETUDES — NORMES & REGLEMENTS

Les installations seront conformes aux lois, décrets, circulaires, reglements et normes en vigueur, relatifs au
projet et en particulier :

= Normes UTE.C.15.100, 15.108, 15.106, 15.108, 15.201, 15.210, 15.720.

.- " " C.12.250 et 251, 73.100 et 112.

LT " C.14.100, 12.100 et 12.200.

.- " " C.20.030, 20.010, 11.000 et 63.412/421/423 et 424.
= - " (CSTBetREEF.

= Normes du guide C15-559, concernant les appareils d'éclairage TBT, le type et la ventilation des
transformateurs, le cablage haute température au secondaire, etc...

= Documents PROMOTELEC.

= Décret n° 88 1086 du 14 Novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

= Regles de sécurité contre l'incendie pour les établissements de type E.R.P.

= Regles de sécurité concernant I'éclairage de sécurité

= Regles de sécurité concernant I'alarme incendie

= Le reglement départemental sanitaire.

= Regles concernant les courants faibles.

= Code du travail.

= EN 50 173 pour la partie « courants faibles » (ISO 11801)

= EN 50167 - cables capillaires écrantés pour transmission numérique

= EN 50168 - cables capillaires écrantés pour raccordement du terminal

= EN 50169 - cables de rocades écrantés pour transmission numérique

= EN 55022 CEM

= Regles de I'art professionnelles F3i relatives au cablage VDIE, pour les réseaux voix, données, images et
alimentation électrique.

NOTA : La présente énumération n'est pas limitative, et toutes les normes et reglements en vigueur devront
étre respectés.

06.9 ECHANTILLONS ET MAQUETTES
Avant passation de leur commande ou mise en fabrication, I'entrepreneur doit présenter au Maitre d'CEuvre
pour accord, un échantillon ou une maquette des différents matériaux et matériels dont il prévoit I'emploi.

L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas refuser les modifications demandées a la maquette ou a I'échantillon
présenté.

Tous les frais relatifs a ces prestations font partie intégrante du forfait de I'Entrepreneur concerné.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'imposer les matériaux prévus dans les documents contractuels dans le
cas ou il jugerait que les matériaux proposés ne seraient pas similaires d'aspect, de solidité ou de
caractéristiques techniques. Prévoir un échantillon sur 1 m? pour les facades et intérieurs.
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USAGE DE MATERIELS ET ENGINS

L'Entrepreneur prévoira tous les matériels et moyens de levage, etc. dont il aura besoin pour la réalisation de
ses ouvrages et ce, en fonction de la configuration du chantier et des travaux des autres corps d'état.

La responsabilité, I'entretien et l'installation des matériels et engins lui incombent.

Dans le cas ou du matériel ou des engins seraient mis a disposition et utilisés par d'autres corps d'état, le
réglement et la responsabilité seraient a régler directement par accord entre les différentes entreprises sans
que le Maitre d'CEuvre n'ait a intervenir. Les échafaudages nécessaires a la réalisation de ses ouvrages seront a
la charge du présent entrepreneur.

TRAVAUX ET FOURNITURES ACCESSOIRES

Tous les travaux s'entendent complétement exécutés et parfaitement finis.

En conséquence, I'entrepreneur devra, comme faisant partie intégrante de leur forfait, tous les travaux et
fournitures accessoires nécessaires a la finition des ouvrages.

LIVRAISON ET STOCKAGE DES MATERIAUX

L’Entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur le chantier (dans la mesure du possible) de
tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état et ce, quelle que soit
la distance.

Le transport a pied d'ceuvre comprend :

= Toutes manutentions, appareils de levage, coltinage,
= Tous emballages, protections et autres,
= Toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Le stockage sur le chantier comprend :

= Toutes les installations nécessaires,

= Toutes les protections pendant la durée du stockage,

= Tous les nettoyages avec enlévement a la décharge des emballages et des déchets.
= Pas de stockage sur les trottoirs.

L'Entreprise doit faire son affaire de la distribution horizontale et verticale de ses matériels et matériaux en
tenant compte de la résistance des ouvrages construits sur lesquels ils seront stockés et notamment, tenir
compte de la surcharge admissible des planchers.

En tout état de cause, I'Entrepreneur reste responsable de toutes les dégradations et détournement de ses
approvisionnements.

Sur simple injonction du Maitre d'CEuvre, I'Entrepreneur doit évacuer les locaux dans lesquels des matériaux
stockés pourraient géner la bonne marche du chantier.

Il ne sera alloué a I'Entrepreneur aucune indemnité pour les déménagements, méme successifs.

SARL ACFI—BET FLUIDES / THERMIQUE / ELECTRICITE / SSI SEPTEMBRE 2026



INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE 7/56
PROJET DE RENOVATION DE L’AMPHITHEATRE LACOSTE — ECOLE MILITAIRE — BATIMENT 11 — 1 PLACE JOFFRE — 75007 PARIS

06.13

06.14

06.15

06.16
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DIMENSIONS ET QUALITE DE MATERIAUX

La qualité des matériels et matériaux ainsi que les mises en ceuvre seront conformes aux prescriptions des
documents techniques. Ces prescriptions doivent étre considérées comme servant de bases minimales aux
prestations demandées.

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des pieces
du marché. Sur demande du Maitre d'CEuvre, I'Entrepreneur s'engage a faire démolir et a remplacer, a ses frais,
tous les ouvrages exécutés sans ordre ou ne répondant pas aux dites stipulations.

Chaque Entrepreneur est tenu de vérifier sur place les cotes figurées aux plans. Il assume seul la responsabilité
qui découlerait, soit de ses erreurs, soit de la non-vérification des plans.

L'Entrepreneur sera tenu de produire a la demande du Maitre d'CEuvre, toutes justifications sur la provenance
et la qualité des matériels et matériaux.

MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS

L'emploi de fabrications ou de procédés non traditionnels et non agréés par le CSTB est interdit, sauf apres
autorisation du Maitre d'CEuvre, sur production de toutes garanties, notamment en matiére de responsabilité
décennale et biennale.

MATERIAUX DEFECTUEUX

Tous matériaux défectueux peuvent étre refusés par le Maitre d'CEuvre avant leur mise en ceuvre.

L'Entrepreneur s'engage a les enlever du chantier ou a démolir les ouvrages mal exécutés dans les délais
prescrits. Faute de quoi, aprés une simple mise en demeure restée infructueuse, ils peuvent étre, aux frais,
risques et périls de I'Entrepreneur, transportés a la décharge publique, ou démolis et les gravois évacués.

Le Maitre d'CEuvre peut avec l'accord du Maitre d'Ouvrage, accepter de conserver malgré tout certains
ouvrages mal exécutés s'ils ne présentent aucun risque de désordre. Dans ce cas, il reste seul juge de la moins-
value a effectuer sur le co(t de ces ouvrages.

MATERIAUX DE SUBSTITUTION

Les références des matériaux données dans le cours des descriptions du CCTP sont impératives en projet de
base. Toutefois les Entrepreneurs ont la possibilité de proposer des équipements et matériaux équivalents sous
réserve de respecter les propriétés décrites au CCTP. Le Maitre d'CEuvre reste seul juge sur I'équivalence des
matériaux proposés.
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06.17

06.17.1

06.17.1.1

06.17.1.2

06.17.1.3

06.17.1.4

ESSAIS — VERIFICATION & RECEPTION

PARTIE COURANTS FORTS :

ESSAIS :

Ils auront pour but de constater que les commandes, les protections, les asservissements et divers, sont en
parfait état de fonctionnement, selon les principes et prescriptions définis au présent document.

ESSAISA.Q.C:

L'entrepreneur titulaire du présent marché devra effectuer en fin de chantier les essais et vérifications prévus
dans les documents A.Q.C et fournir a I'organisme chargé par le Maitre de I'ouvrage de la mission Controle
Technique des Ouvrages, les procés-verbaux de ces essais et vérifications pour les lots correspondants (EL.
Installations électriques).

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les proces-verbaux qui devront étre
envoyés, pour examen, au Bureau de Contréle en deux exemplaires. Ce dernier adressera au Maitre de
I'Ouvrage, avant réception des travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les proces-verbaux
mentionnés ci-dessus.

Pour toute partie de l'installation reconnue non conforme, l'entreprise sera tenue de procéder, a ses frais, a
toutes les modifications nécessaires.

RECEPTION ET VERIFICATIONS DES INSTALLATIONS :

La réception sera prononcée par le Maitre d'Ouvrage a la fin des travaux de tous les corps d'état, lorsque les
installations auront été reconnues conformes aux conditions techniques imposées.

Cette réception pourra faire I'objet de réserves. Pour les essais, I'entreprise fournira tout le matériel, les
instruments de mesure, éventuellement les raccordements provisoires, et le personnel qualifié nécessaire pour
prouver le bon fonctionnement général des installations.

Les frais afférents a la réception et aux vérifications des installations sont dus au présent lot.

Pour toute partie de l'installation reconnue non conforme, I'entreprise sera tenue de procéder, a ses frais, a
toutes les modifications nécessaires.

DELAIS DE GARANTIE :

Pendant la période d'un an, a compter de la date de réception des travaux, |'entreprise sera tenue de remédier,
a ses frais, a toutes défectuosités ou défauts de fonctionnement qui seraient signalés par I'organisme agréé ou
les responsables.
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06.17.1.5

06.17.2

06.17.2.1

ATTESTATION DE CONFORMITE :

L'installation électrique ne sera mise en service, que contre remise de |' "ATTESTATION DE CONFORMITE
CONSUEL" établie par I'installateur et validée par le Bureau de Controle.

Le présent lot aura également a sa charge les honoraires du Bureau de Contrdle pour le rapport d'examen
attestant du contrdle des installations électriques et I'autocontroéle des installations.

Ces attestations dont les frais incombent a l'installateur devront étre remises au Maitre d'Ouvrage, quinze
jours avant la date de réception du présent projet.

Le Maitre d'Ouvrage aura a sa charge la vérification initiale des installations électriques, suivant la
réglementation en vigueur.

PARTIE COURANTS FAIBLES :

VERIFICATION D’APTITUDE :

Son but est de vérifier que le précablage cuivre, est conforme aux recommandations du cahier des charges. Le
titulaire communique un rapport sur les tests et jeux d’essai a mettre en ceuvre pour le recettage technique. Le
Maitre d’Ouvrage, directement ou par un organisme a qui il confie la mission, se réserve le droit de fabriquer
d’autres jeux d’essais conformes aux fonctionnalités et performances attendues.

Un proces-verbal de vérification d’aptitude est dressé, par le Maitre d'Ouvrage, a I'issue du recettage.
Recette du réseau secondaire en cablage cuivre :

Son but est de vérifier que le précablage est conforme aux recommandations du présent cahier des charges, et
de faire valider les résultats des tests et mesures réalisés en fin de travaux par le Maitre d'CEuvre, avant le
branchement de tout équipement.

Les tests de recette seront réalisés sur la totalité des points distribués en LIEN PERMANENT. Par
échantillonnage (environ 10%), des tests complémentaires de recette en CHANNEL seront effectués. Ces
mesures doivent étre consignées dans un dossier.

Le titulaire du présent lot aura, a sa charge, la recette de I'ensemble des liaisons en Catégorie 6.
Lors de la recette il sera vérifié en particulier les points suivants :

¢ Le respect du plan de ciblage (longueurs maximales autorisées, organisation, capacité et nature des
cables, souplesse de configuration).

* Le céblage des paires respectant le code des couleurs EIA/TIA 568 B, la polarité des fils et la valeur
d'isolement, I'absence de dépairage, discontinuité, etc...

* Le respect de l'étiquetage des composants et des réegles d'identification de liaisons et des
équipements.

¢ La séparation des terres électriques et informatiques au niveau des armoires réseaux.

¢ La validation de la liaison en ISO classe E.
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06.17.2.2

06.17.2.3

06.17.2.4

La recette sera prononcée suite a la fourniture par le Titulaire du présent lot au Maitre d'CEuvre du dossier de
recette concernant le cablage cuivre. Ce dossier comprendra :

¢ Le plan de pose des liaisons cuivres.

¢ Les tests de catégorie 6a de toutes les liaisons cuivre, validés par le Titulaire et le Maitre d'CEuvre.

La recette technique du réseau secondaire est une garantie pour le Maitre d'Ouvrage sur les performances de
I'infrastructure de cablage cuivre et de son universalité, elle engage la responsabilité du Titulaire du présent lot
et du Maitre d'GEuvre.

VERIFICATION DE SERVICE REGULIER :

Son but est de valider le bon fonctionnement du dispositif mis en place dans I'architecture globale et en
situation réelle d’exploitation quotidienne. Sa durée est fixée a 3 semaines a compter de la date du procés-
verbal de vérification d’aptitude.

Un proces-verbal de vérification de service régulier est dressé, par le Maitre d'Ouvrage, a 'issue de cette
période.

RECEPTION ET VERIFICATIONS DES INSTALLATIONS :

La réception sera prononcée par le Maitre d'Ouvrage a la fin des travaux de tous les corps d'état, lorsque les
installations auront été reconnues conformes aux conditions techniques imposées.

Cette réception pourra faire l'objet de réserves. Pour les essais, I'entreprise fournira tout le matériel, les
instruments de mesure, éventuellement les raccordements provisoires, et le personnel qualifié nécessaire pour
prouver le bon fonctionnement général des installations.

La réception des travaux comportera les mesures et les vérifications figurant sur les différentes normes. Les
frais afférents a la réception et aux vérifications des installations sont dus au présent lot.

Pour toute partie de l'installation reconnue non conforme, I'entreprise sera tenue de procéder, a ses frais, a
toutes les modifications nécessaires.

ATTESTATION DE CONFORMITE :

Les installations du précablage ne seront mises en service que contre remise de |I' "ATTESTATION DE
CONFORMITE" établie par l'installateur et validée par le Maitre d’CEuvre et par le Maitre d'Ouvrage.

Le présent lot prendra en charge I'élaboration du rapport d'examen attestant du contréle des installations
courants faibles et du précablage et I'autocontréle des installations.

Ces attestations dont les frais incombent a l'installateur devront étre remises au Maitre d'Ouvrage, quinze jours
avant la date de réception du présent projet.

Le Maitre d'Ouvrage aura a sa charge la vérification initiale des installations courants faibles et du précablage,
suivant la réglementation en vigueur.
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06.18

06.19
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TROUS — SCELLEMENTS — CALFEUTREMENTS - RACCORDS

Sauf stipulation contraire spécifiée au cours du CCTP, tous les trous, scellements, calfeutrements et raccords
sont dus et exécutés suivant les définitions ci-apreés.

L'Entrepreneur est donc tenu de respecter les tracés de principe qui lui sont donnés pour ses ouvrages.

Dans le cas du non-respect des tracés, le Maitre d'Euvre peut refuser tous percements, aprés coup, qu'il
jugerait dangereux pour l'ouvrage et toutes solutions de remplacement qui seraient techniquement
insuffisantes ou inesthétiques. Dans ce cas, I'Entreprise défaillante doit prendre a son compte toutes les
conséquences de ce refus pour aboutir a une solution valable et acceptée par le Maitre d'CEuvre.

Les trous dans la magonnerie et les cloisonnements sont a la charge de chaque Entreprise concernée, ainsi que
la mise en place de fourreaux, taquets, douilles, etc. ainsi qu’a I'issue de ceux-ci le rebouchage et calfeutrement
de ces trous ou saignées.

Chaque Entrepreneur exécute ses propres scellements et ce, quelle que soit la nature des matériaux.

Il doit étre réservé lors de ceux-ci tous les nus nécessaires pour |'exécution des raccords ou revétements
définitifs. En cas de mauvaise exécution, le Maitre d'CEuvre chargera I'Entreprise de reprendre les travaux
défectueux a ses frais.

NUISANCES

Les travaux ne devront entrainer aucune nuisance ni aucun trouble de jouissance a I'encontre des voisins et du
domaine public.

En méme temps que sa proposition, I'Entreprise soumettra a |'approbation du Maitre d'CEuvre, une étude
détaillée des dispositions envisagées permettant d’éliminer ou d’atténuer les nuisances suivantes :

= Des bruits et vibrations,
= Des gaz de combustion, odeurs, poussiéres, etc.
= Des gravois et déchets.

Il sera notamment prévu :

= L'insonorisation des engins bruyants, compresseurs, etc.
= ['évacuation des gravois et déchets a |'aide de goulottes ou sacs étanches et leur enlévement rapide,
= Le nettoyage permanent des voies publiques et du voisinage.

Il est spécifié que toutes les conséquences d'ordre financier, judiciaire ou autre, des nuisances éventuelles ou
du non-respect de la réglementation, seront entierement supportées par I'Entreprise désignée.

SARL ACFI—BET FLUIDES / THERMIQUE / ELECTRICITE / SSI SEPTEMBRE 2026



INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE 12/56
PROJET DE RENOVATION DE L’AMPHITHEATRE LACOSTE — ECOLE MILITAIRE — BATIMENT 11 — 1 PLACE JOFFRE — 75007 PARIS

06.20

06.21

06.22
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ESSAIS ET VERIFICATION DE LA QUALITE

L'Entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité des matériels et
matériaux et de fournir, a ses frais, tous les échantillons qui lui seraient demandés pour la réalisation d'essais
de controéle sur la qualité demandée.

Exceptionnellement, le Maitre d'CEuvre, pourra dispenser I'Entreprise de ces essais si elle peut produire des
résultats d'essais récents des mémes produits.

Les essais de fonctionnement auront lieu dés l'achévement des travaux. lls seront effectués aux frais de
I’'Entreprise concernée.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

L'Entrepreneur doit prévoir dans son offre de prix toutes les conséquences en découlant telles que : cloture
provisoire d'isolement, protections de sécurité, etc. dont il est seul responsable aussi bien pour les disposer au
bon emplacement en quantité suffisante, pendant toute la durée nécessaire sans géner l|'exécution des
travaux.

DOSSIER D’EXECUTION

La Maitrise d’CEuvre n’a pas la mission EXE.

L'Entrepreneur du présent lot devra donc la fourniture a la Maitrise d’CEuvre de I'ensemble du dossier
d’exécution concernant ses ouvrages, dossier qui devra étre approuvé avant toute exécution par le controleur
technique et visé par le mafitre d’ceuvre.

Il lui sera remis apres signature du contrat et a sa demande, 'original des plans d’appel d’offres. Le Maitre
d’ceuvre ne produira aucun plan complémentaire a ceux constituant I'appel d’offres.

Pendant la phase de préparation du chantier, I'Entreprise titulaire de ce lot devra fournir un ou plusieurs
exemplaires numériques complets.

A la fin de cette phase préparatoire, 'Entreprise devra remettre un exemplaire numérique ainsi qu’un
exemplaire papier complet. Cet exemplaire servira de référence pour I'élaboration des plans de chantier.

Chaque envoi devra étre accompagné d’un glossaire récapitulatif des documents d’études a jour.
L’Entreprise titulaire du présent lot devra :

¢ Les fiches techniques des matériaux & des matériels utilisés, ainsi que leurs certificats de conformité,

e Les études de sélectivité des protections BT (assurant une sélectivité totale) et de dimensionnement de
ses ouvrages,

e Les études d’éclairement des locaux suivant les recommandations AFE.
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Les plans d’implantation par entité (CFO, cfa, SSI, Force Motrice, etc..) des ouvrages établis sur la
derniére version des fonds de plan Architecte et sur la base des données techniques (implantation des
équipements en coordination avec les autres corps d’état, repérage électrique des circuits,
dimensionnement des équipements et définition des supportages),

Les synoptiques de distribution par entité, (BT, SSI, Interphonie, Controle d’Accés, Précablage VDI),

Les schémas de distribution (un cahier pour chaque Tableau ou Armoire électrique),

Les carnets de cables, détails de cablage de puissance et d’automatisme des coffrets,

Les plans de réservations tenant compte des réservations proposées sur les plans GC,

Le dossier des plans conforme a I'exécution.

L'Entrepreneur devra fournir a la Maitrise d’CEuvre tout document que cette derniére jugera nécessaire a la

compléte appréciation des ouvrages a réaliser. Ces documents et études devront étre réalisés de facon a

permettre I'exploitation sur chantier et maintenance ultérieure par les utilisateurs en complément des DOE.

Approbation par le Maitre d’ceuvre :

Chaque diffusion est soumise avec son glossaire complet stipulant pour chaque document les différents
indices soumis a approbation avec dates de diffusion ainsi que la mention « Vu sans observation »,
« Vu avec observation » ou « Refusé »,

Tout document « Refusé » devra étre soumis jusqu’a approbation,

Tout document approuvé avec remarques devra étre modifié et soumis a nouvelle approbation lors de
la phase DOE,

En aucun cas I'approbation ne dégage la responsabilité de L’Entreprise,

NOTA : Toute exécution d’ouvrages qui ne serait pas conforme aux termes du CCTP et qui n’aurait pas été

soumise par le biais du dossier d’exécution, et entérinée, le serait sous I’entiére responsabilité de

I’Entrepreneur et pourrait étre refusé par la Maitrise d’CEuvre.

DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

Quinze jours avant les opérations préalables a la réception du parfait achévement des travaux, I'Entrepreneur

doit fournir un exemplaire papier et un exemplaire numérique du dossier de récolement de ses ouvrages, soit :

La documentation technique des matériaux et matériels mis en ceuvre,

Les plans de localisation des matériaux et matériels mis en ceuvre sous format DWG et PDF,

Les plans de récolement sous format DWG et PDF,

Ensemble du DOE fourni au format électronique (fichiers répertoriés aux formats PDF et AUTOCAD
(DWG) pour les fichiers « source » des plans).
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Le DOE a fournir par L’entreprise doit comprendre :

¢ L’ensemble des documents d’implantation établi suivant le Chapitre « DOSSIER D’EXECUTION », mis a
jour. Chaque document portera la mention DOE et sera indicé.
¢ Les plans des ouvrages exécutés, mis a jour a la réception des travaux (avec repérage des différents
circuits).
¢ Les notes de calculs : réseau BT, éclairement des locaux, etc...
¢ Les différents synoptiques de distribution (B.T, S.S.l, Interphonie, Contréle d’Acces, Précablage VDI)
¢ Les schémas d'armoires, coffrets précisant I'lCC correspondant, le calibre de la protection amont, les
calibres et réglages des appareils de coupure et/ou de protection, le repérage des départs, des bornes,
de la filerie interne, avec longueurs de cable et les résultats des calculs de chute de tension. Ces
schémas d'armoires électriques seront informatisés.
¢ Les plans de filerie et d’implantation électrique mises en concordance avec les schémas d’armoires
¢ Les schémas de principes de la distribution du précablage téléphonique & informatique.
¢ Les carnets de recette, les tableaux de points.
¢ La liste descriptive matériel installé avec marques, références, noms et adresses fournisseurs
¢ Les fiches techniques s'y rapportant,
e Pour les principaux équipements :
o Les coordonnées fournisseurs
o Les notices descriptives
o Les notices de fonctionnement
o Les notices d’exploitation
o Les notices d’entretien
¢ Les fiches d’autocontréle et les procés-verbaux d’essais,
¢ Les coordonnées de I'Entrepreneur, responsable durant la période de garantie,

GARANTIES

L’entrepreneur adjudicataire des travaux du présent lot devra posséder les qualifications QUALIBAT nécessaires
et justifier qu’il est titulaire d’une police individuelle de base garantissant sa responsabilité décennale et
responsabilité civile en cours de validité pour ces travaux.
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06.26
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES : ELECTRICITE GENERALE

ELECTRICITE
- Nature du courant :  Triphasé 230/400V + N
Régime de neutre TN pour I'ensemble du batiment. (A confirmer)
- Origine des travaux  : Tableau Divisionnaire « Amphithéatres » situé en L.T Rangement (mezzanine)
- Appareillage : Tout le matériel portera la marque NF-USE, les P.C. 16 Amp.
et seront conformes au décret 811238 du 30/12/81
MATERIEL EMPLOYE

L'entreprise est tenue de fournir du matériel conforme aux normes NF USE, NF ELECTRICITE ou répondant aux
réglements en vigueur le concernant et présentant toutes les qualités de solidité, de durée, d'isolement et de
bon fonctionnement désirables.

Tous matériaux, matériels, appareils, cables ou accessoires devront étre absolument neufs. Ils devront
répondre rigoureusement aux caractéristiques données dans le C.C.T.P. & la D.P.G.F. ou indiquées sur les plans
et étre conformes aux réglementations les concernant.

Les marques de matériels indiquées dans le document d'appel d'offres, devront étre scrupuleusement
respectées.

L'entrepreneur pourra toutefois proposer d'autres équipements en variante entreprise, ceux-ci étant chiffrés
séparément.

L'entrepreneur devra présenter des échantillons au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre.

APPAREILLAGE — TYPE DE MONTAGE & COMMANDE DES APPAREILS D’ECLAIRAGE

¢ Au sein des locaux techniques :

La distribution générale sera réalisée :

En mode apparent ou mode encastré suivant état des lieux, avec fils ou cables FR-N1X6G3, posés sous conduits
P.V.C. avec appareillage étanche IP 55 de couleur grise ou blanche.

¢ Dans tous les autres locaux :

La distribution générale sera réalisée :

En mode apparent ou mode encastré suivant état des lieux, avec fils ou cables FR-N1X6G3, posés sous conduits
PVC, avec appareillage fonctionnel de couleur « au choix de I'Architecte ».
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L'appareillage sera prévu a fixation par vis obligatoire.

Les prises de courant seront a alvéoles a éclipse. Elles seront de méme marque et de méme type que
I'appareillage de commande du local ou elles sont implantées.

Les boites d'encastrement seront adaptées aux matériaux employés.

La hauteur d'implantation de |'appareillage hors spécification sur plans par rapport au sol fini sera pour :

¢ |es interrupteurs, les boutons poussoirs, etc.. :+1,20 ml.
¢ les prises de courant des locaux techniques :+1,20 ml.
¢ |es prises de courant Standard 1+ 0,40 ml.
¢ Les prises de courant plan de travail 1+ 1.20ml
¢ Les prises de courant des postes de travail :+1.20ml

06.28 APPAREIL D’ECLAIRAGE

¢ Les caractéristiques et modeles d'appareils d'éclairage sont définis dans le présent CCTP.

¢ Tous les luminaires seront fournis et posés par le présent lot avec leur lampe et appareillage.

¢ Les luminaires a LED seront obligatoirement fournis accompagnés de leurs DRIVERs (certifiés DALI-2
pour les appareils dimmables).

¢ Les appareils d’éclairage apparents ou encastrés en faux-plafonds seront suspendus a la structure
porteuse (dalle ou charpente) et non aux faux-plafonds.

e Les appareils d’éclairage ne pouvant étre recouverts d’un isolant thermique seront systématiquement
accompagnés des accessoires nécessaires a leur encastrement.

Toutes les sujétions d'accessoires des luminaires seront prévues pour permettre leur adaptation quel que soit
le type de plafonds ou de faux-plafonds.

Les luminaires devront satisfaire le test au fil incandescent a 850°C dans les escaliers et les parties communes,
et a 750°C dans les autres locaux.

Les éclairages devront répondre aux regles de sécurité relatives a la mise en ceuvre des matériels d'éclairage
suivant le chapitre 8 - Eclairage, et en particulier aux articles EC5 et EC 6.

Dans les locaux recevant plus de 50 personnes, le circuit d’alimentation sera doublé et protégé par des
dispositifs de protections différentiels distincts et comprenant une partie des commandes non accessibles au
public.

Les circuits d’éclairage des locaux ne recevant pas de public auront des départs distincts protégés par des
dispositifs de protection différentiels distincts de ceux recevant le public.

RAPPEL/ Séparation des circuits « Public » des circuits « Non Public »
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06.29

06.29.1

ARMOIRES DE PROTECTION

ARMOIRE DE PROTECTION ET DISTRIBUTION :
Les armoires seront de type préfabriqué, modulaire. Elles devront posséder un indice de protection conforme a

I'emplacement ou elles seront situées, et seront munies de portes fermant a clé, sauf pour les armoires placées
dans les placards ou locaux électriques.

L'appareillage électrique sera fixé a I'intérieur sur des profilés DIN. La filerie intérieure en fil souple HO7V.K sera
placée sous goulotte plastique.

L'ensemble des départs de section égale ou inférieure 3 6 mm? se fera sur borniers situés en partie haute ou
basse de I'armoire. Les alimentations des différents appareils de protection se feront par dérivation a partir de
jeux de barres. Un jeu de barres d'alimentation principale, un jeu de barres d'alimentation réseau ondulé, une
barre de terre et un télex rail de fixation des cables seront prévus en partie haute ou basse.

Les armoires comprendront une protection ou une coupure générale, les protections divisionnaires de chaque
circuit et les organes de commande et de régulation nécessaires a l'installation.

Les armoires (porte comprise) et les masses métalliques seront obligatoirement mises a la terre.

Les voyants de signalisation fixés sur les faces avant des différentes armoires seront alimentés par
I'intermédiaire de transformateur abaisseur de tension en 220V/24V ou 6V.

Les commandes des équipements de protection seront accessibles en face avant des plastrons mais les
connexions seront inaccessibles.

Les intensités de réglage, le pouvoir de coupure et le réglage des relais seront déterminés afin de répondre a la
réglementation en vigueur.

Les armoires seront dimensionnées de facon a permettre une extension ultérieure de 30 % des équipements
de distribution par cellule

Dans chaque armoire sera apposé un schéma de principe des installations sur lequel les ICC, le calibre de la
protection amont, les calibres et réglages des appareils de coupure et/ou de protection, le repérage des
départs, des borniers, de la filerie interne, avec longueurs de cable, seront mentionnés.

L'ensemble des départs et les dispositifs de commande et de protection seront soigneusement repérés par des
plaquettes signalétiques en face-avant et a l'intérieur de I'armoire. En face-avant, les étiquettes seront de type
plastique gravées blanches sur fond noir fixées durablement pour I'ensemble des départs sur Réseau Normal
et gravées blanches sur fond Rouge pour 'ensemble des départs sur Réseau Détrompé.
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06.29.2

06.29.3

06.29.4

06.29.4.1

06.29.4.2

06.29.4.3

06.29.4.4

DISPOSITION DE PROTECTION :

Il sera apporté le plus grand soin aux calculs des caractéristiques des appareillages, notamment pour les
pouvoirs de coupure sur court-circuit et le déclenchement sur contact indirect. Régime de neutre TN pour le
présent projet.

Les dispositifs de protection des circuits électriques seront conformes aux indications de la norme C.15.100, au
décret du 31 octobre 1973 concernant les ERP et au décret du 14 novembre 1988 concernant les locaux
recevant des travailleurs.

COUPURE D’URGENCE :
Il sera prévu le déploiement de I'ensemble des dispositifs nécessaires a la réalisation de coupures d’urgence en

adéquation avec le projet ci-aprés décliné.

Ces coupures d’urgence seront réalisées a partir de coffrets de coupure type bris de glace rouge intégrant un
coup de poing a accrochage, pour la coupure générale d’urgence BT et la coupure générale d’urgence
Ventilation.

IMPORTANT :

Les dispositifs de protection seront choisis pour permettre, en cas de défaut localisé, la continuité de la
distribution électrique sur le reste de l'installation. Pour cela, ils devront assurer sélectivement et avec le
pouvoir de coupure suffisant, la protection contre les surintensités (surcharge ou court-circuit) et les contacts
indirects.

POUVOIR DE COUPURE :

Les dispositifs de protection protégeant les circuits contre les surintensités et les personnes contre les
courants de défaut a la terre, devront avoir un pouvoir de coupure au moins égal au courant de court-circuit
pouvant apparaitre au point ou ces appareils sont situés.

TYPE PROTECTIONS :

L'ensemble des protections sera assuré par des disjoncteurs modulaires multipolaires.

SELECTIVITE :

Le type, le réglage ou le calibre des dispositifs de protection seront également déterminés pour assurer une
protection sélective, c'est a dire que tout défaut (surcharge, court-circuit, courant de fuite, etc....) devra étre
éliminé par le premier dispositif amont congu pour la protection contre un tel défaut.

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS :

Protections différentielles par dispositif 300 mA & 30 mA.
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06.30

06.30.1

CANALISATIONS

Les canalisations devront étre choisies, calculées et exécutées conformément aux normes et réglements en
vigueur (notamment norme NF C 15.100), ainsi qu'aux impératifs techniques de la sécurité.

L'installation sera encastrée sous gaines PVC, ou apparente sur chemins de cables fixés dans les faux-plafonds,
les vides sanitaires et les locaux techniques, et sous goulottes ou moulures PVC dans les locaux existants et
conservés en état.

CHOIX DES CANALISATIONS :

= Chemins de cables galvanisés largeur en fonction des besoins dans les faux-plafonds, locaux techniques
et vides sanitaires.

= Tube IRL dans les faux-plafonds et gaines techniques.

= Tube MRL en distribution terminale saillie

= Tube ICD ou ICTA gris encastré dans les chapes et magonnerie.

= Tube ICD gris ou ICTA en cloisons, faux-plafonds et vide de construction.
Les chemins de cables seront en acier galvanisé, posés sur consoles en applique ou suspendus par suspente a
tige filetée dans les faux-plafonds, les locaux techniques et les vides sanitaires. Tous les supports métalliques
seront peints antirouille ou seront en acier galvanisé. Il sera prévu des chemins de cables courants forts et
courants faibles indépendants. Les chemins de cables devront posséder une réserve de 25 % de leur capacité.

Les cables de section supérieure ou égale a8 25 mm? devront étre posés sur une seule couche mais les cables de
section inférieure pourront étre superposés. La section des cables sera calculée en conséquence.

Lorsque plus de trois cables chemineront cOte a cote, ils seront posés sous goulottes ou moulures PVC dans les
locaux existants conservés en état et sur chemins de cables dans les faux-plafonds, les locaux techniques et les
vides sanitaires.

Les canalisations « courants faibles » (téléphonie, alarme incendie, etc..) cheminant sur des chemins de
cables séparés seront distants d'au moins 30 cm des canalisations courants forts en cheminement paralléle.

Longueur de cheminement Distance de séparation

paralléle 230 Vac et courant faible

<10m 5 cm minimum
>10met<30m 15 cm minimum
>30m 30 cm minimum

Dans les locaux, dans le cas ou I'on ne saurait éviter le cotoiement entre les courants forts et courants faibles, il
est recommandé de respecter les régles définies ci-dessus.
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06.30.2

06.30.3

Toutefois, la distance de cheminement parallele des cables étant plus courte que dans les parties communes, la
distance de séparation pourra étre réduite a :

= 2 cm lorsque les cables cheminent en paralléle sur une distance D<2,5 m,
= 4 cm lorsque 2,5 m<D<10 m,
= 1 cm sila goulotte qui contient le courant faible est entierement métallique et mise a la terre.

NOTA IMPORTANT :
L'attention de I'entreprise est sollicitée sur le caractére général de l'installation qui devra étre exécutée avec un

haut niveau de finition et une parfaite minutie. L'entreprise devra prendre en compte toutes suggestions de
chantier imposées par le Maitre d'CEuvre et allant dans le sens du résultat escompté.

CHOIX DES CONDUCTEURS :

= Cables FR-N1X6G3 sur chemins de cables et sous tubes PVC dans les vides de construction et les gaines
techniques.
= Fils FR-N1X6G3 sous fourreaux encastrés ou moulures ou goulottes PVC dans les locaux existants et
conservés en état.
En aucun cas, les cables seront posés directement sur les faux-plafonds.

Le conducteur neutre possédera un revétement de couleur bleu clair et le conducteur terre (conducteur de
protection) sera de double couleur vert/jaune.

On devra respecter au maximum I'équilibrage des phases et procéder au mieux a la répartition des circuits.

Dans les traversées de parois, les cables seront protégés par des fourreaux. Tous les cables et conducteurs sous
fourreaux devront pouvoir étre retirés et aiguillés ultérieurement.

Si des locaux a risque d'incendie doivent étre traversés par des canalisations autres que celles nécessaires a
I'alimentation et a la commande des appareils qui y sont situés, celles-ci devront étre convenablement
protégées contre les surcharges en amont de leur passage et elles ne devront pas comporter de connexions sur
leur parcours. Dans des cas exceptionnels, des connexions pourront étre réalisées a condition d'étre enfermées
dans des enceintes dont les parois posséderont un degré coupe-feu au moins égal a celui du local (a charge du
présent lot).

Lors de la traversée de cloisons, le degré coupe-feu de celles-ci devra étre préservé.

Les cables ou leurs conduits seront soigneusement repérés de facgon lisible et durable a chacune de leur
extrémité.
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06.30.4

06.31

06.31.1

06.31.2

06.31.3

DERIVATIONS :
Les dérivations et raccordements seront effectués a |'aide de bornes a vis dans des boites de dérivation
encastrées. Ces boites seront largement dimensionnées et repérées.

Les raccordements a l'intérieur de ces boites devront rester accessibles. Aucune épissure ou borne volante ne
sera tolérée.

Toutes les boites de dérivation et de passage seront disposées a des emplacements repérés et en nombre
restreint, pour permettre le dépannage et le tirage éventuel de conducteurs, sans difficulté et sans risque
d'avarier les autres. Les couvercles des boites seront accessibles et démontables. Les boites seront munies de
bornes de dérivation largement calibrées.

CIRCUITS : CONDUCTEURS ET DISTRIBUTION

SECTION DES CONDUCTEURS D'ALIMENTATION :
Elle sera conforme aux normes et réglements en vigueur notamment NF C 15.100 avec un minimum de :

* 1,52 pour les circuits des foyers lumineux fixes.

e 25 " " " P.C.ouF.M.16 A.
° 42 n n n n n n n 20 A.
° 62 n n n n n n n 32 A.

Chaque circuit prises de courant sera réalisé de la maniere suivante :

 un circuit prises de courant 10/16A+T standards pour 4/5 postes de travail protégé par disjoncteur 1P+N
calibré a 16A, (sous protection différentielle 30mA)
Tous les foyers lumineux et PC seront équipés d'un conducteur de protection de terre Vert/Jaune.

Toutes les canalisations auront une protection mécanique, assurée jusqu'a la pénétration dans l'appareillage.

Les circuits puissance seront calculés suivant la puissance a alimenter et la protection en téte du circuit.

SECTION DES CONDUCTEURS NEUTRE :
Elle sera égale a celle des conducteurs actifs.

CHUTE DE TENSION :
Elle sera calculée conformément aux normes en vigueur et elle ne devra pas excéder entre l'origine de

I'installation et tout point d'utilisation : 3% pour I'éclairage et 5% pour les autres usages (branchements a
puissance controlée et a puissance surveillée); 6% pour I'éclairage et 8% pour les autres usages (autres
branchements).
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06.31.4 DISTRIBUTION :
Pour tous les locaux possédant 2 allumages, la distribution lumiére sera établie par 2 réseaux protégés

distincts, pour qu'en cas de défaut ou coupure d'un circuit, le deuxiéme soit toujours en fonctionnement, et

que le local soit encore éclairé.

La distribution prises de courants sera établie de la méme facon, avec 2 protections par local.
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06.31

06.32
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

PREAMBULE

L'Ecole Militaire, classée Monument Historique depuis 1990, est un ensemble architectural majeur du 7éme
arrondissement de Paris, con¢cu au XVIlléme siecle par Ange-Jacques Gabriel dans le style néoclassique. Elle
regroupe aujourd'hui pres de 2 500 agents civils et militaires, répartis sur un site de 13 hectares.

L'IHEDN occupe le batiment 11, dans lequel se trouve I'amphithéatre Lacoste, objet de la présente opération.
Cet amphithéatre est installé dans un volume rectangulaire d'environ 18,5 x 7,5 m, orienté Nord-Est / Sud-
Ouest, dont la facade donne sur un espace extérieur de I'Ecole. Le périmétre d'étude comprend la salle
principale (auditoire et scene), les sanitaires, une régie en entresol, un local ménage ainsi qu'un local technique
situé en fond de scéne.

Malgré des qualités spatiales indéniables — généreux volume, belle hauteur sous plafond, larges baies vitrées,
I'amphithéatre Lacoste présente aujourd'hui un état général trés dégradé qui ne lui permet plus d'assurer un
niveau de service satisfaisant au regard des missions de I''lHEDN.

Sur le plan technique, les installations sont vétustes et d'inadaptations multiples. Par ailleurs, les équipements
S.S.I semblent étre en dérangement, et les conditions d'accessibilité PMR ne sont pas assurées.

Le Projet prévoit donc 'aménagement en modernisation de I’Amphithéatre Lacoste.

Les travaux projetés seront réalisés au sein d’'une zone de travaux inoccupée intégrée au sein d’'un
établissement en exploitation pour lequel la continuité de services des installations techniques générales
connexes devra étre garantie tout au long du chantier.

DEPOSE

Le présent lot devra la dépose avec soin du matériel électrique existant dans les locaux a rénover et non
conforme au présent projet, y compris repérage et isolement des circuits au fur et a mesure de |'avancement
des travaux, stockage du matériel déposé dans local mis a disposition ou évacuation suivant la demande du
Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre.

NOTA/ Avant exécution, une visite contradictoire « état des lieux » sera réalisée en présence de I'Entreprise
titulaire du présent lot et de la Maitrise d’ceuvre afin d’identifier et de consolider précisément :

= Les zones existantes bénéficiant d’'un curage complet

= Celles prévues conservées en I'état

= Les conditions d’exécution des prestations d’identification, de neutralisation, de dépose et
d’évacuation des installations CFO/CFA reconnues non conformes au Projet.

L’ensemble des matériels et des matériaux non récupérés sera évacué en décharge suivant charte de tri des
déchets a la charge du présent lot.
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Au sein des zones concernées par les travaux, consécutivement aux interventions préalables de curage et
suivant phasage, seront prévus a la charge du présent lot, I'identification, la neutralisation et la dépose avec
soin des installations suivantes :

= L'ensemble des installations électriques « basse tension » : protections, cheminements, distribution,
équipements électriques terminaux dans le périmeétre de I'opération

= [’ensemble des installations de SSI existantes, avec identification, repérage et mesures conservatoires,
en prévision de la repose en adaptation (garantie de continuité de services a assurer).

= L’ensemble des installations de précablage Voix Données Image existantes considérées non conformes
au Projet, avec identification, repérage et mesures conservatoires des adductions « Fibre Optique »

= |’ensemble des autres installations « Courants Faibles » abandonnées ou rendues non conformes au
Projet, avec, en particulier, les installations de SURETE (Intrusion) obsolétes.

(Travaux a estimer apres visite des lieux)

L'ensemble des travaux de dépose devra étre réalisé en corrélation directe avec le phasage de travaux. Les
alimentations CFO/CFA devant étre récupéré seront lovés avec soin et protégés le temps des travaux.

L’Entreprise prendra donc toutes ces dispositions pour réaliser ces travaux sans aucune perturbation pour le
projet. Aucuns travaux supplémentaires ne seront acceptés du fait d’'une méconnaissance du dit phasage et de
ses implications.
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MISE A LA TERRE

Le circuit de Terre de I'installation doit étre réalisé conformément a la norme NF C 15.100.

CONDUCTEUR DE PROTECTION — LIAISONS EQUIPOTENTIELLES :

L’origine du circuit de Terre sera prise au droit de la barrette de coupure type COSGA existante identifiée au
niveau Sous-Sol du Batiment, au sein du dégagement se trouvant au pied de I'escalier d’accés au sous-sol c6té
Bureaux de la Marine.

L'origine des conducteurs de protection et liaisons équipotentielles du Projet sera prise au droit du conducteur
principal de Terre raccordé sur conducteur principal de Terre intégré a I'armoire électrique existante au sein du
local technique — rangement mitoyen a droite de I’Amphithéatre Lacoste.

La valeur de résistance de Terre devra étre mesurée, contrdlée et améliorée si nécessaire.

La valeur de la résistance de la prise de Terre devra étre conforme a celle préconisée en fonction du régime de
neutre, de la résistance du terrain et de la configuration de I'installation.

Depuis conducteur principal de Terre identifié ci-avant, I'Entrepreneur devra prévoir, par ailleurs, le
raccordement des éléments suivants au réseau de Terre :

= Les masses métalliques susceptibles d’étre mises accidentellement sous tension

= Les masses métalliques des armoires électriques,

= Les appareils d’éclairage qui ne sont pas de classe Il,

= [’ensemble des chemins de cables métalliques courants forts et faibles,

= Les huisseries et chassis métalliques (portes de douches si métalliques, etc.)

= Les masses métalliques des locaux dits « humides » (canalisation d’eau, siphons, huisserie, ossatures de
faux-plafond, etc.)

MISE A LA TERRE DES CHEMINS DE CABLES :

La liaison équipotentielle sera assurée sur toute la longueur des chemins de cables Courants Forts et Faibles
mis en ceuvre dans le cadre des présents travaux.

Les chemins de cables ne doivent pas étre utilisés comme conducteur de Terre, pour se faire le cheminement
paralléle d’un cable cuivre nu est nécessaire avec une section de 16mm? mini, selon sa longueur. Sa fixation
sera réalisée par des éclisses type T'Clip en quantité suffisante et selon la norme NF C 15.100.

TERRE FONCTIONNELLE INFORMATIQUE :

La Terre Fonctionnelle doit répondre a la recommandation UTE 86.10 NFC 15.100 Chapitre 514.3. C'est une
prise de terre séparée, directe au puits de terre, avec barrette de coupure isolée. Cette barrette sera installée
a proximité de ou des armoires « réseaux ».

La résistance de terre (cdble compris) mesurée au niveau de la barrette de coupure en pied de colonne doit
étre inférieure a 5 Ohms en permanence.
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06.34

06.34.1

06.34.2

06.34.3

Depuis barrette de coupure COSGA existante situé au Niveau Sous-Sol au pied de I'escalier c6té Marine, mise a
disposition d’une Terre Fonctionnelle Informatique, avec distribution cablage par lighe en Cuivre nu 25 mm?,
sans aucune liaison avec les terres électriques ou toute autre masse conductrice, livrée sur barrette de coupure
dédiée au pied de la Baie principale « Multimédia » projetée au sein du local Régie — Niveau R+1.

Distribution de la Terre Fonctionnelle Informatique a I'ensemble des baies de brassage « Sous Répartiteurs
V.D.l »

Aucune liaison pour matériels Courants Forts ne pourra étre et ne devra étre raccordée sur ces collecteurs de
Baie VDI.

La valeur de la prise de Terre devra étre vérifiée et mesurée et devra avoir une impédance inférieure a 5 ohms.

TABLEAUX DE DISTRIBUTION

L'Entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement de I'ensemble des tableaux
et armoires de protection et de distribution électrique du projet. Elles seront choisies de marque SCHNEIDER,
Gamme PRISMA Plus P ou G (ou LEGRAND série XL3) ou équivalent. Intégration de 30% de réserve
systématique.

RAPPEL :
Les travaux projetés seront réalisés au sein d’un Etablissement en exploitation en dehors de la Zone concernée

par le Projet, zones d’exploitation au sein desquelles la continuité de services des installations électriques est
impérative.

Avant exécution, les travaux projetés nécessitant des coupures électriques devront avoir obtenu |'autorisation
préalable de la Maitrise d’Ouvrage. Toute coupure électrique devra faire I'objet d’'une demande préalable
établie au moins 72H a I’avance.

ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES B.T :

L’origine des installations électriques B.T du Projet sera prise :

- Au sein du Tableau Divisionnaire existant implanté dans le Local Technique Rangement, pour ce qui
concerne I'ensemble de la distribution spécifiquement dédiée a I’Amphithéatre Lacoste,

- Au sein du coffret terminal électrique existant implanté en placard technique du dégagement desservant le
local Régie situé au Niveau R+1, coffret électrique alimentant les sanitaires du Niveau RdC ainsi que le local
Régie, le local Ménage (futur local technique CVC) et dégagement du Niveau R+1.

TABLEAU DIVISIONNAIRE « AMPHITHEATRES » :

Origine : Inconnue (peut-étre TG existant en pied d’escalier desservant le sous-sol c6té MARINE)
Implantation : Local Technique Rangement (Mezzanine)

Régime de Neutre : TNS

Icc présumé : A déterminer
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Au sein du Tableau Divisionnaire « Amphithéatres », I'Entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation des
prestations suivantes :

= Fourniture, pose et raccordement d’un départ principal « TD Amphithéatre Lacoste » (P=24 kVA), avec
disjoncteur 4x40A, y compris toutes sujétions de modifications / adaptations nécessaires du tableau.

Etablissement du schéma électrique complet de I’armoire, y compris repérage des lignes et des protections.

Depuis TD « Amphithéatres », distribution cablage des différents circuits par lignes en cables agréés FR-
N1X6G3, CR1 ou suivant conditions de pose), y compris toutes sujétions de canalisations et de supportages.

Circuit TD « Amphithéatre Lacoste » : 1 ligne 5G10? (a confirmer par le calcul)

06.34.4 TABLEAU DIVISIONNAIRE « AMPHITHEATRE LACOSTE » :

Origine : TD « AMPHITHEATRES ».

Implantation : Amphithéatre Lacoste — Espace Interprétation
Régime de Neutre : TNS

Icc présumé : A déterminer

Depuis attente issue du TD « Amphithéatres », I'Entreprise titulaire du présent lot devra la création d’un
Tableau Divisionnaire « Amphithéatre Lacoste », assurant la protection et la commande de I'ensemble des
circuits de la Zone « Amphithéatre Lacoste » (Lumiére, PC, Force, etc.), comprenant la fourniture et la mise en
ceuvre du matériel suivant :

= 1 armoire métalliqgue modulaire SCHNEIDER, série Prisma G (ou équivalent), chassis intérieur et
plastrons ajourés (+ poche a plans pour schéma d’armoire).

Partie générale

= 1 Interrupteur Sectionneur général 4x63A,
= 1 jeu de répartition (3Ph + N) + un répartiteur de Terre cuivre.
= 1 départ circuit de commande avec disjoncteur différentiel 1P+N 6A, DR 300mA + O/F,

Partie « départs principaux »
= 1 départ général « CVC Amphithéatre Lacoste » avec disjoncteur différentiel 4x32A, DR 300mA,
Partie Générale Eclairage

= 4 départs généraux « Eclairage public » (Amphithéatre) avec disjoncteur différentiel 1P+N 10A DR
300maA,

= 1 départ général « Eclairage non public » (Local Arriére-Scene & Interprétariat) avec disjoncteur
différentiel 1P+N 10A DR 300maA,

= 1 régulateur DALI-2 pour gestion éclairage du local Interprétariat
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06.34.5

Partie Générale FM & Divers

= 2 départs généraux « téte de groupe » « PC Amphithéatre » avec disjoncteur différentiel 3P+N 32A, DR

30mA,
= 8 départs divisionnaires PC avec disjoncteur 1P+N 16A, (4 départs par téte de groupe)

= 1 départ circuit spécifique « PC Boites de sol » non public (scéne) avec disjoncteur différentiel 1P+N 16A,
DR 30mA,

= 2 départs circuits spécifiques « Ecrans Multimédia » (scéne) avec disjoncteur différentiel 1P+N 16A, DR
30maA,

= 1 départ circuit spécifique « PDT » non public (interprétariat) avec disjoncteur différentiel 1P+N 16A, DR
30mA Courbe F,

= 1 départ général circuits PC « Service/Ménage » avec disjoncteur différentiel 1P+N 16A, DR 30mA,

= Les cosses serties entre jeux de barres et disjoncteurs.
= La filerie sous goulottes PVC.

= Les étiquettes reperes gravées.

= 30 % de surface libre pour départs futurs.

Etablissement du schéma électrique de I'armoire, y compris repérage des lignes et des protections.

Depuis TD « Amphithéatre Lacoste », I'Entreprise titulaire du présent lot devra le cablage et le raccordement de
I’'ensemble des appareils mis en ceuvre dans le cadre du présent lot lesquels seront exécutés par cables FR-
N1X6G3, y compris canalisations et supportages :

 Circuits LUM : Les lignes 3G1,5?,
* Circuits PC & Petites FM : Les lignes 3G2,52
e Autres circuits : Voir Alimentations Diverses

COFFRET TERMINAL ELECTRIQUE « P.TR+1 » :

Origine : Inconnue

Implantation : Placard Technique — Dégagement R+1
Régime de Neutre : TNS

Icc présumé : A déterminer

Au sein du coffret terminal électrique « P.T R+1 » existant, travaux de modifications / adjonctions électriques,
visant a assurer la protection et la commande des circuits se rapportant aux Sanitaires RdC, ainsi du local Régie,
du local technique CVC et dégagement adjacent R+1, comprenant la fourniture et la mise en ceuvre du matériel
suivant :

RAPPEL/ Dépose en enlévement de tous les départs rendus non conformes au Projet.
Partie Générale Eclairage

= Sous protection différentielle 300mA, (circuits « éclairage PUBLIC »)
o 2 départs circuit Eclairage avec disjoncteurs 1P+N 10A (Sanitaires RdC et Régie R+1),
= 1 départ circuit spécifique « Eclairage L.T CVC » avec disjoncteur différentiel 1P+N 10A, DR 300mA,
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Partie Générale Eclairage circulations

= 1 départ circuit spécifique « Eclairage Entrée — RdC » avec disjoncteur différentiel 1P+N 10A DR 300mA,
= 1 départ circuit spécifique « Eclairage dégagement R+1 » avec disjoncteur différentiel 1P+N 10A DR
300mA,

Partie Générale FM & Divers

= 2 départs circuits spécifiques « PC REGIE » avec disjoncteur différentiel 1P+N 16A, DR 30mA Courbe F,

= 2 départs circuits spécifiques « PDU Baie Multimédia » avec disjoncteur différentiel 1P+N 16A, DR 30mA
Courbe F,

= 1 départ général circuits PC « Service/Ménage » avec disjoncteur différentiel 3P+N 16A, DR 30mA,

= 1 départ Groupe VMC Sanitaires avec disjoncteur différentiel 1P+N 6A, DR 300mA,
= 1 départ FM Séche-Mains Sanitaires avec disjoncteur différentiel 1P+N 16A, DR 300mA,

= Les cosses serties entre jeux de barres et disjoncteurs.
= Lafilerie sous goulottes PVC.

= Les étiquettes repéres gravées.

= 30 % de surface libre pour départs futurs.

Etablissement du schéma électrique de I'armoire, y compris repérage des lignes et des protections.

Depuis CT « P.T R+1 », I'Entreprise titulaire du présent lot devra le cablage et le raccordement de I'ensemble
des appareils mis en ceuvre dans le cadre du présent lot lesquels seront exécutés par cables FR-N1X6G3, y
compris canalisations et supportages :

 Circuits LUM : Les lignes 3G1,52,
* Circuits PC: Les lignes 3G2,52
e Autres circuits : Voir Alimentations Diverses
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06.35

06.35.1

06.35.2

CHEMINEMENTS

PREAMBULE :

L’Entreprise titulaire du présent lot devra I'ensemble des cheminements: canalisations et supportages,
nécessaires a la réalisation de la distribution compléete des Réseaux Courants Fort & Faibles projetés.

Tous les cheminements mis en ceuvre seront obligatoirement réalisés dans les regles de I’Art, en accord avec
les prescriptions « Constructeur » accompagnés de I’'ensemble des accessoires de montage et de fixation.

On retiendra que, globalement tous les cheminements réseaux projetés seront congus de la maniére suivante :

= Chemins de cables se présentant sous la forme de dalles perforées en acier galvanisé a bords rabattus
avec différenciation des CdC Courant Fort de ceux Courants Faibles.

= Gaines /Conduits PVC, encastrées en parois et doublages et apparentes en volumes techniques.

= Goulottes de distribution PVC, en vue intégration d’ensembles postes de travail.

= Boites de sol encastrées, en vue intégration d’ensembles blocs de prises.

= Tubes rigides type MRL finition acier zingué en distribution apparente (locaux nobles).

CHEMINS DE CABLES :

L’Entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de chemins de cables nécessaires aux
cheminements du Réseau Electricité Basse Tension et des Réseaux Courants Faibles.

A ce titre, il sera fait exclusivement usage de chemins de cables de type dalle perforée a bords rabattus, d'une
hauteur d’aile de 55mm. (Chemins de cable « fils » PROSCRITS)

Seront prévus des chemins de cables indépendants pour chacun des réseaux suivants :

= Réseau Electricité Basse Tension,
= Réseaux VDI / Multimédia,

Les chemins de cables seront fixés sous les dalles BA, par des supports et consoles suivant la charge de chaque
cheminement.

Les éléments constituant le chemin de cables devront étre reliés électriquement entre eux et I'ensemble sera
raccordé au réseau de Terre. Toutes les coupes seront reprises par une protection Zinc, en bombe de la méme
teinte.

Les cables seront posés correctement sur plusieurs nappes et par groupes d’installation avec séparation. lls ne
rempliront pas tout I'espace de celui-ci afin de pouvoir ajouter 30% de cables en plus.

L’Entreprise titulaire du présent lot veillera particulierement a I'accessibilité ultérieure aux réseaux permettant
tous travaux de modifications et/ou d’adjonctions.
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06.35.3

06.35.4

En particulier, il sera tenu une grande vigilance vis-a-vis du positionnement des boites de dérivations projetées
mises en ceuvre sur les ailes de CdC. Ces boites devront étre positionnées en circulation horizontale principale
aux emplacements garantissant leur accessibilité ultérieure (en fonction des possibilités de dépose/repose des
plaques de faux-plafonds, des espaces exempts d’autres équipements techniques)

Les traversées de mur coupe-feu seront réalisées conformément aux régles de I'art aux normes et décrets en
vigueur et dues par le présent lot.

Tous les parcours verticaux, les remontées de chemins de cables, et éventuellement des conduits sur une
hauteur de 2m comporteront une protection mécanique complémentaire contre les risques de choc.

Dans les parcours empruntés simultanément par des cables de tension et d’utilisation différentes (Cables BT —
TBT — Téléphonie, etc.), chaque groupe de cables d’'un méme type sera isolé des autres groupes par un espace
libre de 30 cm ou bien posé dans une canalisation distincte (chemins de cables fermés, conduits...)

GOULOTTES DE DISTRIBUTION :

Au sein des locaux : Régie et Interprétariat, sera prévue la mise en ceuvre de goulottes de distribution au sein
desquelles seront implantés des ensembles blocs de prises « poste de travail ».

Ces goulottes seront prévues en ALU 130x53mm a clippage direct (type de marque OBO ou équivalent) pour
pose au-dessus plinthes ou en alleége suivant plans.

Goulotte d’installation en ALU 2-couvercles, RAL 9010 Blanc pur composée de :

- 1 fond technique 130x53 livré,
- 1 cloison de fractionnement,
- 2 couvercles partiels ALU de 45mm en fagade.

Cette goulotte accepte tous les appareillages 45x45 par clippage direct. Il sera prévu autant de supports
d’appareillage et de plaques de finition 1, 2 ou 3 postes nécessaires a la distribution des prises de courant et
des prises terminales RJ45 prévues pour les postes de travail.

Les goulottes seront prévues avec I'ensemble de ces accessoires de finition : angles variables intérieurs et
extérieurs, Té de dérivation, fonds d’angles extérieurs et intérieurs, joints de fond, embouts de finition vissés
sur le profilé, etc.

BOITES DE SOL :

Intégrées a la nouvelle scéne prévue implantée au sein de I'amphithéatre Lacoste, des boites de sol accueillant
des ensembles blocs de prises destinés a la gestion Multimédia de la Scene sont prévues.

Ces boites de sol de distribution bureautique seront prévues encastrées au sein de la future scéne. Elles
pourront étre choisies de marque LEGRAND (ou équivalent) et se présenteront de la maniéere suivante :

* Boite de sol avec prises en position horizontale, avec :
e Kit support (3x6 — 18 modules) : 0.880.21

* Couvercle métal finition Inox : 0.880.04

¢ Plaque de finition Inox : 0.880.46

Les boitiers seront équipés des appareillages terminaux conformes aux indications portées sur plans.
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06.35.5

06.35.6

CANALISATIONS DIVERSES :

L’Entreprise titulaire du présent lot doit la prise en charge et la réalisation de toutes les incorporations &
canalisations nécessaires a sa distribution ;

A ce titre, seront prévues toutes sujétions de canalisations nécessaires a la réalisation de la distribution
générale intérieure des réseaux avec, en particulier, les canalisations PVC type ICD, ICT noyés en parois, les
fourreaux TPC enterrés sous dallage, les conduits métalliques de type MRL en distribution apparente.

PERCEMENTS/REBOUCHAGES :

L’Entreprise titulaire du présent lot doit envisager I'ensemble des réservations nécessaires a la réalisation de sa
distribution principale ainsi que la réalisation de I'ensemble des incorporations nécessaires a la réalisation de
sa distribution secondaire et terminale.

Si toutefois, il s’avererait que des réservations ou des incorporations aient été omises par I'Entreprise
soumissionnaire, alors I'ensemble des percements, des carottages et des sciages nécessaires a sa distribution, y
compris rebouchage et toutes sujétions serait naturellement a la charge du présent lot.

Dans tous les cas, I'Entreprise doit la reconstitution des degrés CF des parois traversées en prévoyant les
calfeutrements nécessaires moyennant 'usage de matériaux justifiant d’'un Proces-Verbal correspondant et a
jour.

Seront envisagés en particulier tous les calfeutrements CF en traversée de parois au droit des réservations
demandés par le présent lot et mis a disposition par le G.O.
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06.36

06.36.1

ECLAIRAGE NORMAL

NOTA : Les positions des équipements de commande des locaux sont données a titre indicatif, et sont a
valider en phase préparation (et en cours de chantier) avec les maitrises d’ceuvre et d’ouvrage et les
utilisateurs.

NOTA : L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les luminaires et les spots
encastrés et appareillage (transformateur, etc..) mis en ceuvre dans les faux-plafonds ne soient pas
recouverts par un isolant ou tout autre matériel.

NOTA : Les profondeurs d'encastrement minimales devront étre respectées, en fonction des données
constructeurs, pour permettre une mise en place correcte et pérenne des cables d'alimentation des
luminaires.

Dans les locaux ou les plafonds sont constitués par des faux-plafonds, les fixations des luminaires seront
faites depuis les charpentes ou dalles béton situées au-dessus, par tiges filetées, y compris divers accessoires
de fixations, et toutes sujétions.

Les appareillages de commande locale seront placés a 1m20 du sol fini.

L'installation d'éclairage sera réalisée suivant les recommandations de I'Association Frangaise de I'Eclairage
(AFE) et selon les normes européennes NF EN 12464-1, NF EN 62471 et NF X 35-103.

L’ensemble des appareils d’éclairage devra justifier de leur conformité a la norme NF EN 60 598.

L’Entreprise titulaire du présent devra la fourniture, la pose, le raccordement et le réglage de I'ensemble des
appareils d’éclairage prévus répartis a 'ensemble de I'Etablissement.

NIVEAUX D'ECLAIREMENT A OBTENIR :

Les appareils d'éclairage seront déterminés pour assurer un éclairement moyen au minimum a + 0,80 ml du sol
(a la mise en exploitation) :

Amphithéatre : 500 lux général uniformité : 0.7 UGR<22
Interprétation : 500 lux général uniformité : 0.6 UGR<19
Sanitaire : 200 lux général uniformité : 0.4 UGR<25
Rangement / Stockage : 150 lux général uniformité : 0,4 UGR<25

Les appareils d'éclairage seront déterminés pour assurer un éclairement moyen au minimum a + 0,00 ml du sol
(a la mise en exploitation) :

Circulations horizontales 100 lux général uniformité : 0.4 UGR<28
Circulations verticales 150 lux général uniformité : 0.4 UGR<25
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Base de calcul d'éclairement :
Facteur de dépréciation: 1.25
Facteurs de réflexion : 7,5, 2 pour les locaux nobles
3, 3, 1 pour les locaux techniques et dépot

NB : mise en exploitation = mise en service aprés dépréciation.

06.36.2 ECLAIRAGE INTERIEUR :

IMPORTANT : Pour toute variante des luminaires décrits ci-dessous par I'entreprise adjudicatrice, celle-ci devra
transmettre les fiches des luminaires, les Courbes Photométriques, ainsi que les Calculs d’Eclairement suivant
les normes en vigueur et le présent cahier des charges.

Tous les appareils d’éclairage seront envisagés :

Projecteurs suspendus LED de marque
DE STUDIO - TIM HOOIMANS (ou
équivalent), référence: DSS81 cross
Repére A | aluminium, 12W — 1250 lumen — 3500 K
+ driver DALI-2 + tige suspendue (y
compris toutes sujétions de montage et
de fixation)

Concerne : Amphithéatre Lacoste

Plafonnier architectural LED de marque
DE STUDIO - TIM HOOIMANS (ou
équivalent), modele DSSSHO1 — 13W —
112 lumen/W — 1450 lumen— IRC 80, IP
44, y compris filins acier et toutes

Repeére B

accessoires de montage et de fixation

Concerne : Entrée Amphithéatre

Luminaire linéaire modulaire LED
(version  suspendue) de marque
SYLVANIA (ou équivalent), série OTAO
Linear 1200 — 24W - 3360 lumen —
Repére C | 830/840 MPO BLA DALI-2, UGR < 19, IP
20 — IK 03 — Classe | — ENEC — Durée de
vie L80 a 85000H, y compris filins acier
et toutes accessoires de montage et de
fixation

Concerne : Espace Interprétation
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Downlight encastré LED de marque
SYLVANIA (ou équivalent), série START
Downlight ECO 195 15W 1600 lumen -

Repére D i .
830 — IK02 — Classe | — Durée de vie L70
a 30000 H, y compris DRIVER et toutes
accessoire de montage et de fixation
Concerne : Sanitaires (RdC) / Dégagement & Régie (R+1)
Plafonnier étanche LED de marque >
SYLVANIA (ou équivalent), série START =z ﬁ’@
WATERPROOF Slim G3 1500 IP66 \\T‘V !
. 26/52W — 3800/7300 lumen — 840 —
Repere E

longueur: 1540 mm — IP 66 — IK 08
Classe Il ENEC - Durée de vie L70 a
100.000H - y compris toutes sujétions
de montage et de fixation

Concerne : Placard (RdC), Local CVC (R+1)

06.36.3 COMMANDES D’ECLAIRAGE :

Selon les indices d’influences externes correspondants aux différents locaux du projet, il sera mis en ceuvre des
commandes d’éclairage classiques choisies parmi les gammes suivantes :

= En standard en encastré, de marque SCHNEIDER, série ODACE ou de marque LEGRAND, série DOOXIE
= Etanche, de marque SCHNEIDER série MUREVA STYL ou de marque LEGRAND, série PLEXO pour
I’ensemble des locaux techniques, en montage saillie ou encastré,

= Cas particuliers :
Au sein des locaux : Amphithéatre, Interprétariat :

- De marque MODELEC, série Confidence — Finition Acier brossé

Au sein des locaux : Sanitaires, Régie :
- De marque JUNG, série LS990 — Finition Blanche

Par défaut, le montage en mode encastré de toutes les commandes manuelles individuelles d’éclairage sera
privilégié. Le montage en mode saillie pourra étre envisagé au cas par cas.

Les commandes d’éclairage des locaux a usage intermittent (Hors locaux techniques) seront obligatoirement
réalisées a partir de commandes automatiques de type détecteurs de présence/mouvement.

L'ensemble des dispositifs de commande automatique d’éclairage sera choisi dans la gamme BEG ou
équivalent. Les détecteurs seront spécifiquement choisis en fonction de la destination et de la typologie des
locaux.
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Les zones d’éclairage pourvues de commandes locales individuelles sont les suivantes :

Pour I'ensemble des locaux techniques et locaux « rangement » :

= Commande par interrupteur (muni de voyant lumineux si local aveugle).

Pour I'ensemble des locaux dits a usage intermittent (sanitaires) :

= Commande par détection de présence indépendante des appareils d’éclairage.

Pour I’ensemble des circulations horizontales ERT :

= Commande par détecteurs de mouvement spécial couloir type BEG PD4AN-1C-FP

Pour le local Régie (cas particulier) :

= Commande de |'éclairage général par va-et-vient.

NOTA/ éclairage d’appoint « plan Régie » a charge de la MOA

Pour le local Interprétariat (cas particulier) :

= Commande allumage/extinction/gradation par bouton poussoir associé a régulateur DALI

Pour 'amphithéatre Lacoste :

= Commandes centralisées (allumage/extinction/gradation) depuis tablette Multimédia a charge du lot
Multimédia.

= Complétées par boutons poussoirs placés au droit de chaque accés permettant d’assurer une
commande allumage / extinction « Ménage ».

NOTA: Tous les détecteurs mis en ceuvre dans le cadre du projet devront pouvoir étre réglés par
télécommande ou par application Smartphone et « dongle ». A ce titre, 'Entreprise devra laisser a
disposition de la MOA, tous moyens nécessaires a la réalisation de réglage ultérieur.

06.36.4 LIGNES DE DISTRIBUTION :

Depuis Tableaux de protection et de distribution électriques :

= Distribution cablage de I'ensemble des lignes d’alimentation électrique d’éclairage réalisées par lignes
en cables FR-N1X6G3 (3 & 5G1,5% ou 3 & 5G2,52), y compris toutes sujétions de canalisations et de
supportages.

= Distribution cablage de I'ensemble des lignes de gestion et de régulation DALI raccordées sur appareils
d’éclairage et dispositifs de commande DALI, par lignes en cables FR-N1X6G3 (2x1,52), y compris
toutes sujétions de canalisations et de supportages.

NOTA/ Les lignes spécifiques DALI distribuées par le présent lot prendront leurs origines respectives
suivantes :
- Baie Multimédia pour I'ensemble des appareils d’éclairage de I'amphithéatre,
- Régulateur DALl intégré au TD « Amphi Lacoste » pour les appareils d’éclairage de
I'interprétariat.

SARL ACFI—BET FLUIDES / THERMIQUE / ELECTRICITE / SSI SEPTEMBRE 2026



INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE 37/56
PROJET DE RENOVATION DE L'AMPHITHEATRE LACOSTE — ECOLE MILITAIRE — BATIMENT 11 — 1 PLACE JOFFRE — 75007 PARIS
DCE — LOT N°06 : ELECTRICITE — CFO/ CFA—SSI-C.C.T.P.

06.37 EQUIPEMENT PRISES DE COURANT & POSTES DE TRAVAIL

06.37.1 EQUIPEMENTS PRISES DE COURANT :

L'installation électrique, prises de courant, etc, sera réalisée avec le plus grand soin dans les regles de l'art,
suivant les généralités et prescriptions techniques du présent CCTP et suivant les normes en vigueur.

Tous les locaux seront équipés suivant les plans établis.

Selon les indices d’influences externes correspondants aux différents locaux du projet, il sera mis en ceuvre des
prises de courant 2P+T 16A choisies parmi les gammes suivantes :

= En standard en encastré, de marque SCHNEIDER, série ODACE ou LEGRAND série DOOXIE, (montage
encastré pour prise individuelle, souvent de service, associée aux commandes d’éclairage)

= De marque SCHNEIDER, série UNICA ou LEGRAND, série MOSAIC, (blocs de prises « poste de travail »
intégrés en blocs bureautiques, boites de sol ou goulottes)

= Etanche, de marque SCHNEIDER série MUREVA STYL ou de marque LEGRAND, série PLEXO pour
I’ensemble des locaux techniques, en montage saillie ou encastré,

= Cas particuliers : (a consolider par I’Architecte avant commande)
Au sein des locaux : Amphithéatre, Interprétariat :
- De marque MODELEC (ou équivalent), série Confidence — Finition Acier brossé (concerne les prises
« ménage » - H=120cm)
- De marque PRADO (ou équivalent), série ROND.IO — Finition au choix de I’Architecte (concerne les
prises murales — H=30cm)
- De marque LEGRAND (ou équivalent), référence : 0.897.70 (Prise de sol simple 2x16A+T avec couvercle
avec platine ronde / Inox brossé) (concerne les prises encastrées au sein de I'estrade « assemblée »)

Au sein des locaux : Sanitaires, Régie :
- De marque JUNG, série LS990 — Finition Blanche
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06.37.2

06.37.3

BLOCS DE PRISES :

Le Projet prévoit la mise a disposition de blocs de prises répartis au sein des locaux suivants : Amphithéatre —
Sceéne (Boites de Prises), Interprétariat (Postes de Travail), Régie (Postes de Travail).

Ces blocs de prises seront intégrés sous la forme d’ensembles blocs de prises encastrées en parois verticales,
intégrés en boites de sol ou sur goulottes de distribution.

Ces blocs de prises ont vocation d’assurer des fonctions :
= Blocs bureautiques « postes de travail/multimédia »,
Dans le cadre du Projet, ces blocs de prises seront identifiés de la maniere suivante :N-O —R, ou :

= N correspond au nombre de PC standards 2x16A+T,

= O correspond au nombre de PC détrompées 2x16A+T (munies de leurs accessoires de détrompage), non
prévu au programme

= R correspond au nombre d’emplacement dédié a I'intégration de prises terminales RJ45.

La finition des blocs de prises envisagés sera adaptée aux indices d’influences externes des locaux au sein
desquels ils seront installés.

Les blocs de prises prévus posés en parois verticales seront, par défaut, prévus montés en mode encastré
(incorporations au sein des voiles béton ou encastrements au sein des cloisons légéres)

Dans le cas des montages saillies, les blocs de prises se présenteront sous la forme de blocs bureautiques
aluminium alimentés sous tubes métalliques MRL.

Les appareillages électriques permettant de composer les blocs de prises projetés seront choisis parmi les
gammes suivantes :

= De marque SCHNEIDER, série UNICA ou LEGRAND, série MOSAIC, (blocs de prises « poste de travail »
intégrés en blocs bureautiques, boites de sol ou goulottes)

NOTA/ L’ensemble des prises dédiées aux postes de travail « bureautiques » (complets ou simplifiés) seront
sélectivement protégées a partir de disjoncteurs différentiels 30mA de type F.

LIGNES DE DISTRIBUTION :

Depuis tableaux électriques décrits ci-dessus, I'entreprise adjudicataire devra la fourniture et la mise en place
des lignes de distribution et d'alimentation en cables FR-N1X6G3, posés sous gaines PVC encastrées, sous
gaines galvanisées apparentes et sur chemins de cables, y compris toutes sujétions.
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06.38 ECLAIRAGE DE SECURITE

06.38.1 GENERALITES :
Eclairage de Sécurité réalisé par Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité.

Les BAES prévus dans le cadre du projet seront 100% LED, a test automatique SATI et justifieront d’une
certification NF Environnement. Par nature, ces BAES n’auront recours a aucun relampage, justifieront d’une
durée de vie de 10 ans et seront garantis 4 ans (garantie totale sur I'appareil) + 6 ans (garantie dégressive sur la
batterie).

Tous les BAES mis en ceuvre dans le cadre du projet seront fournis et posés avec leur pictogramme
réglementaire.

L'ensemble des équipements d’éclairage de sécurité ci-apres décrit sera de marque BEHAR Sécurité (ou
équivalent).

06.38.2 B.A.E.S D’EVACUATION :

Fourniture, pose et raccordement des B.A.E.S suivants :

= Type 1: Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité d’Evacuation, série SPARK AM1, référence :
ETAS18 (applique murale), BAES SATI, BLANC RAL 9003 MAT, 45 lumen / 1H, IP 42 — IK 04 - classe |,
LED, livrés avec pictogramme, fixés en balisage des dégagements et des sorties de locaux suivants :
e Niveau RdC:
e Entrée: 1 unité,
e Amphithéatre Lacoste : 5 unités,
e Espace Interprétation : 1 unité,
e Sanitaires : 1 unité,
* NiveauR+1:
e Dégagement : 1 unité,
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= Type 2: Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité d’Evacuation, série ECLAT AM1, référence :
AET1602 (applique murale), BAES SATI, BLANC, 45 lumen / 1H, IP 65 — IK 09 - classe I, LED, livrés avec
pictogramme, fixés en balisage des dégagements et des sorties de locaux suivants :

Niveau RdC:

Local Arriére Scene : 1 unité,

Niveau R+1 :

Local CVC : 1 unité,

06.38.3 B.A.E.S D’AMBIANCE :

Fourniture, pose et raccordement des B.A.E.S suivants :

= Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité d’Ambiance, série SPARK EP2, référence : SPEP400, BAES SATI,
BLANC RAL 9003 MAT, 360 lumen / 1H, IP 42 — IK 04 - classe ll, LED, fixés en ambiance de
"amphithéatre Lacoste — Nombre 2. (Encastré plafond — découpe : 240x30 mm)

=

NOTA/ L’attention du présent lot doit &tre portée aux conditions d’encastrement et de finition des B.A.E.S
projetés au sein du futur faux plafond envisagé au sein de ’Amphithéatre Lacoste.

06.38.4 TELECOMMANDE ET DISTRIBUTION GENERALE :

Fourniture, pose et raccordement d’une Télécommande de mise au repos intégrée au sein du TD
« Amphithéatre Lacoste ».

Distribution cablage ligne de Télécommande vers coffret terminal « P.T R+1 » par ligne en cable FR-N1X6G3

2x1,5mm?, y compris toutes sujétions de canalisations et de supportages.

En aval des protections circuits lumiere intégrées en armoire de distribution électrique, distribution ligne
d’alimentation des blocs décrits ci-dessus, par lignes en cables FR-N1X6G3 5x1,5mm?, y compris toutes
sujétions de canalisations et de supportages.
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06.39

06.39.1

06.39.1.1

06.39.1.2

ALIMENTATION DIVERSES

ALIMENTATIONS LIEES A LA CVC:

NOTA/ Avant mise en ceuvre, ensemble des besoins électriques relatifs aux installations de CVC devra
impérativement étre confirmé.

PARTIE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT :

COFFRET TERMINAL « CVC AMPHITHEATRE LACOSTE » :

Depuis TD « Amphi Lacoste », I'Entreprise titulaire du présent lot devra :

= 1 attente FM CT « CVC Amphithéatre Lacoste » (TRl 400V — 12 kW), par ligne en cable FR-N1X6G3 5G62,
livrées avec le mou nécessaire a disposition du lot CVR-P, y compris toutes sujétions de canalisations et
de supportages.

Raccordements terminaux dus au lot CVR-P.

NOTA IMPORTANT/

L’ensemble des travaux de distribution électrique a réaliser en aval du futur coffret terminal « CVC
Amphithéatre Lacoste » sera a la charge du lot CVR-P, sauf mise a disposition des 2 liaisons
électriques destinées a I'alimentation des gainables installés en placard technique de I’Amphithéatre — Voir
ci-apres.

PARTIE VENTILATION MECANIQUE :

NOTA IMPORTANT/

L’alimentation électrique de la CTA Double Flux envisagée pour I’Amphithéatre Lacoste sera reprise en aval
du futur CT « CVC Amphi Lacoste », ensemble a la charge du lot CVR-P.

GROUPE D’EXTRACTION VMC « SANITAIRES » :

Depuis CT « P.T R+1 », 'Entreprise titulaire du présent lot devra :

= 1 Attente FM Extracteur VMC Sanitaires (MONO 230V — 95W), par ligne en cible FR-N1X6G3 3G1.52,
livrée avec le mou nécessaire a disposition du lot CVR-P, y compris toutes sujétions de canalisations et
de supportages.

Raccordements terminaux dus au lot CVR-P.
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06.39.2

06.39.3

06.39.4

06.39.5

06.39.5.1

ALIMENTATIONS LIEES A LA PLOMBERIE :

RAS

ALIMENTATIONS EQUIPEMENTS DIVERS :

ATTENTES SECHE-IMIAINS « SANITAIRES » :

Depuis CT « P.T R+1 », I'Entreprise titulaire du présent lot devra :

= 2 Attentes FM Séche-Mains Sanitaires (MONO 230V), par ligne en cdble FR-N1X6G3 3G2.52, livrées sur
sortie de cables, y compris toutes sujétions de canalisations et de supportages.

Sorties de cables laissées en attente a disposition de la MOA pour mise en place ultérieure possible de seche-
mains électriques.

ALIMENTATIONS LIEES AUX EQUIPEMENTS DE SECURITE :

RAS

ALIMENTATIONS LIEES AUX COURANTS FAIBLES :

BAIE MULTIMEDIA (REGIE) :

Depuis CT « P.TR+1 » :

= 2 Attentes FM « PDU BAIE REGIE », par ligne en cible FR-N1X6G3 3G2,52,

Raccordements terminaux sur PDU Baie Régie dus au présent lot.
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06.40

06.40.1

06.40.2

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

L’Etablissement est équipé d’un Systeme de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie A avec équipement d’Alarme
de type 1.

L'origine des installations S.S.I du présent Projet sera prise au droit de la centrale incendie existante située a
droite du Hall d’Accés « Marine ». Centrale incendie de marque ESSER, série 1Q8Control, intégrant un SDI
adressable et un CMSI intégrant une UGA et une fonction de mise en sécurité a rupture.

Les installations SSI existantes sont prévues, modifiées, adaptées et complétées suivant nouveaux
aménagements projetés au sein de la zone concernée par les travaux. Elles seront réalisées en conformité des
normes S.S.I et du Cahier des Charges Fonctionnel SSI établi par le Coordinateur S.S.I (MIDACOM Ingénierie).

Il est rappelé au présent lot que les travaux projetés seront réalisés au sein d’une zone d’intervention
inoccupée intégrée au sein d’un Etablissement en Exploitation.

Le niveau de Sécurité de I'Etablissement devra étre impérativement garanti tout au long de la durée des
travaux projetées. La continuité de service des installations SSI au sein d’un Etablissement en exploitation
devra donc étre assurée.

De fait, I'Entreprise titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre toutes les prestations nécessaires
permettant de garantir continuité de service de ces installations SSI et donc du niveau de sécurité de
I’Etablissement. Pour cela, la société d’exploitation en charge de la gestion des installations SSI pourra étre
sollicitée a chaque fois que nécessaire.

DEPOSE :

Suivant phasage de travaux, I'Entreprise titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre :

- le repérage, la dépose et mesures conservatoires nécessaires des DM et des DAI existants au sein des locaux
concernés par les travaux.

- le repérage, la dépose et mesures conservatoires nécessaires des DSAF existants au sein des locaux concernés
par les travaux.

- le repérage, I'isolement et la neutralisation du (ou des) lighe(s) de commande / asservissement assurant la
gestion Issue de Secours d’'un ensemble bloc porte asservi existant, prévu déposé et enlevé en face des
sanitaires RdC existants.

- I'identification, le repérage éventuel d’une ligne de commande / asservissement existante « Arrét Sono / Mise
en lumiére » existante.

Tous les équipements déposés en vue de leur récupération seront méticuleusement identifiés, vérifiés et
protégés pendant toute la durée du chantier. Chaque élément existant déposé, égaré ou détérioré mais pour
autant supposé étre remis en place, sera remplacé aux frais de I'Entreprise soumissionnaire.

EQUIPEMENT DE CONTROLE ET DE SIGNALISATION (E.C.S) :

La centrale de détection et d’alarme existante sera conservée en |’état.

Prestations sur ECS nécessaires aux travaux de modification (configuration, programmation) et de mise en
service des équipements terminaux concernés par les travaux.

Ces prestations seront réalisées en coordination avec |'Entreprise titulaire du contrat d’exploitation et de
maintenance des installations SSI — PM : Voir Chapitre : Réception de I'Installation.
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06.40.3

06.40.4

06.40.5

06.40.6

06.40.7

DECLENCHEURS MANUELS D’ALARME INCENDIE ADRESSABLES :

Pose et raccordement des DM adressables existants et récupérés.

Montage en mode saillie a 1,30m max du sol fini conformément a la réglementation MS 65, au RdC a proximité
immédiate des sorties. Ils ne devront pas pouvoir étre dissimulés par le vantail d’'une porte ou tout autre
équipement décoratif. Implantation suivant plans.

Raccordements sur ligne rebouclée de détection.
Identification / Repérage des déclencheurs manuels adressables mis en ceuvre.

DETECTEURS AUTOMATIQUES D’INCENDIE ADRESSABLES :

Pose et raccordement des DM adressables existants et récupérés.

Fourniture, pose et raccordement de détecteurs automatiques d’incendie adressables de marque ESSER,
certifiés NF, associés a I'ECS et choisis selon typologie du local et type de risque incendie.

Raccordements sur ligne rebouclée de détection.
Identification / Repérage des déclencheurs manuels adressables mis en ceuvre.

INDICATEURS D’ACTION :

SANS OBJET

BUS DE DETECTION — DISTRIBUTION CABLAGE :

Prestations générales de reprises de la distribution cablage des lignes rebouclées de détection, nécessaires a la
prise en charge de I'ensemble des déclencheurs manuels et détecteurs automatiques d’incendie adressables
prévus ci avant.

Il sera prévu I'ensemble des Bus de détection mis en ceuvre en lignes rebouclées surveillées réalisées en cable
CR1 / SYS1 de couleur rouge, 1 paire 9/10éme torsadée sans écran en conformité avec la norme NF S 61-970.

Les bus de détection devront cheminer obligatoirement sous conduits PVC spécifiques, régulierement repérés
avec étiquettes gravées « sécurité incendie » et/ou posés sur chemins de cdbles spécifiques. Dans la mesure du
possible les bus de détection « Aller » et « Retour » emprunteront des cheminements distincts.

CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE :

La centrale de détection et d’alarme existante sera conservée en |’état.

Prestations sur CMSI nécessaires aux travaux de modification (configuration, programmation) et de mise en
service des équipements terminaux concernés par les travaux.

Ces prestations seront réalisées en coordination avec I'Entreprise titulaire du contrat d’exploitation et de
maintenance des installations SSI — PM : Voir Chapitre : Réception de I'Installation.
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06.40.8 FONCTION ALARME :

Les Zones d’Alarme sont définies dans le cahier des charges fonctionnel S.S.1.

06.40.8.1 DISPOSITIFS SONORES ET VISUELS D’ALARME FEU (DSAF/DVAF) :

06.40.8.1.1 DISPOSITIFS SONORES D’ALARME FEU A MESSAGE ENREGISTRE (DSAF ME)

Fourniture, pose et raccordement de dispositifs sonores d’alarme feu/diffuseurs sonores non autonomes
Classe B certifiés NF et associés, diffuseur bi-tension émettant un son modulé conforme a la norme NF S 32.001
— Puissance : 93 dB a 2m alterné avec message pré-enregistré prescrivant en clair 'ordre d’évacuation, placés
hors de portée du public a plus de 2,25m du sol fini, répartis dans les circulations et les locaux suivants
implantation plans SSI.

Diffuseur sonore a message enregistré IQ8S MB certifié NF de marque ESSER (ou équivalent)

Concerne : I'amphithéatre Lacoste et |I'Espace Interprétariat

06.40.8.1.2 DISPOSITIFS SONORES D’ALARME FEU (DSAF)

Fourniture, pose et raccordement de dispositifs sonores d’alarme feu/diffuseurs sonores non autonomes
Classe B certifiés NF et associés, diffuseur bi-tension émettant un son modulé conforme a la norme NF S 32.001
— Puissance : 93 dB a 2m, placés hors de portée du public a plus de 2,25m du sol fini, répartis dans les
circulations et les locaux suivants implantation plans SSI.

Diffuseur sonore IQ8S-RB certifié NF de marque ESSER (ou équivalent)

Option possible pour associer une fonction DVAF (genre IQ8S-RB avec embase LX de marque ESSER ou
équivalent).

06.40.8.1.3 DISPOSITIFS VISUELS D’ALARME FEU (DVAF)

Fourniture, pose et raccordement de dispositifs visuels d’alarme feu se présentant sous la forme de voyants
flash lumineux certifiés NF et associés, de type SOLISTA LX (plafond ou mural suivant état des lieux) (ou
équivalent), placés hors de portée du public a plus de 2,25m du sol fini, dans les locaux ou la personne
handicapée est susceptible de se trouver seule, sans assistance humaine, répartis dans les locaux suivants
implantations plans SSI.

Attention : socles différents en fonction section de cable de raccordement.

06.40.8.2 LIGNES D’ALARME — DISTRIBUTION CABLAGE :

Depuis CMSI : (y compris toutes sujétions de canalisations / supportages)

- Distribution cablage des lignes d’alarmes sonores et lumineuses, par ligne en cables résistants au feu CR1
2x1,5mm? (a raison de 0,5A / ligne sous 48V),

06.40.9 GESTION DES ISSUES DE SECOURS :

SANS OBJET.

RAPPEL/ Abandon de I’'ensemble bloc porte asservi existant devant Sanitaires RdC.
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06.40.10

06.40.11

06.40.12

06.40.13

FONCTION COMPARTIMENTAGE :

SANS OBJET

FONCTION DESENFUMAGE :

SANS OBIJET

ARRETS TECHNIQUES :

L’Amphithéatre Lacoste sera équipé d’'un ensemble complet d’équipements Multimédia Audiovisuels et pourra
étre plongé dans |'obscurité pour des raisons d’exploitation.

Il sera fait application de I'article L16 §2 du reglement de sécurité incendie lequel prévoit, outre la diffusion de
I'alarme générale interrompue par diffusion d’'un message enregistré (voir plus avant), le lancement de la
diffusion d’alarme générale devant précédé automatiquement :

- de I'arrét du programme en cours (arrét de sonorisation)
- de la mise en lumiére des salles plongées dans I'obscurité pour des raisons d’exploitation.

Les prestations nécessaires a la réalisation de ces exigences seront coordonnées avec celles du lot
MULTIMEDIA.

On retiendra que le présent lot devra la mise a disposition d’un boitier relais DIC certifié livré a proximité de la
future Baie Multimédia, relais délivrant 1 contact sec libre de potentiel lequel sera repris par le lot Multimédia
en guise d’entrée Automate programmé pour engendrer I'arrét du programme en cours et I'allumage forcé des
éclairages, si nécessaire.

Depuis CMSI, I'Entreprise titulaire du présent lot devra les prestations suivantes :

- Distribution cablage d’une ligne de commande « Arrét de Sono / Mise en Lumiére Amphi Lacoste », par ligne
en cable FR-N1X6G3 2x1,5mm? (sécurité positive), y compris toutes sujétions de canalisations et de
supportages,

- Fourniture, pose et raccordement d’un boitier relais DIC, certifié DAS NFS 61.937, posé au sein de la future Bai
Multimédia, en coordination avec le lot MULTIMEDIA.

PRESCRIPTIONS D’INSTALLATION :

L'ensemble du cablage sera réalisé conformément aux spécifications de la régle NF C 15-100, de la norme NF S
61-932, des articles EL, EC 15 §1, EC 23 §1 et 2 de |'arrété du 25 Juin 1980, et CO31 de l'arrété du 2 Février 1993
concernant le marquage "NF Réaction au feu M1" des conduits et renforcements PVC éventuels.

La fin d'une ligne non rebouclée sera signalée par un repére apposé sur le dernier appareil raccordé sur la ligne.
Les cables ou conducteurs constituant des boucles ou zones différentes peuvent étre groupés dans un méme
conduit réservé a ce seul usage. Aucune autre liaison électrique ne peut emprunter ce conduit. Les conducteurs
afférents a une méme boucle doivent emprunter un méme conduit. Un conducteur ne peut pas étre commun a
plusieurs boucles.
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06.40.14

Deux catégories de cables, conformes a la norme NF C 32 070, peuvent étre utilisées :
- Catégorie C2 (non-propagateur de la flamme),

- Catégorie CR1 (résistant au feu) les jonctions, dérivations et leurs enveloppes devant respecter les
spécifications de la norme NF C 20 455 notamment un temps d'extinction apres retrait de la source
d'inflammation inférieur a 5 secondes.

Les liaisons entre éléments constituant le systeme de détection incendie (détecteurs, déclencheurs,
I’équipement de contrdle et de signalisation) seront assurées par un cdble 2 conducteurs de 0,8 mm de
diametre sans écran de catégorie C2 genre SYS 1 ou de catégorie CR1 ou équivalent, suivant la norme NF S 61
970.

Les liaisons entre éléments constituant le systéme de mise en sécurité incendie seront assurées par des cables
répondant aux exigences suivantes :

a) la section des conducteurs et la longueur maximale de la boucle ou de la ligne seront telles que la chute
de tension aux bornes des appareils alimentés reste inférieure aux limites imposées par le constructeur
des appareils, en régime de consommation maximale. Dans tous les cas, la section ne sera pas inférieure
a 1,5 mm? pour les cdbles mono conducteurs et 1 mm? pour les cables multiconducteurs.

b) les cables utilisés seront de :

- Catégorie C2 (non-propagateur de la flamme) genre SYS 1, H 07 RNF, A 05 VVU, U1000 R2V, etc... pour ceux
constituant des lignes ou portions de lignes répondant a un des critéres suivants :

(2) Passage en cheminement technique protégé (gaine, caniveau ou vide coupe-feu),

(2) Cablage de dispositifs actionnés de sécurité commandés par manque de tension (sécurité positive):
ventouses par exemple,

(3) Dés pénétration dans la zone mise en sécurité par les dispositifs actionnés de sécurité commandés-
controdlés par la ligne considérée (dispositifs de désenfumage par exemple),

- Catégorie CR1, dans tous les autres cas, notamment en cas de commande par émission de courant et en
particulier pour I'ensemble des diffuseurs sonores.

La liaison au tableau BT alimentant l'installation en énergie sera assurée par un cable FR-N1X6G3 2x2.5 mm?2 + T
mini.

CANALISATIONS & RACCORDEMENTS :

Le montage de l'installation doit étre réalisé suivant les prescriptions de la norme UTE NF C 15.100, relative a
I'exécution des installations électriques.

Toute l'installation sera réalisée suivant les regles de I'art en respectant la norme NF S 61-932 sur la qualité et
la résistance au feu des cables requis pour assurer le bon fonctionnement du systéme de sécurité incendie. Les
mises a la terre et les protections électriques nécessaires devront étre assurées.
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06.40.15

06.40.15.1

Les connexions aux bornes de tous les équipements périphériques seront exécutées aprés repérage,
proprement et solidement.

- Alimentations

La protection, la canalisation et les travaux nécessaires a |'alimentation principale sont dus au titre du présent
lot.

Les lignes de détection et les lignes de I'équipement d'alarme devront avoir des conducteurs repérés a
I'intérieur du tableau de signalisation et/ou du centralisateur par des étiquettes numérotées et facilement
repérables.

- Prescriptions particulieres

Toutes les canalisations qui traversent des murs, cloisons ou planchers devront étre protégées par des
fourreaux en tube plastique rigide de dimension appropriée. A travers un joint de dilatation, les fourreaux
devront étre distincts de part et d'autre du joint et avoir une section suffisante pour permettre le jeu des
canalisations perpendiculairement a leur axe.

Les prescriptions de mise en ceuvre des fourreaux devront permettre de maintenir le degré CF des parois
traversées et devront étre réalisées suivant les articles CO 30 a CO 33 de l'arrété du 25 Juin 1980 modifié par
I'arrété du 2 Février 93.

RECEPTION DE L'INSTALLATION :

ASSISTANCE TECHNIQUE DU CONSTRUCTEUR :

Suivant phasage de travaux, I'Entreprise titulaire du présent lot prévoira une assistance technique du
Constructeur ou de I'Exploitant SSI de I'Etablissement, afin de réaliser les prestations suivantes :

- Dans le cadre des opérations de mise en / hors service des installations SSI existantes, (en vue d’isoler la zone
de travaux du reste de I'Etablissement)

- Dans le cadre des opérations de mise en service, afin d’assurer les interventions de :

- Contréle des raccordements

- Mise sous tension normale et secours

- Localisation des défauts identifiables depuis I'E.C.S.
- Programmation et paramétrage de I'E.C.S.

- Programmation et paramétrage du C.M.S.1.

- Finitions, plaques de fermeture, étiquettes, etc..

- Dans le cadre des Essais fonctionnels, pour réaliser et participer aux interventions de :

- Essais de chaque détecteur et controle des actions automatiques associées
- RECEPTION

- Essais conformément a la réglementation en vigueur

- Rapport d’essais
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- P.V. de réception

- Formation de l'utilisateur d’'une séance d’une % journée avec remise d’une attestation de formation
laquelle devra préciser en particulier le nom et la fonction de chaque personne ayant participé a cette
formation, ainsi que la liste des documents fournis a ces personnes.

06.40.15.2  ESSAIS :

Avant toute réception de l'installation, il sera procédé, en présence du Maitre d'Ouvrage ou de son
représentant, aux essais et contréles de bon fonctionnement de l'installation suivant descriptions et
procédures escomptées par le Coordinateur S.S.I.

La fourniture des matériels, appareils de vérification et de sécurité, combustibles, textes de référence et
personnels nécessaires pour exécuter les essais de l'installation restent a la charge du titulaire du marché.

06.40.15.3 DOCUMENTS A FOURNIR :

En fin de travaux, l'installateur devra fournir les éléments nécessaires a I'élaboration du Dossier d'ldentité du
SSI conforme aux spécifications de la norme NF S 61 932 §12, précisant :

= Les documents requis par la norme NFS 61.970.

= Le(s) schéma(s) de principe et les plans de cablage détaillés de l'installation.

= Liste des matériels mis en ceuvre, les documentations du constructeur et certificats de conformité
correspondants,

= |es instructions de manceuvre,

= Les certificats d’homologation et d’associativité des différents matériels,

= Notice d'exploitation et de maintenance.

= Attestation de formation par le constructeur.
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06.41

06.41.1

06.41.2

06.41.3

PRECABLAGE V.D.I

PREAMBULE :

L'origine des installations de cablage VDI pour la présente Opération sera prise au sein du local Régie existant
situé au Niveau R+1. L’'ensemble des travaux spécifiques VDI sera réalisé en accord avec les Services de la DSI
de I'lHEDN.

Il est des a présent souligné que les infrastructures de cablage V.D.l ci-aprés décrites concourront non
seulement a I'exploitation de ressources informatiques « batiment » (exemple: bornes WIFI et/ou DECT)
gérées par la DSI de I'lHEDN, mais aussi et surtout a I'exploitation des futurs équipements Multimédia ; c’est
pourquoi les prestations ci-aprés décrites devront aussi avoir recu préalablement I'accord du lot Multimédia
avant Exécution.

A ce titre, le présent lot est informé que le lot Multimédia devra, entre autres, établir dans le cadre de ces
études d’exécution, son carnet de cables complet permettant de s’assurer de la complétude des besoins de
cablage Multimédia (cablage IP).

On notera que I'ensemble des ressources actives nécessaires a |’exploitation de l'installation VDI & Multimédia
sera pris en charge respectivement par les Services de la DSI de I'IlHEDN et par le lot Multimédia.

Il est précisé que la future Baie Multimédia projetée devra étre capable d’intégrer 'ensemble des équipements
centraux dédiés aux installations Multimédia.

ORIGINE DES INSTALLATIONS :

L'origine des installations V.D.l (Multimédia) sera respectivement prise au droit de la Baie de brassage
(batiment) existante posée sur plan de travail, ainsi qu’au droit de la Baie de brassage (Multimédia) existante se
présentant sous la forme d’une ossature 42U -800x800, existantes au sein du local Régie — Niveau R+1

NIVEAU DE PERFORMANCE ATTENDU :

Le présent lot devra l'installation d'un précablage complet Catégorie 6a et conforme aux normes ISO/IEC 11801
Edition 2 amendement 2, EN 50173, EN 50167/68/69, etc...., en vigueur et au C.C.T.P. ci-joint, pour I'ensemble
des locaux projetés, permettant le transport des applications en classe Ea (jusqu'a 500 MHz).

Ce précablage de Catégorie 6a, assurera au Maitre d'Ouvrage la pérennité de son installation " informatique "
fonctionnant jusqu'a 500 MHz et congu notamment pour supporter des commutations Ethernet 10GbE.

L'ensemble de la distribution cablage satisfera en particulier aux exigences de performance en concordance
avec les normes PoE (Power over Ethernet) et POEP (Power over Ethernet Plus) permettant d’alimenter des
équipements (téléphone IP, caméra, WIFI hotspot,...)

Il est rappelé que I'entreprise soumissionnaire proposera une solution technique compléte Constructeur; le
Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité d’'une demande de Garantie Globale Constructeur pour I'ensemble
des travaux de cablage ci-apres envisagés.
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Chaque entreprise soumissionnaire souhaitant proposer une offre Constructeur différente de celle décrite au

présent C.C.T.P devra obligatoirement, sous peine d’exclusion, joindre a sa proposition financiére un dossier

technique complet permettant de mesurer la compatibilité de sa proposition, aux niveaux des performances et

de qualité, escomptées pour mener a bien le présent projet.

Pour mémoire, il est rappelé les différents niveaux de performances attendus pour la Classe E.

06.41.4 VALEURS RELATIVES A LA CLASSE E — CANAL :
Tableau de la norme EN50173-1 et ISO 11801 2°™e édition
Classe E pour le Canal
fréquen [Affaiblissem [NEXT ACR p/p |PS NEXT |PS ACR |PS EL FEXT [Return |Temps de|skew
ce ent p/p Loss propagation
MHz DB dB dB dB dB DB DB ns ns
1 4.0 65.0 61.0 62.0 58.0 60.3 19.0 580 50
4 4,2 63.0 58.9 60.5 56.4 48.2 19.0 562 50
10 6.6 56,6 50,0 54,0 47.4 40.3 19.0 555 50
16 8,3 53,2 44,9 50,6 42,3 36.2 18.0 553 50
20 9,3 51,6 42,3 49,0 39,7 34,2 17.5 552 50
31,25 |11,7 48,4 36,7 45,7 34,0 30.4 16.5 550 50
62,5 16,9 43,4 26,5 40,6 23,7 24,3 14.0 549 50
100 21,7 39,9 18,2 37,1 15,4 20.3 12,0 548 50
155 27,6 36,7 9,1 33,8 6,2 16.5 10,1 547 50
200 31,7 34,8 31 31,9 0,1 14,2 9,0 547 50
250 35.9 33,1 -2,8 30,2 -5,8 12,3 8,0 546 50
06.41.5 VALEURS RELATIVES A LA CLASSE E — LIEN PERMANENT :
Tableau de la norme EN50173-1 et ISO 11801 2°™¢ édition
Classe E pour le Lien permanent
Fréquen |Affaiblissem [NEXT ACR p/p [PS NEXT [PS ACR |PS EL FEXT |Return [Temps de[skew
ce ent p/p Loss propagation
MHz DB dB dB dB dB DB dB ns ns
1 4.0 65.0 61.0 62.0 58.0 61.2 21.0 521 44
4 4.0 64.1 60.1 61.8 57.8 49.1 21.0 504 44
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06.41.6

06.41.6.1

06.41.6.2

10 5,6 57.8 52.2 55.5 49.9 41.2 21.0 498 44
16 7,1 54.6 47.5 52.2 45.1 37.1 20.0 496 44
20 7,9 53.1 45.1 50.7 42.7 35.2 19.5 495 44
31,25 10,0 50.0 40.0 47.5 37.5 31.3 18.5 494 44
62,5 14,4 45.1 30.7 42.7 28.2 25.3 16.0 492 44
100 18,5 41.8 23.3 39.3 20.8 21.2 14.0 491 44
155 23,5 38.7 15.2 36.2 12.6 17.4 12.1 491 44
200 27,1 36.9 9.9 34.3 7.2 15.2 11 490 44
250 30,7 353 4.7 32.7 2.0 13.2 10.0 490 44

La valeur minimale ou maximale sera exigée pour 100 % des tests effectués.

BAIES DE BRASSAGE ET DE REPARTITION :

PREAMBULE :
L’Entreprise titulaire du présent lot devra :

= |’ensemble des modifications / adaptations nécessaires au sein de la Baie de brassage et de répartition
« Batiment » en corrélation avec les besoins décrits ci-apres.

= La mise a disposition de I'ensemble des points RJ Multimédia au sein de la baie de brassage et de
répartition « Multimédia » en corrélation avec les besoins décrits ci-apreés.

RAPPEL/ L’ensemble des Ressources Téléphoniques et Informatiques sont a la charge de la Maitrise
d’Ouvrage.

BAIE DE BRASSAGE « BATIMENT » :

Au sein de la baie de brassage « Batiment »,
Seront prévus les dispositifs de distribution et de cablage suivants :

PANNEAUX DE BRASSAGE POUR DISTRIBUTION CAPILLAIRE BATIMENT :

= 1 Panneau de brassage droits équipés 24 ports RJ45 1U pré-équipés connecteurs 6a STP de marque
LEGRAND (ou équivalent), référence 0 337 72,

= 1 Panneau passe-fils 19" 1U métal 2 axes, Soluclip, LEGRAND (ou équivalent), référence 0 465 22,

= |es barrettes de fixation « guide cables »,

= |es kits de mise a la Terre,

= |es étiquettes gravées suivant méthodologie transmis par la maitrise d’ouvrage.
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06.41.6.3 BAIE DE BRASSAGE « MULTIMEDIA » :

Au sein de la baie de brassage « Multimédia »,
Seront prévus les accessoires suivants : LEGRAND (ou équivalent)

= 2 grilles guide-cables en U largeur 400mm : référence : 0.464.70,

= 1 jeu de 2 panneaux verticaux avec passages balai, livré avec 10 bracelets guide-cables : référence :
0.464.80,

= 1 tablette fixe — fixation sur 4 montants 19" — profondeur : 825mm — charge maxi: 50 kg : référence :
0.465.07,

= 2 PDU avec interrupteur a voyant — 8 PC 16A+T, cordon d’alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A:
référence : 6.468.22,

En outre, seront prévus les dispositifs de distribution et de cablage suivants :

PANNEAUX DE BRASSAGE POUR DISTRIBUTION CAPILLAIRE BATIMENT :

= 1 Panneau de brassage droits équipés 24 ports RJ45 1U pré-équipés connecteurs 6a STP de marque
LEGRAND (ou équivalent), référence 0 337 72,

= 1 Panneau passe-fils 19" 1U métal 2 axes, Soluclip, LEGRAND (ou équivalent), référence 0 465 22,

= Les barrettes de fixation « guide cables »,

= |Les kits de mise a la Terre,

= Les étiquettes gravées suivant méthodologie transmis par la maitrise d’ouvrage.

Implantation des panneaux selon indications du lot Multimédia

06.41.7 POINTS TERMINAUX (PRISES RJ45 BANALISEES RESEAUX) :

Fourniture, pose et raccordement de prises terminales RJ45 Catégorie 6A — STP (1 ou 2 module(s)), 9 contacts
avec reprise d’écran a 180° prévus encastrés + enjoliveur de finition, répartis suivant plans.

LISTE DES POINTS RJ PRIS EN CHARGE DEPUIS LA BAIE « BATIMENT » :

= - Amphithéatre Lacoste :
o Provision pour bornes WIFI et/ou DECT : 2 RJ,
= - Postes « Bureautiques » :
o Espace Interprétariat : 2 RJ,
o Espace Scene (Provision boites de sol) : 2 RJ,
o Espace Régie: 2 RJ,

LISTE DES POINTS RJ PRIS EN CHARGE DEPUIS LA BAIE « MULTIMEDIA » :

= Espace Interprétariat :
o VDI Multimédia : 8 RJ
= Amphithéatre Lacoste :
o VDI Multimédia (Boites de Sol) : 8 RJ,
o VDI Multimédia (Ecrans) : 2 R/,
o VDI Multimédia (Provision: autres): 4 RJ (quantité et implantation a valider avec
Multimédia),
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06.41.8

06.41.9

06.41.10

06.41.11

= Espace Régie :
o VDI Multimédia (Provision) : 8 RJ

L’Entreprise devra la mise en ceuvre de prises banalisées 45x45 de type RJ45 (ISO 8877), avec noyau de
Catégorie 6A blindé (norme EIA/TIA), et support RJ, situées dans les différents locaux, comprenant les éléments

suivants :

= L’ensemble des Noyaux RJ45 Classe Ea — STP 9 contacts avec reprise d’écran a 180°, (1 module ou 2
modules suivant état des lieux).

Implantation des points terminaux suivant indications portées sur plans.

Il sera prévu le repérage des différentes prises suivant méthodologie établie par la Maitrise d'Ouvrage, y
compris toutes sujétions.

CABLAGE HORIZONTAL DES POINTS RJ :

A partir des baies de brassage projetées, distribution cablage des prises banalisées de type RJ45, par lignes en
cables agrées F/FTP Catégorie 6a, zéro Halogéne et LSOH, 4 paires (ou 2x4 paires), 100 Ohms + ou - 15 Ohms de
1 a 500 MHz (conforme au C.C.T.P.), y compris toutes sujétions de canalisations et de supportages.

CORDONS DE BRASSAGE ET DE DISTRIBUTION :

Mise a disposition du Maitre d’Ouvrage :

= De Cordons de brassage et de distribution RJ45/RJ45 surmoulés, 100 Ohms, catégorie 6a certifiés, 4
paires S/FTP blindés, impédance 100 ohms, avec protection plastique, de marque LEGRAND (ou
équivalent), de longueurs la plus courtes possibles adaptées a I'usage a installer au sein de chaque
baie de brassage et de répartition.

= De Cordons de distribution « postes terminaux », de mémes caractéristiques que précédemment, d’une
longueur unitaire de 2ml,

Prévoir couleurs différenciées suivant usages.

ROCADES « FIBRE OPTIQUE » :

Rocades « Fibre Optiques » existantes et conservées en |'état.

CORDONS DE BRASSAGE OPTIQUES (JARRETIERES) :

Les jarretieres optiques nécessaires au brassage optique des ressources vers les panneaux Fibre, seront a la
charge du Maitre d'Ouvrage.
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06.41.12

06.41.13

06.42

MISE A LA TERRE :

Tous les éléments métalliques des locaux informatiques devront étre reliés a la terre, y compris toutes
sujétions.

NOTA : Le présent lot devra respecter I'ensemble des normes en vigueur et les prescriptions décrites dans le
C.C.T.P. ci-joint, pour l'ensemble des mises a la terre dite "fonctionnelle informatique", y compris toutes
sujétions.

MAIN D'GEUVRE/MISE EN SERVICE/RECETTAGE :

L'entreprise devra la mise en service des installations et comprenant en particulier :

= Les démarches diverses aupres des services administratifs compétents, pour mise en place des lignes
demandées.

= La formation et I'information.

= Le dossier technique et notes explicatives.

= Lerepérage de I'ensemble de la cablerie et des armoires de brassage conformément au présent C.C.T.P.

= La recette des cables Fibres Optiques avec essais dynamiques, dossier technique de la rocade
informatique. (Réflectométrie)

= La recette de catégorie 6a avec essais dynamiques, dossier technique, mise en route, formation, etc....

= Les tests devront étre exécutés avec des appareils de mesure agréés.

NOTA/ A ce titre, 'Entreprise proposera dans le cadre de sa notice technique, un modéle de recettes « Lien
Permanent Link ».

INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER

Les installations provisoires de chantier sont spécifiquement définies par le Coordonnateur SPS de I'Opération
a travers |'établissement du Plan Général de Coordination (P.G.C).

En concordance avec le Plan Général de Coordination, I'Entreprise titulaire du présent lot prévoira dans son
offre, les prestations décrites au titre des installations provisoires de chantier lesquelles integreront a minima,
les prestations suivantes : (y compris toutes sujétions de protection et de distribution)

= Mise a disposition des coffrets de chantier agréés mis a disposition des différents lots, suivant surface et
longueurs de raccordements,

= Mise a disposition des installations d’éclairage provisoire de chantier, comprenant les éclairages de
circulations, des locaux borgnes et des postes de travail, y compris éclairage de sécurité,

= L'entretien durant toute la durée du chantier des installations provisoires.

= Les réparations a la suite des dégradations au titre du compte prorata.

= La maintenance technique et le remaniement des installations.

= La dépose et évacuation en fin de chantier.
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06.43 PIECES A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE

En fin de chantier et lors de la réception des travaux, I'entreprise devra remettre au Maitre d'Ouvrage les
piéces suivantes :

= Les Dossiers des Ouvrages Exécutés

Fin du présent document
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