
METEO FRANCE

Réfection de l’étanchéité des terrasses et réalisation d’une terrasse-jardin

Résidence D – Site METEOPOLE – Toulouse

DESIGNATION UNITE QTE PU TOTAL

POSTES GÉNÉRAUX

Installation de chantier, amenée et repli, protections, base vie, 

raccordements provisoires, signalisation, sujétions de chantier en 

site occupé

Ft 1 0 0,00 €

Reconnaissance préalable du support, relevés, repérages, 

calepinage d’exécution, plans d’exécution et notes techniques
Ft 1 0 0,00 €

Protection des ouvrages existants, des zones occupées et des 

ouvrages techniques à conserver
Ft 1 0 0,00 €

DÉPOSE / PRÉPARATION SUPPORT

Dépose complète du complexe existant de toiture-terrasse 

autoprotégé, y compris isolation en mousse de polyuréthane 

d’environ 10 cm

Ft 1 0 0,00 €

Dépose des relevés, accessoires, fixations et raccords liés au 

complexe existant
Ft 1 0 0,00 €

Chargement, transport, tri et évacuation des déchets en filières 

agréées
Ft 1 0 0,00 €

Préparation du support béton existant : nettoyage, 

dépoussiérage, suppression des parties non adhérentes
m² 0 0,00 €

Reprises localisées du support béton : rebouchage, épaufrures, 

nids de gravier, fissures stabilisées, joints et interfaces

m² / 

U
0 0,00 €

ISOLATION THERMIQUE

Fourniture et pose d’une isolation thermique en laine de roche 

adaptée à toiture-terrasse / terrasse-jardin
m² / U 0 0,00 €

Traitement des rives, relevés, seuils et points singuliers de 

l’isolation
Ft

1 0
0,00 €

Découpes, ajustements, accessoires et sujétions de pose de 

l’isolant
Ft

1
0,00 €

ÉTANCHÉITÉ

Fourniture et pose du système d’étanchéité principal adapté à 

terrasse-jardin
m² 0 0,00 €

Primaire d’accrochage éventuel m² 0 0,00 €

Pare-vapeur éventuel m² 0 0,00 €

Relevés périphériques d’étanchéité ml 0 0,00 €

Traitement des joints, seuils, traversées, émergences et points 

singuliers
Ft 1 0 0,00 €

CADRE DE DECOMPOSITION GLOBALE ET FORFAITAIRE
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Dispositif anti-racines ou étanchéité racine-proof m² 0 0,00 €

Raccords à évacuations EP, naissances, trop-pleins et accessoires
U 0 0,00 €

PROTECTION / DRAINAGE / FILTRATION

Protection mécanique de l’étanchéité m² 1 0,00 €

Géotextile de protection m² 1 0,00 €

Couche drainante / nappe drainante m² 1 0,00 €

Géotextile de filtration m² 1 0,00 €

Éléments de collecte et d’acheminement des eaux vers 

évacuations
Ft 1 0,00 €

SUBSTRAT / VÉGÉTALISATION

Fourniture et mise en œuvre du substrat de culture pour terrasse-

jardin
m³ 0 0 0,00 €

Réglage, mise à niveau et finitions du substrat m² 0 0 0,00 €

Fourniture et plantation des végétaux (sedums, couvre-sols, 

vivaces, plantations de faible développement ou équivalent)

m² / 

U
0 0 0,00 €

Arrosage de reprise / soins initiaux de végétalisation Ft 1 0 0,00 €

LIGNE DE VIE

Fourniture et pose d’une ligne de vie sur plots en acier galvanisé
Ft 1 0 0,00 €

Plots support en acier galvanisé, fixations, ancrages et 

accessoires
Ft 1 0 0,00 €

Continuités, réglages, serrages, mise en service Ft 1 0 0,00 €

Justificatifs de conformité, notices fabricant et documents de 

réception
Ft 1 0 0,00 €

ÉCHELLES À CRINOLINE

Dépose des deux échelles à crinoline existantes U 0 0,00 €

Fourniture et pose de deux échelles à crinoline neuves U 0 0,00 €

Fixations, ancrages, accessoires, adaptations et protections 

associées
Ft 1 0 0,00 €

Essais, réglages et justificatifs de conformité des échelles Ft 1 0 0,00 €

CHASSIS DE DESENFUMAGE EN TERRASSE

Fourniture et mise en œuvre de deux chassis de désenfumage cis 

dépose des existants
U 0 0 0,00 €
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CHEMINEMENT PIÉTON TECHNIQUE

Fourniture et mise en œuvre d’un cheminement piéton 

technique en toiture-terrasse

m² / 

ml
0 0 0,00 €

Supports, cales, dalles, accessoires, découpes et ajustements Ft 1 0 0,00 €

RÉCEPTION / DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS

Contrôles, essais et vérifications de conformité en fin de chantier
Ft 1 0 0,00 €

Dossier des ouvrages exécutés, fiches techniques, notices, plans 

de récolement, PV
Ft 1 0 0,00 €

Nettoyage final, remise en état et levée des réserves Ft 1 0 0,00 €

TOTAL HTVA

TVA 20%

TOTAL TTC

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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