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MARCHE DE TRAVAUX

Fourniture, installation, mise en service et essais
d’une serre horticole provisoire

Opération Domaine national de Saint-Cloud

MOA Centre des monuments Nationaux - DCMC

Adresse 1 avenue de la Grille d’Honneur - 92210 Saint-Cloud
Quvrage Serre horticole double travée -2 x 6,40 m x 40,00 m
Surface indicative 512 m?®

Hauteur sous chéneaux 3,50m

Hauteur au faitage 4,60 m

Document Cahier des prescriptions techniques particuliéres

1. OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation a pour objet de sélectionner une entreprise ou un groupement d’entreprises en
mesure d’assurer, dans le cadre d’'un marché de travaux, la fourniture, le montage, le raccordement, la mise
en service et les essais d’une serre horticole destinée au Domaine national de Saint-Cloud (DNSC), et le
déplacement de deux serres existantes en option. Le titulaire devra réaliser une installation compléte,
fonctionnelle et opérationnelle, comprenant les documents et équipements décrits au présent cahier des
charges.

2. CONTEXTE DE L’'OPERATION

Le Centre des monuments nationaux (CMN) est un établissement public placé sous la tutelle du ministére
de la Culture. Il assure la conservation, Uentretien, la restauration et la valorisation de plus d’une centaine
de monuments historiques et jardins en France dont le Domaine national de Saint-Cloud. Le CMN



contribue a leur ouverture au public et au développement d’activités culturelles, scientifiques et
pédagogiques.

Le Domaine national de Saint-Cloud (DNSC) est un vaste domaine historique et paysager situé a l'ouest de
Paris, dans les Hauts-de-Seine (92). Ancienne résidence princiére et royale, il conserve les traces d’un
patrimoine architectural et paysager majeur. Le domaine s’étend sur environ 460 hectares et est ouvert au
public. Classé au titre des monuments historiques, il fait Uobjet d’une attention particuliere en matiére de
conservation et d’aménagement.

Au sein du DNSC, le CMN, disposait de deux zones de productions historiques pour sa production florale.
Le Trocadéro au nord, la plus réduite, était essentiellement tournée vers une production interne, tandis que
celle au sud, plus ancienne et totalement réaménagée au milieu du XXéme siecle permettait de produire
pour ensemble des Palais nationaux (Elysée, Matignon, etc.). Avec la perte de cette production et la
diminution des effectifs jardins, les lieux se sont fortement dégradés jusqu’a leur désaffection partielle,
notamment pour des conditions de sécurité.

Entre 2022-2023, la décision a été prise par la direction générale du CMN de restaurer et d’aménager la
zone du Fleuriste du Trocadéro pour rassembler sa propre production.
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Vue satellite du Fleuriste du Trocadéro

3. CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA SERRE

Caractéristique

Prescription

Configuration

Serre double travée

Largeur totale 12,80 m
Largeur par travée 6,40 m
Longueur 40,00 m
Surface indicative 512 m?
Hauteur sous chéneaux 3,50m
Hauteur au faitage 4,60 m
Nombre de zones de régulation 1 zone

Implantation

Domaine national de Saint-Cloud, 92210 Saint-Cloud -
Fleuriste du Trocadéro (voir plan ci-dessus)

Conditions d’accés

Terrain accessible aux engins et nacelles

4. PLAN D’IMPLANTATION DES SERRES PROVISOIRES

Plan projet
Plan état existant

DEmprise possible des serres provisoires

Emprise a laisser libre pour travaux
d’assainissement préalables a la
construction daes sarras définitivas




Plan d’implantation des chapelles provisoires au
fleuriste du Trocadéro
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Hangar du
Trocadéro

[ TunnelGPSO déplacées (Options) @ Arbres existants maintenus

Distance entre le grillage et
la chapelle: 1T m

= Entrée des tunnels et chapelles

5. CONTENU DE LA MISSION

= Etudes d’exécution (documents attendus listés ci-dessous), plans d’implantation et de montage
nécessaires a la réalisation.

SERRE NEUVE

=  Piquetage et vérification du nivellement du terrain d’assise

=  Fourniture et pose des pieux vissés de fondation (un par poteau porteur — charge de 300kg par
pieux)

=  Fourniture de la serre double travée de dimensions 2 x 6,40 m x 40,00 m.

=  Fourniture et montage de la charpente et des éléments constitutifs de 'enveloppe.

= Mise en ceuvre des aérations latérales motorisées et de leur commande.

= Réalisation des pignons avec charpente acier galvanisé et bardage en polycarbonate SP cristal.

= Réalisation de la couverture en film 200 pm en double paroi gonflable.

=  Fourniture et mise en ceuvre de la régulation climatique en une zone avec sonde vent et pluie.

=  Fourniture et pose de l’écran d’ombrage et thermique, avec mécanisme par cables et
motorisation.

=  Fourniture et installation du réseau d’arrosage comprenant un collecteur avec robinet de puisage
et deux départs pour tuyaux suspendus, ainsi que deux rails avec tuyaux suspendus.

=  Fourniture et mise en ceuvre du chauffage comprenant un générateur d’air chaud de 110 kW a
brileur gaz naturel, collecteur, cheminée, supportage, raccordement au réseau de distribution
existant en aérien ou sous tranchée superficielle d’une profondeur inférieure a 25 cm, et mise en
service.

=  Fourniture et mise en ceuvre de U’électricité et de la régulation : régulateur intégrant la gestion des
aérations, du chauffage et des ombrages, TGBT dans la serre, armoire de commande, cébles et
cablage électrique, raccordements aux réseaux existants en aérien ou sous tranchée
superficielle d’une profondeur inférieure a 25 cm, et mise en service.

Nota : les sols d’assises auront été préparés en régie par le service jardin, qui aura procédé a ’'ensemble
des rabattages et élagages nécessaires.



SERRES ANCIENNES (OPTION)

= Démontage en récupération sur le site du Fleuriste de Sévres au sud du domaine (circulation
contrainte par gabarits et occupations)

=  Coltinage sur la zone de remontage au Fleuriste du Trocadéro

=  Fourniture et pose des pieux visés de fondation (un par poteau porteur — charge de 300kg par
pieux)

= Remontage des structures des serres a lidentique, compris reprise des films et panneaux de
couverture selon les besoins.

=  Provisions pour réparation ou fourniture et pose de matériel électrique et de chauffage identiques
aux existants.

Raccordements aux réseaux existants en aérien ou sous tranchée superficielle d’une profondeur
inférieure a 25 cm, et mise en service

= Aprés achevement du montage, le titulaire procédera a une mise en service complete de
Uinstallation et réalisera les essais nécessaires au contréle du fonctionnement.

= Remise en état du site le cas échéant. Certains arbres existants du site seront a maintenir et donc
a protéger selon les directives du service jardin du domaine.

= Formation élémentaire des utilisateurs sur les équipements fournis.

Les variantes relatives au systéme de chauffage des serres sont autorisées.

6. ETUDES ET DOCUMENTS D’EXECUTION ATTENDUS

Avant toute intervention, le titulaire établira les documents nécessaires a la réalisation et a la validation
de son installation. L'offre précisera les documents fournis et leur calendrier de remise.

=  Plan d’implantation c6té de la serre.

= Plans de fondations et principes d’ancrage adaptés aux caractéristiques du terrain.

= Plans de structure et détails d’assemblage.

= Plans de couverture, pignons, aérations et écrans.

=  Schéma hydraulique de l’arrosage.

=  Plan de distribution du chauffage et du gaz.

=  Plan de distribution des réseaux électriques

=  Schéma de régulation et description des automatismes.

= Notice de fonctionnement, d’entretien et de maintenance.

= Plans, notices, et photographies durant la réalisation des travaux nécessaires a la constitution du
DOE.



Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
A Uissue des travaux, le titulaire remettra au minimum :

= Photographies en cours de travaux jusqu’a la réalisation des préparations des sols, mise en
ceuvre des fondations, réseaux, fabrication de la serre neuve, et mise en ceuvre.

= Plans derécolement de la serre et de ses équipements.

= Plans et schémas électriques a jour.

=  Plans des réseaux de distribution gaz a jour.

=  Schémas de régulation.

= Notices techniques et notices d’utilisation.

= Notices de maintenance.

=  Fichestechniques des principaux matériels.

= Certificats et documents de garantie.

= Paramétrages de régulation.

=  Proces-verbaux ou comptes rendus d’essais et de mise en service.

= Liste des équipements et références installées.



