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Code Désignation

021 |Prescriptions générales

0211 |Objet du lot
Le présent article a pour objet de définir les prescriptions techniques relatives aux travaux de dépose et de démolition de cloisons intérieures
existantes réalisées notamment en :
1) carreaux de platre ;
2) briques platriéres enduites au platre ;
3) cloisons assimilées a base d’éléments magonnés légers et platre.
Les prestations comprennent toutes les sujétions nécessaires a la réalisation compléte des travaux, notamment : reconnaissance préalable
des ouvrages, repérage des réseaux, protection des ouvrages conservés, dépose des équipements, démolition, découpe soignée, dépose des
huisseries lorsque prévu, chargement, manutention, tri, évacuation des déchets, transport vers les fili€res appropriées et nettoyage.

0212 |Documents et références
Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et aux textes réglementaires et normatifs applicables a la date d’exécution des
travaux.
Sont notamment pris en compte, pour les ouvrages en carreaux de platre, les prescriptions du NF DTU 25.31 relatives aux ouvrages verticaux
de platrerie en carreaux de platre.
L’entreprise devra également respecter le Code du travail, la réglementation relative a la prévention des risques professionnels, la
réglementation relative au tri et a I'évacuation des déchets, les prescriptions du coordonnateur SPS ainsi que les prescriptions issues des
diagnostics amiante et plomb lorsqu’ils sont applicables.

0213 |Reconnaissance des ouvrages
Avant toute intervention, I'entreprise procédera a une reconnaissance compléte des cloisons a démolir : nature, épaisseur, liaisons avec les
ouvrages adjacents, réseaux, équipements et éventuels doublages.
L’entreprise vérifiera notamment I'absence de fonction porteuse ou de contreventement. Aucune démolition ne pourra étre engagée en cas de
doute sur la stabilité ou la fonction de I'ouvrage.
En cas de découverte d’'un élément susceptible d’assurer une fonction porteuse, de contreventement ou de maintien d’un ouvrage, les travaux
seront immédiatement interrompus dans la zone concernée et le maitre d’ceuvre informé.

0214 |Protections préalables
Avant commencement des démolitions, I'entreprise assurera la protection compléte des ouvrages conservés : sols, murs, cloisons, plafonds,
menuiseries, équipements et installations techniques.
Toutes dispositions seront prises pour limiter les projections de gravats, les poussiéres, les vibrations et les nuisances sonores.
Les zones de travail seront isolées autant que nécessaire par bachage, films polyane, cloisons provisoires ou dispositifs équivalents.

0215 |Consignations et dépose des réseaux
Avant démolition, I'entreprise s’assurera de la mise hors service des réseaux susceptibles d’étre présents dans les cloisons.
Les réseaux conservés devront étre protégés. Aucun réseau ne devra étre sectionné sans identification préalable et sans accord de la
maitrise d’ceuvre.
En cas de découverte fortuite d’un réseau non identifié, les travaux seront immédiatement interrompus dans la zone concernée.

0216 |Dépose des équipements et accessoires
Avant démolition, I'entreprise procédera a la dépose des éléments fixés ou incorporés aux cloisons : appareillages électriques, équipements
sanitaires, radiateurs, plinthes, huisseries, habillages et équipements divers.
Les éléments destinés au réemploi seront déposés avec soin, protégés et stockés a 'emplacement indiqué par la maitrise d’ceuvre.

0217 |Démolition des cloisons

02171 |En carreaux de platre
La démolition sera réalisée de maniéere progressive et contrdlée, avec découpe préalable des jonctions avec les ouvrages conservés.
Les éléments seront démolis par parties compatibles avec les moyens de manutention et évacués régulierement.
Les éléments ne devront pas étre précipités ou jetés depuis les niveaux supérieurs.
Les fixations, scellements et résidus de platre seront éliminés lorsque leur présence est incompatible avec les travaux ultérieurs.

02.1.7.2 |En briques platriéres
La démolition des cloisons en briques platrieres enduites au platre sera réalisée progressivement, aprés découpe soignée des raccordements
avec les ouvrages conserveés.
Toutes précautions seront prises afin d’éviter la fissuration des murs adjacents, la dégradation des plafonds, des sols, des enduits conservés
et des réseaux incorporés.
Les gravats seront évacués régulierement afin d’éviter toute accumulation excessive sur les planchers.

02173 |Au droit des plafonds et des sols

Une attention particuliére sera portée au droit des plafonds conservés, faux plafonds, planchers, revétements de sols et murs adjacents.
Les raccordements seront découpés proprement afin de permettre la réalisation ultérieure des reprises.

Lorsque la cloison est raccordée a un faux plafond conservé, I'entreprise réalisera une découpe nette et évitera toute détérioration des
éléments conservés.
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Code Désignation
02174 |Dépose des huisseries

02.1.8

02.1.9

02.1.10

02.1.11

02.1.12

02.1.13

02.2

02.21

02.2.1.1

02.2.1.11

Lorsque les cloisons comprennent des portes ou huisseries, celles-ci seront déposées préalablement a la démolition.

La prestation comprend la dépose des vantaux et huisseries, la suppression des fixations et scellements, I'évacuation ou le stockage selon
destination prévue et le nettoyage des tableaux.

Ouvrages conservés et reprises

Les démolitions devront étre réalisées de fagon a obtenir des limites propres et compatibles avec les travaux de second ceuvre ultérieurs.
L’entreprise devra prévoir toutes les petites purges nécessaires des parties de platre ou de magonnerie devenues instables.

Les supports seront nettoyés et débarrassés des restes de platre, briques, fixations, scellements et parties friables.

Les reprises importantes des sols, murs ou plafonds reléveront des articles spécifiques du marché lorsqu’elles sont prévues.

Tri et évacuation des déchets
L’entreprise assurera I'évacuation de I'ensemble des déchets issus de ses travaux.

Les déchets seront triés selon leur nature et orientés vers les filiéres de valorisation ou d’élimination appropriées : platre et carreaux de platre,
briques, gravats, bois, métaux, plastiques et déchets divers.
Le chargement, le transport et le traitement sont compris dans les prix du marché.

Les déchets ne pourront étre abandonnés sur le chantier ou stockés dans des zones non prévues a cet effet.
L’entreprise devra étre en mesure de fournir les justificatifs d’évacuation et de traitement sur demande.

Nettoyage

A lissue des travaux, 'entreprise procédera au nettoyage complet des zones concernées : balayage, aspiration, enlévement des gravats
résiduels, nettoyage des circulations et enlévement des protections.
Les locaux seront laissés propres et débarrassés de tous déchets issus des travaux.

Sujétions particuliéres

Le prix des travaux comprend toutes les sujétions nécessaires a leur parfaite réalisation : travail en locaux occupés lorsque prévu,
manutentions, transports horizontal et vertical, protections, dépoussiérage, moyens d’accés, outillage, évacuation des déchets et nettoyage.
Aucune plus-value ne pourra étre réclamée pour les sujétions normalement prévisibles lors de la visite des lieux.

Prescriptions de sécurité
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes pendant les opérations de démolition.
Les zones de travaux seront interdites au personnel non autorisé.

Les travaux seront réalisés avec des moyens et méthodes adaptés a la nature des ouvrages, en particulier vis-a-vis des risques de chute
d’éléments, réseaux existants, poussieres, bruit, vibrations et manutentions.

Mode de métré et réglement

Sauf dispositions particulieres de la DPGF, les démolitions de cloisons seront rémunérées au m? de cloison démolie, mesuré suivant la
surface réelle de la cloison.

Le prix comprend notamment protections, repérages, dépose des éléments associés, démolition, manutention, chargement, tri, transport,
traitement ou mise en décharge et nettoyage.

Description des ouvrages
Installation et préparation de chantier

Installation de chantier

Installation de chantier

Conformément au Plan Général de Coordination du CSPS, I'entreprise devra intégrer dans son codt l'installation de chantier comprenant les
éléments suivant :

- Acceés du chantier par voies d'acces,

- Organisation des cheminements (piétons, véhicules, engins, ...),

- Implantation des zones de cantonnement,

- Cantonnement de la base vie comprenant (Conformément a la réglementation et au PGC du CSPS) :

Bungalow de chantier (10 personnes)

Equipement d'un bureau de chantier & un emplacement & déterminer en accord avec le Maitre d'Ouvrage et la MO.

Fenétre isolante avec volet roulant, éclairage, convecteur, prises de courant. Platelage bois qualité CTBH. Sols vinyliques.

Conformité aux normes en vigueur prescrites par le Code du travail. Ces locaux seront nettoyés journellement par I'entrepreneur.

Tous les frais d'entretien compris nettoyages journaliers, consommation en eau, électricité, fournitures, consommables et autres seront pris en
charge par I'entrepreneur du présent lot.

Cabine de WC chimique autonome

Amenée, repliement et amortissement d'une cabine de WC individuelle. Comprenant un lave-mains d'angle, un WC et un éclairage.

Tous les frais d'entretien compris nettoyages journaliers, consommation en eau, fournitures et autres seront pris en charge par I'entrepreneur
du présent lot.

- Implantation des zones d'approvisionnement, de stockage, de fabrication, de tri et d'évacuation des déchets de toute nature,

- Fourniture et gestion de bennes pour le tri sélectif de chaque Lot a adapter aux besoins du chantier,

- Démarches et autorisations administratives nécessaires a l'ouverture du chantier,

- Positionnement du panneau de chantier.

- Ensemble des systemes et moyens d'accés pour approvisionnement afférents au type d'ouvrages a réaliser,

- Moyens de levage adaptés au lot concerné compris démontage et remontage,

- Fourniture et mise en place de toute la signalisation de sécurité nécessaire au chantier,
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Code

Désignation

02.2.1.2

02.2.1.21

022.1.2.2

02.2.1.3

02.2.1.31

02.21.3.2

02.2.2

02.2.2.1

- Fourniture et pose de protections provisoires sur les acces interdisant I'accés au chantier en période d'arrét de chantier,
-'Y compris toutes sujétions.
Mode de métré : Un ensemble

Localisation : Selon PIC
Préparation de chantier

Etat des lieux contradictoires

L'entreprise effectuera, un état des lieux contradictoire en présence du Maitre d'Ouvrage et de la MOE, des abords et avoisinants, des zones
d’accés, de stockage et de circulation et des ouvrages existants conservés, composé d’'un “dossier photo” des lieux avant le début des
travaux.

Le titulaire du marché de travaux se chargera de organisation et de la convocation des personnes devant étre présentes.

Mode de métré : Un ensemble

Sondage avant travaux

L’entreprise devra notamment s'assurer de la nature des matériaux sur lesquels sont projetés les travaux, et effectuer, aprés accord du Maitre
d’ouvrage, tous sondages qu'elle jugera nécessaires.
Mode de métré : Un ensemble

Protection de chantier

Cléture de chantier type HERAS 2.00m ht

Installation d'une cléture de chantier, comprenant l'installation, la dépose et I'enlévement en fin de chantier.

Toutes les clétures de chantier seront réalisées en grillage métallique rigide type HERAS ou équivalent sur 2,00m de hauteur avec ossature
meétallique appropriée fixée dans des plots béton préfabriqués amovibles.s

Sujétion de déplacement suivant avancement du chantier.

Les droits de voirie, de signalisation et d'éclairage éventuels seront pris en compte par I'entrepreneur.

Celui-ci devra également toutes les portes d'accés et raidisseurs nécessaires.

Mode de métré : Auml

Localisation : Selon PIC

Cloison provisoire de chantier

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons provisoires pour phasage de travaux.

Travaux comprenant :

- Fourniture, 'acheminement et la mise en ceuvre de cloisons provisoire selon phasage de travaux,

- Cloisons en panneau d'aggloméré de bois finition mélaminée blanc c6té agence,

- Structure bois entre panneau compris fixations mécanique provisoire sans détériorés les sols et murs non impactés par les travaux,
- Systeme modulaire adaptable selon la situation,

- Compris dépose, déplacement et repose éventuel selon avancement des travaux et phasage de chantier,

- Compris toute sujétions de mise en ceuvre sans détériorés les éléments de magonnerie recevant la porte provisoire.
- Hauteur de cloisonnement : jusquu'a 3.00m.

Fourniture et mise en ceuvre d'un bloc porte de fermeture provisoire..

Travaux comprenant :

- Fourniture, I'acheminement et la mise en ceuvre d'un bloc porte provisoire selon phasage de travaux,

- Fermeture par cylindre de sureté a clé,

- Systéme modulable

- Compris dépose, déplacement et repose éventuel selon avancement des travaux et phasage de chantier,

- Compris toute sujétions de mise en ceuvre sans détériorés les éléments de magonnerie recevant la porte provisoire
Mode de métré : Un ensemble jusqu'a 10 ml

Localisation : Selon phasage des travaux

Démolition - Dépose

La localisation des démolitions est fonction des ouvrages créés, modifiés ou supprimés.

L'entreprise doit expressément superposer les plans d'états actuels avec les plans projetés pour déterminer les ouvrages a démolir en fonction
des natures de matériaux.

Les cloisons des bureaux 10, 11, 12 & 14 sont conservées. De ce fait I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour
assurer le maintien de ces ouvrages..

La prestation due concerne :

- Démolition de tous les cloisonnements intérieurs et de toute nature suivan localisation.

- Démolition de toutes les menuiseries intérieures et porte Entrée/Accueil.

- Dépose de toutes les installations électriques liées a I'ouvrage a la charge du lot CFO CFA.
- Démolition de revétements de sol avec chape a la charge du lot DESAMIANTAGE.

- Dépose des divers éléments intérieurs restant dans le batiment

Dépose dalles de faux-plafond et ossature

Dépose sans réemploi et évacuation en décharge de faux plafonds dalles minérales existantes ainsi que leur structure porteuse.
Cet article comprend les travaux de préparation pour protéger les installations existantes de la propagation des poussiéres.
Mode de métré : Au m?

Localisation : Selon plan de repérage
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Code Désignation
02222 |Dépose plafond platre

02223

02224

02.2.2.5

02.2.2.6

02.2.2.7

02.2.3

02.2.3.1

Mise en place de baches de protection étanches sur les sols et les mobiliers ou équipements maintenus en place.
Installation d'échafaudages ou de plates-formes de travail sécurisées si la hauteur sous plafond I'exige.

Démontage ou sciage des suspentes, des rails, des montants d'ossature (primaire et secondaire) et des fixations ancrées dans le gros ceuvre
compris enlévement complet des rouleaux ou panneaux d'isolation thermique/acoustique (laine de verre, laine de roche) logés au-dessus du
faux plafond.

Evacuation des gravats vers Centre de Tri.

Mode de métré : Au m?

Localisation : Selon plan de repérage

Dépose retombée pour faux-plafond

Dépose de retombée en plque de platre ou bois compris ossature compris toutes sujétions de protection et d'évacuation.
Mode de métré : Au ml

Localisation : Bureaux 3/4/67/8

Démolition de cloisons en carreaux de platre ou briques platriéres

Démolition compléte de cloisons intérieures existantes en carreaux de platre ou briques platrieres toutes épaisseurs, a la masse ou par tout
moyen approprié ne déstabilisant pas la structure porteuse,.comprenant :

- protections,

- repérage et protection des réseaux,

- dépose des éléments fixés,

- découpe soignée,

- démolition progressive,

- mise en place d'étais ou de renforts en tant que de besoin, pour assurer la stabilité de la cloison ou partie de cloison conservée,

- dépose des huisseries et chassis.

Y compris purge et nettoyage des supports, manutention, tri et évacuation des gravats, traitement en filiere appropriée, nettoyage final et
toutes sujétions.

Mode de métré : m? de cloisons a démolir y compris huisseries

Localisation : Selon plan de repérage

Dépose de bloc-porte sans réemploi

Dépose de bloc-porte 2 vantaux sans réemploi comprenant :

- Dépose porte et huisserie

- Compris toutes sujétions d'exécution, d'évacuation, de protection des ouvrages conservés, de nettoyage, d'utilisation de matériel adéquate
au type de dépose a realiser.

Mode de métré : A l'unité

Localisation : Selon plan de repérage - Porte Entrée principale/Accueil

Dépose de tout élément bois

Dépose de mobilier, comptoir, ... comprenant :

- Dépose structure, panneaux, etc... sans réemploi.

-'Y compris toutes sujétions d'exécution, d'évacuation, de protection des ouvrages conserveés, de nettoyage, d'utilisation de matériel adéquate
au type de dépose a réaliser.

Mode de métré : Au forfait

Localisation : Selon plan de repérage

Dépose de tout type de store intérieur

Dépose de stores comprenant :

- Dépose panneaux a lames, etc... sans réemploi.

-'Y compris toutes sujétions d'exécution, d'évacuation, de protection des ouvrages conservés, de nettoyage, d'utilisation de matériel adéquate
au type de dépose a réaliser.

Mode de métré : A l'unité

Localisation : Bureaux 3/4/6/7/8/9

Canalisations

Réalisation de carottage

Création d'un carottage dans dalle béton de diamétre 100 a 160 maxi, a I'aide de carotteuse thermique a eau.

-'Y compris évacuation et mise en décharge des gravats

-'Y compris protection par film polyane des ouvrages environnant, y compris calfeutrement de la zone de travail pour limiter la propagation des
poussiéres, salissures et nettoyage.

Mode de métré : A l'unité

Localisation : Sanitaire PMR et Salle de pause




15884 - Aménagement de la Sous-Préfecture de Boulogne-sur-Mer CCTP - Lot n°02 DEMOLITION

131, Grand'Rue - 62200 BOULOGNE-SUR-MER DCE - Edition du 7/08/2026
Code Désignation
02232 |EP, EU & EV tous diamétres confondus y compris coudes, tés, etc...

Canalisations suspendues ou enterrées en P.V.C. compact collé, pré-manchonné de diametre 100 a 160 mm maxi.

L'emboitement des tuyaux sera assuré de telle sorte que les surfaces intérieures se prolongent parfaitement, sans ressaut au niveau des
joints, aucune coulure de colle ne devra exister.

Les branchements et dérivations se raccorderont sur les tuyaux sous un angle au moins égal a 75°.

Les raccordements aux regards s'effectueront, dans la mesure du possible, sur une face et non sur un angle et les canalisations seront
prolongées dans les regards et comporteront des tampons de dégorgement. Les joints, branchements, raccordements, etc. seront
parfaitement étanches.

Mode de métré : Au ml

Localisation : Raccordement Sanitaire PMR en sous-sol sur réseau existant
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Fait a

le

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage Signature et cachet de I'Entrepreneur




