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1 GENERALITES

1.1 DEFINITION DE L’OPERATION ET OBJET DU CCTP

Le présent descriptif a pour objet, la définition et la description des différentes prestations nécessaires
dues par le présent lot pour la réalisation des travaux de : Revétements de sols et murs relatifs a
I’'aménagement des bureaux de la Direction Régionale de la Caisse des Dépots et Consignations.

Le projet d’aménagement se situe au sein d’un plateau livré brut en R+3 d’'un immeuble neuf
“CAMPUSPLEX” localisé au 95 Cours Napoléon a Ajaccio.

Le titulaire devra la totalité des travaux pour le complet achevement de I'Ouvrage et sa parfaite habitabilité
tel qu'il ressort des documents graphiques et écrits qui lui ont été communiqués et dont il a pris
connaissance.

Les travaux seront exécutés dans les régles de I'art et devront, tant en ce qui concerne le choix des matériaux
gue le calcul des ouvrages ou leur réalisation, étre conformes aux Normes D.T.U. et réglementations en
vigueur.

Tout matériau qui aura recu la pluie ou aura baigné dans I’eau sera refusé et immédiatement évacué du
chantier.

Tous les matériaux utilisés seront neufs et de 1% qualité, ils répondront vis a vis de la réaction et la
résistance au feu conformément aux réglementations et Normes en vigueur.

Les procés-verbaux correspondants seront exigés et transmis au bureau de Contréle avant commencement
des travaux. Le présent descriptif méme s'il en est matériellement dissocié n'a de valeur qu'associé a ceux
des autres lots, en conséquence I'Entreprise devra prendre connaissance des descriptifs de tous les autres
lots de maniere a coordonner ses travaux avec ceux des autres corps d'état et ne pourra en aucun cas, se
prévaloir d'une méconnaissance des prescriptions prévues pour I'ensemble de I'opération.

L'Entreprise réceptionnera avant tout démarrage de ses travaux les supports livrés par le lot Cloisons, elle
s'assurera que les aplombs et les niveaux huisseries sont conformes aux Normes, qu'elles sont exemptes de
tous défauts. Il appartiendra a I'Entreprise du présent lot de suivre I'évolution du chantier avant sa propre
intervention, afin de formuler au plus t6t toute éventuelle observation sur I'état des supports qui lui sont
livrés. Tous les matériaux utilisés devront posséder un avis technique favorable du CSTB, et de la Commission
Technique des Assurances.

Leur mise en ceuvre devra étre conforme aux prescriptions de I'Avis Technique et devra recevoir I'agrément
du Bureau de Controéle. Si les matériaux mis ceuvre ne possédent pas d'Avis Technique, il sera nécessaire,
sous réserve de I'accord du Maitre d'Ouvrage, que l'entreprise concernée fournisse une police d'assurance
souscrite spécialement pour 'opération et donnant les mémes garanties que les polices délivrées par un
organisme officiel et ce, avant la signature du marché.

1.2 ACCORD DU BUREAU DE CONTROLE ET PRECONISATION DU COORDONNATEUR S.P.S.

1.2.1 BUREAU DE CONTROLE

L’accord du bureau de contrdle sera obtenu sur tous les principes constructifs, les dispositions générales
des ouvrages et les détails d’exécution avant toute mise en ceuvre.

Le titulaire est tenu d’apporter, sans supplément, les corrections et modifications demandées par cet
organisme. En tout état de cause, I'entreprise reste seule responsable de ses travaux.

1.2.2 PRECONISATIONS COORDONNATEUR S.P.S.

Le titulaire devra scrupuleusement respecter les préconisations du Coordonnateur de Sécurité et de
Protection de la Santé. -CSPS- tant en ce qui concerne I’emploi de certains matériaux ou produits, qu’en
ce qui concerne leur mise en ceuvre.

Le titulaire devra fournir tous les documents (fiches techniques, etc.) que pourrait lui demander le CSPS.
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En cas d’absence de préconisations particulieres de la part du CSPS, le titulaire devra faire valider les
différents produits ou matériaux employés sur le chantier.

Pendant la période de préparation du chantier, chaque titulaire aura a sa charge |'établissement d’un
PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) propre a | ‘exécution de ses

1.3 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION « SECURITE INCENDIE »

Dans le cadre de son marché de travaux, le titulaire mettra en ceuvre des matériaux, produits et
composants de construction qui seront conformes aux prescriptions contractuelles pour ce qui est de
leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et performances.

Dans le cadre de cette obligation le titulaire devra, pour tous les ouvrages de leur marché concernés par
la Réglementation « sécurité contre I'incendie » assurer et garantir une mise en ceuvre des matériaux
concernés absolument conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les procés-verbaux
d’essai au feu du matériau considéré.

Les titulaires sont, également, tenus de respecter la réglementation en vigueur, relative a la protection
contre les risques d'incendie et de panique, dans les établissements recevant du public.

1.4 CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA « LOI HANDICAP »

Le titulaire doit se conformer et respecter impérativement la loi du 11 février 2005 relative a I'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite « loi
handicap » place au coeur de son dispositif I'accessibilité du cadre bati et des services a toutes les
personnes handicapées.

Cette loi vise désormais sans distinction, tous les types de handicaps : qu'ils soient moteurs, sensoriels,
cognitifs, mentaux ou psychiques. Cette loi rend essentielle la notion de chaine de déplacement et de
participation.

Toutes les prescriptions et précautions de mise en ceuvre et tous les détails de montage, décrits dans ce
dossier doivent étre mis en ceuvre par le présent corps d’état, méme s’ils ne sont pas repris en
description dans le présent CCTP.

1.5 SECURITE AU TRAVAIL ET SECURITE SANITAIRE

Dans le cadre de la sécurité du travail, les titulaires devront d’une fagon générale, veiller a ce que soient
mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux, équipements
électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc...

lIs devront vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. lls pourront se faire
aider dans leurs missions par un spécialiste diment agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut
ordonner I'exécution de telle ou telle mesure qu’il estime indispensable, aux frais du titulaire, sans que
celui-ci puisse faire une demande de suppléments de prix ou de délais.

Dans le cadre de la sécurité sanitaire, les titulaires devront d’une fagon générale, adopter toutes les
mesures de prévention permettant de limiter les risques d’infection et de prévenir la contagion sur le
chantier, inciter ses salariés/ouvriers a veiller sur leur santé, leur sécurité et a celle de leur entourage.
Les mesures mises en place, par I’entreprise, notamment pour respecter « les gestes barriéres » seront
en complément de toute mesure sanitaire édictée par les pouvoirs publics au moment du démarrage
des travaux.

L’entreprise devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de la CARSAT et de
I'inspection du travail.

Appliguer les directives formulées par le C.S.P.S désigné pour ce projet et suivre les recommandations
édictées par I'OPPBTP.
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1.6 OBJECTIFS ET PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Les ouvrages devront étre congus et réalisés de maniére a garantir un niveau de confort acoustique
conforme aux exigences de la norme NF S 31-080 relative aux espaces de bureaux, avec un objectif de
niveau « performant » et suivant la notice acoustique du projet.

Les entreprises devront impérativement atteindre les performances d’isolement acoustique définies
pour chaque type de local, notamment afin de garantir la confidentialité des échanges, ainsi qu’un
traitement de correction acoustique adapté afin de maitriser la réverbération dans les espaces.

Les niveaux de bruit des équipements techniques devront étre limités afin de ne pas perturber les
conditions de travail. L'ensemble des dispositions mises en ceuvre devra répondre aux objectifs définis
par la notice acoustique du projet.

Les entreprises devront réaliser les auto-contréles nécessaires en cours de chantier et procéder en fin
de chantier a des mesures acoustiques permettant de vérifier I'atteinte des performances attendues.
Elles seront tenues a une obligation de résultat.

1.7 CONTENU DU MARCHE DE L’ENTREPRISE

Le présent marché est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE.

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux pieces graphiques ainsi qu’aux constats et relevés sur
place, aux indications du présent CCTP et a 'ensemble des pieces du dossier de consultation des
entreprises fournis par le Maitre d’Ouvrage.

Les piéces écrites et graphiques du dossier constituent pour I'entreprise une obligation de résultat.

Le Titulaire du présent marché ne pourra donc invoquer aucune omission ou erreur dans les présentes
piéces écrites ou graphiques du dossier, pour livrer des ouvrages incomplets ou impropres a leur
destination ou demander des suppléments sur ses prix ou a des prolongations de délais, en cours de
travaux.

Le titulaire devra I'entier et complet achévement des ouvrages indiqués dans le cadre du présent
C.C.T.P. complété par les plans, et ce sans supplément au montant de son marché.

Le titulaire doit donc s'entourer du maximum de garanties nécessaires et, en particulier : en cas
d'imprécision ou d'omission au présent C.C.T.P. et/ou dans les diagnostics techniques, faire préciser
par le Maitre d'ceuvre la nature des prestations qui sera exigée pour permettre le parfait et complet
achévement des travaux.

Il est précisé que la classe de priorité entre les plans et le CCTP n'a pas pour but d'annuler la réalisation
d'un ouvrage quelconque figurant sur I'une des piéces et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas
de contradiction.

En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement d{i et vice
versa. Toutes dispositions demandées dans les diagnostics techniques et non décrit au CCTP et/ou
non dessinés sur les plans sont formellement dues et vice versa.

Tout ce qui précede explicite qu’une fois son prix remis et son Marché signé, le titulaire adjudicataire
n’aura aucune possibilité d’arguer I'insuffisance des piéeces du dossier pour réclamer des suppléments
de prix ou de refuser I'exécution de certains ouvrages de son corps d’état au regard des Régles de I'Art
et des obligations de résultat.

En conséquence, le titulaire devra prendre connaissance de I'ensemble de ce document, signaler toute
omission, tout manque de concordance ou toute erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des
documents constituant le présent dossier, faute de quoi elle sera réputée avoir accepté les clauses du
dossier et s'étre engagée a fournir toutes prestations nécessaires au parfait achévement des travaux,
méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 DOCUMENTS GENERAUX DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I’art et a la réglementation applicable en
France telle qu'elle se trouvera étre en vigueur a la date de remise des offres.
Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les prescriptions techniques particulieres contenues
dans le présent CCTP, et le calcul ainsi que I'exécution des ouvrages seront conformes :

e Alaréglementation en vigueur (Code du Travail et Code de la Sécurité Sociale)

e Au Plan de Retrait

e Aux Documents Techniques Unifiés - Regles d'exécution et documents connexes (erratum,

additifs, mémentos, annexes, regles de calcul)
e Aux normes AFNOR et/ou normes européennes

La liste ci-dessus n'est donnée qu'a titre d'information et elle n'est pas limitative, le titulaire devant se
référer a tous les réglements, lois, etc. afférents a sa spécialité et également aux travaux qui sont
imposés. Il ne sera toléré aucune dérogation aux régles édictées dans les divers documents.

Il est bien stipulé que lorsqu’il existe a la fois une réglementation Francaise et Européenne, cette
derniere prévaudra.

IMPORTANT :

Le fait que toutes les réglementations en vigueur ne soient pas rappelées dans le présent document ne
dispense pas le titulaire de s’y conformer. Celui-ci étant censé connaitre parfaitement la réglementation
relevant de ses propres travaux.

EN CAS DE PUBLICATION DE NOUVEAUX TEXTES DANS LE COURANT DES TRAVAUX, LE TITULAIRE
DEVRA EN INFORMER LA MAITRISE D'OEUVRE AFIN QU'UNE MISE EN CONFORMITE PUISSE ETRE
DECIDEE ET EXECUTEE, FAUTE DE QUOI, IL NE POURRA PAS S'EXONERER DE SES EVENTUELLES
RESPONSABILITES

RESPECT DES TEXTES :

L’entreprise devra réaliser ses travaux en stricte conformité avec les textes des Avis Techniques, des
Cahiers des Charges... relatifs aux produits qu’elle met en ceuvre.

Le titulaire devra fournir les avis techniques correspondants et se conformer au Cahier des Charges de
mise en ceuvre des fabricants.

2.2 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

Les produits, matériels et procédés employés doivent obligatoirement étre conformes aux normes
francaises en vigueur au moment de la soumission pour les produits traditionnels, ou étre titulaires d'un
avis technique en cours de validité lors de la soumission et de la mise en ceuvre.

Les ouvrages doivent étre d'excellente qualité, conformes en tous points aux regles de I'Art, exempts de
toutes malfacons et présenter toute la perfection souhaitée.

S'ils ne satisfont pas a ces conditions, ils sont refusés, démolis et remplacés aux frais de titulaire
concerné. Les entreprises sont également responsables vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, des fautes et
malfacons commises par leurs agents ou ouvriers dans la fourniture et I'emploi de matériaux.

La qualité, la facon et la mise en ceuvre des fournitures et matériaux doivent étre conformes aux
stipulations contenues dans les différentes pieces du Marché. Elles doivent satisfaire aux dispositions
des normes francaises et européennes homologuées.

Le titulaire est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité de matériaux, et de
fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés en vue des essais imposés dans chaque cas
particulier par les CCTP.
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Dans tous les cas ou les mots "équivalent ou similaire" sont employés dans les CCTP, le titulaire doit
soumettre le produit a substituer et le nom du fabricant, au Maitre d'CEuvre qui appréciera s'ily a
équivalence ou similitude.

Les formules "équivalentes ou similaires" sont complétées par "ou techniquement équivalentes".
Avis Techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'Avis Technique, il ne pourra étre
mis en ceuvre que des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis Technique.

Le titulaire devra toujours fournir I'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et produits
concernés.

Marquage « NF »

Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification a la marque « NF », il ne pourra
étre mis en ceuvre que des matériaux et produits admis a cette marque « NF ».

Tous les matériaux et produits concernés devront comporter un marquage normalisé avec les
indications exigées.

Agréments ou procés-verbaux d'essais

Les « agréments » ou « procés-verbaux d'essais » seront exigés du titulaire pour des produits ou
procédés dits de « Techniques non courantes » ne faisant pas I'objet d'un Avis Technique ni de
procédure ATEX.

Ces « agréments » ou « procés-verbaux d'essais » peuvent étre délivrés par des organismes agréés tels
que le CEBTP, le LNE, le Bureau Veritas, etc.

Certifications de qualité

Pour les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification de qualité, le titulaire ne pourra
mettre en ceuvre que des produits et matériaux titulaires de cette certification, notamment :
Produits : Organisme délivreur de la certification.

2.3 EXECUTION DES TRAVAUX

Il est expressément rappelé que le titulaire n'est pas un simple fournisseur mais, dans I'exécution de ses
travaux, est un spécialiste avisé et un technicien d'une pratique éprouvée.

Tous les éléments constitutifs des installations et moyens d'exécution sont a sa charge, notamment la
main d'ceuvre, les transports et I'outillage.

Le titulaire ne peut en aucun cas se prévaloir d'erreur ou d'omission dans le présent descriptif pour
proposer ou exécuter une prestation incompléte et non conforme aux regles de I'art et aux différents
réglements parus a la date de la remise de son offre.

Le titulaire doit s’assurer que ses ouvrages offrent une parfaite étanchéité.

2.3.1 RECEPTION DES SUPPORTS

Les supports des travaux du présent lot devront faire I'objet de I'agrément du titulaire qui ne sera plus
autorisé a élever des protestations une fois ses travaux commencés, s'il n'a pas fait, au préalable, les
réserves qu'il aura jugées utiles de formuler.

Un proces-verbal de réception des supports sera dressé contradictoirement avec les corps d'état
intéressés. Ce procés-verbal ne devra pas contenir de réserve de la part du titulaire du présent lot, a
charge au corps d'état intéressé de mettre ses ouvrages en conformité avec les pieéces du marché si les
objections éventuelles du titulaire du présent lot sont justifiées.
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2.3.2 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

Le titulaire fournira, apres approbation des plans et avant mise en fabrication, un prototype de chaque
type d’ouvrage.

La mise en fabrication ne pourra étre entreprise qu’apres acceptation de ces prototypes par le Maitre
d’ceuvre et bureau de controle. Si le titulaire ne respecte pas cette regle et commence la fabrication de
sa propre initiative, les conséquences éventuelles en cas de refus de ses ouvrages seront a sa charge.
Sur simple demande de la Maitrise d’ceuvre et bureau de contréle, les titulaires doivent fournir les
échantillons, modeles ou spécimens de tous les matériaux, appareils ou équipements devant étre
utilisés pour I’exécution de leurs travaux et répondant aux prescriptions des pieéces du marché. En
particulier, lors de I’établissement des témoins, le titulaire des fagades installera un prototype de
chaque ouvrage complet des divers types et modéles rencontrés dans les batiments.

Ces échantillons et autres devront étre approuvés par le Maitre d’ceuvre avant toute confirmation de
commande du fournisseur.

Le titulaire sera tenu de procéder a toutes retouches ou mises au point des échantillons et prototypes,
jusqu’a I'accord définitif du Maftre d’ceuvre.

Il devra fournir toutes les justifications propres au matériau ou au produit fini et, le cas échéant, les
proces-verbaux d’essais étanchéité, au plus tard avant leur mise en ceuvre.

Les titulaires seront tenus de fournir toute documentation pouvant leur étre demandée par la maitrise
d’ceuvre et le bureau de controéle.

Ces échantillons doivent pouvoir étre éprouvés et éventuellement détériorés pour des essais conformes
aux régles de la normalisation.

Les dites fournitures, ainsi que les frais de ces essais, sont a la charge des titulaires.

Echantillons :

Le titulaire devra la fourniture et présentation des échantillons de tous matériels et matériaux mis en
ceuvre, dans leur aspect et configuration définitive. La procédure de livraison et de stockage des
échantillons sera en concordance avec les obligations énoncées par ailleurs. Ces échantillons seront
présentés a 'avancement des études, avec présentation globale et définitive le jour de la réunion
d’échantillons qui se tiendra en présence du Maitre d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre.

Prototypes :

Le titulaire devra fournir les prototypes dans un délai permettant si nécessaire les essais dans un
laboratoire agréé avant toute mise en ceuvre, les essais pouvant conduire a une modification des
produits ou éléments.

Le titulaire prévoira les prototypes, maquettes et échantillons pour I’'ensemble des ouvrages de
serrurerie extérieurs, vitrerie, etc ... a fournir dans les délais définis au planning. Ces prototypes seront
présentés avec leur équipement de quincaillerie, etc ... et tous les ouvrages connexes fournis par les
autres corps d’état dans ses propres ouvrages de type petit appareillage, etc.

Ces prototypes et échantillons seront modifiés autant que de besoin jusqu’a I'accord définitif du Maftre
d’ouvrage, Maitre d’ceuvre et Bureau de controle.

L’ensemble des prototypes et échantillons sera conservé durant toute la durée du chantier et stocké en
un lieu d’acces aisé.

Les frais d’essais en sont a sa charge. Le titulaire en prévoira les incidences financiéres dans son offre.
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2.3.3 VERIFICATIONS TECHNIQUES

L'article R 111.40 du décret 78.1146 du 7.12.1978, demande au Contréleur Technique de « s'assurer que
les vérifications techniques qui incombent a chacun des Constructeurs énumérés a l'article 1792.1 du
Code Civil s'effectuent de maniere satisfaisante ».

Tous les essais sur les matériaux, ouvrages, ou parties d'ouvrages, prévus par les fascicules du CCGT, les
documents COPREC, le présent CCTP, ou demandés par le Bureau de Contréle, sont a la charge et aux
frais des titulaires.

Les entreprises contréleront avant leur intervention les ouvrages exécutés par les entreprises qui les ont
précédés (réservations dans le gros ceuvre, état des supports, etc....).

Dans le cadre de leur contréle interne, les entreprises doivent justifier par des essais et des fiches
techniques la qualité des matériaux mis en ceuvre.

Les proces-verbaux des essais seront transmis pour avis au Bureau de Contréle.
Toutes les attestations, procés-verbaux d'essais ou justifications diverses, qu'ils soient réclamés par le
Bureau de Controle ou le Coordinateur, doivent étre adressés également a I'Architecte.

Il en va de méme des avis techniques, documentations commerciales, échantillons, etc...

2.3.4 DOCUMENTS D’EXECUTION

Il sera exigé du titulaire, avant tout commencement des travaux, un dossier d'études, approuvé par le
Controleur technique, comportant les plans d'ensemble, ainsi que les plans de détails des ouvrages,
notamment au droit des liaisons avec le gros ceuvre, les menuiseries et entre les éléments, ainsi que les
dispositions a respecter pour les travaux de scellement et d'encastrement.
Ces plans préciseront, quel que soit le type de cloison, les précautions prises ou a prendre pour la
protection contre I'eau en cas d'emploi en piéces humides (cuisines, sanitaires, etc.) : liaisons au sol,
revétements assurant l'imperméabilité a I'eau.
D'autre part et avant exécution de ses travaux, le titulaire devra fournir au Bureau de contréle et au
Maitre d'ceuvre, les éléments suivants : Liste non limitative et pouvant étre complétée suivant demande
du Maitre d'ceuvre et/ou du Bureau de contréle

o Les certificats ACERMI

e Les proces-verbaux d'essais ou certificats CSTB (feu et acoustique).

2.3.5 NETTOYAGE PENDANT LES TRAVAUX

L’Entreprise devra assurer le nettoyage permanent du chantier ainsi que I'évacuation de I'ensemble de
ses matériaux et déchets par ses propres moyens, y compris leur transport vers des décharges ou
centres de traitement agréés. Les travaux étant réalisés en site occupé, aucune benne ne sera mise a
disposition sur site et une attention particuliére devra étre portée a la propreté des circulations et des
parties communes.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté.

3 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre une démarche rigoureuse de gestion des déchets générés par
I'exécution des prestations du présent lot.
A ce titre, il devra notamment :
e Organiser le tri a la source des déchets conformément a la réglementation en vigueur ;
e Mettre en place des filieres adaptées permettant de privilégier le réemploi, la réutilisation, le
recyclage ou la valorisation des déchets avant toute élimination ;
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e Limiter autant que possible la production de déchets par I'optimisation des approvisionnements
et la réduction des emballages ;

e Assurer le stockage temporaire des déchets dans des contenants identifiés et adaptés aux
différentes filiéres ;

e Assurer I'évacuation réguliére de ses déchets vers les filieres ou centres de traitement agréés ;

e Maintenir les zones de travail, de stockage et les circulations en bon état de propreté pendant
toute la durée de ses interventions ;

e Fournir, a la demande du Maitre d'Ouvrage ou de la Maitrise d'CEuvre, tout justificatif
permettant d'assurer la tragabilité des déchets évacués : bordereaux de suivi, attestations de
valorisation, certificats de traitement ou documents équivalents.

Aucun abandon, stockage sauvage ou mélange de déchets compromettant leur valorisation ne sera
admis.

Lors des opérations de sciage, rainurage, pongcage ou préparation des supports, le titulaire devra
privilégier des matériels équipés d'un dispositif d'aspiration a la source. Toutes dispositions seront prises
afin d'éviter la propagation des poussieres dans les circulations et locaux maintenus en activité.

Le titulaire désignera un référent chargé du suivi de ces dispositions et de leur bonne application
pendant toute la durée de son intervention.

4 LIMITATION DES NUISANCES DE CHANTIER

Le titulaire mettra en ceuvre toutes les dispositions nécessaires afin de réduire les nuisances et impacts
générés par ses travaux sur les occupants, les usagers, les autres entreprises, les riverains et
I'environnement.
Il devra notamment :
e Limiter les nuisances sonores en privilégiant les matériels et méthodes d'exécution les moins
bruyants et en respectant les plages horaires autorisées ;
e Réduire les émissions de poussiéres par tous moyens appropriés : aspiration a la source,
humidification, confinement, bachage ou protection des zones de travaux ;
o Limiter les pollutions et émissions liées a |'utilisation des engins, matériels et produits
nécessaires a I'exécution de ses prestations ;
e Organiser et optimiser ses approvisionnements, livraisons et évacuations afin de limiter les flux
logistiques et leurs impacts ;
e Maintenir en permanence les cheminements, circulations et acces nécessaires a la sécurité des
occupants et usagers, compte tenu de la réalisation des travaux en site occupé ;
e Mettre en place toutes protections et signalisations nécessaires lors de ses interventions ;
e Informer préalablement le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'CEuvre de toute intervention
susceptible de générer des nuisances particuliéres.
En cas de non-respect répété de ces dispositions, le Maitre d'Ouvrage ou la Maitrise d'CEuvre pourra
demander au titulaire la mise en ceuvre immédiate de mesures correctives, sans incidence financiere sur
le marché.
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5 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

5.1 REVETEMENTS DE SOLS

5.1.1 PREPARATION - RAINURAGE ET REBOUCHAGE

Le présent lot devra prévoir les travaux relatifs a la reprise des réseaux existants a savoir :
e Scier et disquer la chape existante pour reprise des réseaux et boitiers électriques au sol et
suivant le tracé réalisé par les lots techniques.
La réalisation des rainurages et rebouchages devra s’effectuer en lien étroit avec le Lot Electricité.
Les travaux de rainurage, rebouchage et préparation du support seront réalisés préalablement au
cloisonnement.
Localisation : Tous locaux

5.1.2 RAGREAGE

Réalisation d’un ragréage autolissant sur chape existante, destiné a recevoir un revétement de sol
textile floqué type « FLOTEX » ou techniquement équivalent.
Les travaux comprendront I’'ensemble des prestations nécessaires a I'obtention d’un support
parfaitement plan, lisse et apte a la pose du revétement.
Support existant
Le ragréage sera réalisé sur chape existante et I’entreprise devra :
e Vérifier la nature, la cohésion et la planéité du support
e S’assurer de sa propreté, de son adhérence et de son taux d’humidité
e Procéder a toutes préparations nécessaires (poncage, dépoussiérage, nettoyage)
e Aucune intervention ne pourra étre réalisée sur support non conforme.
Caractéristiques du produit
Le ragréage devra étre :
e De type autolissant, adapté aux locaux tertiaires
e Compatible avec un revétement textile collé type FLOTEX
e (Classé au minimum P3 (usage intensif)
e Apte a recevoir un trafic tertiaire
e Epaisseur a adapter selon les défauts du support (minimum selon préconisations fabricant).
Mise en ceuvre
La mise en ceuvre comprendra :
e Application d’un primaire d’accrochage adapté au support
e Réalisation du ragréage autolissant
e Respect des temps de séchage avant pose du revétement
e Travaux exécutés conformément aux exigences du DTU applicable
e Une parfaite planéité
e [’absence de bullage, fissuration ou désaffleurement
Tolérances
Le support fini devra respecter les tolérances nécessaires a la pose d’un revétement textile collé :
e Planéité compatible avec revétement souple
e Absence de défauts visibles en surface
Sujétions particulieres
e Protection des ouvrages environnants
e Respect des conditions de température et hygrométrie
Localisation : Superficie de 'ensemble des locaux
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5.1.3 REVETEMENT DE SOL FLOQUE

Fourniture et pose d’un revétement de sol textile floqué en dalles type « FLOTEX » posé sur ragréage
prévu ci-avant. Le revétement de sol sera posé en phase de finition, apres réalisation des cloisons,
faux-plafonds, menuiseries, peintures et interventions techniques, avec découpes soignées et plinthes
en périphérie.

e C(Classement: U3 P3E2C

e Efficacité acoustique aux bruits de chocs : AL 2 19 dB (certifié par PV d’essai)

e Absorption a:0.10

e Résistance au glissement : R 13

e Résistance au feu : Bfl - s1

e Traitement antimicrobien, fongistatiques et bactériostatiques.

e Le produit devra étre 100 % imperméable, 100 % imputrescible, lavable a I’eau et résistant aux

agents tachant et détergents.

e Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant

e Teintes au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

e Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Localisation : Ensemble des Bureaux, salle de réunion, Espace Détente/Cafétéria, locaux techniques,
dégagements, Entrée/Accueil.

NOTA : Le revétement sera posé en continuité au droit des passages de portes entre les locaux recevant
un revétement de méme nature, sans mise en ceuvre de barre de seuil. En cas de raccordement entre des
revétements de nature différente ou de différence de niveau liée a des contraintes techniques, il devra
étre prévu la fourniture et la pose de barres de seuil ou de profilés de transition adaptés. Ceux-ci devront
étre de faible épaisseur, parfaitement affleurants, solidement fixés et ne créer aucun ressaut génant.

5.2 REVETEMENTS MURAUX

5.2.1 PLINTHES MEDIUM A PEINDRE

Fourniture et pose de plinthes en médium a peindre épaisseur 10mm, hauteur 100mm au pourtour des
piéces qui recoivent un revétement de sol textile floqué en dalles type « FLOTEX ».

e Pose sur parois béton, platre ou placoplatre, comprenant toutes sujétions de mise en ceuvre

telles que découpes, entailles, ajustement, coupe d’onglet etc...

e Arréte supérieure chanfreinée.

e Mastiquage des vis de fixation

e Réalisation d’un joint acrylique au-dessus des plinthes
Localisation : Ensemble des Bureaux, salle de réunion, Espace Détente/Cafétéria, locaux techniques,
dégagements, Entrée/Accueil

5.2.2 CREDENCE CUISINE 30x10

Fourniture et pose de carreaux de faience 30x10 sur parois platre ou placoplatre avec une colle agréée
par un avis technigue ou imposée par le fabricant.
Faience type « Open Horizon » effet béton de chez « ECO Ceramica » ou techniquement équivalent,
couleur et dimensions selon choix maitre d'ceuvre.
e Les calepinages seront donnés a la réalisation par le Maitre d'CEuvre.
e Le titulaire prévoira toutes les sujétions pour découpes autour boites électriques.
e Apres exécution de la pose, il sera réalisé derriere les meubles de la cuisine, un joint étanche
polymérisable de 1°7 catégorie. Ce joint sera appliqué a la pompe aprés nettoyage des supports.
Il sera de couleur en harmonie avec les carreaux et parfaitement lissé.
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Sur toute la surface carrelée avant pose de la faience I'Entreprise du présent lot doit I'application
d'une couche d'enduit type PREGYTANCHE ou similaire et doit remettre au Maitre d'ceuvre |'Avis
Technique correspondant.

Localisation : Sur le panneau au-dessus du plan de travail de la cuisine y compris retour sur mur latéraux
de la cuisine et suivant localisation et détails cuisine.

5.2.3 PANNEAUX MURAUX EN FEUTRE COMPACT ACOUSTIQUES

Fourniture et pose plaques acoustiques en feutre compact de chez « Texdecor » ou techniquement
équivalent collées au mur.
Caractéristiques techniques :

Acoustique : alpha w 2 0.52

Epaisseur : 24mm

Forme et coloris plaques : a valider par le MOA et MOE
Mise en ceuvre : Collage sur les murs

Résistances au feu : Bs2 d0 / Class A

Localisation : Bureau 4 postes (3,00m?) suivant localisation plan Architecte et notice acoustique.

Espace Cafétéria/Détente (2,00m?) suivant localisation plan Architecte et notice
acoustique.
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