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Chapitre 1 -  Généralités

Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a pour objet de définir l'ensemble des 
travaux prévus dans le cadre de l'opération de :

Réfection de la toiture du bâtiment W de l'ENP de Sens

1.1  Description de l'opération

L'opération comprend notamment :
- la réfection complète d'un versant de la toiture du bâtiment W (côté Est) ;
- les études, dimensionnements et plans d'exécution nécessaires à la réalisation des travaux ;
- la mise en oeuvre des installations de chantier et des moyens d'accès ;
- la réalisation des reprises et finitions nécessaires au droit des travaux réalisés ;
- l'évacuation et le traitement des déchets issus des travaux.

1.2  Caractéristiques du site

L'Ecole Nationale de Police (ENP) est située Rue Francs Bourgeois - 23 Rue du 89ème RI, 89 100 
SENS. Le site  comprend plusieurs  bâtiments  ;  seul  le  bâtiment W est  concerné par  la  présente 
opération.

Les travaux seront réalisés en site occupé. L'entreprise devra prendre en compte cette contrainte 
dans  l'organisation de son intervention.  Des  précautions  particulières  devront  être  prise  par  le 
titulaire afin d’occasionner le moins de gêne possible aux occupants et à la sécurité du site.

1.3  Consistance des travaux

Le présent marché comprend le remplacement complet du pan Est de la toiture du bâtiment W. Les 
travaux à réaliser par le titulaire comprennent notamment :
- la mise en sécurité et les installations de chantier ;
- la dépose de la couverture existante ;
- la préparation et le calage de la charpente ;
- la mise en œuvre d'un écran souple de sous-toiture avec contre-lattage ;
- la réalisation d'une couverture neuve en tuiles terre cuite ;
- la fourniture et pose des accessoires de toiture ;
- la zinguerie et les évacuations d'eaux pluviales.

Les  prestations  sont  réputées  comprendre  toutes  fournitures,  main-d'œuvre,  moyens  d'accès, 
levage,  protections,  fixations,  accessoires,  sujétions  de  mise  en  œuvre,  essais,  nettoyage  et 
évacuation nécessaires à une réalisation complète, étanche, durable et conforme aux règles de l'art, 
même si certains accessoires ne sont pas explicitement énumérés au CCTP.

1.4  Allotissement

Les travaux se décomposent en une tranche ferme et ne comprennent qu’un seul lot comme suit :

Le lot unique : Couverture
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1.5  Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées dans le cadre du marché.

1.6  Prestations supplémentaires éventuelles

Le présent marché comprend les prestations supllémentaires éventuelles suivantes :
- PSE 1 :  Isolation des combles

1.7  Intervenants

1.7.1  Maitre d'ouvrage – conduite d'opération

Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI) Est
Direction de l’Immobilier
Département Maitrise d’Ouvrage Bourgogne Franche Comté
3 et 5 quai Galliot
21041 Dijon

1.7.2  Controleur Technique (CT)

SOCOTEC CONSTRUCTION
Missions de contrôle technique : L + S + LE

Il  est  rappelé  que  la  présence  du  bureau  de  contrôle  ne  dispense  pas  l'entreprise  titulaire 
d'effectuer  l'auto-contrôle  quel  qu'en  soit  le  niveau  (fournitures,  stockage,  fabrication,  misen 
oeuvre).

1.7.3  Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)

SOCOTEC CONSTRUCTION
Catégorie de chantier : 3

1.8  Accès aux locaux

Au cours de son intervention dans les locaux de l'ENP de Sens, le personnel de l’entreprise titulaire 
est assujetti aux règles d’accès et de sécurité établies par la personne publique.

Toute  entreprise  amenée  à  intervenir  dans  les  locaux  de  la  compagnie  devra  transmettre  au 
préalable :
- une liste nominative du personnel prévu pour les travaux (cette liste sera soumise à l’approbation 
de l’administration et devra être tenue à jour) ;
- la copie des cartes d’identités des intervenants ;
-  tous  renseignements  nécessaires  à  l’établissement  des  laissez-passer  qui  seront  exigés  pour  la 
circulation de ce personnel dans l’établissement (état civil complet, adresse, n° téléphonique fixe 
et/ou mobile) ;
- la copie des cartes grises des véhicules dans le cas où un stationnement dans la cour intérieure 
serait nécessaire.

Il est à noter que les modifications pouvant intervenir dans la composition du personnel devront 
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être notifiées à l’administration au moins huit (8) jours avant, sauf en cas de maladie, le titulaire 
devra alors informer le service dans le délai le plus court.

Faute de respecter les règles ci-dessus, le titulaire ne pourra élever de réclamation d’aucune sorte à 
la suite de l’interdiction d’accès aux personnes non inscrites ou qui auraient été découvertes dans 
un endroit autre que leur lieu de travail sans pouvoir en justifier la nécessité.

1.9  Confidentialité

Il est rappelé que les agents de l’entreprise titulaire sont tenus à la plus entière discrétion pour tout 
ce qui touche à l’administration pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés, tant vis-à-vis du 
personnel de cette dernière que vis-à-vis de tout tiers quelconque et cela même après la cessation 
du contrat.

Le  titulaire  s’engage,  pour  lui  ou  toute  autre  personne  agissant  pour  son  compte  à  tenir 
confidentielle toute autre communication de renseignement, document, objet quelconque, que 
celle expressément prévue au présent contrat, et à ne faire, dans les mêmes conditions, aucune 
communication sur les missions qui lui sont confiées.

En cas  de non-respect  de cette  obligation de confidentialité,  les  contrevenants  s’exposent  aux 
poursuites  pénales  prévues  par  la  législation  en  vigueur,  sans  préjudice  des  actions  civiles  en 
dommages et intérêts auxquels le client ou la personne affectée peut prétendre.

Chapitre 2 -  Dispositions réglementaires et exigences générales

2.1  Documents de référence

Les travaux du présent marché devront être exécutés conformément aux règles  de l'art  et  aux 
textes réglementaires en vigueur à la date de remise des offres.

Les ouvrages devront notamment être conformes aux documents suivants, sans que cette liste soit 
exhaustive :
- Code de la construction et de l’habitation ;
- NF DTU 31.1 – Travaux de bâtiment – Charpente en bois ;
- NF DTU 40.21/ NF DTU 40.211, selon le modèle exact de tuile terre cuite retenu et son domaine 
d'emploi ;
- NF DTU 40.29 – Mise en œuvre des écrans souples de sous-toiture ;
-  DTU  40.41  –  Ouvrages  de  couverture  et  éléments  en  zinc,  pour  les  parties  auxquelles  il  est  
applicable ;
- DTU 40.5 – Travaux d'évacuation des eaux pluviales ;
- NF DTU 43.4 – Toitures en éléments porteurs bois et dérivés avec revêtements d’étanchéité ;
- NF EN 1304 pour les tuiles et accessoires en terre cuite, lorsque applicable ;
- NF EN 1991-1-3 et NF EN 1991-1-4 (Eurocode 1) : Calcul des charges de neige et de vent ;
- NF EN 1995-1-1 (Eurocode 5) : Calcul des structures bois ;
- Règles professionnelles du SNJF relatives aux calfeutrements et à l'étanchéité des joints ;
- Prescriptions techniques et règles de calcul établies par le Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment (C.S.T.B) ;
- Avis Techniques et Documents Techniques d'Application (DTA) des produits mis en œuvre ;
- Réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;
- Réglementation relative à la sécurité contre l'incendie ;
- Réglementation relative au travail en hauteur, aux échafaudages et aux protections collectives ;
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- Réglementation relative à la gestion et à l'élimination des déchets de chantier ;
- Prescriptions du contrôleur technique et observations du coordonnateur SPS ;
- Recommandations R408 (CARSAT) : Montage, utilisation et démontage des échafaudages de pied ;
- Ensemble des textes réglementaires et normatifs applicables aux ouvrages du présent marché.

En cas de contradiction, l'entreprise devra signaler immédiatement le point au maître d'ouvrage. 
Aucune  adaptation  susceptible  d'affecter  l'étanchéité,  la  stabilité  ou  l'aspect  architectural  ne 
pourra être réalisée sans validation préalable.

2.2  Prestations à la charge du titulaire

Les prestations suivantes sont réputées comprises dans le présent marché, sans que cette liste soit 
exhaustive :
- les relevés sur site et la vérification des existants ;
- les études d'exécution (plans, PV, notes, fiches techniques, etc.) pour visa à la maîtrise d’ouvrage et 
au contrôleur technique ;
- la dépose de la toiture existante (pan Est, bâtiment W) ;
- le renforcement des structures si nécessaires ;
- la fourniture et la pose des ouvrages ;
- la participation aux réunions de chantier ;
- les moyens de manutention et de levage ;
- les installations de chantier ;
- les protections provisoires nécessaires à l'exécution des travaux ;
- l'amenée et replis des échafaudages, nacelles ou dispositifs équivalents ;
- les fixations, calages, réglages, calfeutrements, complément d’isolation thermique et phonique ;
- les reprises et finitions prévues au présent CCTP ;
- le nettoyage des zones d'intervention ;
- l'évacuation et le traitement des déchets ;
- la fourniture des notices d'entretien et documents nécessaires à l'établissement du dossier des 
ouvrages exécutés (DOE).

2.3  Conditions d'exécution des travaux

La visite du site est fortement recommandée. L'entreprise est réputée avoir pris connaissance des 
lieux et de l'ensemble des contraintes du site avant remise de son offre. L'entreprise est réputée 
avoir intégré dans son prix toutes les sujétions normales d'accès, de manutention, de levage, de 
protection et de mise en sécurité. 

Les travaux seront réalisés en site occupé. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires 
afin de limiter les nuisances pour les occupants et assurer la sécurité des personnes et des biens.

Les protections nécessaires des locaux, mobiliers et équipements seront à la charge du titulaire.

Les interventions devront être organisées de manière à maintenir en permanence la sécurité du 
bâtiment et du site. Chaque zone concernée par les travaux devra être remise hors d'eau, hors d'air  
et en parfaite sécurité à l'issue de chaque journée de travail. Le titulaire du marché devra assurer le 
nettoyage régulier de ses zones d'intervention ainsi que l'évacuation de l'ensemble des déchets 
générés par ses travaux.

2.4  Études, vérifications, dimensionnement et documents d'exécution

Les études d'exécution, vérifications, relevés complémentaires, dimensionnements et documents 
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nécessaires à la parfaite réalisation des travaux sont entièrement à la charge du titulaire.

Le  titulaire  est  réputé  avoir  pris  connaissance  de  l'ensemble  des  pièces  du  DCE ainsi  que des 
caractéristiques générales de l'ouvrage existant.

Il  lui  appartient de vérifier,  avant toute exécution,  la  compatibilité  des dispositions prévues au 
marché avec les caractéristiques réelles des ouvrages existants.

2.4.1  Relevés et reconnaissance des existants

Avant  établissement  des  documents  d'exécution,  le  titulaire  procédera  aux  relevés 
complémentaires nécessaires à la réalisation de ses études. Le titulaire du marché aura à sa charge 
une vsite préalable détaillée du site, le relevé des existants, ainsi que la vérification des accès, des 
niveaux, des pentes, des points singuliers et des contraintes de voisinage.

Ces relevés porteront notamment sur :
- les dimensions et la géométrie de la toiture ;
- les pentes et niveaux ;
- les caractéristiques et dispositions de la charpente existante conservée ;
- les sections et entraxes des principaux éléments porteurs, dans la mesure de leur accessibilité ;
- les points d'appui et dispositifs de reprise des charges ;
- les raccordements aux ouvrages existants ;
- les émergences, pénétrations et équipements présents en toiture ;
- les dispositions existantes susceptibles d'avoir une incidence sur les travaux.

Le titulaire prendra également connaissance du reportage photographique joint au DCE.

2.4.2  Vérification de la charpente existante

Lorsque des éléments de charpente existants sont conservés, le titulaire devra vérifier leur aptitude 
à recevoir le nouveau complexe de toiture.

Cette vérification prendra notamment en compte :
- les caractéristiques géométriques et mécaniques des éléments porteurs ;
- les charges permanentes liées au nouveau complexe de toiture ;
- le poids de la couverture et de ses accessoires ;
- les charges liées aux liteaux, contre-liteaux et écran de sous-toiture ;
- le poids de l'isolation et des éventuelles ossatures ou supports ;
- les charges liées aux équipements éventuellement repris par la charpente ;
- les charges climatiques applicables au site, notamment les actions de neige et de vent ;
- les charges ponctuelles et dispositions particulières liées aux ouvrages ou équipements en toiture ;
- les conditions d'appui et de reprise des efforts.

Les vérifications seront effectuées conformément aux normes et réglementations en vigueur et aux 
règles de calcul applicables aux structures concernées.

Pour  les  éléments  en  bois,  les  justifications  seront  notamment  réalisées  conformément  aux 
dispositions applicables de l'Eurocode 5.

2.4.3  Dimensionnement et renforcements

Le titulaire devra dimensionner l'ensemble des ouvrages neufs relevant du présent lot ainsi que les 
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éventuels renforcements nécessaires des ouvrages existants.

En cas d'insuffisance constatée de la charpente existante, le titulaire proposera les dispositions de 
renforcement nécessaires à l'obtention des performances mécaniques requises.

Aucune modification significative de la charpente existante ne pourra être réalisée sans accord 
préalable du maître d'ouvrage sur les dispositions proposées.

2.4.4  Plans et documents d'exécution

Le titulaire du marché établira  l'ensemble des plans et  documents d'exécution nécessaires  à la 
réalisation des travaux. Les documents devront notamment comprendre les pièces suivantes :
- notes de calculs ;
- plans de charpente ;
- plans de couverture ;
- plans de calepinage ;
- coupes et détails constructifs ;
- détails des abergements, rives, égouts et faîtages ;
- détails des gouttières et descentes EP ;
- détails des raccordements aux ouvrages existants ;
- détails des pénétrations et émergences ;
- détails des dispositifs de ventilation de la couverture ;
- détails des raccordements de l'isolation et de l'étanchéité à l'air ;
- détails des ouvrages de zinguerie ;
- détails des éventuels renforcements de charpente.

2.4.5  Documents à remettre avant travaux

Avant tout commencement des travaux concernés, le titulaire remettra au maître d'ouvrage, pour 
examen :
- les plans d'exécution ;
- les coupes et détails nécessaires ;
- la note de calcul de la charpente ;
- les notes de calcul relatives aux ouvrages neufs et renforcements éventuels ;
- les fiches techniques et justificatifs des principaux matériaux et procédés ;
- les documents justifiant les performances thermiques annoncées ;
- les dispositions relatives à la ventilation de la toiture ;
- les dispositions relatives à l'étanchéité à l'air et à la gestion de la vapeur d'eau ;
- les documents nécessaires à la bonne compréhension des dispositions constructives proposées.

Le  titulaire  devra  intégrer  à  ses  études  les  observations  formulées  par  le  maître  d'ouvrage.  Le 
titulaire devra prendre en compte les remarques émises par le contrôleur technique et procéder à 
les levée des réserves (avis défvorables ou suspendus) relevées par ce dernier.

La remise et l'examen des documents d'exécution ne diminuent en rien la responsabilité du titulaire 
quant à la conformité, la stabilité, la solidité et la parfaite réalisation des ouvrages.

2.4.6  Découverte d'éléments non accessibles avant dépose

Après  dépose  de  la  couverture,  le  titulaire  procédera  à  un  examen  des  parties  de  charpente 
devenues accessibles.
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Toute dégradation, insuffisance ou anomalie non décelable avant dépose et susceptible d'affecter 
la stabilité ou la pérennité des ouvrages devra être immédiatement signalée au maître d'ouvrage.

Toute faiblesse, déformation, pourriture, attaque d'insectes ou désordre susceptible d'affecter les 
travaux sera signalé avant recouvrement.

Le  titulaire  proposera  les  dispositions  techniques  nécessaires  et  fournira,  le  cas  échéant,  les 
justifications correspondantes.

Les travaux complémentaires rendus nécessaires par des désordres ou caractéristiques de l'existant 
non  raisonnablement  décelables  avant  dépose  feront  l'objet  d'un  accord  préalable  du  maître 
d'ouvrage avant exécution.

2.4.7  Responsabilité du titulaire

Le  titulaire  demeure  responsable  de  la  conception  d'exécution,  du  dimensionnement  et  de  la 
conformité des ouvrages relevant de son intervention.

Il lui appartient de signaler au maître d'ouvrage toute erreur, omission, incohérence ou impossibilité 
technique qu'il identifierait dans les documents du marché et qui serait susceptible d'affecter la 
réalisation ou les performances des ouvrages.

Les prestations d'études, de relevés, de dimensionnement, de calcul, de dessin et de mise au point 
des documents d'exécution sont réputées comprises dans le prix du marché.

Le titulaire devra intégrer, répondre et lever formellement l'ensemble des remarques émises par le 
Contrôleur Technique (sécurité, étanchéité, tenue au vent).

2.5  Dossier d'Ouvrages Exécutés (DOE)

A la réception des travaux, le titulaire du présent marché fournira le dossier des ouvrages exécutés 
(DOE) en version numérique, comprenant :
- Les plans de récolement et détails d'exécution finaux ;
- Le repérage des ouvrages et points singuliers ;
- Les fiches techniques des matériaux posés (tuiles, écran HPV, gouttières, closoirs) ;
- Les fiches de données de sécurité (FDS) et attestations de garanties fabricant (garantie décennale 
tuiles) ;
- Les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance ;
-  Les photographies des ouvrages non visibles après achèvement lorsque pertinentes ;
-  Les bordereaux ou justificatifs d'évacuation des déchets disponibles.

2.6  Contrôles, essais et réception

Dans le cadre du présent marché, les prestations suivantes restent à la charge du titulaire :
-  Contrôle  visuel  et  autocontrôle  de  la  couverture  avant  réception  :  alignement,  fixations, 
ventilation, faîtages, rives, abergements et zinguerie ;
- Vérification de l'écoulement des eaux pluviales et absence de stagnation dans les gouttières ;
- Contrôle de la continuité et du traitement des points singuliers de l'écran de sous-toiture ;
- Levée des réserves avant remise des ouvrages au maître d'ouvrage ;
- Réponse et levée de toutes les observations du contrôleur technique avant réception ou, à défaut, 
fourniture d'un échéancier accepté.
- Nettoyage complet de la toiture, des façades, abords, chéneaux/gouttières et zones de circulation 
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après travaux.

Chapitre 3 -  Description des ouvrages

3.1  Constat d’huissier

Le titulaire du présent lot devra procéder à un constat contradictoire des ouvrages existants avant 
le  démarrage  des  travaux  (y  compris  la  mise  en  oeuvre  des  installations  de  chantier  et 
échafaudages), appuyé par un rapport d’huissier incluant un support photographique et vidéo.

Le  constat  sera  réalisé  en  présence  d’un  représentant  du  Maître  d’Ouvrage  afin  de  garantir  la 
traçabilité et la validité des observations.

3.2  Installations de chantier

Le titulaire du marché prendra en charge la fourniture, l’entretien et le repli des installations de 
chantier. Les installations de chantier comprendront notamment :
- Les branchements provisoires en eau et électricité,
- La mise en place complète de la base vie de chantier avant le démarrage des travaux ;
- La fourniture, la pose et l'entretien d'un bungalow vestiaire isolé et chauffé ;
- La fourniture, la pose et l'entretien d'un sanitaire de chantier (raccordé ou autonome) conforme au 
Code du Travail ;
-  Le  balisage,  les  clôtures  de  protection  (zones  de  stockage  et  d’intervention  )  et  affichage 
réglementaire de sécurité ;
- La mise en œuvre de protections provisoires  (bâches étanches, platelage provisoire, tôles, bacs 
acier  de  réemplois  fixés  provisoirement,  etc.)  permettant  de  maintenir  le  bâtiment  hors  d'eau 
pendant les phases de dépose et de réfection ;
- La signalisation réglementaire et le maintien permanent des circulations de sécurité ;
- Une benne à déchets avec tri et évacuation vers des centres agréés (cette benne sera positionnée 
selon l'avis du maître d'ouvrage).

Les  installations  et  protections  seront  adaptées  aux  conditions  météorologiques.  Le  titulaire 
interrompra les travaux de couverture lorsque les conditions rendent l'intervention dangereuse ou 
incompatible avec la qualité d'exécution. Toute interruption devra être justifiée et fera l'objet d'un 
siganlement formel auprès du maître d'ouvrage. 

Le titulaire assurera le nettoyage quotidien de l’ensemble de ces installations, conformément aux 
obligations  sanitaires  en  vigueur.  L’entreprise  devra  veiller  à  leur  maintien  en  parfait  état  de 
propreté. Toute dégradation sera à sa charge.

Le titulaire demeure entièrement responsable de la conformité réglementaire, de l’entretien, des 
vérifications périodiques et de la sécurité de ses installations pendant toute la durée du chantier.

3.3  Echafaudages et manutention

Le titulaire du présent lot devra la mise en place et maintien pendant toute la durée des travaux des 
échafaudages, accès, protections collectives, garde-corps, plinthes, filets ou dispositifs équivalents 
nécessaires aux travaux.
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Le titulaire aura à sa charge le montage, la mise à disposition et le repliement d'un échafaudage de 
pied certifié couvrant la façade concernée par les travaux (surface développée d'environ 700 m², à 
confirmer par le titulaire).

La pose de filets anti-chute et de garde-corps provisoires conformes à la réglementation SPS est 
comprise dans le présent marché.

Le titulaire aura à sa charge le contrôle périodique des échafaudages, des ancrages, des registres de 
sécurité et équipements de travail conformément aux obligations réglementaires et aux notices des 
fabricants.

Le titulaire prendra toutes mesures complémentaires nécessaires afin de garantir  la sécurisation 
permanente des accès à la toiture et aux échafaudages.

Le  titulaire  du  présent  marché  de  travaux  devra  prévoir  l'ensemble  des  moyens  humains  et 
matériels nécessaires à la réalisation de ses prestations, notamment pour l'approvisionnement, la 
manutention, la dépose et la pose d'ouvrages de toutes natures.

Sont notamment compris dans le présent marché, sans que cette liste soit exhaustive :
- les moyens d'accès aux ouvrages ;
- les sujétions de livraison ; 
- les dispositifs de levage et de manutention ;
- les nacelles, plateformes élévatrices ou tout autre matériel nécessaire à l'exécution des travaux ;
- les protections collectives et individuelles réglementaires ;
- la protection des façades, espaces extérieurs,  réseaux, véhicules,  occupants et tiers contre les 
chutes de matériaux, poussières et projections ;
- les dispositifs nécessaires à la sécurisation des abords pendant les opérations de levage et de 
manutention.

L'entreprise restera seule responsable du choix des moyens mis en œuvre et devra s'assurer de leur 
parfaite adaptation aux contraintes du site et aux caractéristiques des ouvrages à remplacer.

Localisation : Toutes zones

3.4  Dépose de l'existant et évacuation

Le présent marché intègre la dépose complète et soignée des anciennes tuiles et des lattes, sans 
but de réemploi, avec tri, descente sécurisée, chargement et évacuation vers des filières autorisées. 
Les  éléments  éventuellement  conservés  à  la  demande  du  maître  d'ouvrage  seront  déposés  et 
stockés avec précaution.

L'entreprise  titulaire  du  marché  prendra  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  préserver  les 
ouvrages  conservés  et  limiter  les  dégradations  lors  des  opérations  de  dépose.  La  dépose  sera 
réalisée par zones limitées afin de ne jamais laisser une surface importante de charpente exposée 
aux intempéries. Les supports seront nettoyés avant mise en œuvre du nouveau complexe. 

L'entreprise  a  à  sa  charge le  chargement,  le  tri,  le  transport  et  l'évacuation de l'ensemble  des 
déchets  issus  de  ses  travaux  vers  des  filières  de  traitement  agréées  conformément  à  la 
réglementation en vigueur.

L'ensemble des moyens nécessaires à la gestion des déchets est réputé compris dans le présent 
marché, notamment la fourniture, la mise en place, l'entretien et l'enlèvement éventuels de bennes 
ou tout autre dispositif de collecte adapté aux besoins du chantier.
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Le stockage temporaire des déchets sur le site pourra être autorisé à l'emplacement désigné par le 
maître d'ouvrage ou le service utilisateur. Aucun stockage définitif sur site ne sera admis.

Le titulaire devra la fourniture des Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) en fin de chantier. 

Localisation : Pan de toiture Est du bâtiment W

3.5  Préparation de la charpente – Fourrure type 10/3

Le présent lot intègre la fourniture et pose de fourrures bois type 10/3, ou section techniquement 
équivalente validée, destinées au calage et à la mise à niveau de la charpente. Les bois seront sains,  
secs,  droits  et  adaptés  à  l'usage en couverture.  La  prestation à  la  charge u titulaire  comprend 
notamment :
- le calage et le réglage permettant d'obtenir un support régulier et compatible avec la couverture 
projetée ;
- les fixations adaptées au support existant et dimensionnées en fonction des efforts à reprendre ;
- le remplacement ou renforcement ponctuel des éléments de charpente défectueux uniquement 
après constat et validation ;
- l'alignement parfait du plan de versant avant la pose de l'écran ;
- Aucun défaut du support ne devra être masqué par l'écran ou la couverture.

Localisation : Pan de toiture Est du bâtiment W

3.6  Remplacement ponctuel de chevrons défectueux

Au moment de la dépose de la toiture, le titulaire procédera à un examen visuel méthodique de 
l'état des éléments de la charpente existante. Après sondages, le titulaire du présent marché aura à 
sa charge la dépose des chevrons défectueux.

La prestation intègre la fourniture et pose de pièces de charpente (chevrons) à reprendre en bois 
massif, conformément à l'Eurocode 5, et un traitement du bois classe de risque 2.

Aucun  remplacement  ne  pourra  être  effetué  sans  la  réalisation  préalable  d'un  constat 
contradictoire sur chantier et la validation écrite du maître d'ouvrage.

3.7  Remplacement ponctuel de pannes

Au moment de la dépose de la toiture, le titulaire procédera à un examen visuel méthodique de 
l'état des éléments de la charpente existante. Après sondages, le titulaire du présent marché aura à 
sa charge la dépose des pannes défectueuses.

La prestation intègre la fourniture et pose de pièces de charpente (pannes) à reprendre en bois 
massif, de catégorie C24, conformément à l'Eurocode 5, et un traitement du bois classe de risque 2.

Aucun  remplacement  ne  pourra  être  effetué  sans  la  réalisation  préalable  d'un  constat 
contradictoire sur chantier et la validation écrite du maître d'ouvrage.

3.8  Écran souple de sous-toiture HPV et contre-lattage

Le titulaire du présent marché a à sa charge la lourniture et pose d'un écran souple de sous-toiture 
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hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV), adapté à la couverture et posé conformément au 
NF DTU 40.29 et aux prescriptions du fabricant (cf.  chapitre  2.1).  L'écran sera posé tendu sur le 
support et protégé des dégradations pendant la suite des travaux. Les prestations intègrent :
- les recouvrements longitudinaux et transversaux conformes au système et à la pente de la toiture ;
- le traitement soigné des rives, égouts, faîtages, pénétrations, sorties de ventilation, souches de 
cheminée et autres points singuliers ;
- le  contre-lattage en sapin 27 x 40 mm, assurant notamment la lame d'air  sous couverture et 
constituant le support des liteaux ;
-  l'utilisation  de  fixations  adaptées  à  la  nature  de  la  charpente  et  à  la  longueur  d'ancrage 
nécessaire ;
- le maintien de la continuité de la ventilation de la sous-face de couverture.

Localisation : Pan de toiture Est du bâtiment W

3.9  Couverture en tuiles terre cuite

Le titulaire du présent marché a à sa charge la fourniture et pose d'une couverture neuve en tuiles 
terre cuite type "Cote de Beaume" ou équivalent, y compris liteaux 27 x 40 mm en sapin traité 
classe 2, accessoires, coupes, fixations et toutes sujétions.

Le modèle, la teinte, la finition et les accessoires seront soumis à validation avant commande. Le 
titulaire fournira la documentation fabricant et le domaine d'emploi de la tuile.

Le  calepinage,  l'entraxe  des  liteaux,  le  pureau,  les  recouvrements  et  les  fixations  seront  ceux 
prescrits par le fabricant et le DTU correspondant au modèle effectivement retenu.

Les tuiles seront posées sur support propre et régulièrement calé. Les tuiles de rives, de ventilation, 
à douille et autres accessoires seront de même gamme ou compatibles.

Les coupes seront réalisées proprement ; aucune tuile fissurée, cassée ou présentant un défaut de 
fabrication ne sera mise en œuvre.

La fixation des tuiles sera adaptée à la zone de vent, à la pente, à l'exposition et aux prescriptions  
du fabricant.

Localisation : Pan de toiture Est du bâtiment W

3.10  Accessoires de couverture

3.10.1  Abergements de cheminée

Le  titulaire  du  présent  marché  devra  la  réalisation  des  abergements  de  cheminées,  y  compris 
relevés, raccordements latéraux et amont/aval, pièces de zinguerie, solins et contre-solin lorsque 
nécessaire, découpes et raccordements à l'écran et à la couverture. L'ensemble devra assurer une 
étanchéité durable sans dépendre d'un simple joint mastiqué.

3.10.2  Tuiles faîtières

Le titulaire du présent marché devra la fourniture et pose de tuiles faîtières à emboîtement, avec 
closoir  ventilé  (rigide ou souple marouflé),  accessoires  de fixation et  traitement des abouts.  Le 
faîtage sera ventilé et fixé conformément au système retenu et aux prescriptions du fabricant.
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3.10.3  Rives

Le titulaire du présent marché devra la réalisation des rives à rabat en terre cuite, avec pièces de 
finition  et  fixation  adaptées.  Les  raccordements  aux  pignons  seront  propres  et  continus,  sans 
passage d'eau sous les éléments de couverture.

3.10.4  Frontons

Le titulaire du présent marché devra la fourniture et pose des éléments de fronton, avec pièces de 
finition et fixation. Le type exact de fronton sera confirmé sur les plans EXE établis par le titulaire 
du marché et par la documentation du fabricant de la tuile.

3.11  Zinguerie et évacuation des eaux pluviales

Les  gouttières  et  réseaux d'évacuation doivent être livrés  exempts  de tout  gravat  ou chute de 
découpe.

3.11.1  Gouttières zinc naturel

Le  titulaire  du  présent  marché  devra  la  fourniture  et  pose  de  gouttières  en  zinc  naturel, 
développement  33  cm,  comprenant  crochets,  accessoires,  jonctions,  joints  de  dilatation 
réglementaires, naissances, pièces d'extrémité et toutes sujétions. Les pentes seront régulières et 
orientées vers les évacuations.

3.11.2  Talons soudés

Le titulaire du présent marché devra la fourniture et mise en œuvre de talons soudés assurant la 
fermeture étanche des extrémités de gouttières.

3.11.3  Naissances EP zinc

Le titulaire  du  présent  marché  devra  la  fourniture  et  pose  de  naissances  d'évacuation en  zinc 
naturel, diamètre 100 mm, raccordées aux descentes.

3.11.4  Descentes EP zinc

Le titulaire du présent marché devra la fourniture et pose de descentes en zinc naturel diamètre 100 
mm, avec colliers, raccords, coudes et fixations nécessaires. Les raccordements seront étanches et 
permettront la libre évacuation des eaux.

3.11.5  Dauphins

Le titulaire du présent marché devra la fourniture et pose de dauphins diamètre 100 mm, avec 
raccordement aux descentes et fixation adaptée au support.

3.12  Ventilation et traversées de toiture
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3.12.1  Tuiles chatières

Le  titulaire  du  présent  marché  devra  la  fourniture  et  pose  de  tuiles  chatières  de  ventilation, 
réparties conformément au système de couverture et aux besoins de ventilation des versants. La 
disposition sera précisée sur les plans EXE établis par le titulaire du  présent marché.

3.12.2  Tuile à douille de VMC

Le  titulaire  du  présent  marché  devra  la  fourniture  et  pose  de  tuile  à  douille  pour  VMC,  avec 
raccordement étanche au conduit existant ou à créer. Le diamètre et l'accessoire de raccordement 
seront vérifiés avant commande.

3.13  Évacuation des déchets

Le titulaire du présent marché a à sa charge le tri, la manutention, le chargement, le transport et 
l'évacuation  de  l'ensemble  des  déchets  issus  des  travaux  en  décharges  agréées.  L'entreprise 
remettra au maître d'ouvrage les justificatifs de dépôt ou de traitement. Aucun brûlage ni dépôt 
sauvage ne sera toléré.

3.14  PSE 1 : Isolation thermique des combles

3.14.1  Dispositions générales

Le titulaire  du présent  marché devra  assurer  la  fourniture et  la  mise  en œuvre  d'une isolation 
thermique performante du rampant Est de la toiture du bâtiment W (hébergement CNFM).

Le procédé d'isolation sera laissé à l'initiative du titulaire, sous réserve du respect des performances 
et prescriptions du présent CCTP.

La solution pourra notamment être réalisée par panneaux, rouleaux, isolant insufflé ou projeté, ou 
tout autre procédé bénéficiant d'un domaine d'emploi adapté à la configuration de l'ouvrage.

Le procédé proposé devra être compatible avec la charpente, le complexe de couverture et les 
conditions d'exploitation du bâtiment.

3.14.2  Performance thermique

L'isolation devra présenter une résistance thermique minimale R = 8,00 m²·K/W.

La  résistance  thermique  devra  être  justifiée  au  moyen  de  documents  techniques  reconnus  et 
correspondre aux performances du procédé effectivement mis en œuvre.

L'épaisseur d'isolant sera déterminée par le titulaire en fonction des caractéristiques thermiques du 
produit proposé et de la résistance thermique exigée.

La  performance  devra  être  appréciée  en  tenant  compte  des  éventuelles  ossatures,  fixations, 
discontinuités  ou  dispositions  constructives  susceptibles  d'affecter  la  performance  thermique 
globale.
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3.14.3  Continuité de l'isolation

L'isolation devra être réalisée de manière continue sur l'ensemble des surfaces traitées.

Une attention particulière sera portée au traitement des jonctions entre rampants, murs pignons, 
murs périphériques, faîtage, égouts, rives, fenêtres de toit, pénétrations et autres points singuliers.

Le titulaire doit limiter les ponts thermiques résultant de la structure de la toiture ainsi que des  
dispositifs de fixation ou de support.

3.14.4  Ventilation de la couverture

La mise en œuvre de l'isolation ne devra en aucun cas compromettre la ventilation nécessaire du 
complexe de couverture.

Lorsque la conception de la toiture impose une lame d'air ventilée entre l'écran de sous-toiture et 
l'isolant,  celle-ci  doit  être maintenue de manière continue,  conformément aux prescriptions du 
fabricant du système de couverture et aux DTU en vigueur.

Le titulaire devra préciser dans ses études d'exécution les dispositions retenues pour assurer cette 
ventilation.

3.14.5  Gestion de la vapeur d'eau et étanchéité à l'air

Le  complexe  d'isolation  devra  être  conçu  et  mis  en  œuvre  de  manière  à  assurer  une  gestion 
appropriée des transferts de vapeur d'eau et à prévenir les risques de condensation préjudiciables 
aux ouvrages.

Une membrane adaptée au procédé retenu sera mise en œuvre lorsque nécessaire.

L'étanchéité à l'air du complexe devra être assurée de manière continue, notamment au droit des 
raccordements aux parois, des pénétrations de réseaux et des ouvrages traversants.

Les jonctions, recouvrements et raccordements seront traités conformément aux prescriptions du 
système retenu.

3.14.6  Études et justificatifs

Conformément à l'article 2.4 du présent CCTP, le titulaire du marché remettra au maître d'ouvrage 
et au contrôleur technique pour avis avant exécution les éléments suivants :
- la référence et la nature du procédé proposé ;
- les caractéristiques thermiques du produit ;
- la résistance thermique obtenue et son justificatif ;
- les épaisseurs mises en œuvre ;
- les prescriptions de mise en œuvre du fabricant ;
- les dispositions retenues pour assurer la ventilation de la couverture ;
- les dispositions relatives à la gestion de la vapeur d'eau ;
- les dispositions assurant la continuité de l'étanchéité à l'air ;
- les plans et détails d'exécution nécessaires.

La vérification de la compatibilité du procédé proposé avec la composition complète de la toiture 
et  avec  la  charpente  existante  conservée  est  à  la  charge  du  tiltulaire  du  marché.  Il  devra 
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notamment justifier :
- la résistance thermique contractuelle ;
- la compatibilité avec la charpente ;
- les dispositions permettant de maintenir la ventilation nécessaire sous couverture ;
- la gestion des transferts de vapeur d'eau ;
- la prévention des risques de condensation ;
- la continuité de l'isolation ;
- le traitement des ponts thermiques ;
- la continuité de l'étanchéité à l'air.

Pour tout procédé d'isolation projetée, insufflée ou présentant des conditions particulières de mise 
en œuvre, le titulaire du marché devra fournir les justificatifs techniques et les prescriptions du 
fabricant applicables au procédé retenu.

3.14.7  Mise en œuvre

La mise en œuvre sera réalisée conformément aux prescriptions du fabricant, aux normes, DTU et 
règles professionnelles applicables au procédé retenu.

L'isolant sera posé de manière à éviter tout défaut, vide, tassement, discontinuité ou compression 
susceptible de réduire les performances attendues.

Pour  les  procédés  projetés  ou  insufflés,  le  titulaire  devra  notamment  assurer  un  contrôle  de 
l'épaisseur et de la densité mises en œuvre, conformément aux prescriptions du procédé.

Toute  dégradation  ou  modification  de  la  charpente,  de  l'écran  de  sous-toiture  ou  des  autres 
ouvrages nécessaires à la mise en œuvre devra être préalablement signalée au maître d'ouvrage.

Le titulaire devra la mise en œuvre des équipements de sécurité individuelle et collective. De plus, 
le titulaire a à sa charge dans le cadre du présent marché, l'amenée, la mise en place, la dépose et le 
repli de tous les équipements de travail, de passage et de sécurité nécessaires à la réalisation des 
travaux.

3.14.8  Contrôle et réception

Le titulaire  devra permettre  le  contrôle  des  épaisseurs  et  de la  conformité de l'isolation avant 
fermeture des ouvrages.

Il fournira, en fin de travaux, les justificatifs permettant d'attester de la nature et des performances 
de l'isolation effectivement mise en œuvre.

Les parties présentant des défauts, discontinuités ou épaisseurs insuffisantes seront reprises par le 
titulaire à ses frais.

Le titulaire devra la fourniture d'un DOE conformément aux prescriptions du chapitre 2.5.
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