
N° prix Désignation des prix Unités  P.U. F CFP H.T. 

1-100 INSTALLATION DE CHANTIER

1-101 Installation de chantier et signalisation temporaire

1-101-01 Base Ft                         1                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

1-101-02 Option Ft                            -                     0.50                       -                     0.50                       -                                   -                                  -                                -   

1-102 Etudes d'exécutions

1-102-01 Base Ft                         1                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

1-102-02 Option Ft                            -                     0.50                       -                     0.50                       -                                   -                                  -                                -   

1-103 Frais de contrôle interne/externe et PAQ 

1-103-01 Base Ft                         1                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

1-103-02 Option Ft                            -                     0.50                       -                     0.50                       -                                   -                                  -                                -   

1-104 Documents conformes à l'exécution

1-104-01 Base Ft                         1                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

1-104-02 Option Ft                            -                     0.50                       -                     0.50                       -                                   -                                  -                                -   

 total poste =                                                         -                                                     -                                                     -                                   -                                  -                                -   

1-200 ASSAINISSEMENT

1-201 Fossé

1-201-01 Création de fossé ml                            -                         75                       -                         -                                   -                                  -                                -   

1-204 Fourniture et pose de canalisation SN8

1-204-01 Ø315 ml                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

1-204-03 Ø500 ml                            -                           5                       -                         -                                   -                                  -                                -   

1-205 Béton de protection des ouvrages m3                            -                           2                       -                         -                                   -                                  -                                -   

1-206 Têtes de buse préfabriquées

1-206-01 Sur canalisation Ø315 u                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

1-206-03 Sur canalisation Ø500 u                            -                           2                       -                         -                                   -                                  -                                -   

 total poste =                                                         -                                                     -                                                     -                                   -                                  -                                -   

2-200 TRAVAUX PREPARATOIRES ET CHAUSSEE

2-201 Scarification et reprofilage du support m2                 1,925                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

2-202 Rabotage de chaussée m2                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

2-203 Débroussaillage m2                            -                      200                       -                      100                       -                                   -                                  -                                -   

2-204 Terrassement

2-204-01 Terrassement en déblais m3                       66                            -                      102                       -                      374                       -                                   -                                  -                                -   

2-204-02 Terrassement en remblais m3                            -                         -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

2-204-03 Plus value pour utilisation de BRH m3                            -                         -                         -                                   -                                  -   

2-205 Géotextile m2                    125                            -                      213                       -                      374                       -                                   -                                  -                                -   

2-206 Remblais pour accotement, purge et chaussée

2-206-01 GNT 0/20 m3                    104                            -                         29                       -                         56                       -                                   -                                  -                                -   

2-206-02 GNT 0/31,5 m3                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

2-206-03 GNT 0/80 m3                       40                            -                      118                       -                      150                       -                                   -                                  -                                -   

2-208 Mise à la côte

2-208-01 De bouche à clé u                         3                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

2-208-02 De regard de diametre inférieur ou égal à 1,00 m u                         2                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

2-208-03 De regard de diametre supérieur à 1,00 m u                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

2-208-04 De chambre de tirage u                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

2-209 Plus value pour fourniture tampon fonte lors d'une mise à la cote

2-209-01 De bouche à clé réhaussable u                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

2-209-02 De tampon 40x40 fonte C250 u                         2                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

2-209-03 De tampon 60x60 fonte D400 u                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

2-209-04 De tampon 80x80 fonte D400 u                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

2-210 Bordures

2-210-01 T2 / A2 ml                            -                         -                      110                       -                                   -                                  -                                -   

2-210-02 I1 ml                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

2-210-03 CS2 ml                            -                         -                           8                       -                                   -                                  -                                -   

2-210-04 CC2 ml                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

2-220-00 Dépose de bordures et caniveaux ml                            -                         15                       -                         -                                   -                                  -                                -   

2-230-00 Démolition de maçonnerie et béton armé m3                            -                         -                         -                                   -                                  -                                -   

2-230-01 Dépose/repose de cloture existante ml                       15                            -                         15                       -                         -                                   -                                  -                                -   

 total poste =                                                         -                                                     -                                                     -                                   -                                  -                                -   

2-300 REVETEMENT

2-302 Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 y/c imprégnation t                    227                            -                         14                       -                         46                       -                                   -                                  -                                -   

 total poste =                                                         -                                                     -                                                     -                                   -                                  -                                -   

2-400 SIGNALISATION ET CLOTURE

2-401 Marquage rétroréfléchissants en peinture de couleur blanche 10cm ml                       60                            -                         -                         50                       -                                   -                                  -                                -   

2-403 Marquage rétroréfléchissant en peinture blanche de fleche directionnelle ou un ensemble de 4 lettr u                         5                            -                         -                           2                       -                                   -                                  -                                -   

2-405 Portail coulissant manuel 4m hauteur 2m30 avec bas volet Y et concertina Ens                            -                           1                       -                         -                                   -                                  -                                -   

 total poste =                                                        -                                                     -                                                     -                                   -                                  -                                -    

TOTAL BASE HT                                                       -                                                     -                                                     -                                   -                                  -                                -    

6 % TGC                                                       -                                                     -                                                     -                                   -                                  -                                -    

TOTAL BASE TTC                                                       -                                                     -                                                     -                                   -                                  -                                -    
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