E C K REFECTION VOIRIE LOT 2 CASERNE PAITA

INGENIERIE - INFRASTRUCTURE

N° prix Désignation des prix Unités | P.U.F CFP H.T. Q”i";:i eZone M°"‘;‘:; ez""e 1 QEEEEE% ¢)(?§££§1 O(EEEEEEZ QEEEEEEZ B ASEOTAL OPTIcIr?I L BASE + 0:?..";\'5‘
1-100 INSTALLATION DE CHANTIER
1-101 Installation de chantier et signalisation temporaire
1-101-01 Base Ft 1 - - - - - -
1-101-02 Option Ft - 0.50 - 0.50 - - - -
1-102 Etudes d'exécutions
1-102-01 Base Ft 1 - - - - - -
1-102-02 Option Ft - 0.50 - 0.50 - - - -
1-103 Frais de contrdle interne/externe et PAQ
1-103-01 Base Ft 1 - - - - - -
1-103-02 Option Ft - 0.50 - 0.50 - - - -
1-104 Documents conformes a I'exécution
1-104-01 Base Ft 1 - - - - - -
1-104-02 Option Ft - 0.50 - 0.50 - - - -
total poste = - - - - - -
1-200 ASSAINISSEMENT
1-201 Fossé
1-201-01 Création de fossé ml - 75 - - - - -
1-204 Fourniture et pose de canalisation SN8
1-204-01 @315 ml - - - - - -
1-204-03 @500 ml - 5 - - - - -
1-205 Béton de protection des ouvrages m3 - 2 - - - - -
1-206 Tétes de buse préfabriquées
1-206-01 Sur canalisation @315 u - - - - - -
1-206-03 Sur canalisation @500 u - 2 - - - - -
total poste = - - - - - -
2-200 TRAVAUX PREPARATOIRES ET CHAUSSEE
2-201 Scarification et reprofilage du support m2 1,925 - - - - - -
2-202 Rabotage de chaussée m2 - - - - - -
2-203 Débroussaillage m2 - 200 - 100 - - - -
2-204 Terrassement
2-204-01 Terrassement en déblais m3 66 - 102 - 374 - - - -
2-204-02 Terrassement en remblais m3 - - - - - - -
2-204-03 Plus value pour utilisation de BRH m3 - - - - -
2-205 Géotextile m2 125 - 213 - 374 - - - -
2-206 is pour purge et
2-206-01 GNT 0/20 m3 104 - 29 - 56 - - - -
2-206-02 GNT 0/31,5 m3 - - S - - -
2-206-03 GNT 0/80 m3 40 - 118 - 150 - - - -
2-208 Mise a la cote
2-208-01 De bouche a clé u 3 - - - - - -
2-208-02 De regard de diametre inférieur ou égal & 1,00 m u 2 - - - - - -
2-208-03 De regard de diametre supérieur a 1,00 m u - - - - - -
2-208-04 De chambre de tirage u - - - - - -
2-209 Plus value pour fourniture tampon fonte lors d'une mise a la cote
2-209-01 De bouche a clé réhaussable u - - - - - -
2-209-02 De tampon 40x40 fonte C250 u 2 - - - - - -
2-209-03 De tampon 60x60 fonte D400 u - - - - - -
2-209-04 De tampon 80x80 fonte D400 u - - - - - -
2-210 Bordures
2-210-01 T2/A2 mi - - 110 - - - .
2-210-02 11 ml - - - - - -
2-210-03 Cs2 ml - - 8 - - - -
2-210-04 cc2 ml - - - - - -
2-220-00 Dépose de bordures et caniveaux ml - 15 - - - - -
2-230-00 Démolition de magonnerie et béton armé m3 - - - - - -
2-230-01 Dépose/repose de cloture existante ml 15 - 15 - - - - -
total poste = - - - - - -
2-300 REVETEMENT
2-302 Fourniture et mise en ceuvre de BBSG 0/10 y/c imprégnation t 227 - 14 - 46 - - - -
total poste = - - - - - -
2-400 SIGNALISATION ET CLOTURE
2-401 Marquage rétroréfléchissants en peinture de couleur blanche 10cm ml 60 - - 50 - - - -
2-403 Marquage rétroréfléchissant en peinture blanche de fleche directionnelle ou un ensemble de 4 lettr u 5 - - 2 - - - -
2-405 Portail coulissant manuel 4m hauteur 2m30 avec bas volet Y et concertina Ens - 1 - - - - -
total poste = - - - - - -
TOTAL BASE HT| - - - - - -
6 % TGC] - - - - - -
TOTAL BASE TTC]| - - - - - -




	LOT2

