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CCTP — DCE - LOT 04 : REVETEMENT DE SOLS - MURS

1. Spécifications techniques

1.1 Généralités

Le présent descriptif a pour but de décrire les travaux & effectuer au Lot 04 — REVETEMENT DE SOLS /| MURS
concernant la réhabilitation pour sortie d’'insalubrité sous arrété préfectoral d'une partie d'immeuble de logements
et des parties communes & SISTERON (04).

Il est rappelé également que les travaux concernent une sortie d'insalubrité et que par définition ils ne concernent
pas la remise & neuf des logements et des parties communes.

Lensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-aprés s‘applique pour lensemble des articles
du présent CCTP et de son DPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en complément
de ces prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-apres.

Situation:
Vue dérienne :

Construction traditionnelle, murs en béton/magonnerie, toiture tuiles, planchers en béton (poutrelles/hourdis).
Le présent projet ne concerne que certains logements de I'immeuble, & savoir, les logements du R+2 et du R+3 ainsi
que les parties communes.

Le projet a fait 'objet d'une DP sous le numéro DP 004209 26 00109 obtenue le _

Délai global de travaux : 5 mois y compris délai de préparation de 1 mois.
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CCTP — DCE - LOT 04 : REVETEMENT DE SOLS - MURS

1.2 Prestations a la charge du présent lot

Les travaux visés au présent descriptif s’appliquent aux ouvrages de Revétement de sols souples et de sols durs.
Les prescriptions du lot généralités s’appliquent au présent lot.
Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées a renseigner les quantités dans un du
D.P.G.F sur la base du CCTP fourni.
11 est rappelé qu'avant de remettre leur offre, les entreprises devront impérativement s'étre rendues sur le site et avoir
pris pleine connaissance des contraintes d'acces et de réalisation liées a la position géographique du terrain et aux
conditions d'exécution.
Ils comprennent toutes les sujétions nécessaires a la compléte et parfaite réalisation des ouvrages, notamment :
e Laréception des supports, débarrassés de tous gravois.
e La fourniture et la mise a disposition des échantillons.
e Les ragréages, la fourniture et la pose de tous les revétements de sols souples plastiques, plinthes, décrits dans
le présent descriptif.
o La fourniture et la pose des accessoires (cornieres de seuils, de rives.)
e Les dispositifs d'interdiction d'acces des picces pendant les travaux et la protection des revétements.
e Les protections éventuelles contre les salissures et les chocs.
e La fourniture et la mise a disposition d'au moins un élément témoin, ceci avant la mise en fabrication en série
des éléments répétitifs destinés au chantier.

e La protection et I’entretien des ouvrages notamment lors du stockage sur chantier et jusqu’a la réception.

o Laremise en état des ouvrages détériorés en cours de travaux et les nettoyages en cours et fin de travaux des
revétements de sols et plinthes.

e L'enlévement hors chantier des déchets, gravats et emballages résultant des travaux du présent lot.

Cette liste n'est pas limitative et l'Entrepreneur devra le parfait et complet achévement des travaux de son lot dans
le cadre du présent CCTP, des plans, des Réglements et Normes, etc.

Toutes les piéces seront prévues pour recevoir des sols minces a I'exception des salles d’eau qui seront prévus pour
recevoir des revétements de sol durs. Certaines piéces garderont leur revétement de sol dur. Les prestations sont
décrites ci-apres.

1.3 Documents techniques particuliers

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions de tous les documents techniques
normes, réglements et textes en vigueur & la date de la signature du marché et notamment les suivants :

e - Recueil des Eléments utiles & I'établissement et & I'Exécution des projets et marchés de bétiments en
France (R.EEEF.)

e Documents Techniques Unifiés :

e DTU 53.2: Revétement de sols plastiques collés.

e Cahier des Charges des préparations des ouvrages en vue de la pose des revétements de sol minces
(cahier n° 286 du C.S.T.B. juillet 1958)

e Régles professionnelles de préparation des supports courants en béton, en vue de la pose des revétements
de sol mince (Janvier 1976)

e Cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage de sols intérieurs (Cahier n° 1645 du
C.S.T.B. avril 80)

e Fascicules UEAtc et UPEC.

e DTU n° 431 Travaux d'étanchéité.

e DTU52.1: Revétements de sol scelles NF P 61-202-1 et 2

e DTU n° 52.1 Applicable aux travaux de sols scelles, suivi du Cahier des Clauses Spéciales de I'additif n°1 et du
modificatif de décembre 1994.

e DTU n° 65.8 Applicable & I'exécution de planchers chauffants a eau chaude utilisant des tubes en matériaux
de synthése noyés dans le béton.

e Cahier du CSTB 2999 - livraison 384 - Classement UPEC.

e Cahier du CSTB 3522 & 3530 de juin 2005 - colles & carrelage.
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CCTP — DCE - LOT 04 : REVETEMENT DE SOLS - MURS

e Cahier du CSTB 3567 « Classement des locaux en fonction de l'exposition & I'humidité des parois et
nomenclature des supports pour revétements muraux intérieurs >».

e NF P 61-202-1: Travaux de béatiment - Marches prives - Revétements de sol scelles - Partie 1: Cahier des
clauses techniques (Reference DTU 52.1).

e« NF P 61-203 : Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage
(Reference DTU 26.2/52.1).

e NF DTU 20.], Travaux de batiment — Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs (indice de
classement : P 10-202).

e NF DTU 25.], Travaux de batiment — Enduits intérieurs en pléatre (indice de classement : P 72-201).

e NF DTU 25.3I, Ouvrage verticaux de platrerie ne nécessitant pas lapplication d'un enduit au platre —
exécution des cloisons en carreaux de platre (indice de classement : P 72-202).

e NF DTU 25.4], Travaux de batiment — Ouvrages en plaques de platre (indice de classement : P 72-203).

e NF DTU 25.42, Travaux de bdatiment — Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches
plaques de parement en platre-isolant (indice de classement : P 72-204).

e NF DTU 26.], Travaux de batiment — Travaux d'enduits de mortiers (indice de classement : P 15-201).

e NF DTU 52.2 P1-2, Travaux de batiment — Pose collée des revétements céramiques et assimilés — pierres
naturelles — Partie 1-2 : Critéres Généraux de Choix des Matériaux (CGM) (indice de classement : P 61-204-1-
2).

e NF DTU 52.2 P2, Travaux de batiment — Pose collée des revétements céramiques et assimilés — Pierres
naturelles — Partie 2 : Cahier des Clauses Administratives Spéciales types (CCS) (indice de classement :
P61-204 -2).

e NF DTU 60., Travaux de béatiment — Plomberie sanitaire pour béatiments & usage d’habitation (indice de
classement : P 40-201).

e NFEN 636, Contreplaques — Exigences (indice de classement : B 54-163).

e NF EN 312, Panneaux de particules — Exigences (indice de classement : B 54-114).

e NF EN 14411, Carreaux céramiques — Définitions, classification, caractéristiques et marquage (indice de
classement : P 61-530).

Toutes les normes frangaises.

1.4 Exécution des ouvrages

Précautions de mise en ceuvre

LEntrepreneur devra prendre toutes dispositions pour éviter les désordres que pourraient apporter a ses ouvrages
les effets de dilatation ou de retrait du Gros CEuvre de la construction.

Il est rappelé que les désordres tels que soulévement des revétements de sol doivent étre réparés au titre de la
responsabilité décennale des Entrepreneurs.

LEntrepreneur devra réaliser, avant le début de ses travaux, un nettoyage final des supports comprenant
dépoussiérage, dégraissage, etc.

Pour les revétements collés sur murs béton, I'entrepreneur du présent lot devra, si besoin est, un pongage soigné et
l'application d'un enduit de rattrapage de fagon & ce que la surface a revétir soit d'une planimétrie parfaite.

Cet enduit devra étre compatible avec les colles employées.

Sur les enduits ciment et cloisons platre, il n'y a pas en principe de rattrapage & prévoir.
La réception par I'entrepreneur sera donc trés importante.

Réservations

Il appartient & l'attributaire du présent lot de vérifier, sous son entieére responsabilité, que I'épaisseur des réservations
prévues au lot Gros CEuvre est suffisante pour I'exécution, dans les régles de I'Art, & partir des parois brutes, des
différents types de revétements et d'avertir I'Architecte et les corps d'état concernés avant toute exécution, au cas
ou cette épaisseur devrait étre augmentée.

Réciproquement, les réserves prévues aux lots Gros CEuvre sont des minima impératifs et aucune réclamation ne
pourra étre admise de la part de l'attributaire du présent lot.
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CCTP — DCE - LOT 04 : REVETEMENT DE SOLS - MURS
Echantillons, essais, ouvrages témoins

Lors de I'examen de sa proposition, ou ultérieurement, I'Entrepreneur devra fournir un échantillonnage complet de
ses fournitures, matériaux et accessoires.

Il établira tous les plans de calepinage qui seront nécessaires.

L'échantillonnage agréé par la Maitrise d'CEuvre sera déposé dans un local désigné par le Maitre de I'Ouvrage et
deviendra sa propriété.

Il servira de référence pour le contrdle des approvisionnements sur chantier et I'exécution des travaux.
Il sera prévu plusieurs coloris par type de matériau dans les gammes de choix proposées par les fabricants.
Sauf indication particuliere notifiée au présent CCTP.

Les coloris choisis seront précisés a lI'entrepreneur par écrit & une date déterminée avec lui, en fonction de la date
de son intervention pour pose prévue au planning général.

Protection des ouvrages, nettoyage

L'Entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages pendant lexécution des travaux et jusqu'd ce qu'il soit
possible de circuler sur ses revétements. Il lui appartiendra d'interdire APRES ACCORD DU Maitre d'ceuvre l'accés des
locaux en cours d'exécution, de prise et de séchage.

LEntrepreneur du présent lot devra assurer la protection et I'entretien de ses ouvrages par tous les procédés qui lui
sembleront souhaitables et ce jusqu'd la réception.

Les déchets de coupe des différents matériaux seront enlevés et évacués hors du chantier par les soins du présent
lot au fur et & mesure de l'exécution tous les jours.

En fin de travauy, il devra tous enlévements de gravois aux décharges publiques et tous nettoyages particuliers &
chaque revétement, de fagon a livrer ses ouvrages rigoureusement propres.

Avant pose, Entrepreneur du présent lot devra un nettoyage complémentaire des sols et murs.
Colle pour les revétements du présent lot

Ces produits devront étre compatibles avec les divers choix de revétements de sols et sous l'entiére responsabilité
de I'Entrepreneur du présent lot. Les revétements souples en dalles ou Iés, seront posés a I'aide de colle préconisée
par le fabricant et ayant fait I'objet d'un Avis Technique du C.S.T.B.

Les adhésifs et la colle & employer devront obligatoirement avoir un agrément auprés du CSTB (ou un avis
technique), elle devra présenter des garanties de résistance suffisante au vieillissement, au gel, & la chaleur et au
comportement d l'eau.

1.5 Marques de référence

Les marques des produits indiquées ci-aprés, qui ont été sélectionnées par le cahier des Charges du Maitre
d'Ouvrage, sont fournies a titre de référence et comme indice de qualité.

Tout produit de qualité dite équivalente par IEntrepreneur pourra étre soumis & 'agrément du Maitre Ouvrage et de
I'Architecte, qui seuls pourront en décider.

Il est précisé que les conséquences ou sujétions pouvant résulter d'un changement de produit seront supportées
par l'entreprise.

Le Maitre Ouvrage se réserve, néanmoins, le droit de conserver, aprés examen, la marque référencée comme base
au présent descriptif.

1.6 Protection en cours d’exécution / Protection des ouvrages

L'accés des locaux revétus de sols souples ou carrelés sera interdit pendant les travaux tant que le mortier colle de
pose n'aura pas fait sa prise.

Le titulaire du lot devra prévoir une parfaite protection de ses sols posés en phase provisoire, jusqu'd la réception
par tous les moyens appropriés (exemple : pose d'une moquette) sur 'ensemble de ses revétements.
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1.7 Disposition diverses
Portes

Lorsque l'entrepreneur dégondera les portes, par suite des nécessités d'exécution des chapes et pose des
revétements de sols; il veillera & ne pas tacher et & ne pas dégrader les peintures ou revétements de murs, en
transportant ces portes. Il devra les remettre en place et les regonder avant de quitter les locaux sans les avoir
endommagées.

Préparation des mortiers

Il est formellement interdit d'effectuer la préparation des mortiers de pose sur les lieux demploi. Ces préparations
s'effectueront sur des aires préparées a cet effet.

1.8 Coordination avec les autres corps d’état
Avec les lots Gros CEuvre, Platrerie, Plomberie Sanitaire :

- Ce sont les Entrepreneurs des lots Gros CEuvre et Cloisons-doublages qui établiront les supports horizontaux et
verticaux. lls devront les livrer & des nus ou des niveaux bruts compatibles avec les niveaux finis des revétements.

- L'Entrepreneur du présent lot sera tenu de réceptionner avec le lot Gros ceuvre, Platrerie et le Maitre d’CEuvre, par
écrit, de tous les défauts qu'il constaterait.

Il contrélera particulierement les équerrages des pieces, les angles, les aplombs et planitude des murs et sols dans
lesquels s'inscriront ses revétements. Une coordination devra étre établie, en temps utile, avec les autres corps
d'état intéressés, notamment avec les attributaires des lots suivants :

- Menuiseries Intérieures.
- Serrurerie.

- Plomberie Sanitaire.

- Electricité.

- Peinture.

- Ascenseurs.

Afin :

- Que les travaux de ces différents corps d'état soient exécutés dans leur ordre normal, fonction du planning
contractuel, sans aucune géne pour les autres Entreprises et en totalité.

- Que les fourreaux pour canalisations diverses (ou les canalisations eIIes—mémes) soient en place. - Qu'aucun
dégdt ne soit occasionné aux revétements de sols ou muraux aprés leur pose.

2. PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 Vérification des cotes

- Les cotes données au présent descriptif ou indiquées en plans sont des cotes nominales.
Il appartiendra & I'entreprise de les vérifier en phase chantier ainsi que sur les plans des autres corps d'état.

- L'entreprise devra réaliser les plans d'exécution sur la base des cotes définies sur les plans d’exécution des lots de
structure, en prévoyant un mode de fixation pouvant s‘adapter aux ouvrages de gros ceuvre, dans la limite des
tolérances de réalisation du gros ceuvre.

- Pour les ouvrages demandant une précision supérieure (murs rideaux sur plusieurs niveaux, par exemple), elle
vérifiera les cétes du gros ceuvre avant mise en fabrication.

- Ces vérifications, reprises de plans et la fabrication des ouvrages devront étre menées en respectant le planning
des travaux.
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2.2 Documents d’exécution

L'entreprise titulaire du présent lot devra étudier et produire les documents suivants :

- Les calculs de dimensionnement d’exécution ;

- Les plans de localisation des ouvrages ;

- Les plans d’exécution et les détails de chaque ouvrage permettant la réalisation des plans d'atelier. :
Plans, élévations et coupes, accessoires, finitions, etc. ;

- Les dessins d'ensemble et détails nécessaires & I'exécution des ouvrages et & leur pose, en liaison avec les autres
corps d'état. Ces dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des ouvrages, le positionnement des
dispositifs de fixation, les dimensions & réserver et, d'une maniére générale, toutes dispositions nécessaires aux
différents corps d’état ;

- Les plans de calepinage respectant le projet architectural & soumettre & l'architecte pour validation ;

- Les déclarations environnementales et sanitaires des produits mis en ceuvre ;

- Les plannings de commandes et d'approvisionnements,

Les cahiers des charges des procédes de construction non standard ;

- Les fiches techniques des produits, avis technique en cours de validité ainsi que les documents justificatifs (PV,...) ;

- Les notices techniques des fournisseurs justifiant que les ouvrages sont conformes aux spécifications et exigences
formulées dans le présent CCTP;

- Procés-verbal d'essai et de réaction au feu ou de performances acoustiques ;
- Etc.
NOTA:

- Les notes de calculs, plans d'exécution et fiches techniques seront soumis aux observations du contréleur
technique.

- L'entreprise doit également transmettre ses documents d’exécution aux autres entreprises en fonction de leurs
besoins pour leurs propres études d'exécution.

- L'Entreprise est tenue de fournir les ATEX et procés-verbaux relatifs aux ouvrages de ce batiment suivant les
exigences du Bureau de Contrdle.

APPROBATION DES PLANS D'EXECUTION :

- Avant tout démarrage de travaux I'entreprise doit s'‘assurer de l'approbation de ses plans d’exécution par la
Maitrise d'ceuvre et le Contrdleur technique.

- L'approbation pour conformité & la conception générale ne dégage en rien la responsabilité de I'entreprise qui
reste I'auteur de ses plans.

2.3 Réglementation — Normes - Chapes

Les ouvrages du présent Lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables, dont notamment les suivants :

- DTU 26.1 P 14-201-1-1 Chapes et dalles & base de liants hydrauliques

- D.T.U 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

- D.T.U 521 Revétements de sols scellés.

- Ala partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 (référence AFNOR NF P 61-203) — Mise en ceuvre
des sous couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage — Cahier des
clauses techniques

- D.T.U 65.6 Exécution de planchers chauffants & tubes métalliques enrobés dans le béton.

- D.T.U 65.8 Exécution de planchers chauffants & eau chaude utilisant des tubes en matériau de
synthése noyés dans le béton
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- Aux différents DTU cités en annexe des DTU ci-avant

L'ensemble des travaux prévus au présent projet seront réalisés et mis en ceuvre selon les normes AFNOR, les
documents techniques unifiés publiés par le C.S.T.B, les directives communes de 'Union Européenne et les régles de
l'art requises.

Etude thermique

Réglementation thermique élément par élément.

Liste non limitative

2.4 Calepinage

Avant toute exécution, I'entrepreneur devra proposer un calepinage pour validation par l'architecte.

TOUTE COUPE INFERIEUR A 10CM DE LARGE SERA REFUSEE

2.5 Dossier des ouvrages exécutés

L'Entreprise devra fournir, dans un délai de 15 jours minimum avant la réception des travaux, un dossier de
récolement : en 1 exemplaire papier + 1 version sur clé USB, comprenant entre autres :

- Les notes de calculs de dimensionnement des ouvrages qui ont été mis en ceuvre ;

- Les plans de recollement des ouvrages mis en ceuvre (sous format DWG + PDF), comprenant :
- Les plans d’exécution et les détails de chaque ouvrage qui ont été mis en ceuvre :

Plans, élévations et coupes, accessoires, finitions, etc. ;

- Les plans de localisation des ouvrages qui ont été mis en ceuvre ;

- Les plans de calepinage réalisés ;

- La nomenclature des matériaux et des appareillages mis en ceuvre dans les installations avec mention de leur
marque type et référence ainsi que les coordonnées du fabricant ou des fournisseurs (fiche technique) ;

- Les notices de fonctionnement et d'entretien, et la nomenclature des appareillages mis en ceuvre dans les
installations avec mention de leur marque, de leur type, référence, etc. ;

- Les Procés-verbaux de tous les essais suivant demande du Bureau de Controle et des Services de Sécurité, avec
attestation de mise en ceuvre ;

- Les divers certificats de conformité technique et proces-verbaux d'essais relatifs aux matériaux, matériels et
installations :

Résistance au feu, isolation acoustique, isolation thermique, normes NF, spécifications UTE, Consuel, classements et
labels,

Labels Qualicoat et/ou Qualanod, Cekal, SNJF Joint et produit d'étanchéité, etc. ;
- Les essais COPREC ;

S <

- Un dossier de maintenance mentionnant la périodicité des points & contréler et des résultats & obtenir, des
éléments & changer, des réglages & effectuer et des nettoyages ;

- Tous les éléments entrant dans la composition du Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (DIUO) ;

- Etc.
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2.6 Sécurité collective

Chaque entrepreneur devra prévoir dans son offre la mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurités collectives
et individuelles de chantier réclames par la réglementation en vigueur concernant les accidents de travail, chutes
de matériels et de matériaux.

- Les échafaudages, leurs dispositifs d'acceés, leurs protections, les parachutes seront donc prévus en conséquence,
y compris tous les systémes nécessaires aux ancrages établis en accord avec l'entreprise de Gros-CEuvre ;-
L'entrepreneur devra l'entretien et la remise en état de tous ces dispositifs pendant la totalité de I'exécution des
travaux.

2.7 Témoins

Sans objet

2.8 Etanchéité a l'air

Sans objet

2.9 Pose des revétements de sol et murs

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que tout ouvrage exécuté avec des carrelages ou faiences de tons
différents sera refusé. Il devra, avant tout commencement d'exécution, s'‘assurer que les carreaux dont il se servirg,
sont exactement de méme classement et de méme ton.

Les joints des revétements muraux au contact avec des baignoires, douches, lavabos, éviers, plans de travail seront
réalisés & l'aide d'un mastic silicone dG au présent lot.

Tolérances de planéité :

Sols:

lls ne devront pas présenter de flache supérieure & 5 mm sous la régle de 2 m présentée en tous sens et supérieure
a1 mm sous larégle de 10 cm.

Murs:

lls ne devront pas présenter de flache supérieure & 5 mm, sous la régle de 2 m présentée en tous sens - supérieur &
1 mm sous la régle de 20 cm.

Dispositions communes selon DTU 26.2 et DTU 52.1 (norme P61-203 du 12/2003) :

Nettoyage des sols :
Les sols doivent avoir une surface réguliére et étre nettoyés afin d'éliminer toutes les aspérités qui créent des ponts

phoniques et risquent de dégrader les performances acoustiques des résilients phoniques.

Mise en ceuvre des sous-couches :

Il est particulierement nécessaire de garantir une continuité, d'une part, entre rouleaux ou panneaux et d’autre part
en rive. Cette mise en ceuvre s'applique également en cas d'utilisation de chape fluide avec protection dans tous
les cas des isolants par pose & la bande adhésive de feuilles de polyéthyléne avec recouvrement.

2.9 Bruits de chocs

Sans objet

2.10 Performance acoustique

Sans objet
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2.11 Classement U.P.E.C a respecter

Les classements suivants devront étre respectés :

Séjours U2S P2 EICO
Chambres U2 P2E1CO
Chambres avec acces sur extérieur U2S P2 E1 CO
Cuisines U2S P3E2 C2
Salle d'eau, toilettes et WC U2S P2 E2 CI
Balcons, terrasses (ingélif et antidérapant) U4 P2E3C2

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 Revétement de sols durs

Sans objet,

3.2 Revétement de sols souples

3.2.1 Enduit de ragréage auto lissant P3

Aprés nettoyage et dégraissage du carrelage existant, réalisation d’'un enduit auto-lissant, de 7 mm d'épaisseur
nMaxi.

Réalisation d'un enduit auto lissant & prise rapide pour rebouchage, ragréage et lissage des sols.

L'entreprise du présent corps d'état devra prévoir tous les travaux de nettoyage, préparation, grattage de maniére &
faire disparaitre tout produit étranger.

Enduit pour réception de revétement de sol souple.

Le produit utilisé sera agréé par un Avis Technique du CSTB, pour I'emploi sur le support concerné (ciment ou
carrelage existant).

Mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant, et Cahier du CSTB.

Exécution des enduits de lissage et de ragréage auto lissant destinés & la préparation de sols intérieurs pour la pose
de revétements de sol minces (Livraison 636, Cahier n° 2843, Octobre 1995).

L'enduit de lissage devra avoir un classement d'aptitude & 'emploi par référence @ la lettre P (poingonnement) du
classement UPEC des revétements de sols, au moins égal au classement de ce dernier (Cahier du CSTB).

Nota : L'entreprise devra respecter les temps de séchage de la couche de ragréage avant pose du revétement de
sol et prendra toute précautions pour la protection des parois et menuiseries y compris leur nettoyage a

lachévement de la pose.

Localisation : Ensemble des sols recevant un sol mince, pour chambre 1du logt du R+2 et SAdB des logts du R+2 et du
R+3, suivant plan.

3.2.2 Revétement de sols PVC en lés

Fourniture et pose d’'un revétement de sol PVC du type Tapiflex Excellence 3 de chez TARKETT ou techniquement
équivalent.

Revétement multicouche acoustique en Iés de 2,00m de largeur composé d'une couche d'usure PVC compact
traitée TOPCLEAN (anti-encrassement), constitué d’'une couche PVC calandrée armée d'un voile de verre non tissé
et d'une semelle alvéolaire en mousse chimique.

Décor dans la gamme au choix de I'Architecte.
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Caractéristiques techniques

- Certifications NF-UPEC .A

- Classement U3 P3 E2/3 C2

- Affaiblissement demandé : ALw 19dB

- Lés de 2,00m de largeur

- Classement au feu : M3
Pose bord & bord, par simple collage en plein avec une colle en émulsion acrylique d'un type préconisé par le
Fabricant et conformément aux régles de I'Art et indications données dans les fiches des Fabricants.

Traitement des joints conformément au DTU 53.2, par soudure & froid / ou & chaud suivant préconisation du
Fabricant.

Localisation : Dans la chambre 1 du logt du R+2 et SdB des logts du R+2 et du R+3, suivant plan.

3.2.3 Traitement des plinthes

Fourniture et pose de plinthes PVC, couleur au choix du MOE et MO, compris profils de fixation ou de clipsage, profils
d'assemblages d’'angle et de finition.
Hauteur de la plinthe : 70 mm.

Localisation : Au droit des revétements de sol ci-avant.

3.2.4 Seuils des portes assorties

Seuils de porte assortis au sol souple ci-dessus, compris profils de fixation ou de clipsage, profils d'‘assemblages
d'angle et de finition.

Localisation : Au droit des portes et des changements de nature des revétements de sol.

3.3 Revétement mural

3.3.1 Faience dans les salle de bains

Fourniture et pose de faience dimensions 20x40 ou 20 x 45 & pdte blanche, posée avec joints de 2 mm maximum, y
compris en rive (angle sortant) et au pourtour de la faience la pose d’une baguette de finition % de rond en PVC.

Le collage des faiences sur parois verticales devra étre conforme au cahier des prescriptions techniques
d’exécution n°3265 du CSTB. De plus le mortier colle devra étre adapté a la typologie du local (EB+)

Prévoir dans les locaux EB+ privatifs I'application d'un SPEC avant la pose de la faience.

Position, longueur et hauteur: Placage sur 2 m au-dessus de la baignoire sur les deux ou trois cotés de la
baignoire.

Nota : dans la SdB du R+2, la faience existante au droit de la baignoire est conservée, la pose concerne uniguement
au droit de la cloison qui a été refaite. La faience choisie devra étre le plus proche de la faience existante.

Localisation : Dans les SAB des logts du R+2 et du R+3, suivant plan.
3.4 Divers

3.4.1Butoirs de porte:

Fourniture et pose de butée de sol de chez HOPPE gamme EVA ou similaire pose sur cheville vissée au sol, derriére
les portes des logements.
Localisation : Concerne toutes les portes qui ont été changées, suivant plans.

3.4.2 Socles des canalisations :

Fourniture et pose de plinthe en PVC pour I'habillage des socles réalisés par le lot gros-ceuvre en pied des
canalisations.

Localisation : Ensemble des socles uniquement créés par le lot GO pour les émergences de canalisation pour
clarinettes, arrivées et évacuations sous les éléments sanitaires, etc...
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3.5. Nettoyage

L'entrepreneur du présent lot devra a ses frais, le balayage et le nettoyage des lieux ou il intervient avant et aprés
ses travaux (Il'ensemble des déchets ou traces du passage des autres corps d'état ayant été enlevé au préalable
par les intéressés).
En vue des opérations préalables & la réception, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage total et parfait :

e Dessols: carrelages, plinthes.

e Des appareils sanitaires, robinetteries au droit des faiences.

e De toutes les zones tachées par la projection de ciment ou de colle.
L'emploi de détersifs pouvant attaquer les parties nettoyées est formellement interdit, I'entreprise sera responsable
des dégradations consécutives & ces nettoyages.
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