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1.1 GENERALITES

1.1.1 DEFINITION DE L'OPERATION

1.1.1.1 OBIJET DE L'OPERATION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), établi pour chaque corps d'état, a pour objet de définir
les travaux de remplacement de la toiture de la DEALM de M'tsapéré et pour le compte du Maitre d'ouvrage
ci-dessous :

PREFECTURE DE MAYOTTE
Avenue de la préfecture
97600 Mamoudzou

1.1.1.2 LES ACTEURS DE CE PROJET

Dans toutes piéces du CCTP, le terme « maitre d'ceuvre » s'entend comme « concepteur - maitre d'ceuvre ».
1.1.1.2.1 Maitre d'Ouvrage

Le maitre d'ouvrage est :

PREFECTURE DE MAYOTTE
Avenue de la préfecture
97600 Mamoudzou

1.1.1.2.2 Maitre d'ccuvre

Le maitre d'ceuvre est :

KUJENGA ARCHITECTES
256 route de la Convalescence
97600 Mamoudzou

1.1.1.2.3 Bureau de controdle

Le Bureau de contréle de I'opération est :

1.1.1.3 CARACTERISTIQUES DU SITE

Le présent site comprend un batiment a usage de bureaux dont la couverture existante est destinée a étre remplacée.

Des panneaux photovoltaiques, installés en toiture, sont présents sur le batiment. Leur dépose sera assurée par le
concessionnaire concerné, préalablement aux travaux.

1.1.1.4 DECOMPOSITION DES TRAVAUX
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Les travaux objet du présent marché sont décomposés en un seul corps d’état, I'ensemble des travaux de la présente
opération est regroupé en un lot unique, a savoir :

Couverture
Les travaux concernent cing batiments a usage de bureaux, dénommés Batiments A, B, C, D et E.

Afin d’assurer la continuité d’utilisation des locaux et de faciliter I'organisation du chantier, les travaux de
remplacement des couvertures seront réalisés en cing phases distinctes, chaque phase correspondant a un batiment :

Phase 1 : Batiment A
Phase 2 : Batiment B
Phase 3 : Batiment C
Phase 4 : Batiment D
Phase 5 : Batiment E

Chaque phase comprend I'ensemble des prestations nécessaires au remplacement complet de la couverture du
batiment concerné, ainsi que les travaux de finition et de mise hors d’eau associés.

Organisation et horaires d’intervention

Compte tenu de I'usage des batiments et afin de ne pas perturber leur fonctionnement pendant les heures de travail,
les travaux seront réalisés exclusivement les vendredis, samedis et dimanches, selon le planning établi par I'entreprise
et validé par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

Ces interventions devront étre réalisées dans le strict respect de la réglementation applicable au travail le dimanche
et aux interventions en dehors des horaires habituels de travail. L’entreprise devra notamment obtenir,
préalablement au démarrage des travaux concernés, les autorisations ou validations nécessaires aupres de
I'Inspection du travail, ainsi que respecter I'ensemble des dispositions réglementaires relatives aux conditions de

travail, aux horaires, au repos des salariés et a la sécurité.

Le planning d’intervention de chaque phase devra étre soumis a la validation du maitre d’ouvrage et du maitre
d’ceuvre avant toute intervention sur le batiment concerné.

1.1.1.5 CLASSIFICATIONS DU PROJET

Etablissement a usage de bureau.

1.1.2 ETENDUES DES TRAVAUX

1.1.2.1 TRAVAUXINCLUS

Les travaux inclus dans le présent lot sont :

. Démontage, dépose et évacuation des éléments de couverture existants.

. Fourniture, transport, stockage et mise en ceuvre de la couverture et accessoires.
. Controles intermédiaires (planéité, inclinaison, fixation) et essais d’étanchéité.

. Nettoyage final de chantier, évacuation des déchets selon filieres autorisées.

1.1.3 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

1.1.3.1 PRIX DU MARCHE

Descriptif - COUVERTURE Indice : - Phase : DCE Date : 10/09/2026 Page 5/ 26



TOITURE DEALM M'TSAPERE

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE.
Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications de
I'ensemble des Documents Particuliers du Marché.

L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec
les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation
en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues, il devra en tenir compte dans
I'établissement de son Offre a Prix Global et Forfaitaire. Cette modification sera décrite et accompagnée d'une note
explicative joint a son mémoire Technique.

1.1.3.2 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

Le soumissionnaire devenant l'attributaire du présent Lot il est contractuellement réputé s'étre assuré, avant la
remise de son offre, que les documents fournis lors de I'AO ne font pas I'objet d'erreurs ou d'omissions. Qu'il s'est
assuré par ses propres calculs et son expérience d'entrepreneur, que ses ouvrages nécessaires aux travaux de
charpente sont appropriés a leurs fonctions et qu'ils répondent en tout point aux regles professionnelles ainsi qu'aux
DTU et normes en vigueur de son lot au moment de son offre et compte tenu des données du chantier.

Il lui est précisé d'une part que dans le cas contraire, I'attributaire du présent lot fera par écrit au maitre d'ceuvre, les
remarques et observations qu'il jugera utiles.

D'autre part, I'entrepreneur attributaire du présent lot restera ainsi toujours responsable des matériaux qu'il met en
ceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par la
destination finale des locaux, dont notamment :

- Conformité a la réglementation ;

- Conditions hygrométriques des locaux ;

- Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;

- Conditions particulieres rencontrées pour le chantier ;

- Compatibilité des matériaux entre eux ;

- Etc.

Pour ce qui concerne les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, ledit entrepreneur sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres imposés par la destination finale des
locaux.

Il lui est précisé que dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre prendra alors toutes décisions a ce sujet.

1.1.3.3 OBLIGATION DE RESULTAT

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat : il devra livrer au
maftre d'ouvrage |'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation
et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles
soient pour obtenir ce résultat.

1.1.3.4 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

1.1.3.4.1 Pieces a fournir par I'entrepreneur avant le démarrage de I'exécution

L'entreprise devra établir ou faire établir un dossier technique constituant le dossier de conception détaillée et le
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dossier d'exécution des travaux du présent Lot et comprenant :

. le dossier d'études d'exécution, formalisant la conception détaillée :
. les notes de calcul justificatives de la solidité et de I'aptitude au service de la structure,
. les plans d'exécution d'ensemble et de détails de la structure et des éléments structuraux,
. les spécifications complémentaires nécessaires pour la fabrication et le montage,
. les fiches de suivi et de validation des modifications et des adaptations liées a la conception.
. le dossier qualité de I'entreprise ;
. le dossier de fabrication ;
. le dossier de montage .
Les plans d'exécution comprendront :
. les plans d'implantation et de descente des charges ;
. les plans d'ensemble et de repérage des éléments ;
. les plans de calepinage de I'enveloppe structurale comportant la mention des classes de construction ;
. les plans des sous-ensembles structuraux ;
. les nomenclatures des éléments et des piéces avec le métré des matieres premieres et des produits
constitutifs ;
. les plans des planchers .

Le dossier de montage sera communiqué au maitre d'ouvrage préalablement aux opérations de montage, dans les
délais suivants :

1.1.3.4.2 Piéces a fournir par I'entrepreneur a l'issue des travaux

A l'issue des travaux, I'entreprise remettra au maitre d'ouvrage le dossier des ouvrages exécutés, qui comprendra :

. le dossier des plans de récolement ;
. le rappel des hypotheses de calcul et les notes de calcul justificatives ;
. la notice d'entretien, de maintenance et d'intervention ultérieure .

1.1.3.5 REUNION DE CHANTIER

Pendant la durée des travaux, le Maitre d'Oeuvre organisera les réunions périodiques ou exceptionnelles sur le
chantier ou tout autre lieu approprié. Le lieu et la fréquence des réunions seront fixés par le Maftre d'Oeuvre.

La présence d’un conducteur de travaux, représentant |'entreprise est requise a ces réunions qu’elle qu’en soit la
durée et la fréquence.

1.1.4 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN CEUVRE

1.1.4.1 EXECUTION ET POSE DE COUVERTURE

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles qu'ils
présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

Il est expressément spécifié ici que I'entrepreneur devra I'exécution compléte et parfaite de tous les ouvrages, fagons
et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite de la toiture.

1.1.4.2 ISOLATIONS THERMIQUES

Les isolations devront toujours étre mises en ceuvre de maniére a assurer un isolement continu, notamment aux
jonctions, raccords, pénétrations, etc.

Les isolants en matelas souple devront comporter un systéme a languette ou autre permettant le recouvrement aux
joints, et ces recouvrements devront étre réguliers.

L'isolation thermique en panneaux sera mise en ceuvre trés soigneusement, les différents panneaux disposés, selon le
cas, a joints droits ou en quinconce et rigoureusement bord a bord, les coupes devront étre franches et nettes.

La mise en ceuvre et la fixation des matériaux isolants devront toujours respecter les prescriptions du fabricant, avec
emploi d'accessoires de fixation préconisés par ce dernier.
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1.1.4.3 FIXATIONS - SCELLEMENTS

L'entrepreneur aura a sa charge toutes les prestations nécessaires a la fixation des ouvrages de son Lot.
L'entrepreneur du présent Lot devra fournir en temps utile, a I'entrepreneur de gros ceuvre :
. les plans et croquis des réservations ;
. les pieces métalliques de fixation telles que platines, tiges a scellement, etc .
Les scellements et bouchements des réservations apres fixation seront a la charge du présent Lot.
En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge :

. le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation ;

. les scellements des pieces de bois, ainsi que les trous dans le cas ou ils ne sont pas réservés par le gros
ceuvre ;

. la fourniture et mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de scellements le
cas échéant ;

. toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions

fixées par la réglementation en vigueur.

1.1.5 CADRE REGLEMENTAIRE ET CONTRACTUEL

1.1.5.1 NORMES ET DTU APPLICABLES

. Eurocodes : NF EN 1995-1-1 + NA, NF EN 1991-1-3 3 4.
. DTU 31.2 (charpente bois), 40.21 (tuiles), 43.3 (bac acier), 40.41 (écran), 13.3 (zinguerie).

1.1.5.2 CONTRAT DE TRAVAUX

eMarché de travaux a prix global forfaitaire.
eCahier des Clauses Administratives Générales

1.1.5.3 GESTION DES DECHETS

Tri sélectif et évacuation selon filieres (bois, métaux, inertes) conformément a la réglementation locale.

1.1.6 CONDITIONS PARTICULIERES

Les entreprises sont informées que la construction devra étre réalisée en tenant compte des conditions particuliéres
ci-apres :
Ces conditions peuvent faire I'objet de précisions, étre complétées ou remplacées dans les sous-parties du présent

CCTP.
. Risques liés a I'atmosphére marine agressive et aux forts UV régnant.

. Zone soumise au régime des alizés et aux cyclones.
. Risques liés a l'instabilité des sols et talus, et a I'écoulement des eaux de ruissellement.

. Risques liés a l'infestation par les termites.

A. Climat
Climat tropical humide et marin. Le taux d’hygrométrie dépasse les 80% durant 4 mois de I'année et 90% durant 1

mois. La durabilité des matériaux proposés doit en tenir compte.

B. Pluies
Les Pluies caractérisées par leur soudaineté, leur violence et leur intermittence.
Les débits de pluies sont majorés de 50 % par rapport a la norme métropolitaine soit 4,5 litres/min/m?, ce qui conduit
a dimensionner les exutoires a 1,5 cm? par m? de surface couverte avec un diameétre minimum de 80 mm pour les

dispositifs d’évacuation et réseaux de collecte principaux.
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C. Températures
Les écarts quotidiens de températures n'excluent pas I'existence de risques liés aux chocs thermiques résultant des
alternances brusques d'ensoleillement fort et de pluies soudaines et violentes.

D. Risque de corrosion

. Tous les matériaux et les différents traitements seront obligatoirement de la meilleure qualité :

. Enrobage des armatures de béton a respecter et devant faire I'objet d’autocontroles

. 35 mm minimum sur les faces a I'intérieur du clos et couvert,

. 45 mm minimum sur facades et ouvrages recevant une impermeéabilisation de facade 13/14 ou une
étanchéité liquide,

. Serrage correct des bétons limitant au maximum les nids de cailloux et offrant un rendu correct avant
finition.

. La qualité des banches devra permettre de limiter au maximum les pertes de laitance en pieds et aux
angles.

. Les organes de fixations seront en acier inoxydable de qualité A4.

. Tous les éléments en acier qui seront exposés seront galvanisés a chaud 600g/m?.

. Les aluminiums seront anodisés 20um et disposant du label Qualanod ou thermolaqués et disposant du
label Qualicoat qualité Marine.

. Les ouvrages de récupération des eaux (chéneaux en acier galvanisé, boites a eau, ...) verront leur

protection complétée par une braie bitumineuse avec traitement préalable des soudures par une peinture
riche en zinc appliquée au pinceau.

1.1.7 DONNEES GENERALES

1.1.7.1 CLASSE DE CONSEQUENCE

La classe de conséquence a prendre en compte est de type CC2 - Conséguence moyenne.

1.1.7.2 CLASSE STRUCTURALE

La classe structurale a prendre en compte est de type S4 - durée de d'utilisation du projet de 50 ans.

1.1.7.3 HYPOTHESES DE CALCUL

Le calcul des structures en béton devra étre conforme aux régles générales données par la norme NF EN 1990 et aux
dispositions complémentaires de la norme NF EN 1992-1-1.
Les hypotheses a prendre en compte pour les calculs sont citées ci-apreés.
A. Les charges permanentes
Les charges permanentes devront étre conformes a la :
. NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales - Poids
volumiques, poids propres, charges d'exploitation des batiments (Indice de classement : P06-111-1)

B. Les surcharges d'exploitation
Les charges d'exploitation devront au minimum étre conformes aux normes suivantes tout en respectant le
programme du projet. Ce programme pourra étre communiqué a l'entreprise sur demande écrite.

. NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales - Poids

volumiques, poids propres, charges d'exploitation des batiments (Indice de classement : P06-111-1)

En cas de locaux a utilisations multiples, la valeur la plus élevée de la charge sera prise en considération. En cas de
changement de destination d'un local, il sera défini une valeur pondérée a partir d'une étude préliminaire a produire
par I'entrepreneur.
En cas de doute sur la destination des locaux et charges d’exploitation a appliquer, I’entreprise doit en référer a la
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maitrise d’ceuvre qui définira les valeurs a retenir. Par ailleurs, I'entreprise de gros-ceuvre se doit d’obtenir dés la
période de préparation et de prendre en compte dans le dimensionnement des ouvrages, toutes les informations sur
les charges.

C. Les surcharges climatiques
Les surcharges climatiques a prendre en compte sont celles imposées par les regles en vigueur.
Vent :

. Cdir= 1

. Cseason= 1
. Vb,0= 30m/s
. Catégorie de Rugosité du Terrain = Rugosité 0

D. Les efforts sismiques
Suivant le décret du 22/10/2010, et depuis le 01 Mai 2011, I'ile de Mayotte est classée en Zone 3 (zone de sismicité
modéré).
Le batiment est classé en catégorie d'importance Il.

E. Climat
Tropical humide marin.

F. Pluviométrie
Majoration de 50% par rapport aux débits considérés en métropole.

1.1.7.4 CHARGES D'EXPLOITATION

Il est fait au présent lot le rappel que les diverses charges d'exploitation devront étre conformes a la norme NFP
06-001. Dans le cas de locaux a utilisations multiples, la valeur la plus élevée de la charge sera alors prise en
considération. En cas de changement de destination d'un local, il sera définie une valeur pondérée a partir d'une
étude préliminaire a produire par le titulaire du présent lot..

1.1.7.4.1 Batiments a usage bureau

- Bureaux : 250 daN/m?;

- Circulations et Escaliers : 250 daN/m?;
- Porte-a-faux : 350 daN/m? ;

- Parkings (V.L.) : 250 daN/m?;
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1.2 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

1.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRE

1.2.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur doit la fourniture, la pose, I'entretien et le repliement des matériels de levage, postes de lavage,
baraguements et sanitaires, ainsi que toutes leurs servitudes (électricité, AEP et EU/EV) et ce indépendamment des
distances et natures des raccordements nécessaires (cf. CCAP + Généralités).

Une attention particuliére sera apportée au nettoyage des engins et moyens de transport accédant au chantier.

Installations de chantier comprenant :
- Le bureau de chantier (Cf. Art correspondant des GENERALITES).
- Les baraques de chantier avec installation sanitaires et vestiaires du personnel.
- Les aires de gachage de béton.
- Les aires de stockage des matériaux.
- Les socles de bétonniéres et autres appareils.
- L’alimentation provisoire en eau.
- L’alimentation électrique provisoire avec comptage TRI 400 V+N conforme au décret du 14.11.1988 et
aux recommandations de 'OPPBTP,
- Les frais de consommation en eau et en électricité du chantier (Pour les cas de terrain déja alimenté par
les réseaux : cf. Article correspondant du CCAP).
- La ligne téléphonique provisoire.
- La cloture provisoire de chantier.
- Les ouvrages de protection contre les chutes en périphérie de :
o Chaque niveau a construire
o Latoiture a réaliser.
- Le balisage et la signalisation provisoire du chantier.
- Le panneau de chantier

L’entreprise devra tenir compte des contraintes spécifiques du site pour son installation et organisation de chantier.
Toutes les demandes d’autorisation seront a sa charge.

L'offre de I'entreprise intégrera la gestion des interférences éventuelles avec les grues déja présentes et/ou installées

en cours de chantier.

La salle de réunion devra étre équivalente en dimension a deux préfabriqués type ALGECO ou similaire, afin de
permettre d’archiver sur chantier les documents du marché et différents PEO et d’assurer un minimum de place
aux intervenants durant les réunions de chantier. Elle comportera des tables permettant d’étaler des plans au
format AO et comportera un minimum de 25 chaises. Des armoires fermant a clés y seront installées pour
permettre de conserver sur chantier un exemplaire du dossier Marché ainsi que les plans d’exécution des
différentes entreprises, registre journal et classeurs comportant les différents visas des intervenants, PV des
constats préalables, etc...

La présence d’une climatisation, d’un frigo, d’une fontaine a eau, d'un Téléphone/Fax, d'un photocopieur et un accés
Internet pour I'ensemble des intervenants en WIFI est indispensable.

Y compris maintien de ces installations durant toute la durée du chantier, frais de consommation au compte prorata

et toutes sujétions.

L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité et notamment la mise en place de tous dispositifs

assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée, des acces, échafaudages, auvents, parapluie,

platelage pour protection des passants et des véhicules.

La mise en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique ou sur propriétés mitoyennes.
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Le chargement des camions sur la voie publique est proscrit, sauf autorisations particulieres obtenues.

La fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprées avoir obtenu I'autorisation de
I'administration compétente.

L'entreprise devra prendre les mesures et précautions nécessaires pour éviter que les travaux n’affectent les
propriétés voisines. Les moteurs d’engins seront équipés conformément aux arrétés interministériels.

Afin d’éviter la pollution par les poussiéres, I'entreprise devra arroser et utiliser des baches de protection si
nécessaire. Le nettoyage permanent des accés du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que les abords, est
a la charge du présent lot. Il en sera de méme de I'entretien en cours de chantier, et de la remise en état éventuelle
en fin de chantier des voies d’acceés.

PANNEAUX DE CHANTIER

Le panneau de chantier sera commandé par I'entreprise suivant le modele transmis par le MAITRE D'OUVRAGE via le

Maitre d’ceuvre (a la charge du présent lot) y compris entretien pendant toute la durée du chantier et dépose a la fin

de chantier. Le panneau de chantier, ses fixations et contre-fiches seront a étudier pour résister aux vents

cycloniques.

Compris dans le prix de I'installation de chantier.

CLOTURE DE CHANTIER

L'entrepreneur doit la fourniture, la pose et I'entretien des clotures de chantier, ces clotures seront conformes a la
demande du CSPS. Elles devront étre solides et résister aux agressions mécaniques et aux effets des vents
cycloniques. Elles ne devront pas comporter d’éléments contondants ou coupants sur la face exposée au public.

La prestation comprend également toutes les sujétions d’adaptation au site, les demandes et obtention des
autorisations nécessaires pour I'empiétement sur les espaces publiques et/ou privés.

Fourniture, pose et entretien des clotures de chantier conformes a la demande du CSPS.

Compris dans le prix de I'installation de chantier.

PISTE DE CHANTIER

L’entrepreneur aura a sa charge la réalisation de I'ensemble des pistes provisoires de chantiers, conformes au rapport
de sol marché pour la traficabilité sur plates-formes. La prestation inclus I’évacuation a I’'avancement ou non de

ces pistes éventuellement drainées sur simple demande du Maitre d’CEuvre.

Compris dans le prix de I'installation de chantier.

1.2.1.2 DIAGNOSTICS COUVERTURE

1.2.1.3 CREATION D'UNE PLATEFORME POUR ALGECO

Création d'une plateforme en tubes carrés galvanisés pour la pose d'une couverture Algeco c6té ouest et nord.

1.2.2 COUVERTURE BATIMENT A

1.2.2.1 DEPOSE DE COUVERTURE ET EVACUATION EN DECHARGE

Découverture et dépose sans réemploi en conditions ordinaires comprenant la dépose des faitages, arétiers, rives,
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démolition des solins et ruellées, arrachage des vieux bois. Sortie et manutention avec transport.
Le prix comprend la dépose des gouttieres et descente EP sans réemploi, le chargement et |'évacuation.

Localisation :
BATIMENT A

1.2.2.2 COUVERTURE EN TOLE NERVURE ALUMINIUM YC ACCESSOIRES

Fourniture et mise en ceuvre de COUVERTURES NERVUREE EN ALUMINIUM ayant les caractéristiques ci-apres :

. Profil : téle nervurée en toiture

. Revétement : aluminium

. Epaisseur : 0.75mm

. Classement et Réaction au feu : M1, garantie décennale « recto-verso » pour tenue et percement
. Couleur : au choix du maitre d’ceuvre

Fixation sur pannes : par tire-fond avec doubles rondelles d’étanchéité ou vis autotaraudeuses en téte d’ondes avec
rondelles d’étanchéité

Accessoires : capuchons (sur les boulons), joints, closoirs et bandes de mousse, pontets et toutes sujétions

Tasseau et joint longitudinal de recouvrement

Y compris traitement des particularités de toiture telles que souches, abouts de faitage, solins, faitieres, arétiers, etc.
réalisé a I'aide de bande de tissu armé, peint de couleur identique aux tbles et accessoires.

Nota : prévoir mastic butil ou joint LRC conforme a la norme NF P30-305 au droit des recouvrements de téles, ainsi que
les crapaudines en entrée d'EEP.

Remarques importantes concernant les couvertures en aluminium

- Se référer au DTU 40-36. Toutefois I’attention est attirée sur les points suivants :

- Contacts interdits

- Sont interdits les contacts entre :

- I'aluminium et le cuivre

- I'aluminium et le plomb

- I'aluminium et I'étain

- I'aluminium et I'acier non protégé ou couvert d’une peinture contenant les pigments dangereux pour
I'aluminium tels ceux a la base de composés de plomb comme le minium

- I'aluminium et I'eau ayant ruisselé sur les métaux ci-dessus

- le ciment, avant la prise, tache I'aluminium, mais il n’y pas de corrosion a craindre

- Pour tous ces cas, le contact direct entre I'aluminium et ces autres matériaux est évité soit par des
enduits au bitume, des peintures a base de zinc ou aux sels de zinc, soit par un feutre de bitume
imprégné ou mieux, surfacé.

Localisation :
BATIMENT A

1.2.2.3 FOURNITURES ET POSE DE GOUTTIERE YC FIXATIONS ET ACCESSOIRES

GOUTTIERES EP en aluminium type DAL’ALU ou similaire
- Section : 200 x 200 (suivant calcul) ;
- Y compris entrées d'eaux pluviales tronconiques, éléments de fixation, trop-pleins et toutes sujétions
de raccords et de fixation.
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Les pentes seront déterminées suivant les prescriptions de la norme NFP 30-201.

Localisation :
BATIMENT A

1.2.2.4 FOURNITURES ET POSE DE DESCENTE EP YC FIXATIONS ET ACCESSOIRES

Pour I’ensemble des toitures, coursives, varangues, terrasses, balcons, etc... fourniture et mise en ceuvre de descentes
EP en aluminium laqué 25um de type DAL’ALU, sections suivant calculs, y compris toutes sujétions de coudes,
manchons coupe-feu (ex : logements sur parkings, etc...) manchons de dilatation, fixations par colliers, pattes de
fixations d’épaisseur 15/10°™¢, fourreaux en traversée de dalle.

Au niveau des raccords avec les naissances du présent lot, I'entrepreneur aura a sa charge I'ensemble des éléments
nécessaires a la tenue des DEP en porte a faux.

La prestation comprend également la réalisation de la note de calcul a soumettre a la MOE et CT pour validation des
diametres de DEP.

Localisation :
BATIMENT A

1.2.2.5 CROCHET DE SECURITE

Fourniture et pose de MONTANTS en acier galvanisé avec anneaux d’arrimage pour travaux de toiture y compris
toutes sujétions d’étanchéité de PIPECO et de fixations a positionner au faitage des toitures.

L’ensemble des pieces d’arrimage de type B seront en inox (douilles, mousquetons, etc.) conformément aux normes
NFS 17.

Y compris joint d'interposition avec la téle de couverture et toutes sujétions de raccords de fixation.

Localisation :
BATIMENT A

1.2.3 COUVERTURE BATIMENT B

1.2.3.1 DEPOSE DE COUVERTURE ET EVACUATION EN DECHARGE

Découverture et dépose sans réemploi en conditions ordinaires comprenant la dépose des faitages, arétiers, rives,
démolition des solins et ruellées, arrachage des vieux bois. Sortie et manutention avec transport.
Le prix comprend la dépose des gouttiéres et descente EP sans réemploi, le chargement et |'évacuation.

Localisation :
BATIMENT B

1.2.3.2 COUVERTURE EN TOLE NERVURE ALUMINIUM YC ACCESSOIRES

Fourniture et mise en ceuvre de COUVERTURES NERVUREE EN ALUMINIUM ayant les caractéristiques ci-apres :
. Profil : téle nervurée en toiture
. Revétement : aluminium
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. Epaisseur : 0.75mm
. Classement et Réaction au feu : M1, garantie décennale « recto-verso » pour tenue et percement
. Couleur : au choix du maitre d’ceuvre

Fixation sur pannes : par tire-fond avec doubles rondelles d’étanchéité ou vis autotaraudeuses en téte d’ondes avec
rondelles d’étanchéité

Accessoires : capuchons (sur les boulons), joints, closoirs et bandes de mousse, pontets et toutes sujétions

Tasseau et joint longitudinal de recouvrement

Y compris traitement des particularités de toiture telles que souches, abouts de faitage, solins, faitieres, arétiers, etc.
réalisé a I'aide de bande de tissu armé, peint de couleur identique aux tbles et accessoires.

Nota : prévoir mastic butil ou joint LRC conforme a la norme NF P30-305 au droit des recouvrements de téles, ainsi que
les crapaudines en entrée d'EEP.

Remarques importantes concernant les couvertures en aluminium

- Se référer au DTU 40-36. Toutefois I’attention est attirée sur les points suivants :

- Contacts interdits

- Sont interdits les contacts entre :

- I'aluminium et le cuivre

- I'aluminium et le plomb

- I"aluminium et I'étain

- I"aluminium et I'acier non protégé ou couvert d’une peinture contenant les pigments dangereux pour
I"aluminium tels ceux a la base de composés de plomb comme le minium

- I"aluminium et I'’eau ayant ruisselé sur les métaux ci-dessus

- le ciment, avant la prise, tache I’aluminium, mais il n’y pas de corrosion a craindre

- Pour tous ces cas, le contact direct entre I'aluminium et ces autres matériaux est évité soit par des
enduits au bitume, des peintures a base de zinc ou aux sels de zinc, soit par un feutre de bitume
imprégné ou mieux, surfacé.

Localisation :
BATIMENT B

1.2.3.3 FOURNITURES ET POSE DE GOUTTIERE YC FIXATIONS ET ACCESSOIRES

GOUTTIERES EP en aluminium type DAL’ALU ou similaire
- Section : 200 x 200 (suivant calcul) ;
- Y compris entrées d'eaux pluviales tronconiques, éléments de fixation, trop-pleins et toutes sujétions
de raccords et de fixation.
Les pentes seront déterminées suivant les prescriptions de la norme NFP 30-201.

Localisation :
BATIMENT B

1.2.3.4 FOURNITURES ET POSE DE DESCENTE EP YC FIXATIONS ET ACCESSOIRES

Pour I’ensemble des toitures, coursives, varangues, terrasses, balcons, etc... fourniture et mise en ceuvre de descentes
EP en aluminium laqué 25um de type DAL'ALU, sections suivant calculs, y compris toutes sujétions de coudes,
manchons coupe-feu (ex : logements sur parkings, etc...) manchons de dilatation, fixations par colliers, pattes de
fixations d’épaisseur 15/10°™¢, fourreaux en traversée de dalle.
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Au niveau des raccords avec les naissances du présent lot, I'entrepreneur aura a sa charge I'ensemble des éléments
nécessaires a la tenue des DEP en porte a faux.

La prestation comprend également la réalisation de la note de calcul a soumettre a la MOE et CT pour validation des
diametres de DEP.

Localisation :
BATIMENT B

1.2.3.5 CROCHET DE SECURITE

Fourniture et pose de MONTANTS en acier galvanisé avec anneaux d’arrimage pour travaux de toiture y compris
toutes sujétions d’étanchéité de PIPECO et de fixations a positionner au faitage des toitures.

L’ensemble des pieces d’arrimage de type B seront en inox (douilles, mousquetons, etc.) conformément aux normes
NFS 17.

Y compris joint d'interposition avec la téle de couverture et toutes sujétions de raccords de fixation.

Localisation :
BATIMENT B

1.2.4 COUVERTURE BATIMENT C

1.2.4.1 DEPOSE DE COUVERTURE ET EVACUATION EN DECHARGE

Découverture et dépose sans réemploi en conditions ordinaires comprenant la dépose des faitages, arétiers, rives,
démolition des solins et ruellées, arrachage des vieux bois. Sortie et manutention avec transport.
Le prix comprend la dépose des gouttieres et descente EP sans réemploi, le chargement et |'évacuation.

Localisation :
BATIMENT C

1.2.4.2 COUVERTURE EN TOLE NERVURE ALUMINIUM YC ACCESSOIRES

Fourniture et mise en ceuvre de COUVERTURES NERVUREE EN ALUMINIUM ayant les caractéristiques ci-apres :

. Profil : téle nervurée en toiture

. Revétement : aluminium

. Epaisseur : 0.75mm

. Classement et Réaction au feu : M1, garantie décennale « recto-verso » pour tenue et percement
. Couleur : au choix du maitre d’ceuvre

Fixation sur pannes : par tire-fond avec doubles rondelles d’étanchéité ou vis autotaraudeuses en téte d’ondes avec
rondelles d’étanchéité

Accessoires : capuchons (sur les boulons), joints, closoirs et bandes de mousse, pontets et toutes sujétions

Tasseau et joint longitudinal de recouvrement

Y compris traitement des particularités de toiture telles que souches, abouts de faitage, solins, faitieres, arétiers, etc.
réalisé a I'aide de bande de tissu armé, peint de couleur identique aux tbles et accessoires.

Nota : prévoir mastic butil ou joint LRC conforme a la norme NF P30-305 au droit des recouvrements de téles, ainsi que
les crapaudines en entrée d'EEP.
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Remarques importantes concernant les couvertures en aluminium

- Se référer au DTU 40-36. Toutefois I’attention est attirée sur les points suivants :

- Contacts interdits

- Sont interdits les contacts entre :

- I"aluminium et le cuivre

- I"aluminium et le plomb

- I"aluminium et I'étain

- I"aluminium et I'acier non protégé ou couvert d’une peinture contenant les pigments dangereux pour
I"aluminium tels ceux a la base de composés de plomb comme le minium

- I"aluminium et I'’eau ayant ruisselé sur les métaux ci-dessus

- le ciment, avant la prise, tache I’'aluminium, mais il n’y pas de corrosion a craindre

- Pour tous ces cas, le contact direct entre I'aluminium et ces autres matériaux est évité soit par des
enduits au bitume, des peintures a base de zinc ou aux sels de zinc, soit par un feutre de bitume
imprégné ou mieux, surfacé.

Localisation :
BATIMENT C

1.2.4.3 FOURNITURES ET POSE DE GOUTTIERE YC FIXATIONS ET ACCESSOIRES

GOUTTIERES EP en aluminium type DAL’ALU ou similaire
- Section : 200 x 200 (suivant calcul) ;
- Y compris entrées d'eaux pluviales tronconiques, éléments de fixation, trop-pleins et toutes sujétions
de raccords et de fixation.
Les pentes seront déterminées suivant les prescriptions de la norme NFP 30-201.

Localisation :
BATIMENT C

1.2.4.4 FOURNITURES ET POSE DE DESCENTE EP YC FIXATIONS ET ACCESSOIRES

Pour I’ensemble des toitures, coursives, varangues, terrasses, balcons, etc... fourniture et mise en ceuvre de descentes
EP en aluminium laqué 25um de type DAL'ALU, sections suivant calculs, y compris toutes sujétions de coudes,
manchons coupe-feu (ex : logements sur parkings, etc...) manchons de dilatation, fixations par colliers, pattes de
fixations d’épaisseur 15/10°™¢, fourreaux en traversée de dalle.

Au niveau des raccords avec les naissances du présent lot, I'entrepreneur aura a sa charge I'’ensemble des éléments
nécessaires a la tenue des DEP en porte a faux.

La prestation comprend également la réalisation de la note de calcul a soumettre a la MOE et CT pour validation des
diametres de DEP.

Localisation :
BATIMENT C

1.2.4.5 CROCHET DE SECURITE
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Fourniture et pose de MONTANTS en acier galvanisé avec anneaux d’arrimage pour travaux de toiture y compris
toutes sujétions d’étanchéité de PIPECO et de fixations a positionner au faitage des toitures.

L’ensemble des pieces d’arrimage de type B seront en inox (douilles, mousquetons, etc.) conformément aux normes
NFS 17.

Y compris joint d'interposition avec la tole de couverture et toutes sujétions de raccords de fixation.

Localisation :
BATIMENT C

1.2.5 COUVERTURE BATIMENT D

1.2.5.1 DEPOSE DE COUVERTURE ET EVACUATION EN DECHARGE

Découverture et dépose sans réemploi en conditions ordinaires comprenant la dépose des faitages, arétiers, rives,
démolition des solins et ruellées, arrachage des vieux bois. Sortie et manutention avec transport.
Le prix comprend la dépose des gouttiéres et descente EP sans réemploi, le chargement et I'évacuation.

Localisation :
BATIMENT D

1.2.5.2 COUVERTURE EN TOLE NERVURE ALUMINIUM YC ACCESSOIRES

Fourniture et mise en ceuvre de COUVERTURES NERVUREE EN ALUMINIUM ayant les caractéristiques ci-apres :

. Profil : tole nervurée en toiture

. Revétement : aluminium

. Epaisseur : 0.75mm

. Classement et Réaction au feu : M1, garantie décennale « recto-verso » pour tenue et percement
. Couleur : au choix du maitre d’ceuvre

Fixation sur pannes : par tire-fond avec doubles rondelles d’étanchéité ou vis autotaraudeuses en téte d’ondes avec
rondelles d’étanchéité

Accessoires : capuchons (sur les boulons), joints, closoirs et bandes de mousse, pontets et toutes sujétions

Tasseau et joint longitudinal de recouvrement

Y compris traitement des particularités de toiture telles que souches, abouts de faitage, solins, faitieres, arétiers, etc.
réalisé a I'aide de bande de tissu armé, peint de couleur identique aux toles et accessoires.

Nota : prévoir mastic butil ou joint LRC conforme a la norme NF P30-305 au droit des recouvrements de téles, ainsi que
les crapaudines en entrée d'EEP.

Remarques importantes concernant les couvertures en aluminium
- Se référer au DTU 40-36. Toutefois I’attention est attirée sur les points suivants :
- Contacts interdits
- Sont interdits les contacts entre :
- I'aluminium et le cuivre
- I'aluminium et le plomb
- I'aluminium et I'étain
- I"aluminium et I'acier non protégé ou couvert d’une peinture contenant les pigments dangereux pour
I"aluminium tels ceux a la base de composés de plomb comme le minium
- I"aluminium et I'’eau ayant ruisselé sur les métaux ci-dessus
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- le ciment, avant la prise, tache I’aluminium, mais il n’y pas de corrosion a craindre

- Pour tous ces cas, le contact direct entre I'aluminium et ces autres matériaux est évité soit par des
enduits au bitume, des peintures a base de zinc ou aux sels de zinc, soit par un feutre de bitume
imprégné ou mieux, surfacé.

Localisation :
BATIMENT D

1.2.5.3 FOURNITURES ET POSE DE GOUTTIERE YC FIXATIONS ET ACCESSOIRES

GOUTTIERES EP en aluminium type DAL’ALU ou similaire
- Section : 200 x 200 (suivant calcul) ;
- Y compris entrées d'eaux pluviales tronconiques, éléments de fixation, trop-pleins et toutes sujétions
de raccords et de fixation.
Les pentes seront déterminées suivant les prescriptions de la norme NFP 30-201.

Localisation :
BATIMENT D

1.2.5.4 FOURNITURES ET POSE DE DESCENTE EP YC FIXATIONS ET ACCESSOIRES

Pour I'ensemble des toitures, coursives, varangues, terrasses, balcons, etc... fourniture et mise en ceuvre de descentes
EP en aluminium laqué 25um de type DAL’ALU, sections suivant calculs, y compris toutes sujétions de coudes,
manchons coupe-feu (ex : logements sur parkings, etc...) manchons de dilatation, fixations par colliers, pattes de
fixations d’épaisseur 15/10°™¢, fourreaux en traversée de dalle.

Au niveau des raccords avec les naissances du présent lot, I'entrepreneur aura a sa charge I'ensemble des éléments
nécessaires a la tenue des DEP en porte a faux.

La prestation comprend également la réalisation de la note de calcul a soumettre a la MOE et CT pour validation des
diametres de DEP.

Localisation :
BATIMENT D

1.2.5.5 CROCHET DE SECURITE

Fourniture et pose de MONTANTS en acier galvanisé avec anneaux d’arrimage pour travaux de toiture y compris
toutes sujétions d’étanchéité de PIPECO et de fixations a positionner au faitage des toitures.

L’ensemble des pieces d’arrimage de type B seront en inox (douilles, mousquetons, etc.) conformément aux normes
NFS 17.

Y compris joint d'interposition avec la téle de couverture et toutes sujétions de raccords de fixation.

Localisation :
BATIMENT D

1.2.6 COUVERTURE BATIMENT E
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1.2.6.1 DEPOSE DE COUVERTURE ET EVACUATION EN DECHARGE

Découverture et dépose sans réemploi en conditions ordinaires comprenant la dépose des faitages, arétiers, rives,
démolition des solins et ruellées, arrachage des vieux bois. Sortie et manutention avec transport.
Le prix comprend la dépose des gouttiéres et descente EP sans réemploi, le chargement et I'évacuation.

Localisation :
BATIMENT E

1.2.6.2 COUVERTURE EN TOLE NERVURE ALUMINIUM YC ACCESSOIRES

Fourniture et mise en ceuvre de COUVERTURES NERVUREE EN ALUMINIUM ayant les caractéristiques ci-apres :

. Profil : tole nervurée en toiture

. Revétement : aluminium

. Epaisseur : 0.75mm

. Classement et Réaction au feu : M1, garantie décennale « recto-verso » pour tenue et percement
. Couleur : au choix du maitre d’ceuvre

Fixation sur pannes : par tire-fond avec doubles rondelles d’étanchéité ou vis autotaraudeuses en téte d’ondes avec
rondelles d’étanchéité

Accessoires : capuchons (sur les boulons), joints, closoirs et bandes de mousse, pontets et toutes sujétions

Tasseau et joint longitudinal de recouvrement

Y compris traitement des particularités de toiture telles que souches, abouts de faitage, solins, faitieres, arétiers, etc.
réalisé a I'aide de bande de tissu armé, peint de couleur identique aux toles et accessoires.

Nota : prévoir mastic butil ou joint LRC conforme a la norme NF P30-305 au droit des recouvrements de téles, ainsi que
les crapaudines en entrée d'EEP.

Remarques importantes concernant les couvertures en aluminium

- Se référer au DTU 40-36. Toutefois I’attention est attirée sur les points suivants :

- Contacts interdits

- Sont interdits les contacts entre :

- I'aluminium et le cuivre

- I'aluminium et le plomb

- I'aluminium et I'étain

- I"aluminium et I'acier non protégé ou couvert d’une peinture contenant les pigments dangereux pour
I"aluminium tels ceux a la base de composés de plomb comme le minium

- I"aluminium et I'’eau ayant ruisselé sur les métaux ci-dessus

- le ciment, avant la prise, tache I’'aluminium, mais il n’y pas de corrosion a craindre

- Pour tous ces cas, le contact direct entre I'aluminium et ces autres matériaux est évité soit par des
enduits au bitume, des peintures a base de zinc ou aux sels de zinc, soit par un feutre de bitume
imprégné ou mieux, surfacé.

Localisation :
BATIMENT E

1.2.6.3 FOURNITURES ET POSE DE GOUTTIERE YC FIXATIONS ET ACCESSOIRES

GOUTTIERES EP en aluminium type DAL’ALU ou similaire
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- Section : 200 x 200 (suivant calcul) ;
- Y compris entrées d'eaux pluviales tronconiques, éléments de fixation, trop-pleins et toutes sujétions
de raccords et de fixation.
Les pentes seront déterminées suivant les prescriptions de la norme NFP 30-201.

Localisation :
BATIMENT E

1.2.6.4 FOURNITURES ET POSE DE DESCENTE EP YC FIXATIONS ET ACCESSOIRES

Pour I’ensemble des toitures, coursives, varangues, terrasses, balcons, etc... fourniture et mise en ceuvre de descentes
EP en aluminium laqué 25um de type DAL'ALU, sections suivant calculs, y compris toutes sujétions de coudes,
manchons coupe-feu (ex : logements sur parkings, etc...) manchons de dilatation, fixations par colliers, pattes de
fixations d’épaisseur 15/10°™¢, fourreaux en traversée de dalle.

Au niveau des raccords avec les naissances du présent lot, I'entrepreneur aura a sa charge I'’ensemble des éléments
nécessaires a la tenue des DEP en porte a faux.

La prestation comprend également la réalisation de la note de calcul a soumettre a la MOE et CT pour validation des
diametres de DEP.

Localisation :
BATIMENT E

1.2.6.5 CROCHET DE SECURITE

Fourniture et pose de MONTANTS en acier galvanisé avec anneaux d’arrimage pour travaux de toiture y compris
toutes sujétions d’étanchéité de PIPECO et de fixations a positionner au faitage des toitures.

L’ensemble des pieces d’arrimage de type B seront en inox (douilles, mousquetons, etc.) conformément aux normes
NFS 17.

Y compris joint d'interposition avec la tole de couverture et toutes sujétions de raccords de fixation.

Localisation :
BATIMENT E

OPTIONS

1.2.2.6 FAUXPLAFOND BAT A

1.2.2.6.1 FAUX PLAFOND EN PLACOPLATRE
Fourniture et mise en oeuvre de plafonds suspendus composés de 1 plaque de platre sur ossature métallique avec
pose d’un isolant en laine minérale.

Matériaux : plaques de platre hydrofugées type BA13 / ossature métallique en acier galvanisé 6/10°.

Ossature : Ossature primaire disposée a 1.20 ml maximum d’entraxe et profilés en acier galvanisé, éclisses de
raccordement, fixées au support par I'intermédiaire de suspentes compris tous accessoires nécessaire au parfait
achevement de I'ouvrage.
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Mise en oeuvre : Plaques de platre fixées perpendiculairement a I'ossature, compris échafaudages, coupes, chutes,
tablettages, toutes liaisons et dilatation, visserie de fixation et toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du
fabricant pour obtenir une parfaite finition des ouvrages.

Jointoiement : Traitement des joints entre plaques et des angles aux raccordements avec les ouvrages verticaux,
suivant les prescriptions du fabricant.

1.2.2.6.2 TRAPPE DIVERS
Trappe : Trappe de type Pousser Lacher constituée d'un cadre en aluminium invisible avec entre bailleur et d'un

ouvrant en plaque de platre de 12.5 mm collée.

Mise en oeuvre : I'ensemble comprenant fourniture, pose, prise, scellements, fixations, fourrures, calages, protections
ajustage et toutes sujétions de mise en service.

Dimensions : 80x80

1.2.2.6.3 PEINTURE

Prestation : Fourniture et mise en oeuvre d'une laque tendue microporeuse a base de résines acryliques pures en
phase aqueuse.

Caractéristiques : Classement AFNOR NF T 36005 - Famille | Classe 7 b2

Peinture sans solvant et sans éther de glycol

Label NF environnement

Mise en oeuvre au rouleau comprenant :

. travaux préparatoires

. ratissage a I’enduit pelliculaire (pieces seches)

. application d'une couche de primaire a raison de 10 a 12 I/m? suivant la nature du support

. application de 2 couches de peinture acrylique a raison de 8 a 10 I/m? et par couche

. ressuivi des surfaces entre chaque couche

. échafaudage

. y compris protection, nettoyage et toutes sujétions suivant les prescriptions du fabricant et DTU 59.1.

Support : mur et plafonds B.A., enduit ciment, platre
Finition : trés soignée suivant D.T.U.
Aspect : mat en plafond / satiné en mur

Couleur : au choix du Maitre d’Oeuvre.

1.2.3.6 FAUXPLAFOND BAT B

1.2.3.6.1 FAUX PLAFOND EN PLACOPLATRE

Fourniture et mise en oeuvre de plafonds suspendus composés de 1 plaque de platre sur ossature métallique avec
pose d’un isolant en laine minérale.

Matériaux : plaques de platre hydrofugées type BA13 / ossature métallique en acier galvanisé 6/10°.

Ossature : Ossature primaire disposée a 1.20 ml maximum d’entraxe et profilés en acier galvanisé, éclisses de
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raccordement, fixées au support par lI'intermédiaire de suspentes compris tous accessoires nécessaire au parfait
achévement de I'ouvrage.

Mise en oeuvre : Plaques de platre fixées perpendiculairement a I'ossature, compris échafaudages, coupes, chutes,
tablettages, toutes liaisons et dilatation, visserie de fixation et toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du
fabricant pour obtenir une parfaite finition des ouvrages.

Jointoiement : Traitement des joints entre plaques et des angles aux raccordements avec les ouvrages verticaux,
suivant les prescriptions du fabricant.

1.2.3.6.2 TRAPPE DIVERS
Trappe : Trappe de type Pousser Lacher constituée d'un cadre en aluminium invisible avec entre bailleur et d'un

ouvrant en plaque de platre de 12.5 mm collée.

Mise en oeuvre : I'ensemble comprenant fourniture, pose, prise, scellements, fixations, fourrures, calages, protections
ajustage et toutes sujétions de mise en service.

Dimensions : 80x80

1.2.3.6.3 PEINTURE

Prestation : Fourniture et mise en oeuvre d'une laque tendue microporeuse a base de résines acryliques pures en
phase aqueuse.

Caractéristiques : Classement AFNOR NF T 36005 - Famille | Classe 7 b2

Peinture sans solvant et sans éther de glycol

Label NF environnement

Mise en oeuvre au rouleau comprenant :

. travaux préparatoires

. ratissage a I’enduit pelliculaire (pieces seches)

. application d'une couche de primaire a raison de 10 a 12 I/m? suivant la nature du support

. application de 2 couches de peinture acrylique a raison de 8 a 10 I/m? et par couche

. ressuivi des surfaces entre chaque couche

. échafaudage

. y compris protection, nettoyage et toutes sujétions suivant les prescriptions du fabricant et DTU 59.1.

Support : mur et plafonds B.A., enduit ciment, platre
Finition : trés soignée suivant D.T.U.
Aspect : mat en plafond / satiné en mur

Couleur : au choix du Maitre d’Oeuvre.

1.2.4.6 FAUXPLAFOND BAT C

1.2.4.6.1 FAUX PLAFOND EN PLACOPLATRE

Fourniture et mise en oeuvre de plafonds suspendus composés de 1 plaque de platre sur ossature métallique avec
pose d’un isolant en laine minérale.

Matériaux : plaques de platre hydrofugées type BA13 / ossature métallique en acier galvanisé 6/10°.
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Ossature : Ossature primaire disposée a 1.20 ml maximum d’entraxe et profilés en acier galvanisé, éclisses de
raccordement, fixées au support par lI'intermédiaire de suspentes compris tous accessoires nécessaire au parfait
achévement de I'ouvrage.

Mise en oeuvre : Plaques de platre fixées perpendiculairement a I'ossature, compris échafaudages, coupes, chutes,
tablettages, toutes liaisons et dilatation, visserie de fixation et toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du
fabricant pour obtenir une parfaite finition des ouvrages.

Jointoiement : Traitement des joints entre plaques et des angles aux raccordements avec les ouvrages verticaux,
suivant les prescriptions du fabricant.

1.2.4.6.2 TRAPPE DIVERS
Trappe : Trappe de type Pousser Lacher constituée d'un cadre en aluminium invisible avec entre bailleur et d'un

ouvrant en plaque de platre de 12.5 mm collée.

Mise en oeuvre : I'ensemble comprenant fourniture, pose, prise, scellements, fixations, fourrures, calages, protections
ajustage et toutes sujétions de mise en service.

Dimensions : 80x80

1.2.4.6.3 PEINTURE

Prestation : Fourniture et mise en oeuvre d'une laque tendue microporeuse a base de résines acryliques pures en
phase aqueuse.

Caractéristiques : Classement AFNOR NF T 36005 - Famille | Classe 7 b2

Peinture sans solvant et sans éther de glycol

Label NF environnement

Mise en oeuvre au rouleau comprenant :

. travaux préparatoires

. ratissage a I'enduit pelliculaire (pieces seches)

. application d'une couche de primaire a raison de 10 a 12 I/m? suivant la nature du support

. application de 2 couches de peinture acrylique a raison de 8 a 10 I/m? et par couche

. ressuivi des surfaces entre chaque couche

. échafaudage

. y compris protection, nettoyage et toutes sujétions suivant les prescriptions du fabricant et DTU 59.1.

Support : mur et plafonds B.A., enduit ciment, platre
Finition : treés soignée suivant D.T.U.
Aspect : mat en plafond / satiné en mur

Couleur : au choix du Maitre d’Oeuvre.

1.2.5.6 FAUXPLAFOND BAT D

1.2.5.6.1 FAUXPLAFOND EN PLACOPLATRE

Fourniture et mise en oeuvre de plafonds suspendus composés de 1 plaque de platre sur ossature métallique avec
pose d’un isolant en laine minérale.
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Matériaux : plaques de platre hydrofugées type BA13 / ossature métallique en acier galvanisé 6/10°.

Ossature : Ossature primaire disposée a 1.20 ml maximum d’entraxe et profilés en acier galvanisé, éclisses de
raccordement, fixées au support par I'intermédiaire de suspentes compris tous accessoires nécessaire au parfait
achevement de I'ouvrage.

Mise en oeuvre : Plaques de platre fixées perpendiculairement a I'ossature, compris échafaudages, coupes, chutes,
tablettages, toutes liaisons et dilatation, visserie de fixation et toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du
fabricant pour obtenir une parfaite finition des ouvrages.

Jointoiement : Traitement des joints entre plaques et des angles aux raccordements avec les ouvrages verticaux,
suivant les prescriptions du fabricant.

1.2.5.6.2 TRAPPE DIVERS
Trappe : Trappe de type Pousser Lacher constituée d'un cadre en aluminium invisible avec entre bailleur et d'un

ouvrant en plaque de platre de 12.5 mm collée.

Mise en oeuvre : I'ensemble comprenant fourniture, pose, prise, scellements, fixations, fourrures, calages, protections
ajustage et toutes sujétions de mise en service.

Dimensions : 80x80

1.2.5.6.3 PEINTURE

Prestation : Fourniture et mise en oeuvre d'une laque tendue microporeuse a base de résines acryliques pures en
phase aqueuse.

Caractéristiques : Classement AFNOR NF T 36005 - Famille | Classe 7 b2

Peinture sans solvant et sans éther de glycol

Label NF environnement

Mise en oeuvre au rouleau comprenant :

. travaux préparatoires

. ratissage a I’enduit pelliculaire (pieces seches)

. application d'une couche de primaire a raison de 10 a 12 I/m? suivant la nature du support

. application de 2 couches de peinture acrylique a raison de 8 a 10 I/m? et par couche

. ressuivi des surfaces entre chaque couche

. échafaudage

. y compris protection, nettoyage et toutes sujétions suivant les prescriptions du fabricant et DTU 59.1.

Support : mur et plafonds B.A., enduit ciment, platre
Finition : treés soignée suivant D.T.U.
Aspect : mat en plafond / satiné en mur

Couleur : au choix du Maitre d’Oeuvre.

1.2.6.6 FAUXPLAFOND BAT E

1.2.6.6.1 FAUX PLAFOND EN PLACOPLATRE
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Fourniture et mise en oeuvre de plafonds suspendus composés de 1 plaque de platre sur ossature métallique avec
pose d’un isolant en laine minérale.

Matériaux : plaques de platre hydrofugées type BA13 / ossature métallique en acier galvanisé 6/10°.

Ossature : Ossature primaire disposée a 1.20 ml maximum d’entraxe et profilés en acier galvanisé, éclisses de
raccordement, fixées au support par I'intermédiaire de suspentes compris tous accessoires nécessaire au parfait
achevement de I'ouvrage.

Mise en oeuvre : Plaques de platre fixées perpendiculairement a I'ossature, compris échafaudages, coupes, chutes,
tablettages, toutes liaisons et dilatation, visserie de fixation et toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du
fabricant pour obtenir une parfaite finition des ouvrages.

Jointoiement : Traitement des joints entre plaques et des angles aux raccordements avec les ouvrages verticaux,
suivant les prescriptions du fabricant.

1.2.6.6.2 TRAPPE DIVERS
Trappe : Trappe de type Pousser Lacher constituée d'un cadre en aluminium invisible avec entre bailleur et d'un

ouvrant en plaque de platre de 12.5 mm collée.

Mise en oeuvre : I'ensemble comprenant fourniture, pose, prise, scellements, fixations, fourrures, calages, protections
ajustage et toutes sujétions de mise en service.

Dimensions : 80x80

1.2.6.6.3 PEINTURE

Prestation : Fourniture et mise en oeuvre d'une laque tendue microporeuse a base de résines acryliques pures en
phase aqueuse.

Caractéristiques : Classement AFNOR NF T 36005 - Famille | Classe 7 b2

Peinture sans solvant et sans éther de glycol

Label NF environnement

Mise en oeuvre au rouleau comprenant :

. travaux préparatoires

. ratissage a I’enduit pelliculaire (pieces seches)

. application d'une couche de primaire a raison de 10 a 12 I/m? suivant la nature du support

. application de 2 couches de peinture acrylique a raison de 8 a 10 I/m? et par couche

. ressuivi des surfaces entre chaque couche

. échafaudage

. y compris protection, nettoyage et toutes sujétions suivant les prescriptions du fabricant et DTU 59.1.

Support : mur et plafonds B.A., enduit ciment, platre
Finition : trés soignée suivant D.T.U.
Aspect : mat en plafond / satiné en mur

Couleur : au choix du Maitre d’Oeuvre.
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