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Article 1. Objet de I'accord-cadre

L'accord-cadre a pour objet la maintenance des installations électriques critiques (CFO — courant fort) Postes HT/BT —
Onduleurs — Groupe électrogene de secours (3 lots).

Article 2. Descriptif général des prestations

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les conditions techniques d’exécution des
prestations relatives a la maintenance préventive, corrective, réglementaire et curative des installations électriques
critiques du Collége de France.

Le marché regroupe les prestations nécessaires au maintien en condition opérationnelle des postes électriques HT/BT,
des tableaux généraux basse tension, des équipements de délestage/relestage, des onduleurs et du groupe électrogéne
de secours du site Marcelin-Berthelot.

Les objectifs principaux du marché sont la sécurité des personnes et des biens, la continuité d'alimentation des
installations sensibles, la prévention des défaillances majeures, la conservation patrimoniale des équipements
électriques et la tragabilité compléte des interventions.

e assurer la continuité d'alimentation des batiments recevant du public, laboratoires, serveurs, installations de
sécurité et équipements techniques ;

e garantir une maintenance planifiée, documentée et coordonnée avec I'exploitation du Collége de France;

e disposer d'une astreinte adaptée aux niveaux de criticité des équipements ;

o identifier les obsolescences, les risques techniques et les actions correctives ou de renouvellement nécessaires.

Article 3. Contexte et enjeux de continuité de service

Les prestations visent a réduire le risque de perte d'alimentation des usages sensibles, a vérifier le fonctionnement des
sources normale et de secours et a documenter les anomalies susceptibles d'affecter la continuité de service.

Article 4. Documents de référence et cadre réglementaire

Les prestations sont exécutées conformément aux textes, normes, prescriptions constructeurs et regles de l'art
applicables. Les références ci-dessous ne sont pas limitatives ; le titulaire demeure responsable de I'application des
textes en vigueur a la date d'exécution des prestations.

Domaine Références principales

Maintenance NF EN 13306 — Terminologie de la maintenance ; FD X60-000 — Niveaux de
maintenance ; référentiel GIMELEC / Excelec.

Installations HT/BT NF C13-100 pour les installations HTA ; NF C15-100 pour les installations BT ;

prescriptions constructeurs et DOE.

Exploitation électrique | NF EN 50110-1; Code du travail relatif aux opérations sur les installations électriques et
a I'habilitation des travailleurs.

Sécurité ERP Reglement de sécurité contre l'incendie dans les ERP, dispositions applicables aux
installations électriques, sources de sécurité et équipements associés.
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Domaine Références principales

Groupe électrogéne Prescriptions constructeur, recommandations motoristes, régles de sécurité liées aux
moteurs thermiques, aux essais et aux rejets.

Onduleurs et batteries | Prescriptions constructeurs, régles de stockage/recyclage des batteries,
recommandations relatives aux essais sous charge et au maintien en condition
opérationnelle.

Article 5. Organisation générale de la prestation

5.1 Réunion de lancement

Chaque titulaire transmet au représentant de la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) du Collége de France, au plus
tard cing jours ouvrés avant la réunion de lancement, I'organigramme et les coordonnées de son équipe et de son
astreinte, les habilitations des intervenants, une proposition de planning annuel, ses modeéles de rapports et sa méthode
de consignation. La réunion permet de valider les modalités de coordination avec le PC sécurité et les autres
intervenants concernés.

5.2 Planification des interventions

Les opérations de maintenance préventive sont planifiées au minimum deux mois a l'avance, sauf urgence ou
impossibilité diment justifiée. Toute intervention susceptible d'entrainer une coupure, une consignation, un
basculement d'alimentation ou une géne d'exploitation doit faire I'objet d'une validation préalable du College de
France.

5.3 Coordination avec I'exploitation

Chaque titulaire intervient en lien avec le pdéle exploitation-maintenance des batiments de la DPI, interlocuteur
technique du College de France. Selon l'installation concernée, il coordonne son intervention avec le PC sécurité, les
autres titulaires du présent marché et les prestataires intervenant sur les systemes raccordés, sous la conduite de la DPI.

Article 6. Dispositions communes aux trois lots

Chaque titulaire réalise les visites préventives et les interventions correctives prévues pour son lot, ainsi que les essais
et contrbles techniques explicitement décrits au présent CCTP. Apres chaque intervention, il remet un rapport
mentionnant au minimum l'identification de I'équipement, les dates et heures, les intervenants, les opérations, mesures
et résultats, les pieces remplacées, I'état de remise en service, les anomalies classées par criticité et les suites proposées.
Des photographies sont jointes lorsqu’elles éclairent un défaut.

Article 7. Lot 1 - Maintenance des postes électriques HT/BT

7.1 Périmétre du lot 1

Le lot 1 concerne la maintenance des postes électriques HT/BT, TGBT, tableaux de sécurité, tableaux associés, coffrets,
équipements de délestage/relestage et matériels nécessaires a la distribution électrique principale.
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Site Installations principales concernées

Marcelin-Berthelot Postes HT/BT, cellules HTA, transformateurs HT/BT, transformateur élévateur, TGBT,
TGBT sécurité, tableaux GE, TGR GE mobile, coffrets ITI/PASA, chargeurs, batteries,
armoires de délestage/relestage, batteries de condensateurs, résistance de mise a la

terre.

Cardinal-Lemoine Raccordement C4, TGBT, tableaux de sécurité et armoires associées.

Ulm Raccordement C4, TGBT, tableaux divisionnaires et équipements annexes du local
électrique.

La Belle Gabrielle Raccordement C4, armoire générale basse tension, TGBT du batiment A.

7.2 Maintenance préventive annuelle des locaux électriques

La visite annuelle comprend au minimum les opérations suivantes, dans la mesure ou elles sont applicables a
I'équipement concerné et compatibles avec les conditions de sécurité et les préconisations du constructeur :

e contrble de I'éclairage normal et de sécurité ;

e contrble des BAPI;

o vérification des extincteurs, perches, VAT, gants isolants et fusibles HT de rechange ;
e contrble de la signalétique, des schémas affichés et consignes de sécurité ;

e contrble de la propreté, de la ventilation, des accés et de I'absence d’encombrement.

7.3 Maintenance préventive annuelle des cellules HTA

La visite annuelle comprend au minimum les opérations suivantes, dans la mesure ou elles sont applicables a
I'équipement concerné et compatibles avec les conditions de sécurité et les préconisations du constructeur :

e contrdle visuel des cellules, jeux de barres, enveloppes, commandes et verrouillages ;

e contrdle et/ou resserrage des connexions puissance et auxiliaires ;

e nettoyage et dépoussiérage général ;

e essais des organes de manceuvre et cycles d'ouverture/fermeture ;

e contrble des liaisons a la terre ;

e contrdle des fusibles HT ;

e contrble des voyants de présence tension ;

e diagnostic constructeur ou équivalent lorsque requis par le matériel ou la criticité.

7.4 Maintenance préventive annuelle des transformateurs

La visite annuelle comprend au minimum les opérations suivantes, dans la mesure ou elles sont applicables a
I'équipement concerné et compatibles avec les conditions de sécurité et les préconisations du constructeur :

e contrdle visuel extérieur et intérieur ;

e contrble et/ou resserrage des connexions ;

e nettoyage et dépoussiérage ;

e contrdle des liaisons a la terre ;

e analyse annuelle des gaz dissous dans I'huile ;

e analyse biennale de la rigidité diélectrique, teneur en eau et indice d'acidité ;

¢ recherche de fuite et contrdle des dispositifs de sécurité ;

e thermographie infrarouge des points sensibles.
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7.5 Maintenance préventive annuelle des TGBT et tableaux électriques

La visite annuelle comprend au minimum les opérations suivantes, dans la mesure ou elles sont applicables a
I'équipement concerné et compatibles avec les conditions de sécurité et les préconisations du constructeur :
e contrdle des connexions des enveloppes, serrures, verrouillages, portes, plastrons et capotages ;

e contrdle des connexions des disjoncteurs, inverseurs, protections et appareils de mesure ;

e resserrage si nécessaire apres consignation et selon les couples prescrits des connexions puissance et auxiliaires ;
e nettoyage et dépoussiérage ;

e essais des dispositifs différentiels et protections ;

e contrdle des connexions des disjoncteurs motorisés et motorisations ;

e essais des coupures d'urgence ;

e test des remontées d'information vers GTB si présentes ;

e thermographie infrarouge systématique avec rapport photographique.

7.6 Armoires de délestage / relestage

La visite annuelle comprend au minimum les opérations suivantes, dans la mesure ou elles sont applicables a
I'équipement concerné et compatibles avec les conditions de sécurité et les préconisations du constructeur :
e remplacement des filtres des ventilateurs ;

e contrble des alimentations, connexions et batteries associées ;

e essais fonctionnels coordonnés avec le groupe électrogene ;

e vérification de la cohérence de I'ordre de délestage/relestage et des priorités associées ;

¢ signalement de toute obsolescence API, automate, module d'entrée/sortie ou composant critique.

7.7 Batteries de condensateurs et résistance de mise a la terre

La visite annuelle comprend au minimum les opérations suivantes, dans la mesure ou elles sont applicables a
I'équipement concerné et compatibles avec les conditions de sécurité et les préconisations du constructeur :

e contrble des batteries de condensateurs, gradins, contacteurs, thyristors, connexions et régulateur varmétrique ;
e mesure de capacité par gradin et vérification du cos phi;

e contrble des alarmes, bruits anormaux et échauffements ;

e contréle des valeurs ohmiques de la résistance de mise a la terre ;

e contrdle d'isolement, essais diélectriques, essais a vide et controle thermographique des connexions.

7.8 Maintenance préventive triennale - Lot 1

La maintenance triennale se cumule avec la maintenance annuelle. Elle comprend les diagnostics approfondis, controles
constructeur, essais renforcés, remplacements programmés et mises a jour nécessaires au maintien en condition
opérationnelle des équipements.

e diagnostic approfondi des cellules HTA, nettoyage et graissage des commandes, contacts principaux et
sectionneurs de terre ;

e contrble des parties actives, jeux de barres, systemes d'accrochage, verrouillages et pieces d'usure ;

e vérification des fusibles par milli-ohmmetre et abaques constructeur ;

e tests de protection transformateur et analyse des tendances d'huile ;

o vérification approfondie des connexions TGBT, jeux de barres, disjoncteurs, contacts principaux et chambres de
coupure ;

e essais des inverseurs automatiques par absence tension réelle ou simulation validée ;

e remplacement des batteries selon périodicité et état constaté ;
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sauvegarde et mise a jour des programmes, logiciels ou firmwares des armoires de délestage/relestage selon

recommandations constructeur ;

essais renforcés de la résistance de mise a la terre et essais en charge lorsque techniquement possible.

Article 8. Lot 2 - Maintenance des onduleurs

8.1 Périmeétre du lot 2

Le lot 2 porte sur les douze onduleurs désignés au tableau ci-dessous, sous réserve des corrections validées avant
publication. L'inventaire en annexe précise pour chacun la puissance nominale, le numéro de série, la localisation,

I'usage, la technologie et la composition des batteries.

Marque Modele Puissance | Référence Localisation MIS? en Usage
service
SOCOMEC | Masterys EL 20 kVA P252226001 MB - Local TGS Bat A | 09/12/2017 | Eclairage
SS1 sécurité Bat A
SOCOMEC | Masterys BC 30 kVA P213015001 MB — TGBT E-1 24/01/2014 | Alim moteur
délestage
SOCOMEC | Modulys 6 kVA P195976001 MB — TGBT E-1 Bat 11/02/2008 | Eclairage
C/D sécurité C/D
SOCOMEC | Masterys BC 15 kVA P244151001 MB B-3 TGBT B-3A 07/12/2016 | Délestage
TGBT B-3A
SOCOMEC | Masterys BC 15 kVA P244152001 MB B-3 TGBT B-3B 07/12/2016 | Délestage
TGBT B-3B
SOCOMEC | Masterys EL 10 kVA P252052001 MB B-3 TGBT B-3B 03/03/2018 | Eclairage
sécurité Bat B
SOCOMEC | Masterys 15 kVA P331420001 MB Bat E+3 20/05/2021 | Labo E3.12
BC+E
LUMINOX | CBO 3 kVA 28889662 MB Bat E-3 29/05/2012 | Eclairage
sécurité E
SOCOMEC | Modulys EL 3 kVA P127596001 ULM - TGBT 03/05/2011 | Eclairage
sécurité ULM
SOCOMEC | Masterys BC+ | 15 kVA P928271001 MB A-1 — Local SRGT | 02/12/2022 | Serveurs
Flex réseau SS1
SOCOMEC | Masterys BC+ | 40 kVA P928270001 MB E-3 - TGS 21/11/2022 | Serveurs
réseau SS2
SOCOMEC | Masterys BC+ | 15 kVA P430413001 MB CM3 — Local CTA | 30/06/2025 | Labo C3.6

8.2 Maintenance préventive annuelle - Lot 2

La visite annuelle comprend au minimum les opérations suivantes, dans la mesure ou elles sont applicables a

I'équipement concerné et compatibles avec les conditions de sécurité et les préconisations du constructeur :

vérification générale du fonctionnement de I'onduleur ;

controéle des voyants, alarmes, bypass et modes normal/secours ;

nettoyage interne et externe, dépoussiérage ;

controdle de l'intégrité des connexions et serrages ;

mesure d'isolement des chaines batteries ;

controdle des ventilateurs, borniers, cartes internes et journaux d'événements ;

vérification de la qualité d'alimentation : tension, fréquence, stabilité et harmoniques lorsque disponible ;

essai annuel sous charge résistive ou électronique avec fourniture des courbes d’essai ;
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e analyse de la capacité résiduelle et recommandations de renouvellement.

8.3 Maintenance des batteries — Lot 2

La visite annuelle comprend au minimum les opérations suivantes, dans la mesure ou elles sont applicables a
I'équipement concerné et compatibles avec les conditions de sécurité et les préconisations du constructeur :
¢ mesure d'impédance de chaque batterie ;

e controdle visuel des éléments ;

e test fonctionnel des chaines ;

e remplacement des batteries selon périodicité, état constaté ou défaut ;

e recyclage réglementaire des batteries remplacées ;

e mise a jour du plan de renouvellement pluriannuel ;

e tracabilité des dates de remplacement et des lots de batteries installés.

8.4 Maintenance corrective et full service - Lot 2

La maintenance corrective comprend le diagnostic, les déplacements, la main-d’'ceuvre et les essais de remise en service
et les pieces incluses au forfait. Les autres piéces et les renouvellements de batteries font I'objet des prix prévus au BPU.
L'annexe d'inventaire classe chaque appareil selon la criticité et le délai d'intervention applicables. Pour toute panne
relevant du lot, le titulaire identifie la cause, propose les mesures conservatoires, précise les pieces nécessaires et
procéde aux essais aprés remise en état.

Article 9. Lot 3 - Maintenance du groupe électrogéne de secours

9.1 Périmeétre du lot 3

Le lot 3 concerne le groupe électrogene de secours installé sur le site Marcelin-Berthelot. Il couvre le moteur,
I'alternateur, le tableau de commande et de contréle, les batteries de démarrage, le chargeur, les cables et connectiques,
le circuit d'échappement, la ventilation, le refroidissement, les dispositifs de sécurité et les automatismes associés.

Le Collége de France commande et prend en charge le carburant. Le titulaire controle a chaque visite le niveau, la
qualité apparente et |'étanchéité du circuit, il signale par écrit le besoin de réapprovisionnement et la consommation
liée aux essais. La livraison et le remplissage de la cuve sont organisés par le College de France.

9.2 Visite mensuelle et essai de démarrage

Le titulaire réalise un essai mensuel obligatoire de démarrage avec mise en charge. Lorsque la configuration technique
le permet, I'essai est réalisé avec réinjection de puissance ou mise en charge réelle du réseau, selon les procédures
applicables et en coordination avec les acteurs concernés.

Cet essai comprend :

e démarrage automatique ou manuel du groupe;

e montée en charge et stabilisation du régime moteur ;

e contrdle tension, fréquence, intensité et parameétres électriques ;

e contréle du retour en mode normal ;

e contrble de I'absence de fuite ;

e contrble des durites, flexibles, courroies, vibrations, échappement et bruits anormaux ;
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e vérification du chargeur de batterie et des batteries ;

e lecture des défauts et alarmes ;

e mise a jour du carnet d'essai.

9.3 Visite annuelle compléte

Sous-ensemble Prestations minimales

Moteur Vidange huile moteur, remplacement filtres huile/carburant/air, contréle injection selon
motoriste, controle refroidissement, courroies, flexibles, accessoires et liquide de
refroidissement.

Alternateur Controle d'isolement, serrage des connexions, test des protections électriques, controle
thermographique si nécessaire.

Sécurités et Test arréts d'urgence, capteurs pression/température/vitesse, séquences automatiques,

automatismes alarmes et retours d'état.

Essai prolongé Essai sous charge d'au moins 30 minutes, analyse thermique, vibrations, stabilité du

régime et retour au mode normal.

9.4 Maintenance corrective - Lot 3

La maintenance corrective comprend le diagnostic, les déplacements, la main-d’'ceuvre et les essais de remise en service
et les pieces incluses au forfait. Les autres pieces et les renouvellements de batteries font |'objet des prix prévus au BPU.
L'annexe d'inventaire classe chaque appareil selon la criticité et le délai d'intervention applicables. Pour toute panne
relevant du lot, le titulaire identifie la cause, propose les mesures conservatoires, précise les pieces nécessaires et

procéde aux essais aprés remise en état

Article 10. Coordination inter-lots et essais fonctionnels

Le tableau suivant précise, pour les principales situations d’'exploitation, la coordination attendue entre la DPI et les
titulaires des lots concernés. La DPI valide préalablement les scénarios susceptibles de provoquer une coupure ou un

basculement.

Situation

Essai mensuel du groupe
électrogéne

Coordination attendue

Information préalable du Collége de France, coordination avec les titulaires
HT/BT et, si nécessaire, onduleurs, vérification des impacts sur les départs
sensibles.

Essais de délestage /
relestage

Validation préalable des scénarios, présence ou disponibilité des compétences
HT/BT, GE et supervision selon les cas.

Intervention sur TGBT
alimentant des onduleurs

Information du titulaire onduleurs, validation de I'autonomie disponible et du
retour en service.

Incident majeur électrique

Mise en relation immédiate des titulaires concernés, rapport consolidé si
plusieurs lots sont impactés.

Coupure programmée

Plan de coupure, plan de continuité, consignations, essais de remise en service et
information des services concernés.
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Article 11. Astreinte et délais d’intervention

Le ou les titulaires assurent une astreinte adaptée a la criticité des équipements. Les délais s'apprécient a compter de
I'appel ou de la notification de l'incident par le College de France ou son représentant désigné.

Equipement / situation Criticité Délai maximal attendu

Postes HT/BT — site Marcelin- Tres critique Intervention sur site < 4 h, 24 h/24 et 7 j/7

Berthelot

Postes HT/BT — autres sites Critique Intervention sur site < 8 h, 24 h/24 et 7 j/7

Onduleurs sécurité / serveurs / Trés critique Intervention < 2 h, 24 h/24 et 7 j/7

laboratoires

Autres onduleurs Moyenne a critique Intervention < 4 h en jours ouvrés, sauf exigence
particuliere

Groupe électrogene indisponible Tres critique Intervention < 4 h, 24 h/24 et 7 j/7

Défaut non critique GE Critique modérée Intervention < J+1 ouvré

Article 12. Consignations, sécurité et habilitations

12.1 Habilitations

Les interventions sont réalisées exclusivement par du personnel compétent, formé et habilité pour les opérations
confiées. Les habilitations minimales attendues sont adaptées a la nature des prestations et a I'environnement
d'intervention.

Habilitation / compétence Usage attendu

HOV Accés ou interventions en environnement électrique selon besoin.

BR Interventions BT de dépannage, remplacement et raccordement dans les
limites réglementaires.

BC Consignations BT lorsque confiées au titulaire.

HC Consignations HT lorsque confiées au titulaire.

Habilitation spécifique travaux sous | Uniquement si des travaux sous tension sont nécessaires et expressément

tension autorisés par le Collége de France.

Compétences constructeur / Mobilisation obligatoire lorsque les prescriptions constructeurs ou la

motoriste / onduleur criticité I'exigent.

12.2 Consignations et déconsignations

Au titre de la préparation et de la sécurité des interventions, le titulaire établit avec la DPI le périmetre d'intervention
et les mesures de prévention. Toute coupure est autorisée préalablement par la DPI. La consignation et la
déconsignation sont réalisées et tracées par les personnes habilitées désignées, selon la répartition des rdles arrétée
avant |'opération.
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Article 13. Fournitures, pieces, consommables et prestations hors forfait

Le forfait comprend les produits de nettoyage, la visserie et les fournitures d'étiquetage nécessaires aux visites préventives,
ainsi que les filtres et lubrifiants explicitement désignés a la DPGF. Les piéces de rechange, batteries, courroies et composants
sont inclus uniquement lorsqu'ils figurent dans la liste des fournitures forfaitaires de chaque lot. A défaut, leur remplacement
est soumis a devis ou commandé au BPU aprés accord du Collége de France, sauf mesures conservatoires autorisées.

=R = ==

Consommables Filtres, visserie, étiquetage, consommables de Inclus dans le forfait selon limite

courants nettoyage, petites fournitures. prévue. (200 € HT) Tout
dépassement fera |'objet d'un devis
séparé.

Pieces de rechange Batteries, contacteurs, fusibles, sondes, Inclus ou sur devis selon DPGF/BPU.

courantes courroies, petits organes électriques. (comme ci-dessus) ?

Piéces critiques Cartes électroniques, modules API, modules de Sur devis ou inclus uniquement si

constructeur puissance, motorisations, protections, prévu explicitement au lot.

disjoncteurs.

Travaux correctifs Remplacement important, adaptation, Hors forfait, sur commande

lourds rénovation partielle, modification de schéma. spécifique.

Batteries onduleurs Batteries VRLA, AGM, Lithium selon modeles. A préciser dans la DPGF : full service

ou ligne dédiée de renouvellement.

Article 14. Documentation, rapports et livrables

14.1 Apreés chaque intervention

Aprés chaque intervention, le titulaire transmet un rapport PDF lisible et indexable contenant les informations
énumérées a l'article 14.1. Les inventaires, tableaux de mesures, historiques d'essais, suivis des anomalies et plans de
renouvellement sont transmis en complément au format XLSX ou CSV, avec une ligne par équipement ou événement
et des colonnes identifiées. Les fichiers ne sont ni protégés ni constitués d'images de tableaux

Le rapport comprend au minimum :

e date, heure, intervenants, équipements concernés ;

e opérations effectuées ;

e résultats des essais, mesures et controles ;

e photos significatives en cas d’anomalie ;

e pieces remplacées ;

e statut de remise en service ;

e anomalies, réserves, risques résiduels et recommandations.

14.2 Rapport annuel consolidé

Le rapport comprend au minimum :

e synthese par site et par lot;

e historique des interventions et pannes ;

e bilan des essais et mesures ;

e bilan thermographique pour les équipements concernés ;
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e état des batteries et plan de renouvellement ;

e analyse d'obsolescence ;

e classement des anomalies par criticité ;

e propositions d'actions correctives, et préventives.

14.3 Formats attendus

Les documents sont transmis en PDF. Les tableaux de suivi, inventaires, plans de renouvellement, relevés d'essais et
listes d’anomalies sont également transmis en format Excel lorsque nécessaire.

Article 15. Suivi d’exploitation, réunions et indicateurs

Le titulaire tient a jour, par équipement, le calendrier des visites, les interventions, anomalies, indisponibilités et actions
en attente. Il remet a la DPI un bilan annuel reprenant ces données et les indicateurs ci-dessous

Indicateur Objectif attendu

Respect du planning préventif 100 % des opérations annuelles réalisées dans I'année contractuelle.

Respect des délais d'astreinte Intervention dans les délais contractuels définis au présent CCTP.

Qualité documentaire Rapports complets, exploitables, remis dans les délais et accompagnés des
mesures utiles.

Traitement des anomalies Identification, hiérarchisation, proposition d'actions et suivi des réserves.

Disponibilité des équipements Maintien en condition opérationnelle et signalement immédiat des

critiques indisponibilités.

Suivi d'obsolescence Signalement argumenté des piéces indisponibles, vieillissantes ou a risque.

Article 16. Obligations du titulaire et devoir d'alerte

Chaque titulaire informe sans délai la DPI des écarts d'inventaire, impossibilités techniques et risques constatés, et
propose les mesures conservatoires nécessaires.

Article 17. Spécifications techniques environnementales

17.1 Spécifications techniques environnementales - Lot 1

Lors des opérations de maintenance des postes HT/BT, le titulaire met en ceuvre les mesures nécessaires pour prévenir
les pollutions et limiter les déchets générés par les interventions.

Les huiles, liquides techniques, cables, métaux, composants électriques et équipements remplacés sont triés des leur
production et évacués vers des filieres appropriées de réemploi, de recyclage, de valorisation ou de traitement.

Lorsque l'intervention présente un risque de fuite ou de déversement, notamment lors de la manipulation d'huiles ou

de liquides techniques, le titulaire utilise des dispositifs de protection adaptés : contenants étanches, moyens de
rétention, baches de protection et absorbants.
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Le titulaire privilégie, lorsque les exigences de sécurité, de fiabilité, de compatibilité et de garantie le permettent, la
réparation ou le remplacement ciblé des composants plutét que le remplacement complet de I'équipement.

Aucun déchet issu de I'intervention ne doit étre abandonné sur le site du Collége de France.

17.2 Spécifications techniques environnementales - Lot 2

Lors des opérations de maintenance des onduleurs, le titulaire assure le tri séparé des batteries, accumulateurs, cartes
électroniques, condensateurs, cables et autres équipements électriques et électroniques remplacés.

Les batteries et accumulateurs sont orientés vers une filiere appropriée de collecte, de traitement et de valorisation.

Le titulaire met en ceuvre les mesures nécessaires pour limiter le remplacement complet des équipements lorsque la
réparation, le remplacement partiel ou le reconditionnement d'un composant est techniquement possible et
compatible avec les exigences de sécurité, de disponibilité et de garantie.

Les composants retirés sont évacués par le titulaire et ne doivent pas étre laissés sur le site du Collége de France.

17.3 Spécifications techniques environnementales - Lot 3

Lors des opérations de maintenance et d'essai du groupe électrogene de secours, le titulaire met en ceuvre les mesures
nécessaires pour prévenir les fuites et déversements de carburant, d’'huile, de liquide de refroidissement ou de tout
autre liquide technique.

Les opérations présentant un risque de pollution sont réalisées avec des moyens de protection adaptés, notamment
des dispositifs de rétention, des contenants étanches, des baches de protection et des kits absorbants.

Les huiles usagées, filtres, batteries, absorbants souillés, piéces et autres déchets issus des interventions sont triés, dans
des conditions sécurisées et évacués vers des filieres appropriées de valorisation ou de traitement.

Les essais du groupe électrogene sont réalisés conformément au plan de maintenance, aux prescriptions du
constructeur et aux exigences de sécurité. Leur durée et leur fréquence sont limitées a ce qui est nécessaire au maintien
en condition opérationnelle de l'installation. Le titulaire consigne la date, la durée, la nature de I'essai et, lorsque cela
est disponible, la consommation de carburant.

Aucun déchet ou produit polluant ne doit étre laissé aprés l'intervention sur le site de Collége de France.

Article 18. Modalités de prise en charge, réversibilité et fin de marché

18.1Prise en charge initiale

Dans les deux mois suivant la date de début d'exécution des prestations, chaque titulaire visite les installations de son
lot et remet a la DPI un état initial identifiant les équipements, les écarts avec l'inventaire et la documentation, les
anomalies constatées, les risques immédiats, les actions urgentes et le planning préventif proposé. Les risques
immédiats sont signalés dés leur constat, sans attendre ce rapport.
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18.2 Réversibilité et fin de marché

En fin de marché, le titulaire remet un dossier de synthése permettant la continuité de service : état des installations,
interventions réalisées, anomalies ouvertes, devis en attente, obsolescences, piéces critiques, historiques d'essais, plans
de renouvellement batteries et toute information utile au futur titulaire ou au College de France.
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