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MINISTERE
DE LA J USTICE Secrétariat général

Liberté
Egalité
Fraternité

MAITRE D'OUVRAGE
DELEGATION INTERREGIONALE GRAND-CENTRE
DEPARTEMENT IMMOBILIER
11b, rue René Char
CS 17724
21000 DIJON

MARCHE PUBLIC DE L'ETAT

N° de marché :
N° d’engagement juridique :

ACTE D’'ENGAGEMENT
Marché de travaux de batiment

Remplacement des menuiseries de la Cité Judiciaire de Nevers -
Travaux

Lot n°01 : Menuiseries
Lot n°02 : Désamiantage

Type de procédure : MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Articles du Code de la commande publique concernés : Articles R. 2123-1, R.
2123-4 et R. 2123-5 du Code de la commande publique.
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Personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux
nantissements et cessions de créances

Le représentant du pouvoir adjudicateur en la personne du chef du Département
Immobilier.

Comptable public assignataire des paiements

Direction Régionale des Finances Publiques de Bourgogne Franche Comté et du
département de Coéte d'Or

Les cessions de créance doivent étre notifiées ou les nantissements signifiés a l'organisme
désigné ci-dessus.

Imputation budgétaire
BOP 166 - 2023-D021-2

Lot concerné

(Le candidat remplit un acte d’engagement par lot et en précise le n° ci-dessus).
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1.1Contractant

Apres avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulieres
(CCAP) et des documents qui sont mentionnés au présent acte d'engagement,

e JE M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et
prescriptions des documents visés ci-dessus a exécuter les prestations
définies ci-apres, aux conditions qui constituent mon offre.

e J'AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis
titulaire d'une police d'assurance garantissant I'ensemble des
responsabilités que j'encours.

e JE CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les
sous-traitants proposés sont également titulaires de polices d'assurances
garantissant les responsabilités qu’ils encourent.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si I'attribution du marché a lieu dans
un délai de 180 jours a compter de |la date limite de réception des offres finales.

O Le signataire :

O s’engage, sur la base de son offre et pour son propre
compte a exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-apreés
’

O engage |a SOCIELE ........cooviiiiiiinieeceeeeene sur la base
de son offre a exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-
apres;

O Le mandataire @
O du groupement solidaire
O solidaire du groupement conjoint

s'engage pour I'ensemble des prestataires groupés désignés dans I'annexe ci-jointe
@ 3 exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-aprés ;

(1) Cocher la case correspondante a la nature de votre groupement.

(2) Cette annexe est a dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire et elle est recommandée dans le cas de
groupement conjoint.

(3) Dans le cas d'un groupement, indiquer les coordonnées du mandataire.

Nom commercial et dénomination sociale du candidat © :
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Adresse de I'établissement :

Adresse du sieége social (si différente de I'établissement) :

Adresse ElECTIONIGUE : ..c..iiiiiiieeeeeete ettt sttt st b e st sae s sbeesseesee e neesneeeas

TélEphone : ...ooiiiiiieeeeee,

TElECOPIE & ittt

SIRET : ..
APE : ......

Numéro de TVA iNtraCoOmMMUNAULAINE : coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeseaeaaes

Références bancaires :

IBAN : ...
BIC: ......

2. Objet du marché

Le présent marché a pour objet des travaux de remplacement des menuiseries de la
Cité Judiciaire de Nevers.

2.1

Décomposition en lots et tranches

Les prestations sont réparties en lot(s) désigné(s) ci-apres, avec fractionnement en

tranches :

Lot n°01 - Menuiseries :
Tranche n°1 (Tranche ferme) : Menuiseries du RDC au R+3;

Tranche n°2 (Tranche optionnelle) : Menuiseries des cages d'escalier, du
R+4 et des archives ;

Lot n°02 - Electricité :
Tranche n°1 (Tranche ferme) : Désamiantage du RDC au R+3;

Tranche n°2 (Tranche optionnelle) : Désamiantage R+4, Archives, cages
d'escalier.
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2.2 Nomenclature

Lot n°01 - Menuiseries :

CPV: 45421000-4 — Travaux de menuiserie

Lot n°02 — Désamiantage :

CPV: 45000000-7 - Travaux de construction

CPV: 45262660-5 — Travaux de désamiantage

3. Durée du marché - Délais d’exécution - Reconduction

3.1 Période de préparation

La durée de la période de préparation de chacun des lots est de 2 mois.

3.2 Délai d’exécution

Pour les lots comportant des tranches :

Les délais d'exécution de chacune des tranches successives du/des lot(s) concerné(s)
sont les suivants :

Lot n°01 - Menuiseries
Tranche .
Délai
N° Désignation de la tranche
1 (Tranche . .
( Menuiseries du RDC au R+3 4 mois
ferme)
2 (Tranche . . . .
(. Menuiseries des cages d'escalier, du R+4 et des archives 3 mois
optionnelle)
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Lot n°02 - Electricité
Tranche e
Délai
N° Désignation de la tranche
1(T h . .
(Tranche Désamiantage du RDC au R+3 4 mois
ferme)
2(T h . . . .
(. ranche Désamiantage R+4, Archives, cages d'escalier 3 mois
optionnelle)

Pour la tranche ferme, et pour les lots qui en font I'objet, la période de préparation
commencera a courir a compter de la date fixée par I'ordre de service (OS) qui
prescrira de commencer cette préparation. Celle-ci est exclue du délai d'exécution
du lot considéré.

Le délai d'exécution commencera a courir a compter de la date fixée par I'OS
distinct qui prescrira de commencer les prestations du présent marché.

Le délai d’exécution propre a chaque lot faisant l'objet du présent marché est
déterminé dans les conditions prévues au calendrier d’exécution.

Pour les tranches optionnelles, les délais d’exécution partent a compter de la date
fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les prestations de la tranche
concernée.

Les OS susvisés seront notifiés a chaque entrepreneur titulaire d'un lot.

Les délais limites d'affermissement des tranches optionnelles des différents lots, a
compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme, sont les suivants :

- Pour le lot n°01:

e Tranche optionnelle n°2 : 12 mois ;
- Pourlelot n°02:

e Tranche optionnelle n°2 : 12 mois.

3.3 Reconduction

Le marché ne sera pas reconduit.

4. Prix

Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire égal a :

Montant HT (€N ChIffres) (€) & ittt et e e eatee e e e e e e e e e e e e nnnnnes
MoNtant HT (BN IEErES) (£) & coooeeieeee ettt eeee e e e e e eeeerrereeeeeeeeeeseessssssnnnannnnn
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Montant TTC (€N CHIFFIES) (£) 1 ittt e e eeeeaareeeeeeeerreeesss s anaananes
Montant TTC (€N 1ETEFES) (£) & coviiiieiieeeiieeee ettt eete et e eeee st e e sae e s baeesaeeeeesssssaaaeeensnnnes

En cas de groupement, la répartition détaillée des prestations a exécuter par chacun
des membres du groupement et le montant du marché revenant a chacun sont

décomposés dans I'annexe ci-jointe.

4.1 Décomposition des travaux en tranches

Le lot n°01 est découpé en une tranche ferme et 1 tranche(s) optionnelle(s) :

Tranches

Montant HT
(€)

Montant TVA
(€)

Montant TTC
(€)

Tranche ferme

Tranche optionnelle n°2

- Tranche ferme (en toutes lettres) :

MONTANT HT (£) & coieieiieeiieectecrt ettt e st e st e e s te e e st e e e saaeesasaeessbeeessaaensseeensseenssaesnnsens
Montant TVA (AU tauX de 20,00 26) : ..euereeeieeieeeciireieeeeeeeeccnreeeeeeeeeeenrreeeeeeeesesnraaeseeeeeseeeeeeeens
MONTANT TTC (€) = wrrriieiieieiiiieieeeeeeeeeiireee e et eeeseareeeeeeeeeeetsseeeeeeeessestsssseseeseeassssaseeessessssssssseeessnnns

- Tranche optionnelle n°2 (en toutes lettres) :

MONTANT HT (€) 1 oeriiiiiiieeiiiieiiee ettt eeetare e e e e eeessbaeeeeeeeseessrsssreeeeesessransseeessenssssansseseennnnes
Montant TVA (au taux de 20,00 %6) : ..cecceeeeieeeiieeeieesieeeceeessteeesaeeesseeessaseessaeesssneesssseasssnnnns
MONTANT TTC (£) 1 etiiiiiiiieieecieeeertee ettt e e e te e e e s et e e e s abeeeessaaeeesssaeeeesnsaeeessssaaeessssseesssnnns

- Montant total (en toutes lettres) :

MONTANT HT (€) 1 orreiiiiiieeiiiieiee ettt e eeecetrte e e e e e eeeebaaeeeeeeseesnssaeeaeeeseeasrsssaaeesseesssansseseennnnes
Montant TVA (au taux de 20,00 %6) : ..ccecieeriiieriieeniieesieeeseeesieeeesseessseeessaeesssseesssseesssseesssnnns
MONTANT TTC (£) 1 etiiiiiiiiieetee ettt ettt e e e te e e e s tb e e e e s abaeessabaeessssaeesssssaaesssssnaeessnns
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Le lot n°02 est découpé en une tranche ferme et 1 tranche(s) optionnelle(s) :

Montant HT Montant TVA Montant TTC
(€) (€) (€)

Tranches

Tranche ferme

Tranche optionnelle n°2

- Tranche ferme (en toutes lettres) :

MONTANT HT (€) 1 orriiiiiiieeiiiieiiee ettt eeetee e e e e e eeessbaeeeeeeeeessssaseseeeeesesssaneseeessesssssanssesesennnes
Montant TVA (QU taUX A€ 20,00 6) : ..euveeeeieiieeeiieieeieeeeeeerteeeeeeeeeeeinreeeeeeeeesessranrseeeeeseneseeeens
MONTANT TTC (£) 1 eriiiieiiiee ettt e e ettt e e e et e e e s abeeeessaaeeessseeeessnsaeeessssaaessnssseeessnns

- Tranche optionnelle n°2 (en toutes lettres) :

MONTANT HT (€) 1 wrrriiieiieeiiiiieeee ettt e eeeccttree e e e e eeeebaaeeeeeeseesnssseseeeeeeessssssseeesssessssnsseseennnnen
Montant TVA (AU tauX de 20,00 26) . ...ueeeeeieeieeeccireeeeeeeeeeecnreeeeeeeeeeenrreeeeeeeesessraseseesesseeeeeeeens
MONTANT TTC (£) 1 eriiiiiiiiieetee ettt e e e re e e e st e e e s s abaeessabteeessssaeeessssaaessssssaesssnns

- Montant total (en toutes lettres) :
MONTANT HT (£) 1 ittt et e st e e e s bt e e s s saba e e s s bt e e sssssaaeesssssaessssssnessnsnnes

Montant TVA (au taux de 20,00 %6) : ..cccceeeerieeeiieeeieecteeeereeereeesaeeesseeessasesssseessseessseeesssnnnns
MONTANT TTC (€) = wrreiiiiiieieiieeie e ettt eetttre e e e e eeeesbaaereeeseesssssseseseesessssbaseresesseessssssresessenns

4.2 Conséquences financieres de la non-exécution ou de
I'exécution d’une tranche optionnelle

4.2.1 Indemnité de dédit pour non-exécution d’une tranche
optionnelle

En cas de non-exécution d'une tranche optionnelle, il ne sera pas fait application
d’'une indemnité de dédit.

4.2.2 Rabais en cas d’exécution d’une tranche optionnelle
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En cas d’exécution d'une tranche optionnelle, il ne sera pas fait application d'un
rabais.
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423 Indemnité d’attente

Il ne sera pas fait application d’une indemnité d’attente.

5. Prestations similaires

Les prestations similaires a celles du présent marché pourront étre attribuées au
méme titulaire par un marché passé sans publicité ni mise en concurrence
préalables dans les conditions prévues a I'article R. 2122-7 du Code de la commande
publique.

6. Avance

Une avance est prévue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

(aucune avance ne sera accordée sauf lorsque le montant initial du marché est
supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur a deux mois).

Titulaire unique ou mandataire : [0 Refuse de percevoir I'avance
O Accepte de percevoir |'avance

La perception de |'avance par les cotraitants et sous-traitants est indiquée dans les
annexes.

L'avance sera versée et résorbée dans les conditions fixées par l'article Avance du
CCAP qui détermine également les garanties a mettre en place par la ou les
entreprises.

7. Signature du candidat

Il est rappelé au candidat que la signature de I'acte d’engagement vaut acceptation
de toutes les pieces contractuelles.

Fait en un seul original
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Mention(s) manuscrite(s)
« Lu et approuvé »

Signature(s) du titulaire, ou, en cas de groupement d’entreprises, du mandataire
habilité ou de chaque membre du groupement :

8. Acceptation de I'offre

Les sous-traitants proposés dans les actes de sous-traitance annexés au présent acte
d’engagement sont acceptés comme ayant droit au paiement direct et les
conditions de paiement indiquées sont agréées.

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.

Le pouvoir adjudicateur,

Date d'effet du marché (a renseigner uniquement en cas de notification hors
PLACE)

O Le prestataire
O Le mandataire du groupement

Pour le représentant du pouvoir adjudicateur,

A, LE e (Date d'apposition de la signature ci-apres)
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Annexe a l'acte d’engagement

NANTISSEMENT OU CESSION DE
CREANCES

® Identification de I'acheteur

Désignation de I'acheteur :

SIRET : 13000509300153

Nom : DIR-SG GRAND CENTRE - Département Immobilier
Adresse : 4 rue Léon Mauris 21000 DIJON

Désignation de la personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles
R. 2191-60 et R. 2391-28 du Code de la commande publique : Le représentant du
pouvoir adjudicateur en la personne du chef du Département Immobilier

Désignation du comptable assignataire : Direction Régionale des Finances Publiques
de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Cote d'Or

@ Identification du créancier au titre du marché public
Désignation du créancier : .....c.cccecceeveeneennee.

SIRET & et

Raison sociale : ......ceceeieiniennene

Adresse : ..oooceeeeeeeneeenneen.

Coordonnées bancaires du créancier :
IBAN : e

Renseignements complémentaires sur le créancier :

Titulaire du marché

Sous-traitant de premier rang

Membre d'un groupement solidaire

Membre d'un groupement conjoint

Mandataire solidaire
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Mandataire conjoint

Agissant pour son propre compte

Habilité a céder ou nantir la créance du groupement

Dans ce dernier Cas, | ceeeeeeeerrivveeeneeenn.
indiquer la référence de
I’habilitation :

@ Identification de la créance cessible

Désignation du marché et de son montant :

Référence du marché obtenue au plus tard lors de la notification : .......cccceceeeeenneenne.
Date @ .cccvviiiiiiiiee,

Montant (HT, montant TVA et TTC) & ovvvivveivveeeeeeeenns

Le cas échéant :
Désignation de la tranche 1 ......cccccoeiiiiienens
Montant de la tranche (HT, montant TVA et TTC) © .ooovvvvvvivveeeeeeeienns

Le cas échéant :
Désignation du lot @ .....cceeieeieeienne.
Montant du lot (HT, montant TVA et TTC) : coovvivveieeveieeeee.

Le cas échéant :
Désignation du bon de commande : .........cccceeeeneennne
Montant du bon de commande (HT, montant TVA et TTC) : .ccoeeeeieeeeenveeeenne

Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de variation de prix applicables a la
créance :

Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de pénalités susceptibles d'étre
appliquées a la créance :

Le cas échéant, autres renseignements : ....c.cccceevvevereennen.

® Renseignements complémentaires affectant le marché et/ou la créance

L'acheteur renvoie les parties aux documents du marché
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Si la case précédente n'a pas été cochée, remplir les champs suivants :

Le cas échéant :

Le marché prévoit le versement d’une avance au créancier au titre
du marché:

En cas d’avance, son pourcentage | e %
Le marché prévoit une retenue de garantie :
En cas de retenue de garantie, son pourcentage | . %
Le marché prévoit un délai d’exécution des prestations :
Si un délai d’exécution est prévuy, le délai mentionné estde : | ...cccccieeiveieennnnne
Le marché prévoit des dates prévisionnelles de début d’exécution
et d’'achévement sont :
Si elles sont prévues, les dates prévisionnelles de début | ....ccccoceriinnennnee.
d’exécution et d’achévement sont :
Le marché prévoit un délai maximum de paiement :
Siun délai maximum de paiement est prévy, ilestde: | i
S'il est prévu, référence du taux des intéréts moratoires | ....c.cccocerveevucenen.
mentionné
Le marché prévoit un montant :
Montant prévu pour I'ensemble du marché: | €TTC
Montant prévu pour la tranche concernée: | €TTC
Montant prévu pour le lot concerné: | €TTC
Pour les accords-cadres a bons de commande, indiquer :
Montant minimum: e €TTC
Montant maximum: | e €TTC
Montantestimé: ] e €TTC
Le titulaire souhaite ne pas confier I'exécution d'une partie des
prestations a des sous-traitants ayant droit au paiement direct :
Cette partie non sous-traitée est au maximumde: | .. €TTC

@ Informations supplémentaires en cas de groupement
Désignation des membres du groupement :
SIRET pour chaque membre du groupement : .......ccccccecveeurennnne.

Désignation du mandataire : .......ccceceeeveeeuennen.

® Modification(s) ultérieure(s) de la créance
(A renseigner autant de fois que nécessaire)
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1ére modification | La créance cessible est | Date/Signature
ramenée/portée a :....c.cceevuennenne €

2éme La créance cessible est | Date/Signature

modification ramenée/portée a: ....cccceveenuennne €

3éme La créance cessible est | Date/Signature

modification ramenée/portée a: ....cccceveenuenne €

4éme La créance cessible est | Date/Signature

modification ramenée/portée a: ....ccceveenenne €

Nieme La créance cessible est | Date/Signature

modification ramenée/portée a: ....ccccceveeuenne €

En cas de cession ou de nantissement, le cessionnaire ou le titulaire du nantissement
transmet l'original du présent certificat au comptable assignataire, conformément
aux articles R. 2191-54, R. 2191-55 et R. 2391-28 du Code de la commande publique.

@ Signature de l'acheteur

A Le
Signature de l'acheteur ou de son
représentant
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Annexe a l'acte d’engagement

DESIGNATION DES CO-TRAITANTS ET REPARTITION DES
PRESTATIONS

Désignation de I'entreprise

Co-traitant n°1

Co-traitant n°2

Co-traitant n°3

Co-traitant n°4

Nom commercial et
dénomination sociale du
candidat :

Adresse de
I'établissement :

Adresse du siége social :
(Si différente de I'établissement)

Adresse électronique :

Téléphone :

SIRET :

APE :

Numéro de TVA
intracommunautaire :

Accepte de recevoir O Oui O Oui O Oui O Oui
I'avance : 1 Non 0 Non [0 Non [0 Non
IBAN :

BIC:
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Remplir un exemplaire par co-traitant :

Nom commercial et dénomination sociale du candidat :

Adresse €lectronique : .....ccceeeeieeeevenieneineneeeee

Télephone : ...cccocvieiiiiieiccecceceee

TElECOPIE & i

SIRET & ittt APE oo
Numeéro de TVA intraComMmMUNAULAITE : ...coecvieeciieieieeeieeeieeeereeereeeeveeeeaeens

Accepte de recevoir I'avance :
O Oui
0 Non

Références bancaires :
DB AN & ettt et ettt ettt ettt ettt —a—an—tttarttt sttt tntn e taensaranas
2] L RO
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Désignation de
I'entreprise

Prestations concernées

Montant HT (€)

Taux T.V.A.

Montant TTC (€)

Dénomination sociale :

Totaux :
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MINISTERE
DE LA JUSTICE

Liberté
Egalité
Fraternité

MARCHE DE TRAVAUX DE BATIMENT

Remplacement des menuiseries de la Cité Judiciaire
de Nevers - Travaux

ATTESTATION DE VISITE

DIR-SG GRAND CENTRE - Département Immobilier
1b, rue René Char 21000 DIJON
Téléphone : +33 0380288801

Je soussigné, ..., €Xercant les fonctions de .............cceeee.ee.ee., atteste que :
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Concernant le marché de travaux de batiment ayant comme objet : Remplacement
des menuiseries de la Cité Judiciaire de Nevers - Travaux,

(Lo YU T gl [N o ol o RO PPRR PP

(]

A bien réalisé la visite |€ & ....ueeveveeeee s

Pour Monsieur le Chef du département immobilier,
Et par délégation
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