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Département de I'Aude (11) Lot 01 - Installations chantier - Gros-oeuvre - Magonnerie - Pierre de taille Septembre 2026
Ville de CARCASSONNE
Maison Canoniale de la Cathédrale Saint-Michel
Quantités | Quantités
N° CCTP| N° Désignation des ouvrages u MOE Entreprise | Prix U. Montants
CARCASSONNE (11)
MAISON CANONIALE DE LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL
RESTAURATION GENERALE ET SECURISATION VIS-A-VIS DU RISQUE INCENDIE
LOT 01 - INSTALLATIONS CHANTIER / GROS-CEUVRE / MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE
| I I I I
3.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.1.1 PANNEAU DE CHANTIER
Fourniture, pose et maintien en bon état pendant toute
la durée des travaux d'un panneau de chantier (mise en
page et dessins fournis par la Maitrise d'CEuvre) et
toutes réglementations complémentaires sur les
01 |intervenants (dimensions d'un panneau 1.00 x 2.50) Ens. 1,00 - €
3.1.2 INSTALLATION ELECTRIQUE
Installation pour la durée des travaux d'un branchement
électrique pour la zone de cantonnement et les zones
de travaux cis raccord sur tableau existant, cablage,
coffrets électriques de répartition, éclairage bandeaux
LED.
02 Apport et installation u 1 - €
03 Location, consommation et entretien| mois 10 - €
04 Dépose et repli u 1 - €
3.1.3 INSTALLATION D'EAU
Installation pour la durée des travaux d'un branchement
en eau pour la zone de cantonnement cis alimentation,
comptage, raccordement sur réseau existant de la
cathédrale, canalisation, raccordement EU.
05 Apport et installation u 1 - €
06 Location, consommation et entretien| mois 10 - €
07 Dépose et repli u 1 - €
3.1.4 AMENAGEMENTS DE CHANTIER
Aménagement des locaux mis a dispositions par la
MOA compris casiers, mobiliers, électroménagers,
cloisonnements, équipements, installation, nettoyage
08 [hebdomadaire et repli Ens. 1,00 - €
3.1.5 CLOTURE DE CHANTIER
Fourniture et pose de cléture de chantier en téle ht 2m
compris porte a 2 vantaux, réglettes lumineuses,
signalisation, panneaux, structure porteuse, etc...
09 Apport et installation| ml 40,00 - €
ml/moi
10 Location, remaniement et entretien| s 400,00 - €
11 Dépose et repli| ml 40,00 - €
12 PV pour portail d'accés u 1 - €
sous total h.t. INSTALLATIONS DE CHANTIER 0,00 €
3.2 ECHAFAUDAGES, AGRES ET PROTECTIONS
3.21 ECHAFAUDAGES DE PIEDS
Echafaudage vertical de pied extérieur en matériel
tubulaire 40/49 compris plancher de travail, service
d'escalier, filets de protection, toutes sujétions de mise
en ceuvre, apport, location, remaniement, repli et
protections
13 Apport et installation|] m?2 336,00 - €
14 Location et entretien| mois 3024,00 - €
15 Dépose et replif m?2 336,00 - €
3.2.2 ECHAFAUDAGES DE COUVERTURE
Echafaudage vertical de pied extérieur en matériel
tubulaire 40/49 compris plancher de travail, service
d'échelle, filets de protection, protections couverture,
toutes sujétions de mise en ceuvre, apport, location,
remaniement, repli et protections
16 Apport et installation| m? 165,00 - €
17 Location et entretien| mois 1485,00 - €
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Département de I'Aude (11) Lot 01 - Installations chantier - Gros-oeuvre - Magonnerie - Pierre de taille Septembre 2026
Ville de CARCASSONNE
Maison Canoniale de la Cathédrale Saint-Michel
Quantités | Quantités
N° CCTP| N° Désignation des ouvrages u MOE Entreprise | Prix U. Montants
18 Dépose et replif m?2 165,00 - €
3.23 SAPINE COMPRIS TREUILS
Fourniture et pose de sapine de montage matériaux, en
matériel tubulaire, cis passerelle de raccord aux
échafaudages, treuils, filets, protections , apport,
installation, location, repli et toutes sujétions de mise
19 |en ceuvre Ens. 1,00 - €
sous total h.t. ECHAFAUDAGES, AGRES ET
PROTECTIONS 0,00 €
3.3 GROS-(EUVRE - STRUCTURE
3.31 RENFORT MURS DE REFEND
Travaux de renforcement des murs de refend,
comprenant :
- Création de chainages en béton armé au droit des
baies et appuis de poutres pour optimiser la répartition
20 des charges.| Ens. 1,00 - €
- Rétablissement des liaisons structurelles et des
21 jonctions entre les différents murs de refend.| Ens. 1,00 - €
- Traitement général des magonneries par dégagement
systématique des fissures, remaillage, coulinage et
22 fichage en recherche des magonneries| Ens. 1,00 - €
3.3.2 ANGLE NORD-OUEST
Consolidation de la magonnerie d'angle Nord-Ouest,
comprenant :
- Mise en ceuvre de tirants scellés et croisés sur
plusieurs niveaux compris tirants, rejointoiement,
23 coulinage et toutes sujétions de mise en ceuvre| Ens. 1,00 - €
- Coulinage, remaillage remplacement de pierre neuve
d’harpage plus profonde afin d’améliorer le
24 liaisonnement.| Ens. 1,00 - €
3.3.3 SOMMIERS BA
Mise en place de sommiers BA de répartition au droit
des appuis de poutres, consoles et de pannes de la
charpente le nécessitant en cas de fissuration des
appuis cis empochements, sommiers et toutes
25 |sujétions de mise en oeuvre Ens. 1,00 - €
sous total h.t. GROS-CEUVRE - STRUCTURE 0,00 €
3.4 OUVRAGES DE PIERRE DE TAILLE
3.41 DEPOSE PREALABLE DE PIERRES
Dépose de pierre de taille par refouillement et
26 |démolition compris descente et stockage m? 2,600 - €
3.4.2 FOURNITURE DE PIERRE NEUVE EN BLOC
27 |Fourniture de pierre neuve en bloc m?3 2,600 - €
343 TAILLE DE PIERRE NEUVE
Taille de pierre neuve provenant du débit des blocs:
28 |- Parement unis utpu 15,600 - €
29 |- Parements moulurés utpm 5,200 - €
344 POSE DE PIERRE NEUVE
Pose/repose de pierre neuve et ancienne compris
agrafes inox :
30 |- En reprise sans incrustement, cube total m?3 2,600 - €
- PV pour reprise par incrustement de morceaux
31 |contigus m? 1,733 - €
32 |- PV pour reprise par incrustement de morceaux isolés m3 0,867 - €
33 |- PV pour pose de pierre moulurée m3 0,260 - €
3.45 RAGREAGE SUR PIERRE DE TAILLE
Ragréages en mortier ton pierre compris armatures et
patine
Parties unies,
34 Jusqu'a 0,10 a I'équerre u 20 - €
35 de 0,11 et jusqu'a 0,20 a I'équerre u 16 - €
36 Au dela de 0,20 et jusqu'a 0,40 a I'équerre u 10 - €
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Département de I'Aude (11) Lot 01 - Installations chantier - Gros-oeuvre - Magonnerie - Pierre de taille Septembre 2026
Ville de CARCASSONNE
Maison Canoniale de la Cathédrale Saint-Michel
Quantités | Quantités
N° CCTP| N° Désignation des ouvrages u MOE Entreprise | Prix U. Montants
Parties moulurés et extradossées,
37 Jusqu'a 0,10 a I'équerre u 10 - €
38 de 0,11 et jusqu'a 0,20 a I'équerre u 10 - €
39 Au dela de 0,20 et jusqu'a 0,40 a I'équerre u 5 - €
3.4.6 BOUCHONS EN PIERRE DE TAILLE
Bouchons en pierre neuve
Parties unies
40 Jusqu'a 0,20 a I'équerre u 10 - €
Parties moulurées et extradossées
41 Jusqu'a 0,20 a I'équerre u 10 - €
34.7 NETTOYAGE
Nettoyage des parements a la brosse humide ou micro-
42 |gommage cis essais, traitement biocide et fongicide m? 63,45 - €
3.4.8 REJOINTOIEMENT
Rejointoiement sur pierres vieilles en place en mortier
de chaux, compris dégarnissage préalable des joints au
ciment et pulvérulents, patine d'harmonisation et
nettoyage
43 |-de toutes profondeurs et toutes largeurs m? 63,45 - €
349 PATINE
Patine d'harmonisation sur pierres neuves, badigeon au
44 |lait de chaux naturelle m? 12,69 - €
sous total h.t. OUVRAGES DE PIERRE DE TAILLE 0,00 €
3.5 TRAVAUX D'ENDUIT
3.5.1 REPRISE D'ENDUIT
Piochage de I'ensemble des enduits, nettoyage et
45 |enlevement aux DP m?2 272,60 - €
Reprise de parements de magonnerie pour support
d'enduit compris remaillage des fissures,
rejointoiement, consolidation des magonnerie, et
46 |nettoyage m? 272,60 - €
Enduit au mortier de chaux sur magonnerie compris
essais de convenance, tous travaux préparatoires et
47 |toutes sujétions de mise en ceuvre m? 272,60 - €
sous total h.t. TRAVAUX D'ENDUIT 0,00 €
3.6 TRAVAUX DIVERS
3.6.1 PROTECTION
Protection des baies en polycarbonate de type
48 |"Makrolon" compris ossature bois et calfeutrement Ens. 1,00 - €
49 |Protection du cadran solaire, fagade jardin cis repli Ens. 1,00 - €
3.6.2 ANALYSE
Analyse laboratoires des différents matériaux des
parements (mortier, enduit et pierre de taille) cis
50 |prélévement, analyse et rapport Ens. 1,00 - €
3.6.3 DEVEGETALISATION
Débroussaillage en pied de fagade cété jardin cis
51 |enlévement des végétaux Ens. 1,00 - €
3.6.4 PURGE
Purge de la cablerie obsoléte et de tout élément
nuisant a la lecture de I'élévation a réaliser pour
52 [I'ensemble des fagades cis enlevement aux DP Ens. 1,00 - €
3.6.5 ARASE
Reprise et consolidation de magonnerie compris
nettoyage, recalage, compléments, coulinage, pierre
53 |neuve, rejointoiement et toutes sujétions Ens. 1,00 - €
3.6.6 SOUCHE DE CHEMINEE
Restauration des souches de cheminées cis
couronnement, réfection des enduits, échafaudages
54 |complémentaires et toutes sujétions de mise en ceuvre | Ens. 1,00 - €
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Département de I'Aude (11) Lot 01 - Installations chantier - Gros-oeuvre - Magonnerie - Pierre de taille Septembre 2026
Ville de CARCASSONNE
Maison Canoniale de la Cathédrale Saint-Michel
Quantités | Quantités
N° CCTP| N° Désignation des ouvrages u MOE Entreprise | Prix U. Montants
55 |Reprise des solins au mortier de chaux Ens. 4,00 - €
3.6.7 CALFEUTREMENT
56 |Calfeutrement extérieur au mortier de chaux Ens. 1,00 - €
3.6.8 couLis
Consolidation interne des magonneries par coulis de
57 |mortier de chaux Kg 1 500,00 - €
3.6.9 GRAVOIS
Manutentions et enlévement des gravois aux
58 |décharges publiques (cube non foisonné) m?® 2,600 - €
3.6.10 DOCUMENTS CONTRACTUELS
Plans, attachements, rapports, dossiers
photographiques, etc. a produire comme stipulé dans
59 |les piéces écrites Ens. 1,00 - €
sous total h.t. TRAVAUX DIVERS 0,00 €
CARCASSONNE (11)
MAISON CANONIALE DE LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL
LOT 01 - INSTALLATIONS CHANTIER / GROS-CEUVRE / MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE #REF!

Phase DCE - ED

Page 5/9



Département de I'Aude (11) Lot 01 - Installations chantier - Gros-oeuvre - Magonnerie - Pierre de taille - PSE Septembre 2026
Ville de CARCASSONNE
Maison Canoniale de la Cathédrale Saint-Michel
Quantités | Quantités
N° CCTP| N° Désignation des ouvrages u MOE Entreprise | Prix U. Montants
CARCASSONNE (11)

MAISON CANONIALE DE LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL

RESTAURATION GENERALE ET SECURISATION VIS-A-VIS DU RISQUE INCENDIE

LOT 01 - INSTALLATIONS CHANTIER / GROS-CEUVRE / MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE - PSE

3.2 ECHAFAUDAGES, AGRES ET PROTECTIONS
3.24 PARAPLUIE - PSE
Mise en place d'un parapluie cis structure, baches,
évacuation des eaux et toutes sujétions de mise en
ceuvre
3.2.4.1 Ossature
01 Apport et installation| m? 256,00 - €
02 Location et entretien| mois 8,00 - €
03 Dépose et replif m?2 256,00 - €
3.24.2 Béaches
04 Apport et installation| m? 511,00 - €
05 Location et entretien| mois 8,00 - €
06 Dépose et repli| m? 511,00 - €
sous total h.t. ECHAFAUDAGES, AGRES ET
PROTECTIONS 0,00 €
CARCASSONNE (11)
MAISON CANONIALE DE LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL
LOT 01 - INSTALLATIONS CHANTIER / GROS-CEUVRE /| MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE - PSE 0,00 €
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Département de I'Aude (11)
Ville de CARCASSONNE

Lot 01 - Installations chantier - Gros-oeuvre - Magonnerie - Pierre de taille

Maison Canoniale de la Cathédrale Saint-Michel

Septembre 2026

RECAPITULATION GENERALE DES PRIX TRAITES A FORFAIT

CARCASSONNE (11)
MAISON CANONIALE DE LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL

RESTAURATION GENERALE ET SECURISATION VIS-A-VIS DU RISQUE INCENDIE
LOT 01 - INSTALLATIONS CHANTIER / GROS-CEUVRE / MACONNERIE / PIERRE

MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE

DE TAILLE

sous total h.t. INSTALLATIONS DE CHANTIER -00,00 €
sous total h.t. ECHAFAUDAGES, AGRES ET PROTECTIONS -00,00 €
sous total h.t. GROS-CEUVRE - STRUCTURE -00,00 €
sous total h.t. OUVRAGES DE PIERRE DE TAILLE -00,00 €
sous total h.t. TRAVAUX D'ENDUIT -00,00 €
sous total h.t. TRAVAUX DIVERS -00,00 €
Total général HT - LOT 01 - INSTALLATIONS CHANTIER / GROS-CEUVRE / 00 €
MAGCONNERIE / PIERRE DE TAILLE

TVA 20 % -00 €
Total général TTC - LOT 01 - INSTALLATIONS CHANTIER / GROS-CEUVRE / 00 €

La présente DPGF dressé par I'Architecte en Chef des monuments historiques

complété quan

A
L'Entrepreneur

t aux quantités et aux prix par I'Entrepreneur soussigné et arrété a la somme de :

Le

(Signature et Cachet Commercial)
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Département de I'Aude (11) Lot 01 - Installations chantier - Gros-oeuvre - Magonnerie - Pierre de taille - PSE Septembre 2026
Ville de CARCASSONNE

Maison Canoniale de la Cathédrale Saint-Michel

RECAPITULATION GENERALE DES PRIX TRAITES A FORFAIT
CARCASSONNE (11)
MAISON CANONIALE DE LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL

RESTAURATION GENERALE ET SECURISATION VIS-A-VIS DU RISQUE INCENDIE

LOT 01 - INSTALLATIONS CHANTIER / GROS-CEUVRE / MACONNERIE / PIERRE
DE TAILLE - PSE

sous total h.t. ECHAFAUDAGES, AGRES ET PROTECTIONS -00,00 €

Total général HT - LOT 01 - INSTALLATIONS CHANTIER / GROS-CEUVRE /

MAGCONNERIE / PIERRE DE TAILLE - PSE -00€
TVA 20 % -00 €
Total général TTC - LOT 01 - INSTALLATIONS CHANTIER / GROS-CEUVRE / 00€

MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE - PSE

La présente DPGF dressé par I'Architecte en Chef des monuments historiques
complété quant aux quantités et aux prix par I'Entrepreneur soussigné et arrété a la somme de :
A Le

L'Entrepreneur
(Signature et Cachet Commercial)
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Département de I'Aude (11) Lot 01 - Installations chantier - Gros-oeuvre - Magonnerie - Pierre de taille - Option Septembre 2026
Ville de CARCASSONNE

Maison Canoniale de la Cathédrale Saint-Michel

RECAPITULATION GENERALE DES PRIX TRAITES A FORFAIT
CARCASSONNE (11)
MAISON CANONIALE DE LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL

RESTAURATION GENERALE ET SECURISATION VIS-A-VIS DU RISQUE INCENDIE
LOT 01 - INSTALLATIONS CHANTIER / GROS-CEUVRE / MACONNERIE / PIERRE

DE TAILLE

Total général HT - LOT 01 - INSTALLATIONS CHANTIER / GROS-CEUVRE / 200,00 €
MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE '
Total général HT - LOT 01 - INSTALLATIONS CHANTIER / GROS-CEUVRE / 200,00 €
MAGCONNERIE / PIERRE DE TAILLE - PSE '
Total général HT - LOT 01 - INSTALLATIONS CHANTIER / GROS-CEUVRE / 00€
MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE

TVA 20 % -00 €
Total général TTC - LOT 01 - INSTALLATIONS CHANTIER / GROS-CEUVRE / 00€
MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE

La présente DPGF dressé par I'Architecte en Chef des monuments historiques
complété quant aux quantités et aux prix par I'Entrepreneur soussigné et arrété a la somme de :
A Le

L'Entrepreneur
(Signature et Cachet Commercial)

Phase DCE - DPGF Page 9/9



	Feuil1
	Lot 01_Maç
	Lot 01_Maç-PSE
	Lot 01_Base-Récap
	Lot 01_PSE-Récap
	Lot 01_Récap

