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Département de I'Aude (11) Lot 04 - Menuiseries extérieures - Ferronneries - Serrureries Septembre 2026
Ville de CARCASSONNE
Maison Canoniale de la Cathédrale Saint-Michel
Quantités | Quantités
N° CCTP| N° Désignation des ouvrages u MOE Entreprise | Prix U. Montants
CARCASSONNE (11)
MAISON CANONIALE DE LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL
RESTAURATION GENERALE ET SECURISATION VIS-A-VIS DU RISQUE INCENDIE
LOT 04 - MENUISERIES EXTERIEURES - FERRONNERIES - SERRURERIES
| | | | |
3.1 RESTAURATION DE MENUISERIE
3.141 PORTE COCHERE
Révision, restauration et remise en peinture de la
grande porte cochére en bois a deux vantaux et des
quincailleries et restitution numéro de rue comprenant :
- dépose des vantaux,
- état sanitaire,
- transports en atelier,
- remplacement d'éléments dégradés et manquants
(enture et greffes),
- décapage, poncage et traitement,
- révision quincaillerie,
- décapage et pongage de la surface,
- restitution des parties basses,
- traitement insecticide et fongicide,
- rebouchages éventuels,
- couche d'impression,
- toutes sujétions de repose
01 - M-NO-04| Ens. 1,00 - €
Mise en place d'une porte provisoire cis installation,
02 |systéme de fermeture et repli Ens. 1,00 - €
3.1.2 MENUISERIE
Travaux de révision de menuiserie comprenant :
- dépose,
- protection provisoire,
- remplacement d'éléments dégradés et manquants,
- décapage, poncage et traitement,
- réparation,
- remplacement vitrage cassé,
- révision quincaillerie,
- décapage et pongage de la surface,
- traitement insecticide et fongicide,
- rebouchages éventuels,
- couche d'impression,
- toutes sujétions de repose
- fenétre RDC - fagade sur rue
03 - M-N0-01 u 1 - €
04 -M-N0O-02[ u 1 - €
05 -M-NO-03| u 1 - €
06 -M-NO-05( u 1 - €
- fenétre R+1 - fagade sur rue
07 - M-N1-01 u 1 - €
08 -M-N1-02[ u 1 - €
09 -M-N1-03| u 1 - €
10 -M-N1-04[ u 1 - €
11 -M-N1-05[ u 1 - €
- fenétre R+2- fagade sur rue
12 - M-N2-01 u 1 - €
13 -M-N2-02| u 1 - €
14 -M-N2-03| u 1 - €
15 -M-N2-04( u 1 - €
16 -M-N2-05[ u 1 - €
- porte-fenétre RDC - fagade sur jardin
17 -M-NO-06| u 1 - €
18 -M-NO-09| u 1 - €
- fenétre RDC - fagade sur jardin
19 -M-NO-07| u 1 - €
20 -M-NO-08[ u 1 - €
- fenétre R+1 - fagade sur jardin
21 -M-N1-06| u 1 - €
22 -M-N1-07| u 1 - €
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Département de I'Aude (11) Lot 04 - Menuiseries extérieures - Ferronneries - Serrureries Septembre 2026
Ville de CARCASSONNE
Maison Canoniale de la Cathédrale Saint-Michel
Quantités | Quantités
N° CCTP| N° Désignation des ouvrages u MOE Entreprise | Prix U. Montants
23 -M-N1-08[ u 1 - €
24 -M-N1-09( u 1 - €
- fenétre R+2- fagade sur jardin
25 -M-N2-06[ u 1 - €
26 -M-N2-07( u 1 - €
27 -M-N2-08[ u 1 - €
28 -M-N2-09( u 1 - €
3.1.3 VOLETS
Travaux de restauration de volets en bois plein,
comprenant :
- dépose des volets,,
- transports en atelier,
- remise en jeux,
- vérification des assemblages,
- compléments d'éléments endommagés ou
manquants,
- fourniture de quincaillerie manquantes (loqueteau de
fermeture, charniére) ou réemploi des existants,
- vérification des systémes de fermeture présents sur
les fenétres,
- décapage et pongage de la surface,
- traitement insecticide et fongicide,
- rebouchages éventuels,
- couche d'impression suivant finition souhaitée,
- fenétre R+1 - fagade sur rue
29 - V-N1-01 u 1 - €
30 -V-N1-02| u 1 - €
31 -V-N1-03| u 1 - €
32 -V-N1-04| u 1 - €
33 -V-N1-05| u 1 - €
- fenétre R+2- fagade sur rue
34 - V-N2-01 u 1 - €
35 -V-N2-02| u 1 - €
36 -V-N2-03| u 1 - €
37 -V-N2-04| u 1 - €
38 -V-N2-05| u 1 - €
- porte-fenétre RDC - fagade sur jardin
39 -V-N0-06| u 1 - €
40 -V-N0-07| u 1 - €
- fenétre RDC - facade sur jardin
41 -V-N0-07| u 1 - €
42 -V-N0-08| u 1 - €
- fenétre R+1 - fagade sur jardin
43 -V-N1-06| u 1 - €
44 -V-N1-07| u 1 - €
45 -V-N1-08| u 1 - €
46 -V-N1-09| u 1 - €
sous total h.t. RESTAURATION DE MENUISERIE 0,00 €
3.2 MENUISERIE NEUVE
3.21 PERSIENNES
Fourniture et pose de persienne en bois identique a
I'existant cis fagons, traitement des bois, quincaillerie et
toutes sujétions de mise en ceuvre
- fenétre R+2- fagade sur jardin
47 -V-N2-06| u 1 - €
48 -V-N2-07| u 1 - €
49 -V-N2-08| u 1 - €
50 -V-N2-09| u 1 - €
sous total h.t. MENUISERIE NEUVE 0,00 €
3.3 FERRONNERIE
3.3.1 | BARREAUDAGE
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Département de I'Aude (11) Lot 04 - Menuiseries extérieures - Ferronneries - Serrureries Septembre 2026
Ville de CARCASSONNE
Maison Canoniale de la Cathédrale Saint-Michel
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Restauration de barreaudage, comprenant :
- dépose,
- transports,
- nettoyage et décapage,
- passivation,
- réparation,
- remise en peinture,
- toutes sujétions de repose
- fenétre RDC - fagade sur rue
51 - M-N0-01 u 1 - €
52 -M-N0-02[ u 1 - €
53 -M-NO-03[ u 1 - €
54 -M-NO-04| u 1 - €
3.3.2 GRILLES
Restauration de grilles de soupirail, comprenant :
- dépose,
- transports,
- nettoyage et décapage,
- passivation,
- réparation,
- remise en peinture,
- toutes sujétions de repose
55 - Grille métallique - 300mmx300mm u 4 - €
56 - Grille et barreaudage - 600mmx600mm| u 2 - €
57 - Barreaudage - 300mmx300mm| u 1 - €
58 - Barreaudage a trou renflé - 200mmmx300mm| u 1 - €
59 - accroche volets| Ens. 1,00 - €
sous total h.t. FERRONNERIE 0,00 €
3.4 TRAVAUX DIVERS
3.4.1 TRAVAUX DE PEINTURE
Mise en peinture aux deux faces de menuiseries
neuves et restaurées cis deux couches de peinture de
finition
60 |- menuiseries m?2 168,92 - €
61 |- persiennes/volets m? 153,25 - €
62 |- porte cochére m? 11,93 - €
3.4.2 DOCUMENTS CONTRACTUELS
Plans, attachements, rapports, dossiers
photographiques, etc. a produire comme stipulé dans
63 |les piéces écrites Ens. 1,00 - €
sous total h.t. TRAVAUX DIVERS 0,00 €
CARCASSONNE (11)
MAISON CANONIALE DE LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL
LOT 04 - MENUISERIES EXTERIEURES - FERRONNERIES - SERRURERIES - €
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Département de I'Aude (11) Lot 04 - Menuiseries extérieures - Ferronneries - Serrureries Septembre 2026
Ville de CARCASSONNE

Maison Canoniale de la Cathédrale Saint-Michel

RECAPITULATION GENERALE DES PRIX TRAITES A FORFAIT
CARCASSONNE (11)
MAISON CANONIALE DE LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL

RESTAURATION GENERALE ET SECURISATION VIS-A-VIS DU RISQUE INCENDIE

LOT 04 - MENUISERIES EXTERIEURES - FERRONNERIES - SERRURERIES

sous total h.t. RESTAURATION DE MENUISERIE -00,00 €
sous total h.t. MENUISERIE NEUVE -00,00 €
sous total h.t. FERRONNERIE -00,00 €
sous total h.t. TRAVAUX DIVERS -00,00 €

Total général HT - LOT 04 - MENUISERIES EXTERIEURES -

FERRONNERIES - SERRURERIES -00€
TVA 20 % -00 €
Total général TTC - LOT 04 - MENUISERIES EXTERIEURES - 00€

FERRONNERIES - SERRURERIES

La présente DPGF dressé par I'Architecte en Chef des monuments historiques
complété quant aux quantités et aux prix par I'Entrepreneur soussigné et arrété a la somme de :
A Le

L'Entrepreneur
(Signature et Cachet Commercial)
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