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Département de l'Aude (11)
Ville de CARCASSONNE
Maison Canoniale de la Cathédrale Saint-Michel

Lot 04 - Menuiseries extérieures - Ferronneries - Serrureries Septembre 2026

N° CCTP N° Désignation des ouvrages u
Quantités

MOE
Quantités
Entreprise Prix U. Montants

3.1
3.1.1 PORTE COCHERE

Révision, restauration et remise en peinture de la
grande porte cochère en bois à deux vantaux et des
quincailleries et restitution numéro de rue comprenant :
- dépose des vantaux,
- état sanitaire,
- transports en atelier,
- remplacement d'éléments dégradés et manquants
(enture et greffes),
- décapage, ponçage et traitement,
- révision quincaillerie,
- décapage et ponçage de la surface,
- restitution des parties basses,
- traitement insecticide et fongicide,
- rebouchages éventuels,
- couche d'impression,
- toutes sujétions de repose

01 - M-NO-04 Ens. 1,00 -  €             

02
Mise en place d'une porte provisoire cis installation,
système de fermeture et repli Ens. 1,00 -  €             

3.1.2 MENUISERIE
Travaux de révision de menuiserie comprenant :
- dépose,
- protection provisoire,
- remplacement d'éléments dégradés et manquants,
- décapage, ponçage et traitement,
- réparation,
- remplacement vitrage cassé,
- révision quincaillerie,
- décapage et ponçage de la surface,
- traitement insecticide et fongicide,
- rebouchages éventuels,
- couche d'impression,
- toutes sujétions de repose

- fenêtre RDC - façade sur rue
03 - M-N0-01 u 1 -  €             
04 - M-N0-02 u 1 -  €             
05 - M-N0-03 u 1 -  €             
06 - M-N0-05 u 1 -  €             

- fenêtre R+1 - façade sur rue
07 - M-N1-01 u 1 -  €             
08 - M-N1-02 u 1 -  €             
09 - M-N1-03 u 1 -  €             
10 - M-N1-04 u 1 -  €             
11 - M-N1-05 u 1 -  €             

- fenêtre R+2- façade sur rue
12 - M-N2-01 u 1 -  €             
13 - M-N2-02 u 1 -  €             
14 - M-N2-03 u 1 -  €             
15 - M-N2-04 u 1 -  €             
16 - M-N2-05 u 1 -  €             

- porte-fenêtre RDC - façade sur jardin
17 - M-N0-06 u 1 -  €             
18 - M-N0-09 u 1 -  €             

- fenêtre RDC - façade sur jardin
19 - M-N0-07 u 1 -  €             
20 - M-N0-08 u 1 -  €             

- fenêtre R+1 - façade sur jardin
21 - M-N1-06 u 1 -  €             
22 - M-N1-07 u 1 -  €             
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23 - M-N1-08 u 1 -  €             
24 - M-N1-09 u 1 -  €             

- fenêtre R+2- façade sur jardin
25 - M-N2-06 u 1 -  €             
26 - M-N2-07 u 1 -  €             
27 - M-N2-08 u 1 -  €             
28 - M-N2-09 u 1 -  €             

3.1.3 VOLETS
Travaux de restauration de volets en bois plein, 
comprenant :
- dépose des volets,,
- transports en atelier,
- remise en jeux,
- vérification des assemblages,
- compléments d'éléments endommagés ou 
manquants,
- fourniture de quincaillerie manquantes (loqueteau de 
fermeture, charnière) ou réemploi des existants,
- vérification des systèmes de fermeture présents sur 
les fenêtres,
- décapage et ponçage de la surface,
- traitement insecticide et fongicide,
- rebouchages éventuels,
- couche d'impression suivant finition souhaitée,

- fenêtre R+1 - façade sur rue
29 - V-N1-01 u 1 -  €             
30 - V-N1-02 u 1 -  €             
31 - V-N1-03 u 1 -  €             
32 - V-N1-04 u 1 -  €             
33 - V-N1-05 u 1 -  €             

- fenêtre R+2- façade sur rue
34 - V-N2-01 u 1 -  €             
35 - V-N2-02 u 1 -  €             
36 - V-N2-03 u 1 -  €             
37 - V-N2-04 u 1 -  €             
38 - V-N2-05 u 1 -  €             

- porte-fenêtre RDC - façade sur jardin
39 - V-N0-06 u 1 -  €             
40 - V-N0-07 u 1 -  €             

- fenêtre RDC - façade sur jardin
41 - V-N0-07 u 1 -  €             
42 - V-N0-08 u 1 -  €             

- fenêtre R+1 - façade sur jardin
43 - V-N1-06 u 1 -  €             
44 - V-N1-07 u 1 -  €             
45 - V-N1-08 u 1 -  €             
46 - V-N1-09 u 1 -  €             

sous total h.t. RESTAURATION DE MENUISERIE 0,00 €

3.2
3.2.1 PERSIENNES

Fourniture et pose de persienne en bois identique à
l'existant cis façons, traitement des bois, quincaillerie et
toutes sujétions de mise en œuvre

- fenêtre R+2- façade sur jardin
47 - V-N2-06 u 1 -  €             
48 - V-N2-07 u 1 -  €             
49 - V-N2-08 u 1 -  €             
50 - V-N2-09 u 1 -  €             

sous total h.t. MENUISERIE NEUVE 0,00 €

3.3
3.3.1 BARREAUDAGE

MENUISERIE NEUVE

FERRONNERIE
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Restauration de barreaudage, comprenant :
- dépose,
- transports,
- nettoyage et décapage,
- passivation,
- réparation,
- remise en peinture,
- toutes sujétions de repose

- fenêtre RDC - façade sur rue
51 - M-N0-01 u 1 -  €             
52 - M-N0-02 u 1 -  €             
53 - M-N0-03 u 1 -  €             
54 - M-N0-04 u 1 -  €             

3.3.2 GRILLES
Restauration de grilles de soupirail, comprenant :
- dépose,
- transports,
- nettoyage et décapage,
- passivation,
- réparation,
- remise en peinture,
- toutes sujétions de repose

55 - Grille métallique - 300mmx300mm u 4 -  €             
56 - Grille et barreaudage - 600mmx600mm u 2 -  €             
57 - Barreaudage - 300mmx300mm u 1 -  €             
58 - Barreaudage à trou renflé - 200mmmx300mm u 1 -  €             
59 - accroche volets Ens. 1,00 -  €             

sous total h.t. FERRONNERIE 0,00 €

3.4
3.4.1 TRAVAUX DE PEINTURE

Mise en peinture aux deux faces de menuiseries
neuves et restaurées cis deux couches de peinture de
finition

60 - menuiseries m² 168,92 -  €             
61 - persiennes/volets m² 153,25 -  €             
62 - porte cochère m² 11,93 -  €             

3.4.2 DOCUMENTS CONTRACTUELS

63

Plans, attachements, rapports, dossiers 
photographiques, etc. à produire comme stipulé dans 
les pièces écrites Ens. 1,00 -  €             

sous total h.t. TRAVAUX DIVERS 0,00 €

CARCASSONNE (11)

                -   € 
MAISON CANONIALE DE LA CATHÉDRALE SAINT-MICHEL
LOT 04 - MENUISERIES EXTÉRIEURES - FERRONNERIES - SERRURERIES

TRAVAUX DIVERS
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Département de l'Aude (11)
Ville de CARCASSONNE
Maison Canoniale de la Cathédrale Saint-Michel
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La présente DPGF dressé par l'Architecte en Chef des monuments historiques

complété quant aux quantités et aux prix par l'Entrepreneur soussigné et arrêté à la somme de :

A                                                         Le
L'Entrepreneur
(Signature et Cachet Commercial)

sous total h.t. RESTAURATION DE MENUISERIE  -00,00 € 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DES PRIX TRAITES A FORFAIT
CARCASSONNE (11)

MAISON CANONIALE DE LA CATHÉDRALE SAINT-MICHEL

RESTAURATION GÉNÉRALE ET SÉCURISATION VIS-À-VIS DU RISQUE INCENDIE

LOT 04 - MENUISERIES EXTÉRIEURES - FERRONNERIES - SERRURERIES

sous total h.t. MENUISERIE NEUVE  -00,00 € 

sous total h.t. FERRONNERIE  -00,00 € 

sous total h.t. TRAVAUX DIVERS  -00,00 € 

Total général HT - LOT 04 - MENUISERIES EXTÉRIEURES - 
FERRONNERIES - SERRURERIES  -00 € 

TVA 20 %  -00 € 

Total général TTC - LOT 04 - MENUISERIES EXTÉRIEURES - 
FERRONNERIES - SERRURERIES  -00 € 
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