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EXEMPLES D'AMENAGEMENTS
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s RAIL DENERGIE

[l PA Process PAP type 01 SUR MESOCOSME RACCORDE SU RAIL D'ENERGIE (travaux)
. PRISE ELECTRIQUE MURALE

. PRISE RJ45 MURALE

| ROBINET EAU CHAUDE ET FROIDE MURALE
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Rail d'énergie
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CUVE D'’ECOUPLEE DE SES ACCESSOIRES

Cuve inox @900mm double peau

Ancrage structure amobible

Structure amovible avec trous de fixation accessoires

Chapeau amovible

Accessoire de fixation matériels. Fixation sur structure amovible

Matériels scientifiques installés sur structure ou chapeau amovible

Boitier d'énergie process (PAP01) avec cébles et fixation raccords rapides sur rail d'énergie
Vannes de raccordement fluide caloporteur : Zone haute

Vannes de raccordement fluide caloporteur : Zone basse
Eclairage LED suspendu a chapeau amovible

Prise RJ45 murale avec céble info et swith éventuel sur mésocosme

En rouge ce qui est prévu au titre des travaux

m
UNIVERSITE

Clermont
Auvergne

UMR LMGE
AQUAT

PRINCIPE DE BASE - MESOCOSME TYPE

2
B

COMCEPT

Plan n° : MESO-01

Indice : a

Echelle : Sans

31/03/2026




™~
A

\5

L] L] L] Wt
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Caniveau
VIDANGE DE LA CUVE VIA POMPE CUVE DECOUPLEE CONCEPT 1 CONCEPT 2
OU VERS CUVE PVC 1m3 POUR EVACUATION DE SES PRINCIPE DE VIDAGE AVEC PALAN MOBILE ET PRINCIPE DE VIDAGE AVEC AXE DE ROTATION
EN DECHETS D'ACTIVITE ACCESSOIRES CROCHETS D'ATTELAGE POUR BASCULEMENT INTEGRE DE LA CUVE SUR STRUCTURE FIXE
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