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01 - PREAMBULE GENERAL

Le présent préambule commun général est valable pour toutes les entreprises contribuant a la

réalisation du projet.

La description des ouvrages dans le présent document concerne :

L’agrandissement de I’atelier Thérapeutique agricole

4, Gouerh en Vran 56 500 MOREAC

Le Maitre de l'ouvrage est : EPSM MORBIHAN

L’entreprise adjudicataire doit posséder un dossier complet, c’est pourquoi il sera tenu d’exécuter
toutes prestations qui auraient pu étre omises dans la description de son lot mais signalée dans la

22, rue de I'ndpital — CS 30010 — 56 896 SAINT AVE Cédex

description d’autres lots, ou figurant aux plans mais omis dans le présent C.C.T.P.

L’entreprise est réputée avant la remise de son offre :

e Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s'étre parfaitement

rendu compte de leur, nature, de leur importance et de leur particularité.

e Avoir procédé a une visite du terrain sur lequel sera édifié les constructions afin d’étudier les

incidences sur la réalisation des travaux.

02 - LISTE DES LOTS

% LOTN°
% LOTN°
% LOTN°
% LOTN°
% LOTN°
% LOTN°
% LOTN°
% LOTN°
% LOTN°

1 « Démolition - Terrassement - V.R.D. (zones privatives)
2 + Gros-ceuvre — Enduits extérieur

3 « Charpente bois — ossature bois - bardage

4 « Couverture zinc — zinguerie

5 ¢ Menuiserie extérieure - Fermetures

6 * Menuiserie intérieures - Isolation — Cloisons Seches
7 * Carrelage - Faiences -

8 ¢ Peinture -

9 « Plomberie Sanitaire -

% LOT N° 10 ¢ Electricité — VMC - Courants faibles
% LOT N° 11 « Chauffage PAC
% LOT N° 12 « Nettoyage de chantier
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03 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

03.1 - REGLEMENT ET SERVITUDE

03.1.1 - Réglement sanitaire départemental

Le réglement sanitaire départemental et ses modificatifs peuvent étre demandés ou consultés a
la Direction de I'Action Sanitaire Sociale.

03.1.2 — Réglementation technique

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire les normes
Frangaises homologuées, ainsi que les dispositions des documents techniques unifiés, cahiers
des charges et mémentos.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels peuvent étre admis que sous réserve
de justifications techniques précises dans I'éventualité ou ils ne feraient pas I'objet d’'un avis
technique délivré par le C.S.T.B. ou s'ils n’étaient pas utilisés conformément aux directives et
recommandations figurant dans I'avis technique (les avis techniques doivent avoir fait I'objet d’'un
avis favorable des assureurs).

Les ouvrages devront étre calculés et exécutés conformément aux régles de calcul et réglements
en vigueurs.

03.2 - CLAUSES ET PRESCRIPTIONS COMMUNES

03.2.1 —-Généralités

L’ensemble des constructions sera a réaliser suivant les plans dressés par le Maitre d’Oeuvre.

Le C.C.T.P., renseigne aussi exactement que possible les entrepreneurs sur la nature, la qualité

et les caractéristiques des ouvrages ainsi que leur emplacement et positions.

Mais il convient de rappeler que ce devis descriptif n'a pas un caractére limitatif, et que les

entrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément pour d’éventuels travaux indispensables

non décrits, ni définis au CCTP.

Les entrepreneurs chargés des travaux des différents corps d’état sont réputés connaitre :

- la nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et I'importance de tous les ouvrages
indiqués aux plans etau C.C.T.P.*

- les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de référence.

- Les textes de réglementation de toute nature applicable en la matiére, et plus
particulierement ceux relatifs a la protection contre I'incendie, la sécurité des personnes, etc.

Les entrepreneurs devront prévoir tous les appareils, échafaudages, etc. nécessaires, et ils
devront tenir compte lors de leur proposition de prix, de toutes les conditions particuliéres
éventuellement rencontrées. Les entrepreneurs devront mettre en ceuvre tous les moyens
matériels et le personnel nécessaire pour respecter leurs détails d’exécution.
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03.2.2- Composition de I’équipe de maitrise d’ceuvre

L'équipe de maitrise d’ceuvre pour cette opération est composée comme suit :

> Architecte : ARCHI CONCEPT S.A.S - M. Pierre-Yves GARAUD
1, rue Yves Le Thies
B.P. 90350
56503 LOCMINE Cedex
Téléphone : 02 97 60 03 04 - Fax : 02 97 60 28 85

> B.E. Béton Armé : TPF Ingénierie
Immeuble le Cassiopé
167, rue de Lorient
35000 RENNES
Téléphone : 06 62 19 73 06 M MILOME

> Bureau d’étude thermique : ECO2E OUEST - M. PIETRALA
7, place an Eizh Ty
56000 VANNES
Téléphone : 02 30 96 07 77

> Bureau d’étude géotechnique : GINGER CEBTP
(Etude de sol) ZA de Tréhuinec
13, rue Camille Claudel
56890 PLESCOP
Téléphone : 02 97 40 25 65

0.3.2.3- Coordonnateur SPS

ATAE VANNES- Monsieur Jean-Michel MEYER
1, Rue Anita CONTI

56000 VANNES

Téléphone : 02 51 71 93 30

03.2.4 - Connaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur acte d’engagement, avoir pris connaissance
de la nature et de I'emplacement de I'opération, des conditions générales ou locales, des
possibilités d'accés et de stockage de matériaux, des disponibilités en eau et en énergie
électrique.

Les entrepreneurs chargés de I'exécution des terrassements en particulier auront reconnu le
terrain, les possibilités d'accés des engins et vehicules, les conditions d'exécution des
terrassements etc.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance parfaite
des lieux et en général de toutes les conditions pouvant en quelques sortes que ce soit influer
sur I'exécution, la qualité et le prix des ouvrages a exécuter.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d’ignorances quelconques a ce sujet, pour prétendre a des
suppléments d’ouvrages ou de prix.
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03.2.5 - Obligations des entreprises

Les entrepreneurs reconnaitront les emplacements qu'ils devront réserver a leurs installations de
chantier et ils devront en prévoir les moyens d’acces.

lls supporteront toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui
résultent ses reglements de police en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus
particuliérement a la cléture du chantier, au gardiennage du chantier et a la sécurité de la
circulation.

lls poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires et prendront toutes les mesures
utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu’ils peuvent encourir aux abords du chantier.
lls procéderont a leurs frais, au nettoyage et au balayage des chaussées, trottoirs et abords.

03.2.6 — Vérification des plans — malfagcons

Vérification des plans :

Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les cotes des
plans, coupes, etc. et de signaler au Maitre d’'ceuvre, toutes les erreurs ou omissions qu'ils
pourraient constater ou de la rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a
opérer. lls seront responsables des conséquences que pourrait entrainer 'inobservation de cette
obligation.

Malfagons :
Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes les malfagons dans les

travaux des autres corps d’état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution
de ses propres ouvrages et de I'obliger a un supplément de fourniture ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d’ceuvre pourra le déclarer
responsable ou lui faire partager la responsabilité de cette malfagon avec I'entrepreneur ayant
exécuté le travail défectueux et lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la
reprise des travaux non-conformes.

03.2.7 — Responsabilités pour vol — dégradations

Il est ici formellement spécifié que chaque entrepreneur sera entiérement responsable de ses
approvisionnements et de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux, qu'il s'agisse de
détournements, dégradations ou détériorations.

03.2.8 — Prestations dues par les entreprises

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- La fourniture, le transport et mise en ceuvre de tous matériaux et matériels nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur corps d'état.

- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les
conditions précisées dans les présents documents.

- Lafixation par tous les moyens de leurs ouvrages.

- La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés les réceptions

Lot n° 0 — PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT - Page n°5 -



EPSM MORBIHAN

Agrandissement de I'atelier Thérapeutique Agricole

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits etc.
nécessaires pour respecter les délais d’exécution.

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux de chantier et comptes prorata,
notamment :
« Bureau de chantier, panneau de chantier
« Dépenses et raccordements eau, électricité
« Benne de chantier
« Remise en état de voirie
. Etc.

- Et tous les frais et prestations, mémes non rémunérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux.

03.2.9 — Plans et dessins de détail de mise en ceuvre

Les entrepreneurs devront établir tous les plans de fabrication et les dessins de détails leur
incombant dans le cadre de I'exécution de leur marché, et que le maitre d’ceuvre jugera utile a la
bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront établis d’apres les S.D.T et P.E.O. établis par le Maitre d'ceuvre et
devront respecter les dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des
ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et
indiqueront toutes les dimensions, sections, diamétres, etc. utiles.

Les travaux ne pourront étre commencés avant approbation de ces plans et dessins par le
Maitre d'ceuvre. Cette approbation toutefois ne diminuera en rien la responsabilité de
I'entrepreneur qui reste pleine et entiére.

03.2.10 — Démarches — Autorisations - etc.

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer en temps utile, toutes démarches aupres
des services publics et services locaux, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords,
etc. nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

Copies de toutes correspondances relatives a ces démarches seront a transmettre au Maitre de
I'Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.

03.2.11 — Implantations

Implantations générales :

L'implantation et le piquetage seront effectués alors par I'entrepreneur de Gros-CEuvre
conformément aux cotes et alignements donnés.

L'entrepreneur fournira la main-d’ceuvre, les bornes, piquets, etc. nécessaires.

Cette implantation sera mateérialisée par :

- Des chaises en planches établies en dehors de l'entreprise de la construction et qui
porteront les marques et les reperes nécessaires a la détermination des contours.

Aprées approbation, I'entrepreneur matérialisera sur le plan les implantations approuvées avec
toutes les conséquences d'une fausse implantation.
- Implantations intérieures :
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A Tintérieur de la construction, I'entrepreneur de charpente ossature bois devra matérialiser tous

les axes de références nécessaires sur les murs, les linteaux, les poteaux, les cloisons, etc.

- Relevé d'implantation aprées exécution de l'infrastructure :

Aprés exécution du premier plancher (plancher bas du rez-de-chaussée) I'entrepreneur de Gros-

Oeuvre procédera a un relevé de contréle du niveau des points extérieurs des batiments et de

l'implantation de ces points par rapport aux reperes fixes.

- Trait de niveau :

Au fur et a mesure de 'avancement de la construction, I'entrepreneur de charpente ossature bois

devra a ses frais :

- Porter a I'extérieur sur les fagades le niveau +1.00 m fini a chaque niveau, sur des témoins
en platre ou par tout autre procédé bien visible.

- Porter a l'intérieur sur les murs et les cloisons brutes et aprés I'exécution des enduits le
niveau +1.00 m fini, au dessus de tous les planchers et ce, autant de fois qu'il sera
nécessaire et a tous les emplacements demandés.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer également aprés exécution des

doublages.

- Niveau des sols finis :

Tous les entrepreneurs ayant a leur charge I'exécution des différents revétements de sols,

devront prendre toutes dispositions utiles au moment des travaux afin d’obtenir le niveau fini

général prévu, et d’assurer un affleurement parfait des sols différents aux endroits des jonctions.

03.2.12 - Rigueur du prix forfaitaire

Le C.C.T.P le D.G.G.F. et la série de plan donnent les caractéristiques des travaux a prévoir
pour une parfaite exécution et compléte finition.

En cas d’incertitude ou s'il apparaissait sur les documents susmentionnés des omissions ou des
erreurs, les entrepreneurs devront compléter leurs renseignements auprés du Maitre d’ceuvre ou
parfaire et suppléer a un manque d'indications et aux omissions.

En conséquence, le prix souscrit dans I'acte d’'engagement correspond a des béatiments livrés au
complet et en parfait état de finition.

II'est formellement stipulé que le prix forfaitaire comprendra tous les ouvrages utiles a I'exécution
convenable et complete des travaux, de fagon que leur achévement dans les conditions
déterminées par les plans et les C.C.T.P et D.P.G.F. ne donne lieu a aucun supplément.

Ne seront pas considérés comme travaux « en plus », et de ce fait, ne pourront donner lieu a un
ordre de service ou a des comptes, tous les travaux nécessaires a I'entier et parfait achévement
de I'ouvrage dans le cadre des plans, C.C.T.P et D.P.G.F. souscrits en parfaite connaissance de
cause, et partant, I'entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur ce que
les désignations mentionnées sur les plans et C.C.T.P et D.P.G.F. pourraient présenter
d’'incomplet ou de contradictoire ou sur des omissions évidentes qui pourraient se révéler.

Les prix comprendront implicitement les taxes de voirie, les frais de cl6ture et de palissade, ainsi
que les branchements provisoires, les frais de consommation d’eau, d’électricité, et tout autre
frais relatif a I'exécution des travaux, ainsi que les frais d’assurance, des comptes prorata etc.
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03.3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

03.3.1 - Conditions d’exécution générales

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux indications des plans et aux
prescriptions C.C.T.P et D.P.G.F. Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art
avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

Sauf dérogation expresse du Maitre d’ceuvre ou indications contraires résultant du texte du
présent document, tous les ouvrages devront étre traités en accord avec les spécifications des
documents visés au présent C.C.T.P. commun a tous les corps d’état.

Les travaux seront réalisés conformément aux spécifications, indications et précisions données
par les C.C.T.P. communs et particuliers a tous les lots accompagnés des plans de projet.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions des fabricants. Toutefois en cas de désaccord entre les
prescriptions du fabricant et les spécifications des C.C.TP. Ou les indications des plans
d’exécution des ouvrages, I'Entrepreneur devra le signaler au Maitre d’ceuvre en temps utile.

03.3.2 — Prescriptions relatives aux fournitures et aux matériaux

Généralités :

Les matériaux, fournitures et produits fabriqués devant étre mis en ceuvre seront toujours de
premiére qualité suivant indications de provenance, type ou marque du présent C.C.T.P.

Dans tous les cas ou « équivalent », les Entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le
Maitre d’ceuvre un produit d’'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et
équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a ceux
prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’Oeuvre et du Maitre d’Ouvrage.

Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux normes du
R.E.E.F. ou d'étre équivalent aux produits Frangais similaires ou d’étre agrées par le Maitre
d’ceuvre et le Maitre d'Ouvrage.

Prescriptions concernant les matériaux en général :

Tous les matériaux tels qu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d’altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre 'usage de la construction.

Avis techniques — Essais — Analyses :

Pour tous matériaux fabriqués soumis a un avis technique du C.S.T.B., I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet avis et il devra toujours étre en mesure, a la
demande du Maitre d’Oeuvre, d’apporter la preuve de cet avis technique.

L’entrepreneur sera également tenu de produire a toutes demandes du Maitre d’ceuvre les
procés verbaux d’essais ou d’'analyses de matériaux établis par les organismes qualifiés. A
défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d’'Oeuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

Les avis techniques doivent avoir fait I'objet d’un avis favorable des assureurs.
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03.4 - PERCEMENTS, TROUS, RESERVATIONS, ETC.

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages,
trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaire a la compléte
et parfaite finition des ouvrages. Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton
arme, ainsi que tous les éléments préfabriqués, le cas échéant, tous les percements, passages, trous,
gaines, etc. devront étre réservés au coulage par I'entrepreneur de Gros CEuvre, les refouillements,
percements et autres de ces ouvrages, étant formellement interdits.

03.5 - PROTECTION, NETTOYAGE

03.5.1 — Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux, risque de causer des
détériorations aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions utiles pour
assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, au
bois apparent, aux appareils électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autre,
etc. qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes
les conséquences éventuelles.

Protection par I'entrepreneur de ses propres ouvrages.

Les entrepreneurs de revétement de sols en carrelage, marbre, granito, etc. ainsi que des sols
collés, devront assurer la protection de leurs revétements de sols finis jusqu’a la réception.

Pour les sols en carrelage, marbre, etc. cette protection pourra étre assurée par la mise en place
d’'une couche de papier fort collé aux joints.

Pour les sols plastiques, parquets, etc. la mise en place de papier fort pourra convenir.

Mémes prescriptions pour les marches d'escalier, ou plus particulierement le nez de marche
devra étre protégé.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les arétes
par des couches de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiseries, toutes les arétes des ouvrages qui du fait de
leur position risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants
devront étre protégés par de petits liteaux fixés par pointes fines.

Pour les ouvrages particuliérement soignés prévus pour rester en bois apparent, ces protections
sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

03.5.2 — Nettoyage

03.5.2.1. — Nettoyage en cours de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres
execution de ses travaux, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage
des locaux.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie des gravois apres nettoyage et la mise en tas a
un endroit prévu de cet effet aux abords du batiment.

Il sera formellement interdit de jeter des gravois par les ouvertures des fagades ; mais ils
devront toujours étre sortis, soit par la goulotte, soit en sacs ou par seaux.

Lot n° 0 — PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT - Pagen°9 -



EPSM MORBIHAN

Agrandissement de I'atelier Thérapeutique Agricole

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet.

De plus, et a raison de 2 fois par mois minimum, il devra étre effectué un nettoyage et balayage
général de la construction.

Les entrepreneurs auront également a leur charge, I'enlévement a la décharge publique des
gravois mis en tas a 'extérieur du batiment. Seront également a leur charge, le nettoyage et le
maintien en bon état de propreté des abords du chantier.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d’ceuvre pourra a tout
moment faire procéder par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sortie de
gravois, les frais en seront supportés par les entrepreneurs.

03.5.2.2. — Nettoyage de mise en service

Généralités :

Le nettoyage de mise en service est prévu au lot : NETTOYAGE ;

Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du Cahier des prescriptions
techniques générales du C.S.T.B. et des D.T.U. en vigueurs.

Ces nettoyages de mise en service font implicitement partie des prestations dues dans le cadre
du marche.
Définitions des nettoyages a exécuter.

Pour la réception, 'exécution des nettoyages de mise en Service, comprennent :

- Le balayage et le lavage de tous les sols de tous les locaux

- Le nettoyage parfait de toutes les vitres intérieures et extérieures

- Le nettoyage et le lavage des appareils sanitaires

- Le nettoyage et le lavage de toutes les quincailleries en métal chromé ou inoxydable, telles
que béquilles, poignées de portes, boutons de crémone, etc.

- Le nettoyage de I'appareillage électrique apparent

- La sortie et I'enlévement a la décharge publique de tous les déchets résultant de tous les
nettoyages.

Conditions d’exécution :

- Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture, d’huile, de platre, de ciment,
etc. Toutes les fournitures utiles a I'exécution des nettoyages seront a la charge de
I'entrepreneur.

- Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en ceuvre (grattage,
pongage, etc.) devront étre appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages
nettoyés eux-mémes ou de leur état de surface (pli, brillant).

- Pour tous les revétements non traditionnels (sols thermoplastiques, etc.) il y aura lieu de se
référer aux indications données par le fabricant.

- En ce qui concerne les vitres, elles ne devront pas étre rayées par les nettoyages.

- Efc.
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03.6 - QUALITES DES PRESTATIONS

L’attention des entreprises est attirée sur le fait, qu’un soin tout particulier sera apporté aux conditions
de réalisation des ouvrages notamment en ce qui concerne leur aspect final.

Tous les travaux de finition de quelque corps d'état qu'ils relévent, ne seront regus que dans la mesure
ou les prescriptions d’aspect final contenues dans les différentes piéces contractuelles seront
strictement observées.

Il appartient a I'entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d’engager ses travaux de reconnaitre les
supports qui lui seront livrés par I'entrepreneur précédent, et de faire éventuellement les réserves
nécessaires dans les formes prévues aux D.T.U.

A partir du moment ou les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut étre admise.

La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier entrepreneur.

03.7 - CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d’assurer le contréle des
matériaux et de leur mise en ceuvre.
Le contrdle interne auquel, sont assujetties les entreprises doit étre réalisé aux différents niveaux :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s’assurera que
les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché.

- Au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont
convenablement protégées.

- Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur devra vérifier, tant au niveau de la
conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d’'autres corps de
meétier permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de
I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou aux régles de
lart.

- Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera a ses frais, les vérifications et essais imposés
par le D.T.U., les régles professionnelles, le Document Technique COPREC N° 1, (Comité
des Organismes de Prévention et de Contr6le Techniques) paru dans le Moniteur du 28 mai
1979 (supplément spécial n° 79.22 bis) et les essais particuliers supplémentaires exigés par
les piéces écrites.

Les procés verbaux des essais et vérifications de fonctionnement imposés par le Document Technique
COPREC N° 1 seront présentés conformément aux modeles fournis par le Document Technique
COPREC N° 2 paru dans le Moniteur du 23 juillet 1979 (supplément spécial N° 79.30 bis).

L'ensemble de ces documents sera transmis au Contréleur Technique.

03.8 — COMPTE PRORATA

Par convention expresse, les dépenses d'intéréts communs nécessaires a la réalisation des travaux par
les entreprises seront effectuées dans les conditions stipulées dans la norme NF P 0.001 et la
convention pour 'établissement, la gestion et le réglement du compte prorata sont d’'une part celles
stipulées par le Coordonnateur SPS et/ou d’autre part celles explicitement définies dans le présent
CCTP.
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03.9 — INSTALLATIONS COMMUNES - SANTE - SECURITE

Conformément a la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993, et aux décrets du 26 décembre 1994, et des
4 et 6 mai 1995 les entrepreneurs sont contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui
s'imposent et de répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la
securité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les
chantiers.

L'entreprise devra prévoir tous les frais nécessaires suivant indications du coordonnateur S.P.S. dans
le P.G.C.S.P.S. (Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé)
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1. - GENERALITES

1.1  Généralités terrassements

Les travaux seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent
C.C.T.P suivant les clauses des normes suivantes ; cette liste étant non limitative :

5.1.1.
6.1.1.
7.1.1.
8.1.1.
9.1.1.
10.1.1.
11.1.1.

D.T.U. N° 11.1 Sondage des sols de fondations
D.T.U. N° 12 Terrassement pour le batiment
Normes frangaises de I'AFNOR

Code de la construction et de I'habitat

Les regles de sécurité incendie

Les recommandations et régles professionnelles
Les cahiers du CSTB

A défaut de régles, les régles professionnelles ou guides techniques de I'Union Nationale de
la Macgonnerie (Fédération Nationale du Béatiment) Ces régles doivent étre considérées
comme donnant les conditions minimales de calcul ou mise en ceuvre. Dans le cas ou les
spécifications techniques décrites sont les plus séveres, ce sont ces derniéres qui seront
prises en compte.

1°) — Connaissances des lieux

12.1.1.
13.1.1.
14.1.1.
15.1.1.

16.1.1.

L’entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.
En particulier, lui sont parfaitement connus :

Le terrain et ses sujétions propres

Les contraintes relatives aux constructions voisines

Les réseaux divers éventuellement existants

Les modalités d’acces par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de

stationnement

Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant & la sécurité du

domaine public.
Elle ne pourra jamais arguer que les erreurs ou omission s puissent la dispense d’exécuter
tous les travaux nécessaires a la bonne réalisation de 'ensemble de I'opération ou fassent
I'objet d’'une demande de supplément sur ses prix.
L’entreprise assure I'entiere responsabilité des travaux qu’elle exécute.
En outre, et dés la remise des offres, I'entreprise fera toutes remarques nécessaires
concernant les exigences des prestations imposées par les réglementations, normes, regles
de lart, services concessionnaires et administrations qui ne figureraient pas sur les
documents constituant le présent dossier (plans, pieces écrites, notes de calcul).

Il °) — Responsabilités

L’entreprise sera tenue de se renseigner auprés des services techniques sur [l'itinéraire a
emprunter par ses camions.

Elle devra prévoir un poste de lavage a la sortie du chantier afin de soumettre a un lavage
systématique des trains de roues de tout véhicule sortant du chantier.
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Elle veillera a entretenir en bon état les chaussées et procédera, a chaque fois qu'il sera
nécessaire, a leur nettoiement.

L’entreprise demeure responsable des dégradations causées tant sur les batiments voisins,
propriétés voisines, que sur la voie publique ou les espaces intérieurs.

Les remises en état seront effectuées par elle ou a ses frais, un constat sera réalisé avant
et apres on intervention.

Elle devra inclure dans son forfait tous les travaux de protection et de signalisation réclamés
par les services techniques de la ville, ainsi que toutes les sujétions de coordination avec
les services concessionnaires (EAU — EDG-GDF — TELECOM) et celles dues aux mesures
d’hygiene et de sécurité du chantier conformément au Code du Travail.

Il reste bien entendu que I'entreprise adjudicataire du présent lot sera responsable
civilement de tous les accidents.

lll °) - Prescriptions particuliéres en cours de terrassement

En cours de travaux, I'entreprise signalera au maitre d’ceuvre les canalisations et réseaux
de toute nature rencontrée lors du terrassement.

Avant de procéder a leur enlévement, il doit s’assurer de leur non-utilisation.

Avant dévoiement des réseaux encore en service, un relevé contradictoire devra étre établi
en présence des services responsables de ces ouvrages.

En cours de terrassement, I'entreprise prendra toutes précautions pour assurer la stabilité
des ouvrages mitoyens et des existants.

L’entreprise est tenue de proposer au maitre d’ceuvre un plan détaillé et coté ainsi que
toutes justifications par le calcul de la stabilité d’'ensemble.

1V °) — Opérations préalables et autorisations

L’entrepreneur fera le nécessaire pour obtenir les autorisations de voirie pour l'installation
de clbtures, de I'accés du chantier, la protection des lignes (E.D.F., TELECOM)

Les autorisations prés de ces services ainsi que les frais s’y afférant sont a la charge du
présent lot.

V °) — Responsabilités

L’entreprise sera tenue de se renseigner auprés des services techniques sur l'itinéraire a
emprunter par ses camions.

1.2 - Généralités canalisations

I°) Textes généraux

Les travaux de canalisation seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux
spécifications du présent C.C.T.P suivant les clauses des normes suivantes, cette liste étant
non limitative :

Le Fascicule 70 des Marchés de I'Etat "Canalisations d'Assainissement et ouvrages
annexes" (Texte n°317)

Les Réglements Sanitaires Départementaux.
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La Circulaire Ministérielle du 16 mars 84 définissant un protocole d'essai pour les épreuves
préalables a la réception des réseaux d'assainissement.

Les guides édités par le Syndicat National des Fabricants de Tubes et Raccords en
polychlorure de Vinyle rigide.

Norme NFP 98 312 relative aux dispositifs de couronnement et de Fermeture pour les
zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules.

1I°) Prescription concernant les matériaux

Les canalisations seront réalisées en matériaux de qualité NF assainissement y compris
toutes piéces de raccord (coudes 1/8, 1/16, branchements simples, doubles, réductions,
tampons...). Le fagonnage des canalisations est interdit. Les branchements et dérivations
doivent se raccorder sur les tuyaux qui les regoivent sous un angle qui ne sera jamais
supérieur a 75 ° coudes a 75° non admis

Les assemblages par joints confectionnés manuellement tels que mortier, mastic, etc... Ne
sont pas admis, seuls les joints manufacturés et admis par les D.T.U sont acceptés.

Les canalisations devront :

Etre étanches sur tous leurs parcours, étre nettoyages pour tous les trongons avec tampons
hermétiques au regard d'acces.

1II°) Prescription concernant la mise en oeuvre

La pose des canalisations en élévation se fera avec des supports et des fixations
suffisamment rapprochées pour éviter toutes déformations des tuyaux.

La pose des canalisations enterrées comprend :

Les fouilles en tranchées en terrain de toute nature et a toute profondeur, y compris
blindage, épuisement d'eau et jet sur berge.

Le terrain devra étre parfaitement stabilisé par compactage avant pose des tuyaux pour
éviter toutes déformations ou ruptures ultérieurement.

Les tuyaux seront posés sur lit de sable de 0,10m hauteur avec réglage de la pente et
remblaiement en sable jusqu'a 0,10m au-dessus des tuyaux le reste de la tranchée sera
remblayée avec les matériaux de déblais compactés par couches, sauf au droit des plates-
formes, voiries, dallage... Ou le remblaiement sera effectué en matériaux d'apport tout
venant, grave...

Les déblais en excédent seront évacués a la décharge

Tous les ouvrages annexes (regards, caniveaux, fosse...seront réalisés en éléments
préfabriqués ou coulés sur place y compris fouille, évacuation des déblais en excédent,
raccordement des canalisations et scellement, mise a niveau des tampons d'acces. Tous
ces ouvrages seront de dimensions suffisantes pour permettre I'entretien normal du réseau.
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1.3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.4 - Présentation du projet

1.5 - Voir préambule général

Les marques et références précisées dans le présent document pourront étre changées par
des produits équivalents, répondant aux exigences demandées, apres accords du Maitre
d’ceuvre.

L’ensemble des prestations indiquées dans le présent document est a prévoir en fourniture
et pose (sauf indications contraire dans le document) et comprendra toutes sujétions de
mise en ceuvre.

1.51. - Sondages

Des sondages ont été réalisés pour le projet par le cabinet : GINGER (Agence de Vannes —
56 890 PLESCOP). Ces sondages sont joints a I'appel d’offres. Toutes les hypothéses
situées dans les rapports sont & prendre en compte par I'entreprise. L’entreprise pourra si
elle le désire, procéder a tous compléments nécessaires. Tous ces frais devront étre inclus
dans son offre de base.

1.5.2. -Installations communes — santé — sécurité

Conformément a la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993, et aux décrets du 26 décembre
1994, et des 4 et 6 mai 1995 les entrepreneurs sont contractuellement tenus de prendre
toutes les dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les demandes du coordinateur
concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de
seécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

L’entreprise devra prévoir tous les frais nécessaires suivant indications du coordonnateur
S.P.S. dans le P.G.C.S.P.S. (plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de
Protection de la santé).

1.5.3. -Plans de recollement

Pour tous les travaux exécutés, I'entrepreneur devra établir des plans de recollement. Ces
plans cotés seront fournis lors de la réception des travaux. Le systéme de nivellement sera
clairement exprimé. Les réceptions de travaux ne pourront pas étre prononcées en
I'absence de ces documents.

1.6 - Travaux préparatoires

1.6.1.  Dessouchage de végétations et d'arbustes existants en limite Nord de la
propriété

Travaux comprenant :
- dessouchage d'arbustes feuillus
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- Chargement, transport et évacuation en décharge hors de la propriété des troncs, souches et
branchages supprimés

- Rebouchage du sol aprés dessouchage par mise en place de terre vegétale provenant des
terrassements compris compactage

(sur 29,00 m longueur environ)

1.6.2.  Suppression des souches de 5 arbres existants en zone sur future extension

Nota : les arbres ont été abattus par le maitre d’ouvrage

Travaux comprenant :

- Dessouchage de 5 arbres

- Chargement, transport et évacuation en décharge hors de la propriété des troncs, souches et
branchages supprimés

- Rebouchage du sol aprés dessouchage par mise en place de terre vegétale provenant des
terrassements compris compactage

1.7 — TRAVAUX DE DEMOLITIONS

Nota : I'entreprise retenue devra se mettre en relation avec le lot électricité pour la
neutralisation électrique du batiment a démolit

1.7.1.  Dépose du batiment annexe

Travaux comprenant :

Dépose de gouttiere

Dépose de couverture en bac acier

Dépose de menuiseries extérieures

Dépose de charpente

Démolition de magonnerie de moellons

Démolition de dalle béton

Y compris enlévement et évacuation en décharge.
% Localisation : en fagade Nord sur emprise de I'extension

1.7.2.  Dépose du réseau EP existant.

Travaux comprenant :

Recherche du réseau EP existant

Décaissement su la longueur du réseau.

Dépose de I'EP existant en prenant soin de dévoyer les descentes EP vers les pignons afin de ne pas
inonder la plateforme durant les travaux.

Y compris enlévement et évacuation a la décharge.
% Localisation : en fagade Nord sur emprise de I'extension

1.7.3.  Travaux de dépose d’enrobé.

Travaux comprenant :
Sciage et dépose d’enrobé
Chargement, transport et évacuation des déchets en décharge hors de la propriété.
Nota : I'entreprise devra laisser et sécurisé un passage au bungalow pour les patients du site

% Localisation : L'allée en fagade Est
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1.8 - TERRASSEMENTS - V.R.D. (zones privatives)

1.8.1. —Hypothése de base

Les plateformes seront livrées par I'entrepreneur du lot terrassements, aux cotes indiquées
sur les plans architecte.

Les plate-formes comprendront un débord périphérique de 0.80 m. lorsque cela sera
possible, y compris toutes sujétions de talutage.

> Plate-forme installation de chantier
- Zone base vie : Plate-forme selon plan architecte-

> Plates-formes des vides de construction
- Extension : Plate-forme a la cbte -0.60 m par rapport au sol fini du rez-de-chaussée *
0.00 de I'existant

> Plates-formes des circulations
- Plate-forme a la cdte -0.55 m par rapport aux niveaux finis

Ces niveaux seront a confirmer au début des travaux avec I'entreprise de Gros-ceuvre,
prévoir toutes coordinations avec I'entrepreneur du lot gros-ceuvre.

1.8.2. - Constat d’huissier

Il n’est pas prévu au présent projet de constat d’huissier pour la réalisation de I'extension
- Pour Mémoire -

1.8.3.  —Implantation

Implantation de I'extension prévue a la charge du lot : Gros-ceuvre
- Pour Mémoire -

1.84. —Terrassements

1.8.4.1 - Décapage de terre véqgétale exécuté a I'engin mécanique

Le décapage comprend le terrassement et le stockage des terres dans l'enceinte du
chantier aux endroits indiqués par le Maitre d’ceuvre. La hauteur du décapage est de 0,20
m. moyenne, cette hauteur pourra étre réduite au vu de la composition réelle du terrain en
cours de travaux.

> Localisation : (Suivant plans architecte)

1) Sur emprise de I'extension - Sur emprise de I'extension plus 0.80 m. au pourtour
(Nota : le décapage sera réalisé avec soins pour la préservation des tétes de pieux en
béton)
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2) Sur emprise des 2 plats-forme de circulations aux portes d’entrées

3) Pour mise a niveau de la zone base de vie

1.8.4.2 — Terrassement en pleine masse dans terrain de toutes natures (les terres
nécessaires pour les remblaiements périphériques seront stockées sur le site)

Les fouilles en pleine masse sont prévues exécutées dans les conditions suivantes :

Avec étaiement et blindage des parois en cas de sol instable pour assurer la sécurité des
personnes, protection contre la venue des eaux par rejet hors des fouilles y compris
réalisation des talutages nécessaires.

En terrain de toute nature, a I'exclusion du rocher compact, les fouilles seront exécutées a
I'engin mécanique.

Stockage des terres dans I'enceinte du chantier aux endroits indiqués par le Maitre d'ceuvre
— compris chargement, transport et évacuation en décharge hors du site des déblais
excédentaires -

> Localisation : (Suivant plans architecte)

1) Sur emprise de I'extension - Sur emprise de I'extension plus 0.80 m. au pourtour
Nota : le terrassement sera réalisé avec soins pour la préservation du réseau E.U le long
du batiment existant

2) Sur emprise de I'extension et acces aux portes d’entrées

3) Pour mise a niveau de la plate-forme base de vie

1.84.3 Pompage des eaux de ruissellement éventuelles pendant les travaux de
terrassements et de fondations

Dans les cas de venues d’eau I'entreprise titulaire du présent lot devra le pompage des
eaux avec évacuation aux réseaux d’eaux pluviales, afin de permetire la réalisation des
travaux dans les meilleures conditions. Le pompage sera maintenu jusqu’a l'intervention sur
le chantier du lot : Gros-ceuvre

> Localisation : Pour 'ensemble de I'extension

- Pour Mémoire -

1.8.4.4  Fouilles en rigoles

Fouilles en rigoles pour semelles de fondation, mise en dépédt des terres sur le terrain.
> Localisation : Pour 'ensemble de I'extension et murs de cléture

1.8.4.5  Fouilles en trous 60x60x30ht

Fouilles en trous, pour massifs de fondation, dans terrain de toute nature (terrain rocheux) avec
mise en dépdt des terres sur le terrain.

> Localisation : selon plan de fondations
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1.8.4.6  Fouilles en trous 100x80x30ht

Fouilles en trous, pour massifs de fondation, dans terrain de toute nature (terrain rocheux) avec
mise en dépdt des terres sur le terrain.

> Localisation : selon plan de fondations

1.8.4.7  Remblais périphériques par terre provenant des terrassements

Préparation préalable du sol de I'emprise a remblayer et compactage du fond de forme, s'il y

alieu.

Mise en place de remblais par couches successives.

Compactage des remblais pour obtenir le taux de compressibilité voulu.

Dressement des surfaces remblayées horizontales et inclinées, aux niveaux voulus et

compactage superficiel de finition.

Exécution des remblais avec terres en provenance des terrassements expurgés de toutes

matiéres impropres aux remblais.

> Localisation : (Suivant plans architecte) Remblaiement en périphérie des parois
verticales enterrées de I'extension

1.8.4.8  Aires de circulation et zone base vie

1.8.4.8.1  Couche de fondation d’épaisseur 0.40 m environ

La fondation pour la réalisation de voirie comprend :

- Le nettoyage de tous gravois et des boues y compris évacuation

- Le nivellement et le compactage du fond de forme

- Fourniture et mise en place de tout venant concassée de 0/150. Mise en ceuvre en couches

successives, arrosées si nécessaire, compactées au cylindre lourd ou vibrant.

- Nivellements

> Localisation : (suivant plan de masse architecte) — (comprenant les 2 accés piétons aux
portes d’entrée et base de vie)

1.8.4.8.2  Couche de base d'épaisseur moyenne 0.15 m

Couche de base en tout venant concassée de 0/31.5 ou en grave alluvionnaire de méme
granulométrie de 0.15 m épaisseur aprés compactage par rouleaux pneumatiques ou roulants
vibrants.

Mise en ceuvre en 2 couches arrosées si nécessaire compris nivellement.

Nota : La couche de fondation constituera la chaussée provisoire utilisée en particulier pour

I'accés au chantier. Elle respectera les normes relatives a I'accessibilité des handicapés et

toutes les sujétions de forme de pente.

> Localisation : (suivant plan de masse architecte) — (comprenant les 2 accés piétons aux
portes d’entrée)
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1.8.4.8.3 Bordures en éléments de béton préfabriqué, type P1, avec semelle de
fondation et jointoiement

Bordures en éléments de béton préfabriqués

Posés sur une semelle en béton de 0,10 m d'épaisseur, scellés au mortier de ciment,

parfaitement alignés en respectant les courbes prévues et mis a niveau suivant les cotes de

sols finis. Joints garnis au mortier de ciment et finis a I'éponge.

> Localisation : - A la jonction du revétement bi-couche et des zones herbeuses des accés
piétons de I'extension.

1.8.4.8.4 Revétement de surface de type bi-couche

La réalisation du revétement bi-couche sur la fondation de voirie comprend :

- une couche d'imprégnation a I'émulsion acide a raison de 1.5 kgs/m?

- une application de gravillonnage

- une couche intermédiaire a I'émulsion acide a raison de 1.5 kg/m?

- une application de gravillonnage en surface

> Localisation : (suivant plan de masse architecte) — Les 2 accés de I'extension

1.8.5. — Réseaux enterrés

Notas
Il est considéré que les citerneaux, tableaux et regards de branchements (eau potable,
électricité, Télécom, eaux Usées, eaux vannes, eaux pluviales) sont déja installées sur le
batiment existant.

1.8.5.1.  Tranchées communes, dans terrain de toutes natures

Fouille pour tranchée commune devant recevoir une (ou plusieurs) canalisation(s) de fluides
ou de cables.

Exécution par moyens mécaniques et finition @ la main ou entierement a la main selon le
cas, avec fagon de banquettes. Réalisée en terrain de toute nature, la section de la
tranchée sera conforme aux réglementations concernant les distances imposées entre les
réseaux et leurs profondeurs d'implantation.

Parois dressées avec fruit et/ou mise en place d'un blindage partiel ou total, suivant
besoins, blindage jointif ou non, selon le cas.

En fond de la tranchée destinée a recevoir les fourreaux et les canalisations, mise en place
du lit de pose de 0,10 m d'épaisseur minimale.

Le présent entrepreneur devra assurer le maintien en état de la tranchée commune pendant
le temps nécessaire.

Le terrain sera soigneusement compacté avant mise en place des matériaux. Le
remblaiement sera réalisé en matériaux parfaitement homogenes et exécutés par couches
de 0,20 m d'épaisseur, compactée individuellement par tous moyens mécaniques
appropriés aux résultats a obtenir en fonction de la destination du remblaiement.

Et comprenant :

- L'enrobage en sable

- La fourniture et la pose des grillages avertisseurs pour chaque réseau suivant les couleurs
conventionnelles aprés la pose des fourreaux et des cébles

- Le remblaiement des tranchées, aprés la mise en ceuvre de canalisation et des réseaux, et
I'évacuation des gravois en excédent
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1.8.5.2.  Réseau Eaux usées — Eaux Vannes

Nota :

Toutes les canalisations intérieures EU/EV sont prévues au lot Gros CEuvre, y compris
sorties a 1.00 ml & I'extérieur.

Toutes les canalisations extérieures (EU/EV) y compris regards et raccordement sur
réseaux en attentes et/ou réseaux publics sont a prévoir au présent lot, hormis indications
contraires dans le présent document.

1.8.5.2.1  Canalisations d'évacuation EU - EV en PVC compact qualité
assainissement, posées en tranchée (compris raccordement sur attente)

Canalisations en PVC qualité assainissement, y compris T, Y..., depuis le regard collecteur
en fagade EST de l'extension jusqu’a regard de raccordement de la fosse, avec
assemblages par bagues de joint d’eétanchéité y compris toutes piéces de raccord
nécessaires

- la pose est réalisée en enterrée y compris fouille en tranchée parfaitement nivelée suivant
pente, avec lit de pose et réglage.

- Le remblaiement des tranchées sera exécuté soit avec le produit d’extraction expurgé des
blocs et débris, soit avec du bon remblai.

- Compris sujétions de raccordements sur réseau du lot: Gros-ceuvre et sur antenne en
attente en bordure de terrain

Nota : Il est précisé aux entreprises, que tous les diamétres de canalisation, seront a
déterminés par les entreprises. Les diamétres ci-apres, sont donnés a titre indicatif.

Diametre 100 mm
> Localisation : (Suivant plans) — Depuis le regard collecteur en fagade EST jusqu’au
regard collecteur de la fosse

1.8.5.2.2 Regard en béton de ciment étanche, y compris tampon pour le dessus de
regard en béton

Regards comprenant :

- La fouille en trou

- Regards monoblocs préfabriqués

lls seront posés sur un fond de fouille compacté sur une couche de propreté en sable.

Les parois verticales comporteront un revétement étanche incorporé a la fabrication ou
seront étanches par la nature de leur matériau.

Avec orifices prévus a la fabrication pour branchement des tuyaux.

Regards préfabriqués en béton, carrés avec cunette et avec rehausse (si nécessaire)
Raccordements des canalisations

Remblaiement aprés coup en bon matériau et évacuation des terres

Tampon pour dessus de regards en béton de ciment

Dimensions intérieures : 0.32 m x 0.32 m x 0.50 m ht (2 unités par pavillon)
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> Localisation : (Suivant plans architecte) — Regard de tringlage en facade OUEST -
regard collecteur en facade EST de I'extension

1.8.5.3.  Réseau eaux pluviales

Nota :

- Toutes les canalisations intérieures E.P. sont prévues au lot: Gros CEuvre y compris
sorties a 1.00 ml a l'extérieur

- Toutes les canalisations extérieures E.P. y compris regard et raccordement sur réseaux en
attente et/ou réseaux publics sont a prévoir au présent lot, hormis indications contraires
dans le présent document.

1.8.5.3.1  Drain en PVC de diametre 100 mm

Comprenant :

- Fouille en rigole avec reprise des terres pour remblaiement aprés coup et évacuation des

excédents ou de la totalité dans le cas de matériaux de mauvaise qualité.

- Drain en PVC annelé, perforé de diameétre 100 mm

- Enrobage en gravillons

- Isolement par un géotextile au pourtour des gravillons

- Raccordement au réseau eaux pluviales
> Localisation : (Suivant plans architecte) — en limite de propriété 25 ml environ et en
facade Ouest

1.8.5.3.2  —Canalisations eaux pluviales en PVC compact qualité assainissement, posées
en tranchée (compris raccordement sur attente)

Canalisations en PVC qualité assainissement, y compris T, Y... depuis les regards situés en
pied des descentes eaux pluviales jusqu'au réseau existant en fagade EST, avec
assemblages par bagues de joint d'étanchéité y compris toutes piéces de raccord
nécessaires

- la pose est réalisée en enterrée y compris fouille en tranchée parfaitement nivelée suivant
pente, avec lit de pose et réglage.

- Le remblaiement des tranchées sera exécuté soit avec le produit d'extraction expurgé des
blocs et débris, soit avec du bon remblai.

- Compris sujétions de raccordements sur réseau extérieur du lot: gros-ceuvre et sur
antenne en attente en bordure de terrain

Notas :

- Il est précisé aux entreprises, que tous les diamétres de canalisation, seront a déterminer
par les entreprises. Les diamétres ci-apres, sont donnés a titre indicatif.

Diamétre 100 mm
> Localisation : (suivant plan architecte) — En fagade EST
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1.8.5.3.3 Reqards en béton de ciment étanche y compris tampon pour le dessus de
reqard en béton

Regards comprenant :

- La fouille en trou
- Regards monoblocs préfabrigués

lls seront posés sur un fond de fouille compacté sur une couche de propreté en sable.
Les parois verticales comporteront un revétement étanche incorpore a la fabrication ou
Seront étanches par la nature de leur matériau.

Avec orifices prévus a la fabrication pour branchement des tuyaux.

- Regards préfabriqués en béton, carrés avec cunette et avec réhausse (si nécessaire)
- Raccordement des canalisations

- Remblaiement aprés coup en bon matériau et évacuation des terres

- Tampon pour dessus de regards en béton ciment

Dimensions intérieures : 0.32 m x 0.32 m x 0.55 m hauteur environ
> Localisation : - selon plan architecte
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